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Zakres opracowania:

I. Ogdlna specyfikacja techniczna (ST)

1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST)

001 Boisko do gry w pitke nozng

002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdwke i pitke siatkowa)
003 Ogrodzenie

004 Pitkochwyty

005 Oswietlenie

006 Budynek szatniowo — sanitarny (roboty remontowe)

L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji kompleksu
sportowego ,ORLIK” w Mikotajkach Pomorskich- dz. nr 8/1 i 9 obr. Mikotajki Pom.

1.2. Spis szczegbtowych specyfikacji technicznych

. ogdlna specyfikacja techniczna

. szczegoétowe specyfikacje techniczne

. 001 Boisko do gry w pitke nozng

. 002 Boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke siatkowa)
. 003 Ogrodzenie

. 004 Pitkochwyty

. 005 Oswietlenie

. 006 Budynek szatniowo — sanitarny (roboty remontowe)

1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.



1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - skiada
sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé¢ skiadajgca sie z dokumentacji
budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej i innych dokumentéw.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.5.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t, nie prowadzi sie w przypadku dokonania
zgtoszenia rob6t budowlanych.

1.5.10. dzienniku robdt — zapis dokumentujgcy prowadzenie robét budowlanych niepetnigcy funkciji
dziennika budowy, nalezy prowadzi¢ w przypadku zgtoszenia rob6t budowlanych.

1.5.10. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.10. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacyg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.10. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiardéw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.10. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robd6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.10. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.10. obmiarze robédt - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany

w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.odbiorze czesciowym (robdt
budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajagcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,odbi6r korcowy".



1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci,
zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentaciji
powykonawcze;j.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalania robot.

1.5.26. wspdinym stowniku zamdwieni - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i
robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcego z 6éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zamdwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzadzajgcym Realizacis Umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - og6lna specyfikacja techniczna

SST - szczegétowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce., pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.




2.2 Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg na planie sytuacyjnym.
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okresdlong w p. | .4
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez

Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego
Realizacja Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét, jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnié¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajgcym Realizacja Umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem
robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosc¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajacego Realizacja Umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w_instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez



wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedag przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy/ dziennik rob6t

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezagco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie
kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w
sposo6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacje:

* data przejecia przez wykonawce placu budowy;

* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

* daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdélnych elementéw robot;

* postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

* daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

* komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

* daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

* warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

* szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

* dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;



* dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

* wyniki poszczegdélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

* inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptaciji Zarzadzajgcemu Realizacjg Umowy.
Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, kitéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy Realizacjag Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

W przypadku realizacji inwestycji w oparciu o zgtoszenie robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ dziennik
robot (dokument nie jest wydawany ani rejestrowany przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-
budowlanej), zgodnie z wyzej wskazanymi zasadami obowigzujgcymi co do prowadzenia dziennika
budowy.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robdét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertdéw i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie Zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

. Rysunki robocze

. Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych Zarzadzajgcy Realizacja Umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w



zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualne;
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w
umowie.

Rysunki robocze bedag przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw
roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6inych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegbtowych specyfikacji technicznych.

O ile Zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedg przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptaciji
sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac¢
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdinych szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatbw z danego zrodta nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob materiatdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wigczajgc te, kitdre zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé



odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
Zarzadzajagcego Realizacjg Umowy.

4.2 Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatow i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdbw przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatéw;

b) Zarzadzajacy realizacig umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robo6t.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdow tych badan muszag by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajagcemu Realizacja Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, moga by¢ badane przez
Zarzadzajgcego Realizacjig Umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczego6towymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy
realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktoérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, kitére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego Realizacja Umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone ij.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegdélnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej Zarzadzajagcego Realizacja Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢é zmieniany w terminie p6zniejszym bez
akceptacji Zarzadzajagcego realizacjg umowy.

5. SPRZET




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazgda¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badann w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

- 13 zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zarzadzajgcy
Realizacja Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

7.2 Pobieranie probek

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy Realizacja Umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kitére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych,



stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy Realizacjg Umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytagcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem
wykonawczym i Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polskga Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedq odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej

0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robé6t nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét

1 dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdt.



8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze

w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z podzniejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat Zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W dokumentaciji dotyczacej modernizacji boiska Orlik w Mikotajkach Pom., w skiad ktorej wchodzi
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych, przedmiary
robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci materiatow, technologii i
urzadzen - to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia parametrow
technicznych i innych wymogow jakie spetnione byé musza, by moglty by¢ uzyte w czasie realizacji
zadania inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatéw, technologii i urzadzen o ile
zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentaciji.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)



001 Boisko do gry w pitke nozna

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzgdzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytéw;
* modernizacje oswietlenia;
* prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
— malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wej$ciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot dotyczgcych boiska do gry w pitke nozna.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjag

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do
gry w pitke nozna.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa i praktyki budowlanej,
kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. muszg byé przewidziane przez
Wykonawce na podstawie analizy Dokumentacji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.1.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem $cian i obudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajgcego Realizacja Umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST pkt. 4.



2.2. Nalezy zastosowa¢ materiat w postaci trawy syntetycznej o parametrach:
- wysokos$¢ wiékna min. 50mm,

- iloé¢ wtokien min. 120.000/m?2,

- waga catkowita min. 2250 g/m?,

- grubos¢ widkna min. 320 mikrondw,

- ciezar wtdkna: dtex min 13.000,

- typ trawy: monofil,

- rodzaj trawy: polietylen.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Dobdr sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentaciji przetargowej i Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét.

Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

* Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Demontaz istniejacej nawierzchni syntetycznej i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach 30,00 x 62,00 m
z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym oraz granulatem EPDM z recyklingu o min.
parametrach:

- wysokos¢ wiékna min. 50mm,

- ilo$¢ witokien min. 120.000/m?,

- waga catkowita min. 2250 g/m?,

- grubos¢é wiékna min. 320 mikronow,

- ciezar wtdkna: dtex min 13.000,

- typ trawy: monofil,

- rodzaj trawy: polietylen.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze;j.

Jakos$¢ trawy powinna by¢ potwierdzona poprzez odpowiednie dokumenty:

* karty technicznej proponowanej nawierzchni

» certyfikatu potwierdzajgcego jakos$¢ nawierzchni

» deklaracji zgodnosci wystawionej przez producenta

» atestu PZH na trawe syntetyczng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

* zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
* jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnos

* wykonania robo6t

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m?2 powierzchni nawierzchni boiska.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robct

Ogdlne zasady odbioru robédt podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe

8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

002 Boisko wielofunkcyjne (do dry w koszykéwke i pitke siatkowa)

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres rob6t obejmuije:



* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozna;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;

* wymiane pitkochwytow;

* modernizacje oswietlenia;

e prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:

— malowanie elewacji,

— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,

— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét zwigzanych z wymiang nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg

W ramach prac przewiduje sie demontaz istniejgcej nawierzchni z poliruetanu i utozenie nowej w obrebie
boiska wielofunkcyjnego (do gry w koszykéwke i pitke siatkowa).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

* (Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t wykonczeniowych.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzagdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru)

* Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4

2.2. Materiaty do wykonania nowej nawierzchni z poiuretanu.

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulaciji
1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm. Goérna warstwa sktada sie z z
granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania Wykonawcy.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1.  Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystagpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgoda ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdét budowlanych
spetniajg wymég wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1.  Wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym.

Demontaz istniejgcej nawierzchni z poliuretanu i utozenie nowej nawierzchni o wymiarach 19,10 x 32,10 m
z poliuretanu.

Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4
mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm. Goérna warstwa sktada sie z z granulatu
EPDM o granulacji 1-3 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat EPDM mieszany
jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska- do kanalizacji deszczowej zbiorcze;j.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni poliuretanowej:

» Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja
techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

« Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

* Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli rob6t powinny by¢ sprawdzone:

* zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,
* jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadnos

* wykonania robo6t

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m?2 powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
8.2. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami ZRU, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbidr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoSci



wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe
8.4. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

003 Ogrodzenie
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzgdzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytéw;
* modernizacje oswietlenia;
* prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
— malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wej$ciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
- Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz okresleniami podanymi w
ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robét oraz zgodnos¢ z umowa, projektem

wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego
Realizacja Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST pkt 4.

2.2. Siatka stalowa
- siatka stalowa powlekana w kolorze zielonym, oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm:;

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w pkt. 6. 4.2.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy muszg by¢ zabezpieczone przed przesunieciem lub utratg
statecznosci. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodag ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap rob6t budowlanych
spetniajg wymébg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robdt

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogdlne" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

5.3.1.  Wymiana ogrodzenia.

Wymiana ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej o dt. 32,10 m i wys. 4,00 m na nowe w kolorze zielonym
(oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm):
* rozebrac istniejgce zuzyte ogrodzenie z siatki stalowej i utylizowac (pozostawic¢ stupki),
» zamontowaé nowga siatke stalowg powlekang w kolorze zielonym
(oczko 35x35, gr.2,2/3,4 mm),
» teren uporzadkowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot



Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

¢ Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni siatki wymienionej w ogrodzeniu.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5
i 6 daty wyniki pozytywne

8.3. Odbiér robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, kitdry powinien zawiera¢ co najmniej:
ocene wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci
lub  niezgodnosci  wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dofgczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Podstawa pfatnosci

* Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.5. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

* Podstawa do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy

* zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

* protokoty odbioru poszczegdblnych etapédw robot

004 Pitkochwyty
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Gtéwnym celem inwestycyjnym jest odnowienie zuzytej infrastruktury sportowej, ktéra stuzy integraciji
lokalnej spotecznosci, rozrywce, a takze rozwojowi kultury fizycznej wsréd dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkancow gminy Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres rob6t obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;



* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytéw;
* modernizacje oswietlenia;
* prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
— malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wej$ciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

* Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

* Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia, wiedzy budowlanej i przy przestrzeganiu przepiséw technicznych.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wymiang pitkochwytéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja
obejmuje catos¢ robo6t zbrojarskich. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robét oraz za zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji ZRU (Inspektora
nadzoru).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Siatka do pitkochwytdw

Siatka polipropylenowa bezweztowa zielona o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystapienia do robot



Przystgpienie do wykonywania rob6t jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora nadzoru), w
korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robdt budowlanych
spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

53 Montaz i wymiana pitkochwytdw

Montaz pitkochwytow o wysokosci 6,0 m i dtugosci 32,10 i 30,00 m oraz wymiana pitochwytow (w zakresie
wymiany siatki) o wysokosci 2,0 m i diugosci 32,10 i 30,00 m z siatki polipropylenowej bezweztowej
zielonej o oczkach 8x8 cm i gr. 5,0mm.

Projektuje sie wymiane i montaz siatki ochronnej "pitkochwytu"— zgodnie z projektem zagospodarowania.
Istniejacy pitkochwyt (o wys. 2,0 m, montowany nad ogrodzeniem z siatki stalowej) nalezy zdemontowa¢ —
siatke (pozostawic¢ stupki). Proponuje sie siatki ochronne polietylenowe (PE) ogélnie dostepne w handlu, o
oczku 8x8 cm i gr. splotu 5 mm.

Ponadto planuje sie montaz dodatkowych pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m i dtugosci 32,10 i 30,00 m
(spos6b montazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa). Siatka ochronna polietylenowa PE,
0 oczkach 8x8 cm, gr. splotu 5 mm kolor zielony (zblizony 6024).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 pow. siatki.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbior robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robot z umowg. Do protokofu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptfatnosci
8.5. Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupetniajgce

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy

* zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

005 Oswietlenie

1. Wstep



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykdéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- o$wietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytéw;
* modernizacje oswietlenia;
* prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
— malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejSciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,

— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane opraw
istniejacego oswietlenia na oprawy energooszczedne — ledowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. Materiaty

Charakterystyka oprawy:

Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: szary RAL: 7035

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zrodto $wiatta: LED

Przytacze elektryczne: 3x2,5mm?
Rozsyt $wiatta: asymetryczny
Sposéb swiecenia: bezposredni
Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana



Kat swiecenia: asymetryczny-waski
Temperatura barwowa [K]: 4000

3. Sprzet
Podnosnik.
4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Modernizacja oswietlenia poprzez wymiane opraw na oprawy energooszczedne — ledowe (min. 50.000 Im)
- 16 szt. (2 oprawy na 1 stup).

Charakterystyka oprawy:

Montaz: zwieszany, przy pomocy specjalnego uchwytu
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Kolor: szary RAL: 7035

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zrédto $wiatta: LED

Przytacze elekiryczne: 3x2,5mm?

Rozsyt $wiatta: asymetryczny

Sposo6b swiecenia: bezposredni

Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana

Kat swiecenia: asymetryczny-waski

Temperatura barwowa [K]: 4000

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST pkt. 7.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdline zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji
elektroenergetycznych.

Jednostkg obmiarowg jest ilo$¢ (szt.) opraw podlegajacych wymianie.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty wuznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg  projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3 Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac¢ co najmniej: ocene
wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci
wykonania robét z umowg. Do protokotu powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

8.4. Podstawa ptatnosci
8.5. Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

8.6. Informacje uzupetniajgce



Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, projektami wykonawczymi
opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi
poleceniami ZRU.

Podstawa do odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

006 Budynek szathiowo — sanitarny (roboty remontowe)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg (remontem) kompleksu sportowego Orlik potozonego przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Mikotajki Pomorskie.

Obiekty oraz urzadzenia budowlane objete modernizacja to:

- boisko do gry w pitke nozng z pitkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne (do gry w koszykéwke i pitke
siatkowq),

- ogrodzenie kompleksu,

- oSwietlenie,

- budynek szatniowo — sanitarny.

Zakres robot obejmuije:

* wymiane nawierzchni syntetycznej boiska do gry w pitke nozng;
* wymiane nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym;
* wymiane ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej;
* wymiane pitkochwytow;
* modernizacje oswietlenia;
e prace remontowe w budynku szatniowo- sanitarnym:
— malowanie elewacji,
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych,
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi,
— wymiane rynien oraz rur spustowych,
— remont pomieszczen: szatni, wezta sanitarno- higienicznego, toalet, i pom. gospodarczego
z korytarzem (wymiana terakoty, ptytek sciennych, biatego montazu, malowanie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., a w szczegdlnosci prac remontowych w budynku sztniowo-

sanitarnym.
1.3. Zakres robét objetych SST
Budynek szatniowo — sanitarny

Prace remontowe:
— malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz uzupetnieniu
tynkéw),
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),
— wykonanie zadaszenh z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),
— wymiane rynien oraz rur spustowych,
— remont wybranych pomieszczen o tgcznej powierzchni 45,80 m?, w tym :
* pom. szatni o pow. 22,55 m?



- skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty , uzupetnienie ubytkéw w
Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, montaz szafek oraz
fawek,
* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z terakoty na nowa,
skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkbw w Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana:
miski wc stojacej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszacych (3szt.)
oraz drzwi wewnetrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m? i 1,30 m?) - wymiana posadzki z terakoty na
nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m,
uzupetnienie ubytkow w Scianach, malowanie scian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojgcej (2szt.), umywalki wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych
(1szt.),
* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m?i 1,25 m?) - wymiana

posadzKi z terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie

nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkdw w $cianach, malowanie $cian

oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszacej (1szt.) oraz

drzwi wewnetrznych (1szt.).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

2. Materiaty

Wszystkie materialty przeznaczone do realizacji robdt powinny odpowiada¢ wymogom Aprobaty Technicznej,
potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub inng jednostke uprawniong do
wydawania certyfikatbw materialowych w Polsce. Materialy zastosowane powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

(1)  Odbiér materiatdéw na budowie

e Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robot.

(2)  Sktadowanie materiatéw na budowie

* Skladowanie materialtdbw powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone
w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Prace remontowe:



— malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg (po uprzednim umyciu oraz uzupetieniu
tynkow),
— wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych (5szt.),
— wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi (5szt.),
— wymiane rynien oraz rur spustowych,
— remont wybranych pomieszczen o tgcznej powierzchni 45,80 m?, w tym :
* pom. szatni o pow. 22,55 m?
- skucie posadzki z terakoty, utozenie posadzki z terakoty , uzupetnienie ubytkow w
Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, montaz szafek oraz
fawek,
* wezet sanitarno- higieniczny o pow. 12,51 m? - wymiana posadzki z terakoty na nowa,
skucie ptytek ceramicznych $ciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie
ubytkbw w Scianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana:
miski wc stojacej (2szt.), brodzika prysznicowego (1szt.), umywalek wiszgcych (3szt.)
oraz drzwi wewnetrznych (3szt.),
* toalety (2 pomieszczenia: o pow. 4,65 m? i 1,30 m?) - wymiana posadzki z terakoty na
nowg, skucie ptytek ceramicznych Sciennych i utozenie nowych do wys. 2,0 m,
uzupetnienie ubytkow w $cianach, malowanie $cian oraz sufitu farbami ceramicznymi,
wymiana: miski wc stojgcej (2szt.), umywalki wiszgcej (1szt.) oraz drzwi wewnetrznych
(1szt.),
* pom. gospodarcze z korytarzem (o pow. 3,54 m?i 1,25 m?) - wymiana
posadzki z terakoty na nowa, skucie ptytek ceramicznych sciennych i utozenie
nowych do wys. 2,0 m, uzupetnienie ubytkéw w $cianach, malowanie $cian
oraz sufitu farbami ceramicznymi, wymiana: umywalki wiszacej (1szt.) oraz
drzwi wewnetrznych (1szt.).

5.1. Wytyczne do robdt remontowych:
5.2. Malowanie elewacji farbg elewacyjng silikonowg

Zanim rozpocznie sie malowanie elewacji nalezy oceni¢ stan podioza, ktére winno byé¢ trwate, a takze
pozbawione peknie¢, ubytkdw oraz zawilgocen. Jesli wystepuja niewielkie ubytki, rysy lub pekniecia, nalezy
naprawi¢ je za pomoca uniwersalnej zaprawy murarskiej, mozna réwniez uzy¢ do tego celu kleju do
systemu docieplen. Jednak jesli ubytki sg wieksze, do naprawy nalezy uzy¢ tego samego materiatu, z
ktérego wykonano elewacje. Miejsca, w ktérych stara warstwa farby pyli si¢ albo odspaja trzeba oczyscic,
jesli natomiast jest ona uszkodzona na catej powierzchni elewacji nalezy usunac.

Przed przystapieniem do prac wszelkie wystepujgce zabrudzenia nalezy usunaé¢, tak aby oczysci¢ Sciany z
kurzu, plesni czy mchu. Wszelkie naloty organiczne, jak mech, a takze ple$n czy grzyby usuna¢ z
zastosowaniem preparatow, ktére zwalczajg grzyby plesniowe. Jesli nalot jest wyjatkowo trudny do
usuniecia mozna pozby¢ sie go myjgc fasade druciang szczotkg i wodg pod cisnieniem z dodatkiem
detergentu. Tak oczyszczong sciane trzeba zagruntowac. Do tego celu
nalezy uzy¢ grunt dopasowany do rodzaju farby elewacyjnej. Malowanie elewacji nalezy przeprowadzi¢ w
warunkach, jakie zostaty okreslone przez producenta wybranej farby. Warto jednak pamieta¢, iz malowanie
nie powinno odbywac sie podczas dni wilgotnych, a wiec w czasie deszczu, sniegu czy wystepowania
mgty, a takze podczas upatéw i mrozdw, silnego nastonecznienia i intensywnego wiatru. Najbardziej
optymalng temperaturg powietrza jest ta, ktéra zamyka sie w granicach od + 5 do + 250C. Nalezy pamietaé
takze, iz niska, ale réwniez wysoka wilgotnos¢ powietrza znacznie wydtuzajg czas wysychania i wigzania
farby. Farbe fasadowg nalezy nakiada¢ miejsce przy miejscu, wedtug zasady tgczenia ,mokrego z
mokrym”, pamietajac, by za jednym razem pokry¢ farbg calg ptaszczyzne. Zaleca sie takze by nowo
pomalowang elewacje chroni¢ do jej zupetnego wyschniecia przed opadami i stoncem na przyktad przy
pomocy specjalnych siatek ostonowych. Druga warstwe farby mozna natozy¢é dopiero, gdy pierwsza
warstwa bedzie catkiem sucha.

Proponowana kolorystka budynku: jasno szary (RAL 7035) lub inny zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonanie zadaszen z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi

Zadaszenie aluminiowe 150 x 100 x 25cm z poliweglanem komorowego. Zadaszenie sktada sie z dwdch
aluminiowych wspornikédw w kolorze szarym, lub brgzowym, ptyty z poliwgglanu komorowego o grubosci
6mm, zestawu listew aluminiowych, wkretéw do potaczenia wspornikéw z listwami aluminiowymi, kotew do
montazu daszka do sciany.

Zadaszenia posiada¢ powinny filtr UV, co nie tylko uodparnia samo zadaszenie na przebarwienia w wyniku



dziatania promieniowania stonecznego, ale przede wszystkim chroni przed nim delikatna powtoke drzwi.

5.4. Wymiana rynien oraz rur spustowych

Rynny dachowe o srednicy 150 mm z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze antracytowym
lub innym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym. taczenie odcinkéw rynien zaprojektowano na zigczki z
uszczelkg. Rury spustowe o $rednicy 120 mm z blachy ptaskiej powlekanej grubosci 0.5 mm w kolorze
antracytowym lub innym po uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys.

5.5.Wykonczenie scian i sufitéw

Istniejace $ciany murowane w przypadku stwierdzenia na nich peknie¢ i zarysowan nalezy uszkodzenia
usung¢, oczysci¢ i uzupetni¢ nowym tynkiem. W przypadku stwierdzenia nierbwnosci scian dziatowych
nalezy je wyréwnaé przy pomocy natozenia tynkéw wyréwnujgcych. Sciany i sufity nalezy zagruntowag i
pomalowaé¢ dwukrotnie farbg ceramiczng do powierzchni wewnetrznych sportowych w kolorze biatym,
charakteryzujaca sie wysokg odpornoscig na zmywanie, dobrze kryjgca, o wysokiej wydajnosci, tworzgcej
trwate powtoki.

W sanitariatach (WC, fazienki) sciany wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Glazura
20x40 (lub 30x60) w kolorze biatym lub innym pastelowym, fugi biate grubosci 2-3 mm — kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.6. Posadzki

Istniejace posadzki ceramiczne skuc, przed wykonaniem projektowanych oktadzin posadzek. Sprawdzic¢
jako$¢ adaptowanego podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki, wypoziomowac. Podtoza pod nowe posadzki
(oktadziny podtogi) musza by¢ rowne, suche, nosne i chwytne, zabezpieczone przeciw wilgoci i wolne od
substancji zmniejszajagcych przyczepnos¢, jak np.: kurz, mleczko cementowe, resztki bituméw i
zabezpieczone przed podsigkaniem. Na tak przygotowanym podtozu zastosowac systemowe gruntownie
preparatem do podtozy niechtonnych (1:1), wykona¢ szpachlg wyréwnawcza Ilub réwnowazna,
cienkowarstwowg wylewkg samopoziomujgcg [0 wysokiej wytrzymatosci po utwardzeniu i niskiej za-
wartosci chromianéw, zgodnie z Dyrektywg 2003/53/ EWG], o grub. do 10 mm. Posadzki we wszystkich
pomieszczeniach wykonane jako podfogi zmywalne — gres antyposlizgowy, z zastosowaniem cokolikéw o
wysokosci 10 cm (w miejscu potgczenia podtogi ze sciang krawedz wklesta).

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki gresowe, antyposlizgowe (antyposlizgowos$¢é minimum na poziomie
R11). W pomieszczeniu z prysznicem ptytki gresowe, antypos$lizgowe, pod okfadzing z ptytek sciennych
oraz ptytek posadzkowych wykonaé przeciwwodng izolacje powtokowg z wklejeniem tasm naroznikowych,
do wysokosci 30 cm od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach i korytarzach posadzka
wykonana z antyposlizgowych ptytek gresowych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, o
klasie $cieralnosci minimum IV. Nalezy zastosowac ptyty gresowe o wymiarach 40x40 (60x60) w kolorze
szarym, fugi grubosci 3 mm — szare. Uktadane metodg zwykig (na prosto).

5.7.Stolarka drzwiowa

- drzwi zewnetrzne (5szt)- Skrzydto drzwiowe z ocynkowanej stali, co wptywa na jego trwato$¢ i odpornosé
na uszkodzenia mechaniczne. Styropianowe wypetnienie umozliwi zatrzymanie ciepta w pomieszczeniu
oraz zapobiega przedostawaniu sie do srodka zimnego powietrza z zewnatrz. Oscieznica tréjzawiasowa,
zamek uruchamiany wkiadkg bebenkowa, dwa rygle blokujgce od strony zawiasow, trzy regulowane
zawiasy przykrecane. lzolacyjnos¢ termiczna drzwi min. 1,30 W/m2xk. Kolor antarcyt lub inny- do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- drzwi wewnetrzne (5szt.) - drzwi wewnetrzne petne, skrzydta ptytowe wzmocnione, o podwyzszonym
standardzie. Petne skrzydta przylgowe [ramiak drewniany z 6 klejonki sosnowej, obtozony dwiema ptytami
HDF, w kolorze biatym lub w kolorze jasny dgb- do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Oscieznice systemowe
do skrzydet przylgowych — state drewniane, z tarcicy sosnowej. Rekomendowane oscieznice producenta,
regulowane. Drzwi w tazienkach nalezy wyposazy¢ w szczelinge wentylacyjng w dolnej czesci drzwi lub
zastosowac otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,0222 m2 dla odptywu
powietrza. Zamek: na klucz zwykly, opcjonalnie z blokada tazienkowg lub dostosowany pod wktadke
patentows.

5.8.Biaty montaz

- miska ustepowa wc wolnostojgca o wymiarach ok. szer. 36 x wys. 76x gt. 66 cm wraz ze sptuczkg o po;.
3/6 |, deska z polipropylenu, typ podtgczenia sptuczki- boczny, materiat wykonania: ceramika

- umywalka ceramiczna podwieszana o wymiarach szer. 60 x gt. 45 cm; sposéb montazu: nascienny,
ksztatt zblizony do owalu;



- brodzik kwadratowy, akrylowy, biaty o wym. 90 x 90 cm o wys. 114 cm., gt. 3 cm, brodzik ptytki
wzmocniony laminatem zywicznym, otwér odptywowy o srednicy 90 mm

Warunki montazu przyboréw i urzgdzen sanitarnych sg nastepujace:

- miski ustepowe nalezy mocowac do posadzek w sposoéb zapewniajgcy tatwy demontaz,

- przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w zamkniecia wodne (syfony)
0 wysokosci min. 50mm, dostepne w celu ich czyszczenia,

- umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m nad podtoga, liczagc od gérnej krawedzi przyboru,
- przelewy z umywalki, zbiornikéw sptukujgcych itp. nalezy tagczy¢ z podejsciem kanalizacyjnym powyzej
zamkniecia wodnego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$c¢ robdét.

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakos¢ materiatow.

6.3. Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora.

6.5. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6.6. Materiaty dla ktérych wymagane s atesty beda okreslone przez Inspektora. Kopie atestéw powinny
by¢ przediozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatéw.

6.7. Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

6.7.1. Certyfikat na ,Znak Budowlany” lub ,Regionalny Wyréb Budowlany” wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

6.7.2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej.

6.8. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 w przypadku utozenia terakoty, glazury, malowania $cian i elewacji
-szt. w przypadku urzadzen sanitarnych, drzwi, zadaszenia.

8. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t remontowych.



