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1.Przedmiot, zakres i cel opracowania. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociągowej żeliwnej DN300 mm wzdłuż ul. 

Wschodniej, Młodego Górnika i Tylnej.  

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociągowej w celu połączenia  

z wodociągiem żeliwnym DN300 mm zaprojektowanym w ramach zadania III pn.” Budowa wodociągu 

od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie torów PKP” oraz od strony pompowi z istniejącym 

wodociągiem PEØ225.  

 Z uwagi na to, że całość problematyki została przedstawiona w niniejszym projekcie 

zagospodarowania terenu nie przewiduje się opracowywania projektu technicznego ani projektu 

architektoniczno-budowlanego. 

 

2. Inwestor. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 

ul. Rybnicka 47  

44-100 Gliwice 

 

3. Podstawa opracowania. 
 
- Mapa do celów projektowych. 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego. 

- Warunki techniczne dla projektowanego wodociągu, wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach - pismo nr ZT/2934/2021 z dnia 14. 10.2021r. 

- Aktualne przepisy prawne i normy. 

 

4. Usytuowanie planowanej inwestycji. 

Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje się w wschodniej części Gliwic wzdłuż ul. Wschodniej, 

Młodego Górnika i Tylnej. 
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5. Stan istniejący. 

W rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejąca sieć wodociągowa  DN300 mm będąca w 

złym stanie technicznym, ulegająca częstym awariom oraz sieć wodociągowa DN100. 

Ponadto w rejonie inwestycji znajdują się: 

 kanalizacja deszczowa stanowiąca odwodnienie jezdni ul. Młodego Górnika  

 napowietrzna linia energetyczna, 

 kable energetyczne i oświetleniowe, 

 przyłącza do obiektów przy ul. Młodego Górnika 24A, B, C, D. 
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Nowa sieć wodociągowa zostanie wykonana z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN300 mm  

i powiązana z wodociągiem żeliwnym DN300 mm zaprojektowanym w ramach zadania III pn. Budowa 

wodociągu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie torów PKP”. Trasa projektowanej sieci 

wodociągowej została zaplanowana wzdłuż ul. Tylnej, Młodego Górnika i Wschodniej. 

Zakres robót obejmuje wykonanie : 

- odcinka sieci wodociągowej DN 300 mm o długości L = 363,3 m 

- 2 odcinki przyłączy wodociągowych PE Ø40 o długości sumarycznej L=14,0m 

wraz z armaturą na projektowanej sieci. 

 

7. Zgodność inwestycji z ustaleniami MPZP. 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako: 

- 08KDL 1/2 – tereny dróg publicznych klasy lokalnej, gdzie jako uzupełniające przeznaczenie terenu 

dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami określonymi w 

przepisach odrębnych, w oparciu o dokumentacje techniczne uzgodnione z właściwym zarządcą drogi. 

- 08KDZ 1/2 – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, gdzie jako uzupełniające przeznaczenie 

terenu dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 

Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady 

Miejskiej w Gliwicach nr XXXV/1062/2010 z dnia 10.06.2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 143 z dnia 

04.08.202010 r., poz. 2372), w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica Północ. 

 

Dla dz. nr 1693/4, która nie jest objęta w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

dla miasta Gliwice uzyskano Decyzje o lokalizacji celu publicznego. Nieruchomość ta należy do PKP S.A., 

jednakże nie mieści się w zakresie terenów zamkniętych. 
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8. Stan prawny terenu, zajęcie terenu na cele budowy. 

Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach na zajęcie których uzyskano odpowiednie 

uzgodnienia: 

Lp. Obręb 
Nr 
działki 

Adres lub 
położenie 

Forma 
władania 

Osoba fizyczna 
lub prawna 
posiadająca tytuł 
prawny/imię 
nazwisko lub 
nazwa/adres 

Podstawa uzyskania zgody 

1.  Sośnica 1404 ul. Tylna własność Inwestor Nie wymagane 

2.  Sośnica 1409 
ul. Młodego 
Górnika 

współwłasność 

Osoby fizyczne  
Zarządca 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
DOMATOR w 
Gliwicach 

Pismo Spółdzielni DOMATOR nr  
TI/R-3/70/430/23 z dnia 
12.06.2023 
Oświadczenia z dnia 24.06.2021 
Oświadczenia z dnia 08.06.2021 
Oświadczenie z dnia 08.10.2021 
 

3.  Sośnica 1090 
ul. Młodego 
Górnika 

własność Osoba fizyczna 
 
Oświadczenie z dnia 27.05.2021 
 

4.  Sośnica 2000 
ul. Młodego 
Górnika 

własność 
Gmina Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice 

Decyzja nr ZDM/1055/2021/DS 
z dnia 09.04.2021r 
Decyzja nr ZDM/2472/2021/DS.  
z dnia 22.07.2021r 
Decyzja nr ZDM/395/2023/DS.  
z dnia 09.02.2023r 

5.  Sośnica 1999 ul. Tylna własność 
Gmina Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice 

Decyzja nr ZDM/1055/2021/DS 
z dnia 09.04.2021r 
Decyzja nr ZDM/2472/2021/DS.  
z dnia 22.07.2021r 
Decyzja nr ZDM/395/2023/DS.  
z dnia 09.02.2023r 

6.  Sośnica 1693/4 ul. Wschodnia własność PKP S.A. 
Umowa nr KNKa7.646.17.2022 

z dnia 21.03.2022. 

 

10. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku  

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, oraz z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niniejsza inwestycja nie 

zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko na 

etapie budowy ani późniejszej eksploatacji. Sposób prowadzenia robót zapewni utrzymanie ruchu 

 i eksploatacji na wszystkich istniejących obiektach i przewodach wodociągowych. Zastosowane 

materiały zapewnią długotrwałą pracę wodociągu. Połączenia rur (kielichowe blokowane, zgrzewane 

elektrooporowo, kołnierze z armaturą), zapewnią szczelność przewodów i urządzeń. 
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W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 

zagospodarowany do obsypania projektowanych rurociągów. Zebrany humus będzie składowany 

selektywnie i uwalniany od kamieni i chwastów oraz użyty do rekultywacji terenów zielonych po 

zakończeniu robót ziemnych. 

W rejonie inwestycji nie występują obszary Natura 2000, ani inne obszary ochrony przyrody. 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją proekologiczną. Generalnie należy uznać, że nie stanowi 

zagrożenia dla istniejącego środowiska. 

 

12. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz strefach ochrony konserwatorskiej i ochrony 

archeologicznej na podstawie ustaleń MPZP. 

Na trasie planowanych działań brak obiektów/obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską na 

podstawie art.7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003roku 

(tekst jedn. Dz.U z 2017 roku, poz. 2187 z późn. zm.) tj. wpisanych do rejestru zabytków. 

Oznaczone w miejscowym planie stanowiska archeologiczne znajdują się poza zakresem planowanej 

inwestycji. 

 

13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

13.1. Zasięg oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

13.2. Wskazanie przepisów w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (z późn. zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (z późn. zm.). 
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14. Warunki geotechniczne. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r 

(Dz.U. z 2012, poz.463), projektowany wodociąg jest obiektem, który zalicza się do drugiej kategorii 

geotechnicznej z uwagi na posadowienie w wykopie o głębokości powyżej 1,2m. 

14.1. Warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie obserwacji geodezyjnych zachowania się istniejących obiektów przebudowywanych 

oraz obiektów sąsiednich a także analizy danych archiwalnych, nie stwierdzono występowania wód 

gruntowych do poziomu 1,5 m pod terenem. 

W związku z powyższym warunki gruntowo-wodne można określić, jako proste. 

14.2. Informacje o wpływach eksploatacji górniczej na podstawie MPZP. 

Obszar inwestycji znajduje się na obszarze górniczym „ Sośnica III” KWK „Sośnica”, gdzie zgodnie  

z informacją o warunkach górniczo – geologicznych nr 197/2021, zawartą w piśmie Polskiej Grupy 

Górniczej – Oddział KWK „Sośnica”  nr 41/MGM/BF/4632/21 z dnia 17.09.2021, do końca 2042r. 

 nie prognozuje się wystąpienia wpływów od eksploatacji górniczej KWK „Sośnica” 

14.3. Kategoria geotechniczna. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 

kwietnia 2012r., pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje niewielkie obiekty budowlane,  

w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, 

takie jak wykopy do głębokości 1,2 m wykonywane przy układaniu np. rurociągów. 

Projektowany rurociąg z uwagi na projektowaną głębokość posadowienia, w myśl rozporządzenia 

wpisuje się do drugiej kategorii geotechnicznej z uwagi na kryterium posadowienia na głębokości 

powyżej 1,2m. 

Niemniej jednak, przy określaniu kategorii geotechnicznej, bierze się również pod uwagę stopień 

zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, co w przypadku posadowienia podziemnej sieci 

wodociągowej o średnicy jak w projekcie nie ma istotnego znaczenia.  
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15. Wytyczne realizacji. 

15.1. Opis projektowanych rozwiązań. 

Projektowany rurociąg z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego DN 300 mm ułożyć zgodnie  

z trasą pokazaną na planie zagospodarowania terenu oraz profilem. Trasa przebiega wzdłuż ulic Tylnej, 

Młodego Górnika i Wschodniej. 

Nową sieć wodociągową należy powiązać z wodociągiem żeliwnym DN300 mm zaprojektowanym  

w ramach zadania III „ Budowa wodociągu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej, połączenie z istn. 

wodociągiem w rejonie torów PKP”, w rejonie działki nr 1693/5  oraz z istniejącym wodociągiem PE 

Ø225 przy ul. Tylnej - pompownia . Szczegóły węzłów połączeniowych pokazano na rysunku. 

W punktach nr W5 i W6  zaprojektowano przepięcie istniejących  przyłączy do budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych znajdujących się przy ulicy Młodego Górnika 24A, 24B, 24C i 24D. 

Projektowana sieć jest przewodem rozprowadzającym wodę do przewodów rozdzielczych, nie jest 

siecią przeciwpożarową i nie wymaga uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. 

Przez cały okres prowadzenia robót budowlanych należy zapewnić ciągłość dostawy wody starym 

rurociągiem stalowym DN300 mm. Po odcięciu starego wodociągu i uruchomieniu nowej magistrali, 

stary wodociąg po opróżnieniu z wody należy zamulić pianobetonem. 

15.2. Materiały i armatura. 

15.2.1. Rury przewodowe układane w wykopie. 

Rurociąg główny DN 300 mm, należy wykonać z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego do wody 

pitnej, z kielichem jednokomorowym dostosowanym do połączenia nieblokowanego, w którym 

uszczelnienie stanowi uszczelka, która dodatkowo doszczelnia połączenie kielichowe pod wpływem 

ciśnienia panującego w rurociągu, lub połączenia blokowanego, gdzie specjalna uszczelka wyposażona 

we wkładki pazurowe ze stali nierdzewnej stanowi zarówno element uszczelniający jak  

i blokujący rurę przed wysunięciem z kielicha, o następujących parametrach technicznych: 

- klasy ciśnieniowe zgodne z normą EN 545-2010 i ISO 2531-2009, 

- powłoka zewnętrzna: stop cynku z aluminium (85%zn-15%Al) z domieszką miedzi, nakładana 

ogniowo w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego o gramaturze minimum 400 g/m2 oraz 

akrylowa powłoka uszczelniająca na bazie wody o grubości 80 µm, dopuszczona do kontaktu  

z żywnością, 

- wykładzina wewnętrzna trzonu: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o dużej 

odporności na siarczany, 
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- powłoka wewnętrzna kielicha: dwuwarstwowa – epoksyd wysokocynkowy (min. 90%) + pokrycie 

akrylowe, dopuszczone do kontaktu z żywnością, 

- uszczelnienie z elastomeru EPDM, dopuszczonego do kontaktu z żywnością, 

- możliwość uzyskania złącza blokowanego poprzez prostą zmianę uszczelki. 

15.2.2. Kształtki. 

Wszelkiego rodzaju kształtki kielichowe, trójniki kielichowe użyte do budowy rurociągu głównego 

 DN 300 mm powinny stanowić integralny element zaproponowanego systemu rur i połączeń, jest to 

istotne ze względu na gwarancję szczelności zastosowanych połączeń. 

W pozostałych przypadkach można stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie min. PN16,  

zabezpieczone antykorozyjnie powłoką epoksydową nakładaną proszkowo zgodną z dyrektywą GSK 

RAL-GZ-662 oraz normą PN-EN 14901. 

15.2.3. Uszczelki w połączeniach kielichowych i kołnierzowych. 

 połączenia kielichowe: 

 przy połączeniach kielichowych stosować oryginalne uszczelki z EPDM dedykowane dla 

zastosowanego sytemu rur i połączeń kielichowych, jest to istotne ze względu na gwarancję 

szczelności zastosowanych połączeń, a miejscach kotwienia specjalne uszczelki blokujące  

z wkładkami pazurkowymi ze stali nierdzewnej. 

 połączenia kołnierzowe: 

 uszczelki gumowo-stalowe elastomerowe,  

 uszczelki z wkładką stalową przeznaczone do połączeń kołnierzowych wykonanych  

wg PN-ISO 7005-1 (DIN2501), muszą posiadać certyfikaty jakości na użyte materiały oraz atest 

PZH,  

 do połączeń kołnierzowych oraz innych śrubowych należy stosować śruby, podkładki ze stali 

nierdzewnej A2,  a nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A4. 

15.2.4. Łączniki rurowe. 

Wymagania dla łączników rurowych: 

 elementy łącznika zabezpieczające rurę przed wysunięciem: dla ciśnienia nominalnego PN16,  

 przeznaczone do łączenia rur różnych materiałów,  

 korpus i pierścienie dociskowe z żeliwa sferoidalnego GGG45, zgodnie z EN-GJS-450-10, 

 powłoka epoksydowa, zgodna ze standardami GSK oraz EN14901, 

 uszczelnienie EPDM EN 681-1 dla wody pitnej 

 blaszki wykonane ze stali nierdzewnej A4 (AISI 316), 
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 śruby, nakrętki i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) lub A4 (AISI 316), 

 w przypadku łączenia rur tworzywowych wymagane jest stosowanie wkładek 

wzmacniających. 

 typy w zależności od potrzeb: mufa – mufa , mufa – mufa z redukcją średnicy, mufa – kołnierz 

(owiercenie na PN16 zgodnie z EN 1092-2), mufa – zaślepka. 

15.2.5. Zasuwy. 

Wymagania dla zasuw na projektowanej sieci: 

 zasuwy kołnierzowe klinowe DN300, DN32, 

 zabudowa krótka, wg normy PN-EN558-1,  

 owiercenie kołnierzy PN 16 wg normy PN-EN1092-2,  

 korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego min.GGG-40, z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL o min. grubości 250 μm,  

 wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania 

jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych 

certyfikatów produktowych potwierdzających utrzymanie jakości procesu produkcji, 

wystawionego przez RAL-GSK lub instytut równoważny,  

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne  

i materiał korpusu,  

 śruby pokrywy ze stali nierdzewnej całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 

plastyczną na gorąco,  

 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie,  

 trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno z ogranicznikiem posuwu klina,  

 trzpień odizolowany na całej długości od kontaktu z żeliwem pokrywy,  

 uszczelnienie trzpienia min. 3 o-ringi, preferowane jest dodatkowe uszczelnienie trzpienia 

poprzez uszczelkę wargową z gumy EPDM lub 4 o-ring,  

 przelot zasuwy pełen równy średnicy nominalnej i bez zawężeń,  

 rdzeń klina z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej 

wytrzymałości na stałe połączona z klinem, nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie 

powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm,  

 prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego,  

 nakrętka klina z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości,  
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 spełnienie wymogów próby szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2 oraz PN-EN12266,  

Zasuwy zwieńczyć obudową oraz skrzynką uliczną, oznakować tabliczkami umieszczonymi na 

wysokości ok. 2 m nad ziemią, zgodnie z normą PN-86/B-09700. Skrzynki uliczne posadowić na 

odpowiednich płytach podkładowych. Nad skrzynkami (w przypadku gdy zasuwa znajduje się  

w terenie zielonym lub nawierzchni gruntowej) od góry ułożyć prefabrykowane płyty 

nadskrzynkowe z otworami dedykowanymi dla zasuw. 

Pod zasuwami kołnierzowymi jako podparcie umieścić bloczki betonowe w taki sposób aby nie 

utrudniały montażu i demontażu zasuwy. 

 
Wymagania dla obudów do zasuw: 

 przedłużacz trzpienia sztywny z możliwością skracania długości poprzez przycięcie, 

 wykonanie z materiałów antykorozyjnych, 

 czop górny i dolny wykonany ze staliwa nierdzewnego lub żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego 

antykorozyjnie,  

 rura ochronna wykonana z PE,  

 w przypadku połączenia nasady z wrzecionem za pomocą dołączonej zawleczki lub śruby (muszą 

być one wykonane ze stali nierdzewnej),  

 trzpień przedłużacza wykonany z profilu kwadratowego zamkniętego, ze stali nierdzewnej lub 

ocynkowany ogniowo,  

 obudowy zasuw muszą być tego samego producenta co zasuwy. 

 
Wymagania dla skrzynek do zasuw: 

 skrzynki z żeliwa szarego zabezpieczone antykorozyjnie lub z tworzywa PEHD+ (pokrywa  

z żeliwa szarego) 

15.5. Przełączenie istniejących przyłączy wody. 

W punktach nr 5 i6 przewidziano przepięcie istniejących przyłączy wody do dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Młodego Górnika 24A, 24B, 24C, 24D. Zagłębienie istniejącego 

przyłącza nie jest znane.  

W miejscu włączenia do sieci projektuje się nawiertki do rur żeliwnych do przyłączy domowych 

DN300/1 ¼” oraz zasuwę DN 32 mm, którą należy umieścić w chodniku. 
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15.6. Prace budowlane w rejonie istniejącego uzbrojenia. 

Skrzyżowania projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na 

planie zagospodarowania terenu i profilu. Należy się liczyć z faktem, że nie wszystkie przewody 

znajdujące się w ziemi zostały zinwentaryzowane i wniesione na zasoby geodezyjne. W związku z tym 

należy zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych i wykonywać je pod nadzorem 

dysponentów poszczególnych sieci. Nie jest znane również dokładne zagłębienie istniejącego 

uzbrojenia, dlatego przed rozpoczęciem prac ziemnych w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem należy wykonać przekopy kontrolne. W rejonie inwestycji mogą również występować 

niezinwentaryzowane sieci drenarskie. 

a) kable elektroenergetyczne – podczas prowadzenia prac w pobliżu linii energetycznych należy 

uwzględnić warunki określone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 22.07.2022r. a prace 

prowadzić  ręcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi 

kablami ziemnymi (dotyczy odcinków rur wykonywanych w wykopie otwartym), kable należy 

zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową dwudzielną wychodzącą po 0,5 m poza oś rurociągu. 

 dla kabli 1 kV zastosować rury osłonowe Ø110 mm koloru niebieskiego 

 dla kabli SN zastosować rury osłonowe Ø160 mm koloru czerwonego 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od 

kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. foli 

lub cegły. Zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych  

w sąsiedztwie nieosłoniętych kabli energetycznych pozostających pod napięciem. W czasie 

prowadzenia wykopów w przypadkach koniecznych należy zastosować zabezpieczenie kabli i kanałów 

kablowych poprzez podwieszenie lub podparcie. 

Pozostałe wytyczne w zakresie wykonywania prac w pobliżu kabli energetycznych opisano  

w załączniku do wywiadu branżowego TAURON - pismo nr TD/OGL/OMD/UB/HB/4574/2021 z dnia 

09.09.2021r. 

b) napowietrzna linia energetyczna – wzdłuż projektowanej trasy wodociągu przebiega 

napowietrzna linia energetyczna Nn, którą należy przed przystąpieniem do prac należy 

zinwentaryzować. 

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej  niż 5m, od skrajnych przewodów linii 

napowietrznych nN wykonawca uzgodni  bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A oddział 

w Gliwicach. 
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Podczas prowadzenia robót budowlanych w sąsiedztwie linii energetycznej należy ściśle 

przestrzegać przepisów BHP. Zabrania się prowadzenia prac przy czynnej linii energetycznej. 

W trakcie wykonywania wykopu w bezpośredniej bliskości słupów energetycznych, należy wykonać 

podparcie słupa od strony wykopu aby zapobiec jego przewróceniu. Po ułożeniu rury wodociągowej, 

słup należy ustabilizować zasypując wykop od strony słupa kruszywem budowlanym. Rurę 

wodociągową zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki ochronnej owijając ją w miejscu zasypu folią 

kubełkową do izolacji fundamentów. 

c) istniejący wodociąg stal DN300 mm – istniejący wodociąg musi pozostać czynny do momentu 

odbioru technicznego i sanitarnego wodociągu projektowanego. Istniejący wodociąg krzyżuje się z 

projektowanym na odcinku nr W7-W8. Nie jest znane dokładne zagłębienie istniejącego wodociągu 

stalowego DN300 mm, dlatego w miejscu skrzyżowań przed rozpoczęciem prac budowlanych w rejonie 

tego odcinka, należy sprawdzić faktyczną głębokość jego posadowienia. W projekcie przyjęto, że na 

skrzyżowaniu nowy wodociąg zostanie ułożony pod istniejącym.  

f) kanalizacja sanitarna i deszczowa – generalnie w przypadku skrzyżowania z kanalizacją należy 

zachować odległość nie mniejszą niż 20 cm pomiędzy ściankami rur przy zachowaniu przykrycia 

projektowanego rurociągu 1, 4 m. 

Podczas prac prowadzonych w pobliżu sieci kanalizacji deszczowej należy uwzględnić warunki 

określone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 22.07.2023. Należy zachować minimalne 

odległości w rzucie poziomym od innych przewodów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i normami. 

 

15.7. Technologia ułożenia i montażu przewodów. 

Roboty montażowe (układanie rur, montaż armatury) należy wykonywać zgodnie z zaleceniami  

i instrukcjami producentów zastosowanych materiałów i armatury oraz z niniejszym projektem. 

Układanie i montaż przewodów żeliwnych wykonywać ściśle z wytycznymi producenta 

zastosowanego systemu rur i połączeń oraz niniejszym projektem. W projekcie przyjęto system rur 

żeliwnych kielichowych. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na określone przez producenta wytyczne: montażu złączy 

kielichowych, montażu uszczelek, cięcia rur, dopuszczalnych odchyleń kątowych na złączach oraz 

długości kotwienia. Kotwienie (które jest alternatywą dla stosowania bloków oporowych), należy 

wykonać stosując specjalne uszczelki w miejscach załamań w poziomie i pionie, przed zaślepkami, na 

odgałęzieniach.  
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W przypadku zastosowania innego systemu z rur żeliwnych, należy stosować wytyczne danego 

producenta sytemu, z uwagi na różnice w sposobie montażu, rodzaju stosowanych uszczelek, rodzajów 

połączeń blokowanych, dopuszczalnych odchyleń i długości kotwienia. 

 

15.8. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z: 

- niniejszym projektem, 

- warunkami określonymi przez zarządcę drogi 

- pod nadzorem i zgodnie z warunkami właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- aktualnymi normami, 

- przepisami BHP, 

Przy wykonywaniu rurociągów mają zastosowanie następujące normy: 

 PN - EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych  

i ich części składowych” 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

15.8.1. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

-  wytyczenie trasy projektowanego rurociągu w terenie, 

- wykonanie przekopów kontrolnych sprawdzających usytuowanie wysokościowe istniejącego 

uzbrojenia w punktach na całej trasie rurociągu w miejscach przewidywanych kolizji, 

-  rozbiórka nawierzchni. 

15.8.2. Roboty ziemne. 

Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ściankach pionowych obustronnie umocnionych. 

Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć. Zapewnić bezpieczne dojście dla ruchu pieszego zgodnie  

z przepisami BHP.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zlecić nadzór właścicielom uzbrojenia 

podziemnego, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie.  

W przypadku wystąpienia na trasie sieci drenarskich należy je zabezpieczyć, a w przypadku uszkodzenia 

odtworzyć. 

Rurociągi układać z projektowanym spadkiem i zagłębieniem podanym na profilach podłużnych. 
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Prace w wykopie wykonywać w następujący sposób: 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót na dnie wykopu należy pozostawić warstwę gruntu  

o grubości ok. 20 cm do założonej rzędnej posadowienia obiektów - wymienioną warstwę usunąć 

ręcznie. W gruntach zwięzłych, rurociągi ułożyć na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm lub 

bezpośrednio na gruncie z piasku. Podsypkę wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociągu.  

Dla rur kielichowych w miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe  

o głębokości ok. 10 cm dla umożliwienia wpychania bosego końca rury lub kształtki w kielich rury i dla 

prowadzenia próby ciśnieniowej. Kształt i wielkość dołka montażowego muszą zapewniać warunki 

czystości tj. nie dostawania się piasku do wnętrza kielicha. Kielich układanej rury powinien być 

zabezpieczony odpowiednim deklem. 

Następnie wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 cm nad wierzch rury z jednoczesnym 

zagęszczaniem warstwami co 10 cm. Zagęszczać ją po obu stronach równocześnie, aby uniknąć 

przemieszczenia rurociągu. 

Na tak wykonanej strefie przewodu wodociągowego ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru zielonego  

o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynki 

zasuwy. 

W przypadku miejscowego wystąpienia gruntów organicznych lub słabonośnych należy przewidzieć 

całkowitą wymianę gruntu pod rurą na grunt nośny. 

Po wykonaniu obsypki wykonać zasypkę z gruntu rodzimego bez kamieni warstwami, co 20 cm do 

powierzchni podbudowy ulicy, chodnika lub terenu zielonego z jednoczesnym jej zagęszczeniem. 

Sprzęt ciężki do zagęszczania stosować dopiero powyżej 1m od wierzchu rury. 

Zagęszczenie gruntu należy doprowadzić do wartości około 95% standardowej skali Proctora,  

a w przypadku nawierzchni utwardzonej do około 98%. 

Odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym wykonać zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach 

zarządcy drogi. 

 

15.9. Odwodnienie wykopów. 

Należy zapewnić suche warunki montażu rurociągów w wykopach. Nie przewiduje się 

występowania wody gruntowej w wykopie jeżeli prace budowlane będą prowadzone w okresie 

suchym.  

W przypadku zaistnienia konieczności obniżenia poziomu wód gruntowych, należy zastosować 

taki sposób odwodnienia, aby zapewnić prawidłowe warunki gruntowo-wodne do wykonania 

wykopów i przeprowadzenia prac montażowych. 
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Wykopy liniowe należy odwadniać w zależności od aktualnych warunków gruntowo-wodnych, 

bezpośrednio z wykopów bądź przy zastosowaniu instalacji igłofiltrowej jedno lub dwurzędowej. 

W przypadkach, gdy woda gruntowa będzie uniemożliwiać odwodnienie wykopu  

i posadowienie rurociągów należy obniżyć poziom zwierciadła wód gruntowych za pomocą igłofiltrów. 

Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. 

Odwodnienie za pomocą igłofiltrów należy kontynuować w okresie całodobowym,  

w celu uniemożliwienia wahań zwierciadła wody gruntowej, co byłoby szkodliwe z uwagi na strukturę 

gruntu w wykopie i jego sąsiedztwie. Obniżenie poziomu wód gruntowych powinno być tak 

przeprowadzone, aby ciśnienie spływowe nie spowodowało naruszenia struktury gruntu w podłożu 

pod realizowanym rurociągiem.  

 
15.10. Odbiory po ułożeniu rur. 

Po ułożeniu rur należy sprawdzić: 

a) zgodność usytuowania i długości przewodu z projektem i inwentaryzacją geodezyjną: 

 dopuszczalna różnica w długości przewodu (całej inwestycji) na podstawie inwentaryzacji 

geodezyjnej nie może przekroczyć ± 2% w stosunku do długości określonej w projekcie 

budowlanym, 

 dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać  

2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 

powinno przekraczać ± 1 cm, 

b) klasę zagęszczenia strefy rury, 

c) zabezpieczenie przed wymywaniem gruntu, jeżeli występuje, 

d) szczelność przewodu, 

Zobowiązuje się wykonawcę do bieżących powykonawczych pomiarów rzędnych wysokościowych osi 

rurociągu przed jego zasypaniem i naniesienia tych rzędnych na profilu podłużnym w powykonawczej 

dokumentacji projektowej we wszystkich punktach profilu, lub wykonania nowego profilu 

powykonawczego. 

 
15.11. Próby szczelności. 

Przed całkowitym zasypaniem wykonanego wodociągu należy przeprowadzić próbę 

hydrauliczną na ciśnienie 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar), wg normy PN–EN 
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805:2002 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych”. Podczas próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego rurociągu. 

15.12. Płukanie i dezynfekcja wodociągu. 

 Płukanie i dezynfekcję należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002 według 

następującego schematu: 

a) płukanie wstępne czystą wodą z prędkością przepływu min 1,5 m/s, płukanie zakończyć dopiero gdy 

na wypływie woda będzie wizualnie czysta i bezbarwna, 

b) dezynfekcja podchlorynem sodu w ilości pozwalającej na uzyskanie w tej wodzie stężenia ok. 50g 

wolnego Cl2/m3 (tj. ok. 350 g NaClO o stężeniu 13%-15% chloru w roztworze na 1 m3 wody), poprzez 

jednokrotne napełnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie w rurociągu, przez co 

najmniej 24 h i jego opróżnienie (środek do dezynfekcji odprowadzić bez szkody dla środowiska, jeśli 

jest to niezbędne należy prowadzić neutralizację z użyciem tiosiarczanu sodu), 

c) płukanie wtórne aż do zaniku zapachu chloru. 

Po zakończonych pracach dezynfekcyjnych i napełnieniu odcinka wodą wodociągową i przed oddaniem 

wodociągu do eksploatacji, należy zlecić kontrolę mikrobiologiczną i fizykochemiczną  

w uprawnionym laboratorium. Woda powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 7 grudnia 2017, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego należy powtórzyć dezynfekcję i płukanie rurociągu oraz 

ponownie przeprowadzić badania bakteriologiczne. 

16. .Uwagi końcowe. 

 Należy zlecić nadzory branżowe u poszczególnych dysponentów sieci. 

 Po zakończeniu robót zlecić geodezyjne pomiary powykonawcze celem naniesienia na mapy 

zasadnicze. 

 Stosować się do uwarunkowań zawartych w dokumentach stanowiących załączniki do projektu. 

 Wszystkie użyte materiały przeznaczone do kontaktu z wodą pitną powinny posiadać atesty 

higieniczne PZH oraz deklaracje zgodności z odpowiednimi normami. 

 
17. Zagadnienia BHP. 

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć  

w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe jeżeli są wymagane, sprzęt pierwszej pomocy, 

BHP i P.Poż, wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć, prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu 

prowadzić w obecności oraz pod nadzorem służb technicznych operatorów właścicieli sieci, stosować 

materiały i urządzenia posiadające odpowiednie atesty techniczne. 
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Stosować się do przepisów BHP na budowie, w szczególności do: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych  

i drogowych (z póz.zm.), 

 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych prac związanych z wysiłkiem 

fizycznym, 

 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników 

podczas pracy (z póź.zm.). 

18. Specyfikacja podstawowych elementów. 

 

 
LP. 

 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
JEDN. 
MIARY 

 
ILOŚĆ 

 
UWAGI 

1 2 3 4 5 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.  
Rura ciśnieniowa do wody z żeliwa sferoidalnego DN600 
mm z kielichem jednokomorowym 

mb 364  

2.  Zasuwa kołnierzowa DN300 mm  szt. 2  

3.  Zasuwa domowa DN32 mm szt. 2  

4.  Obudowa do zasuw klinowych szt. 4  

5.  
Skrzynka uliczna do zasuw + płyta podskrzynkowa + płyta 
nadskrzynkowa 

kpl. 4  

6.  
Trójnik z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy DN300/300 
mm  

szt. 2  

7.  
Kształtka MMQ z połączeniem Universal STD 90o DN100 
mm 

szt. 1  

8.  Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego 45o DN300 mm szt. 1  

9.  Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego 30o DN300 mm szt. 2  

10.  Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego 22o30’ DN300 szt. 6  

11.  Łuk dwukielichowy z żeliwa sferoidalnego 11o30’ DN300  szt. 7  

12.  
Łącznik rurowo - kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego 
DN300 mm 

szt. 2  

13.  
Łącznik rurowo – kołnierzowy redukcyjny  z żeliwa 
sferoidalnego DN250/300 mm 

szt. 2  
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14.  
Bloczek oporowy 24x38x12cm – do podparcia pod 
armaturą 

szt. 2  

15.  
Taśma ostrzegawcza koloru zielonego szerokości 20 cm z 
wkładką metalową 

mb. Ok 378  

16.  Rura PE100RC Ø32x3,7 mm mb 14,0  

17.  
Prostka jednokołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN 300 
mm 

szt. 
wg. 

potrzeb 
 

UWAGA: Nie uwzględniono dodatkowych uszczelek, kształtek oraz łączników, których faktyczna 
ilość wyniknie w trakcie montażu i zależna jest od ilości docinek rur oraz ewentualnych 
dodatkowych załamań trasy rurociągu w pionie jak i poziomie. 

 
UWAGA: Wszystkie elementy powinny zostać dobrane na ciśnienie co najmniej PN16.  

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych typów posiadających parametry techniczne 

nie gorsze od podanych w projekcie. 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosownie do ich przeznaczenia 

deklaracje zgodności z obwiązującymi normami, świadectwa jakości, aprobaty techniczne lub 

certyfikaty, karty gwarancyjne itp. 

Zastosowane materiały dla rurociągów wody przeznaczonej do spożycia, rury oraz armatura powinny 

dodatkowo posiadać atest PZH. 
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II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE 
 

1. Oświadczenie projektanta. 

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta. 

3. Kopia zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego projektanta. 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Warunki techniczne PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – pismo nr ZT/2934/2021 z dnia 14.10.2021r. 

6. Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr P.6733.1.D.3.2021 z dnia 14.12.2021r. 

7. Decyzja Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM/1055/2021/DS. z dnia 09.04.2021r. – lokalizacja sieci 

8. Decyzja Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM/2472/2021/DS. z dnia 22.07.2021r. –  zmiana trasy 

9. Decyzja Zarządu Dróg Miejskich nr ZDM/395/2023/DS. z dnia 22.07.2021r. –  zmiana technologii przejścia przez 

ul. Młodego Górnika oraz rozszerzenie o przyłącza.  

10.Uzgodnienie lokalizacji  sieci z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach – pismo 

znak: KNKa4.6512.181.2021.GI/13 z dnia 05.05.2021r. 

11. Uzgodnienie lokalizacji  sieci z PKP S.A Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich 

Górach – pismo znak: IZ09IN.2161.57.2021.e  z dnia 06.12.2021r. 

12. Uzgodnienie lokalizacji  sieci z PKP TELKOL – pismo znak: RU4-504-860/2021 z dnia 13.01.2022r. 

13. Uzgodnienie lokalizacji  sieci z PKP ENERGETYKA– pismo znak: OS3-Os3f-5501/840-2/21  z dnia 15.12.2023r. 

14. Uzgodnienie lokalizacji  sieci z TK TELEKOM – pismo znak: ZT/1422d/2021/4812 z dnia 15.11.2021r. 

15. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu  

nr GE.6630.73.2022 z dnia 22.07.2022r. 

16. Informacja o warunkach górniczo geologicznych- pismo Polskiej Grupy Górniczej  S.A. Oddział  KWK Sośnica 

nr 41/MGM/BF/4632 z dnia 17.09.2021. 

17. Postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach –pismo nr  GLI.5120.125.2021.Za  

z dnia 24.11.2021 

18. Wywiad branżowy TAURON – pismo nr TD/OGL/OMD/2021-09-09/0000021 z dnia 09.09.2021r. 

19. Wywiad branżowy PSG Sp. z o.o. – pismo nr PSGZA.0159.463.804.4084.160095711.21 z dnia 14.09.2021r. 

20. Wywiad branżowy PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – pismo nr ZT/2627/2021/9575  z dnia 28.09.2021r.  

21. Uzgodnienie projektu przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach – pismo nr DT/1872/2023 z dnia 06.07.2023r. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA 
ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej  

i Młodego Górnika w Gliwicach. 

ADRES  
I KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Gliwice, ul. Wschodnia, Tylna, Młodego Górnika 

działki nr: 1404, 1693/4, 1999, 1409,2000,1090, obręb Sośnica 

kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

IDENTYFIKATORY 
DZIAŁEK 
EWIDENCYJNYCH: 

246601_1.0051.1404, 246601_1.0051.1693/4, 

246601_1.0051.1999,  246601_1.0051.1409,  246601_1.0051.2000, 

246601_1.0051.1693/4,  

INWESTOR: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach 

ul. Rybnicka 47, 44 – 100 Gliwice 

PROJEKTANT: 
 
 
 

mgr inż. Weronika Przybycin 

upr. bud. nr: SLK/8702/PBS/19 

 

 

Gliwice, lipiec 2023r. 
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1. Podstawa opracowania 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane , art.20 ust.1b. 

 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Projektowany wodociąg w ramach niniejszego opracowania zostanie powiązany z wodociągiem żeliwnym DN300 

mm zaprojektowanym w ramach zadania III pn. Budowa wodociągu od ul. Jesiennej do ul. Wschodniej w rejonie 

torów PKP oraz wodociągiem PE Ø225 od strony pompowni przy ul. Tylnej. Trasa projektowanej sieci 

wodociągowej została zaplanowana wzdłuż ul. Tylnej, Młodego Górnika i Wschodniej. 

Zakres robót obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej oraz  dwóch przyłączy które wynoszą: 

 

 Materiał Dz x grubość ścianki [mm] DN [mm] Długość [m] 

Sieć 

wodociągowa 

żeliwo sferoidalne Ø 324,9,7x12,45 DN 300 364 

przyłącza polietylen Ø40,0x3,7 DN32 14 

 

3. Kolejność realizacji robót: 

Roboty przygotowawcze w terenie 

 Wytyczenie trasy rurociągów 

 wykonanie przekopów kontrolnych i sprawdzenie usytuowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego na trasie projektowanego rurociągu 

Roboty ziemne – wykopy 

 wykonanie wykopów wąsko przestrzennych o ścianach pionowych obustronnie umocnionych 

 przy zmechanizowanym wykonywaniu robót należy pozostawić warstwę gruntu o grubości 

ok.20cm do założonej rzędnej posadowienia obiektów- wymienioną warstwę usunąć ręcznie 

 zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą 

Roboty montażowe 

 wykonanie podsypki w dnie wykopu 

 ułożenie rur 

 montaż armatury 

 wykonanie obsypki piaskowej ponad wierzch rurociągu 

Zasypka wykopów 
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 zasypka wykopów gruntem rodzimym , warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem 

poszczególnych warstw po wykonaniu próby szczelności i geodezyjnym odbiorze trasy 

rurociągu 

 rozbiórka obudowy wykopów 

Odtwarzanie stanu pierwotnego 

 niwelacja i plantowanie terenu 

 odtworzenie podbudowy i nawierzchni ciągów komunikacyjnych 

 odtworzenie terenów zielonych ,ogrodzeń itp. 

 4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 uzbrojenie podziemne – wodociągi, kanalizacja, kable elektroenergetyczne  

i telekomunikacyjne 

 uzbrojenie napowietrzne – linia elektroenergetyczna nN, linia telekomunikacyjna 

5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- wykopy o głębokości ponad 1 m, 

- kable elektroenergetyczne, 

- ruch samochodów 

 

6.Wskazanie przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 

Lp. Rodzaj 
zagrożenia 

Przyczyna zagrożenia Skutki zagrożenia Sposoby zmniejszenia 
ryzyka 

1. Spadek z 
drabiny 

1. Brak zabezpieczenia drabiny przed 
poślizgnięciem. 

2. Brak stopek gumowych. 
3. Brak wyposażenia w cięgno i lub pręt 

uniemożliwiający rozsuniecie drabiny. 
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim 

podłożu. 
5. Brak asekuracji. 

Złamania kończyn, uraz 
głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

Stosować właściwe 
drabiny, w dobrym stanie 
technicznym, ustawiać 
drabiny na równym 
podłożu 

2. wpadnięcie 
pracownika lub 
innej osoby do 
wykopu 

1. Brak ogrodzenia i oznakowania wykopu,brak 
oświetlenia terenu 
2. Brak właściwych zejść do wykopu 
,prawidłowych przejść oraz dojść do stanowisk 
pracy 

Złamania kończyn, uraz 
głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia 

1. Wygrodzenie terenu, 
oznakowanie miejsc 
niebezpiecznych, 
ustawienie poręczy 
ochronnych przy wykopie, 
doświetlenie terenu 
2. Zapewnienie 
prawidłowych przejść i 
dojść do stanowisk, 
ułożenie kładek na 
przejściach przez wykopy 
z obustronnym 
oporęczowaniem 
ochronnym; wykonanie 
zejść do wykopu w postaci 
drabin lub schodów – w 
odstępach nie większych 
niż 20 m 
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3. zawalenie się 
ścian wykopu, 
wpadnięcie 
sprzętu do 
wykopu 

1. Obciążenie gruntu w pobliżu krawędzi 
wykopu sprzętem, urobkiem, materiałami 

Złamania kończyn, uraz 
głowy, kręgosłupa, 
ogólne potłuczenia, 
uduszenie 

Składowanie materiałów 
w bezpiecznej odległości 
od krawędzi wykopu: poza 
klinem odłamu gruntu – 
przy ścianach nie 
umocnionych, i nie 
mniejsze niż 1 m, jeżeli 
ściany są umocnione 

4.  Skaleczenia 
kończyn  
lub tułowia 

Pozostawienie w dowolnym miejscu 
elementów montażowych, budowlanych, 
maszyn, sprzętu, opakowań, desek itp. 

Rany kłute lub cięte 
oraz stłuczenia i 
złamania. 

1.Opakowania, zbędne 
materiały produkcyjne i 
odpady usuwać ze 
stanowiska pracy i 
składować w 
wyznaczonym miejscu. 
 2. Ostre elementy chwytać 
w rękawicach. 

5. Urazy 
wywołane 
podczas 
rozładunku 
materiałów 

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy pracach 
wyładunkowych lub transporcie ręcznym. 

2. Wyciąganie spodnich warstw materiałów. 
3. Nierówne ustawienie, ułożenie materiałów 

składowanych lub transportowanych. 

Zranienia, potłuczenia 
i przygniecenia 
kończyn, tułowia. 

1. Prowadzić prace 
rozładunkowe przy 
ściślej koordynacji 
prac w zespołach. 

2. Materiały układać w 
dopuszczalną liczbę 
warstw. 

3. Materiały układać w 
wyznaczonym miejscu. 

4. Zabezpieczać elementy 
przed upadkiem. 

5. Stosować dodatkowe 
wyposażenie do 
dźwigania i 
przenoszenia. 

6. Oznaczać teren pracy 
dźwigu. 

6. Eksploatacja 
narzędzi 
powodujących 
nadmierny 
hałas i wibracje 

1.Używanie narzędzi wyeksploatowanych. 
2.Ponadnormatywny czas pracy. 
3.Niestosowanie indywidualnych środków 

ochrony słuchu 

Osłabienie słuchu, 
choroby narządów 
słuchu, zaburzenia 
naczyniowe i ruchowe 

1. Używać narzędzi w 
dobrym stanie 
technicznym. 

2. Przestrzegać czasu 
pracy w warunkach 
hałasu. 

3. Stosować 
indywidualne środki 
ochrony słuchu. 

7. Uszkodzenie 
linii 
elektrycznych 
podczas prac 
ziemnych. 

Złe wykonanie ochron mechanicznych NN Porażenie prądem Stosować rury osłonowe i 
znaczniki trasy. 

8. Pojawienie się 
napięcia w 
gruncie. 

1.Przecięcie kabla pod napięciem wskutek 
najechania. 

2.Nie osłonięcie tras kablowych. 

Porażenie prądem Obudowywać lub osłaniać 
kable korytkami 
betonowymi lub rurami 
osłonowymi, podwieszać 
kable. 

9. Zasypanie w 
wykopie 

1. Brak umocnienia ścian wykopu. Uduszenie  Należy bezwzględnie 
stosować umocnienia 
wykopów przy głębokości 
powyżej 1 m  

10. Uszkodzenie 
ciała i zatrucia 
przy wejściu do 
istniejących 
studzienek 
kanalizacyjnych 

1.Niestosowanie indywidualnych środków 
ochrony osobistej 

2.Nieuwaga 

Zatrucia, obrażenia 
spowodowane 
wyziewami z 
kanalizacji. 

Przed wejściem do 
istniejącej studzienki 
należy ją przewietrzyć. 
Stosować się do przepisów 
BHP. 
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7.Wskazanie dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
W ramach przeprowadzonych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na : 

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia 

 ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

 zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznym, 

Każdy pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy 

instrukcjami lub procedurami w szczególności dotyczącymi : 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych  

 bezpieczeństwa transportu i składowania materiałów 

 prac wykonywanych w wykopach 

 pracy mechanicznych środków transportu 

 postępowania w sytuacji wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów - prądu 

elektrycznego, wody i gazu. 

8.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie. 

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w 

odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.Poż, wykopy liniowe 

oznakować i zabezpieczyć, prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności oraz pod 

nadzorem służb technicznych operatorów właścicieli sieci, stosować narzędzia i urządzenia posiadające 

odpowiednie atesty techniczne, stosować się do przepisów BHP na budowie. 

W trakcie prac budowlanych stosować się do obowiązujących przepisów, w szczególności: 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, 

 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 

 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych prac związanych z wysiłkiem fizycznym, 

 rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 



 

Projekt budowlany 
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Młodego 

Górnika w Gliwicach. 

Nr proj. 

PB-137 

 

str. 49 

 
 



 

Projekt budowlany 
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Młodego 

Górnika w Gliwicach. 

Nr proj. 

PB-137 

 

str. 50 

 
 



 

Projekt budowlany 
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Młodego 

Górnika w Gliwicach. 

Nr proj. 

PB-137 

 

str. 51 

mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt budowlany 
Budowa sieci w rejonie ulicy Wschodniej, Tylnej i Młodego 

Górnika w Gliwicach. 

Nr proj. 

PB-137 

 

str. 52 

ZAŁĄCZNIK NR 10 
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Mapa 2 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu – rys. nr PB-137-R-01 

2. Profil podłużny sieci wodociągowej – rys. nr PB-137-R-02 

3. Schematy węzłów i połączeń - rys. nr PB-137-R-03 

 


