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SPIS ZAWARTOSCTI:

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
45233140-2 Chodniki

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST D.M.00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3105G Dabréwka Malborska na odcinku PKP —
Cmentarz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robot objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbedne do wykonania chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 3105G Dabrowka Malborska na odcinku PKP — Cmentarz

1.4. OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja SST D.M.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji

1.4.3 Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru,
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.6 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.7 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4.8 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost¢pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram

1.4.9 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.10 Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robot.

1.4.16 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17 Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20 Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.23 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na

przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajace z odrebnych przepiséw i1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz szczegdtowy sposob
znakowania wyrobu,

8) dat¢ wydania i termin waznoS$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska



wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do
wgladu wedhug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Przedmiary robot
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czgsci:
- Projekt
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robdt w okresie trwania realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu prowadzenia rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w i na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu robdt okres§lonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢
napraw lub wymienié¢ uszkodzone elementy na koszt wlasny, uzyskujac aprobate Inzyniera. Dowdz materiatdéw

oraz ich roztadunek bedzie mozliwy tylko poza godzinami pracy Urzedu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6lnosci przestrzegaé przepisow zakazujacych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na tereniec budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie robot w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpoczgé roboty
zapewniajace utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia
bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.



Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ 1 zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwiazane z realizacja robot lub moga wplywac na sposoéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatlow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatdéw z danego zrddia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie budynku w
miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28, dzialka 82/9, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem i administracja budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia

niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Urzedu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia robdt remontowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy — zatrudnionych oséb
znajdujacych si¢ w budynku mieszkalnym w miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28,
dzialka 82/9 Szczegdlng uwage. Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ na zabezpieczenie zardwno pomieszczen
remontowanych jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram robo6t bedzie przedstawiony przez
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogoblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatlow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i
ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy pomieszczen do remontu,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robodt, terminy
rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robot w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robot beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Nie przewiduje si¢ — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie przewiduje sig.

7.3. Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czgsciowe robot nastapi wg wzoru umowy.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postgpu Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier — wediug
warunkow przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protoko6t
Odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy Robét
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki stwierdzone
przez Komisjg.
Odbiodr konicowy szczegotowo okre§la wzor umowy.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot zgodnie z karta gwarancyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana.
Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



9.2. Platnosci czeSciowe
Platnosci czesciowe wedlug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w

zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescia 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawcg obowigzuja ustalenia
zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.



WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

a) Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszcezonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt Ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla innych drog

-ruch mniejszy od cig¢zkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

b) podbudowy zageszczone z thucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

¢) Utozenie kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypekiania i zamie$¢ nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Nierdwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ lata.

Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy we wszystkich punktach glownych
tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja +0.5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi nawierzchni i na jej krawedziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi- 2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej ni_ 3 cm. Szeroko$¢ koryta nie
moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm oraz-5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtorne
zaggszczenie.

b) Podbudowa

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.



Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej wigcej ni_ + 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdznic od grubosci projektowanej o wigcej niz: - dla podbudowy zasadniczej +
0%, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie ww
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatlu i powtdrne
zaggszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoSci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

c) Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczna pozwalajaca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wtasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.
Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan”.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okres§lone w tablicy: 1

Tablica 1.

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) Srednia z szesciu
kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 [Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250: a)

peknigeia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz brak 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20
nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boechmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej

niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,



zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnic¢ kostce trwalte zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna byc roéwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j:

Grubosci kostek:

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostek: szary i kolorowy wg. Dokumentacji Projektowej. Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej
na wjazdach.

Wzory kostek przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Piasek na podsypke piaskowa i zaprawce cementowo - piaskowa do wypehienia spoin. Nalezy stosowac piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat.
1).

Piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %.

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz - pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodz¢ wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciag do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w 7.

Obrzeza

2.4.1 Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Ksatah i wymiary obrzezy betonowych jakie maja by¢ ustawione przy ul. Mickiewicza i Szkolnej w Punsku.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
| Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm




1 b h rl
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
1 +8
b,h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 2
3

Wkilgstos¢ Iub wypuktosé powierzchni

i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gormne  |njedopuszezalne
Szczerby i uszkodzenia|($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie: 2
liczba, max 20
dtugos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

1.MATERIALY
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogdblne”

1.2. Materialy :

Materialy do konstrukcji balustrad i elementow metalowych to: ksztaltowniki ze stali malowanej
proszkowo.

Balustrady ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odpornosé¢
stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasow, zasad, roztworow soli i
innych $§rodowisk korozyjnych.




2.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Transport i sktadowanie elementoéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Opis ogélny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkéw rozporowych lub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastgpnie taczy si¢ koleje elementy balustrad za pomoca
facznikow i Srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona min. 500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwale odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczys$ci¢ i wypolerowa¢. Pozostate elementy metalowe mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakos$ci robot- podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Kolki rozporowe
Wymiary (mm):
$rednica zewnetrzna - 10 mm,
dtugos¢ - 50 mm,
glebokos¢ wiercenia - 60 mm.

Zakres obcigzen - do 1 kN.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednic¢ oraz dtugosc).

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: naderwania, uszczerbki, naci¢cia,
zagigcia itp. Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywac porow i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét - podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych jest: kg -
(kilogram), dla pozostatych elementéw metalowych: szt - (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
jakos¢ uzytych materiatow, zachowanie pionu i poziomu, zachowanie podstawowych wymiarow
geometrycznych, usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, zamocowanie balustrady do podtoza, trwatos¢
polaczen elementdéw balustrady, trwato§¢ wypolerowania, prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementow
metalowych.
Balustrady i pochwyty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajacg ich wymiary,
przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
dtugosé, szerokosé = 1 mm,
rozstaw elementow = 1 mm.



Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja! 2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu + 1 mm.
Balustrady musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementéw z ktorych wykonane sg balustrady musza
odpowiada¢ normom:
rury bez szwu PN-H-74219,
ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
3. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SPIS ZAWARTOSCTI:

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
45233140-2 Chodniki

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST D.M.00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3105G Dabréwka Malborska na odcinku PKP —
Cmentarz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robot objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbedne do wykonania chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 3105G Dabrowka Malborska na odcinku PKP — Cmentarz

1.4. OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja SST D.M.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji

1.4.3 Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru,
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.6 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.7 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4.8 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost¢pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram

1.4.9 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.10 Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robot.

1.4.16 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17 Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20 Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.23 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na

przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajace z odrebnych przepiséw i1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz szczegdtowy sposob
znakowania wyrobu,

8) dat¢ wydania i termin waznoS$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska



wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do
wgladu wedhug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Przedmiary robot
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czgsci:
- Projekt
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robdt w okresie trwania realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu prowadzenia rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w i na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu robdt okres§lonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢
napraw lub wymienié¢ uszkodzone elementy na koszt wlasny, uzyskujac aprobate Inzyniera. Dowdz materiatdéw

oraz ich roztadunek bedzie mozliwy tylko poza godzinami pracy Urzedu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6lnosci przestrzegaé przepisow zakazujacych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na tereniec budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie robot w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpoczgé roboty
zapewniajace utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia
bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.



Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ 1 zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwiazane z realizacja robot lub moga wplywac na sposoéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatlow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatdéw z danego zrddia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie budynku w
miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28, dzialka 82/9, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem i administracja budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia

niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Urzedu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia robdt remontowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy — zatrudnionych oséb
znajdujacych si¢ w budynku mieszkalnym w miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28,
dzialka 82/9 Szczegdlng uwage. Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ na zabezpieczenie zardwno pomieszczen
remontowanych jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram robo6t bedzie przedstawiony przez
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogoblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatlow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i
ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy pomieszczen do remontu,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robodt, terminy
rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robot w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robot beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Nie przewiduje si¢ — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie przewiduje sig.

7.3. Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czgsciowe robot nastapi wg wzoru umowy.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postgpu Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier — wediug
warunkow przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protoko6t
Odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy Robét
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki stwierdzone
przez Komisjg.
Odbiodr konicowy szczegotowo okre§la wzor umowy.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot zgodnie z karta gwarancyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana.
Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



9.2. Platnosci czeSciowe
Platnosci czesciowe wedlug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w

zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescia 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawcg obowigzuja ustalenia
zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.



WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

a) Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszcezonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt Ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla innych drog

-ruch mniejszy od cig¢zkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

b) podbudowy zageszczone z thucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

¢) Utozenie kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypekiania i zamie$¢ nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Nierdwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ lata.

Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy we wszystkich punktach glownych
tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja +0.5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi nawierzchni i na jej krawedziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi- 2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej ni_ 3 cm. Szeroko$¢ koryta nie
moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm oraz-5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtorne
zaggszczenie.

b) Podbudowa

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.



Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej wigcej ni_ + 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdznic od grubosci projektowanej o wigcej niz: - dla podbudowy zasadniczej +
0%, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie ww
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatlu i powtdrne
zaggszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoSci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

c) Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczna pozwalajaca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wtasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.
Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan”.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okres§lone w tablicy: 1

Tablica 1.

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) Srednia z szesciu
kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 [Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250: a)

peknigeia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz brak 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20
nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boechmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej

niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,



zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnic¢ kostce trwalte zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna byc roéwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j:

Grubosci kostek:

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostek: szary i kolorowy wg. Dokumentacji Projektowej. Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej
na wjazdach.

Wzory kostek przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Piasek na podsypke piaskowa i zaprawce cementowo - piaskowa do wypehienia spoin. Nalezy stosowac piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat.
1).

Piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %.

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz - pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodz¢ wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciag do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w 7.

Obrzeza

2.4.1 Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Ksatah i wymiary obrzezy betonowych jakie maja by¢ ustawione przy ul. Mickiewicza i Szkolnej w Punsku.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
| Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm




1 b h rl
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
1 +8
b,h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 2
3

Wkilgstos¢ Iub wypuktosé powierzchni

i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gormne  |njedopuszezalne
Szczerby i uszkodzenia|($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie: 2
liczba, max 20
dtugos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

1.MATERIALY
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogdblne”

1.2. Materialy :

Materialy do konstrukcji balustrad i elementow metalowych to: ksztaltowniki ze stali malowanej
proszkowo.

Balustrady ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odpornosé¢
stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasow, zasad, roztworow soli i
innych $§rodowisk korozyjnych.




2.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Transport i sktadowanie elementoéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Opis ogélny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkéw rozporowych lub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastgpnie taczy si¢ koleje elementy balustrad za pomoca
facznikow i Srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona min. 500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwale odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczys$ci¢ i wypolerowa¢. Pozostate elementy metalowe mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakos$ci robot- podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Kolki rozporowe
Wymiary (mm):
$rednica zewnetrzna - 10 mm,
dtugos¢ - 50 mm,
glebokos¢ wiercenia - 60 mm.

Zakres obcigzen - do 1 kN.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednic¢ oraz dtugosc).

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: naderwania, uszczerbki, naci¢cia,
zagigcia itp. Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywac porow i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét - podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych jest: kg -
(kilogram), dla pozostatych elementéw metalowych: szt - (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
jakos¢ uzytych materiatow, zachowanie pionu i poziomu, zachowanie podstawowych wymiarow
geometrycznych, usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, zamocowanie balustrady do podtoza, trwatos¢
polaczen elementdéw balustrady, trwato§¢ wypolerowania, prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementow
metalowych.
Balustrady i pochwyty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajacg ich wymiary,
przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
dtugosé, szerokosé = 1 mm,
rozstaw elementow = 1 mm.



Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja! 2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu + 1 mm.
Balustrady musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementéw z ktorych wykonane sg balustrady musza
odpowiada¢ normom:
rury bez szwu PN-H-74219,
ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
3. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SPIS ZAWARTOSCTI:

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
45233140-2 Chodniki

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST D.M.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST D.M.00.00.00 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3105G Dabréwka Malborska na odcinku PKP —
Cmentarz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3. Zakres Robot objetych OST
Zakres robot obejmuje wszystkie roboty budowlane niezbedne do wykonania chodnika w ciggu drogi
powiatowej nr 3105G Dabrowka Malborska na odcinku PKP — Cmentarz

1.4. OKkreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia w Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi normami i
specyfikacja SST D.M.00.00.00 “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.4.2 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji

1.4.3 Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru,
upowazniony jest wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

1.4.4 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.6 Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.7 Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

1.4.8 Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dost¢pu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram

1.4.9 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.10 Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11 Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.12 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



1.4.12 Konstrukcja nosna (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.13 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicoOw i
ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15 Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow
oraz robot.

1.4.16 Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17 Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany  do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed

ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20 Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji 1 bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.21 Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.23 Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na

przyklad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24 Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25 Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miar¢ potrzeb, warunki jego uzytkowania i
konserwacji,

4) whasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich
poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajace z odrebnych przepiséw i1 Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i skladowania oraz szczegdtowy sposob
znakowania wyrobu,

8) dat¢ wydania i termin waznoS$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiazujacego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportow z badan
wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyrdb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyroboéw stosowanych w budownictwie obronnym,
publikowane sa w ramach wlasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla
ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska



wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja do
wgladu wedhug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:
- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot.
- Przedmiary robot
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja Projektowa, ktérag Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawiera¢ nastepujace czgsci:
- Projekt
- Przedmiary robot

1.5.3. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. W
przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robdt w okresie trwania realizacji, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu prowadzenia rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w i na budynku. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajacego oraz wlasciciela instalacji, jak rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca musi dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw podczas
transportu materiatdbw na drogach publicznych poza granicami terenu robdt okres§lonymi w kontrakcie.
Zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi uzyskane przez Wykonawce od
uprawnionych instytucji, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drog,
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokona¢
napraw lub wymienié¢ uszkodzone elementy na koszt wlasny, uzyskujac aprobate Inzyniera. Dowdz materiatdéw

oraz ich roztadunek bedzie mozliwy tylko poza godzinami pracy Urzedu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczeg6lnosci przestrzegaé przepisow zakazujacych
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzg¢t ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na tereniec budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ 1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla calego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koncowego lub
czgsciowego w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca
zaniedba utrzymanie robot w zadawalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpoczgé roboty
zapewniajace utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia
bedzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem robot przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.



Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ 1 zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporzadzenia itp.), zarzadzenia wladz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sa
zwiazane z realizacja robot lub moga wplywac na sposoéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatlow dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednia
jakos¢ materiatow.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materiatdéw z danego zrddia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie budynku w
miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28, dzialka 82/9, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem i administracja budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia



sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia

niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu
nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Urzedu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6ot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia robdt remontowych nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy — zatrudnionych oséb
znajdujacych si¢ w budynku mieszkalnym w miejscowosci Pruszcz Gdanski ul. Powstancéw Warszawy 28,
dzialka 82/9 Szczegdlng uwage. Wykonawca bedzie musiat zwrdci¢ na zabezpieczenie zardwno pomieszczen
remontowanych jak i nie remontowanych. Docelowy harmonogram robo6t bedzie przedstawiony przez
Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogoblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegodlnych elementow Robot,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatlow oraz Robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatbw i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt 1. i
ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy pomieszczen do remontu,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robodt, terminy
rozpoczgcia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robot w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robot beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Nie przewiduje si¢ — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie przewiduje sig.

7.3. Rozliczenie czesciowe

Rozliczenie czgsciowe robot nastapi wg wzoru umowy.
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogoélnego postgpu Robdt. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier — wediug
warunkow przedstawionych we wzorze umowy

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protoko6t
Odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr koncowy Robét
Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST.
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupehiajacych i Robot
poprawkowych.
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisje beda musiaty by¢ usuniete wszystkie usterki stwierdzone
przez Komisjg.
Odbiodr konicowy szczegotowo okre§la wzor umowy.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robot zgodnie z karta gwarancyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana.
Kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ uzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



9.2. Platnosci czeSciowe
Platnosci czesciowe wedlug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w

zwiazku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescia 1 wymaganiami tych norm. Jednoczesnie Wykonawcg obowigzuja ustalenia
zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
5. Normy budowlane.



WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

a) Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i
zageszcezonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni. Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt Ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla innych drog

-ruch mniejszy od cig¢zkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

b) podbudowy zageszczone z thucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslona iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

¢) Utozenie kostki

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypekiania i zamie$¢ nawierzchnie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Nierdwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ lata.

Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy we wszystkich punktach glownych
tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu
kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja +0.5%.

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi nawierzchni i na jej krawedziach, a na odcinkach
krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cmi- 2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej ni_ 3 cm. Szeroko$¢ koryta nie
moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm oraz-5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtorne
zaggszczenie.

b) Podbudowa

Szerokos¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.



Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm, -2 cm.

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej wigcej ni_ + 5 cm.

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rdznic od grubosci projektowanej o wigcej niz: - dla podbudowy zasadniczej +
0%, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okre§lonych w punkcie ww
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gl¢bokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 ¢cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie materiatlu i powtdrne
zaggszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnoSci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

c) Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobate techniczna pozwalajaca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wtasne badania laboratoryjne okreslajace cechy kostki.
Dopuszcza sie zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 , Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan”.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okres§lone w tablicy: 1

Tablica 1.

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) Srednia z szesciu
kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 [Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wigcej niz 5

Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250: a)

peknigeia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz brak 5
c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20
nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boechmego wg PN-B-04111, mm, nie wigcej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej

niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-19701,

- Kruszywo - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu,

- Woda - wlasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

- Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,



zgodnie z recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatosc,
mniejsza nasigkliwo$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewnic¢ kostce trwalte zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wyglad zewnetrzny: Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gbrna kostek powinna byc roéwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczaé:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j:

Grubosci kostek:

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu pieszego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadlugosci £ 3 mm,

- na szerokos$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostek: szary i kolorowy wg. Dokumentacji Projektowej. Chodnik zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej
na wjazdach.

Wzory kostek przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

Piasek na podsypke piaskowa i zaprawce cementowo - piaskowa do wypehienia spoin. Nalezy stosowac piasek
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat.
1).

Piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %.

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz - pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodz¢ wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnosciag do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatbw wymienionych w 7.

Obrzeza

2.4.1 Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-
03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne

Ksatah i wymiary obrzezy betonowych jakie maja by¢ ustawione przy ul. Mickiewicza i Szkolnej w Punsku.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
| Rodzaj obrzeza | Wymiary obrzezy, cm




1 b h rl
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalna odchytka, mm
Rodzaj wymiaru
Gatunek 1
1 +8
b,h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1

Rodzaj wad i uszkodzen

Gatunek 2
3

Wkilgstos¢ Iub wypuktosé powierzchni

i krawedzi w mm 2

ograniczajgcych powierzchnie gormne  |njedopuszezalne
Szczerby i uszkodzenia|($cieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate

powierzchnie: 2
liczba, max 20
dtugos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

1.MATERIALY
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogdblne”

1.2. Materialy :

Materialy do konstrukcji balustrad i elementow metalowych to: ksztaltowniki ze stali malowanej
proszkowo.

Balustrady ze stali powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajacej odpornosé¢
stali na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwasow, zasad, roztworow soli i
innych $§rodowisk korozyjnych.




2.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

3.TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Transport i sktadowanie elementoéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowac zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Opis ogélny

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpoczaé od wytrasowania rozstawu stupkow, osadzenia kotkéw rozporowych lub
zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastgpnie taczy si¢ koleje elementy balustrad za pomoca
facznikow i Srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona min. 500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapity trwale odksztatcenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczys$ci¢ i wypolerowa¢. Pozostate elementy metalowe mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogédlne zasady kontroli jakos$ci robot- podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Kolki rozporowe
Wymiary (mm):
$rednica zewnetrzna - 10 mm,
dtugos¢ - 50 mm,
glebokos¢ wiercenia - 60 mm.

Zakres obcigzen - do 1 kN.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednic¢ oraz dtugosc).

Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: naderwania, uszczerbki, naci¢cia,
zagigcia itp. Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gladkie i nie wykazywac porow i pecherzykow
powietrza widocznych nieuzbrojonym okiem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét - podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem i osadzaniem balustrad metalowych jest: kg -
(kilogram), dla pozostatych elementéw metalowych: szt - (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét - podano w OST ,,Wymagania og6lne”
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
jakos¢ uzytych materiatow, zachowanie pionu i poziomu, zachowanie podstawowych wymiarow
geometrycznych, usytuowanie balustrad zgodnie z projektem, zamocowanie balustrady do podtoza, trwatos¢
polaczen elementdéw balustrady, trwato§¢ wypolerowania, prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementow
metalowych.
Balustrady i pochwyty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajacg ich wymiary,
przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej:
dtugosé, szerokosé = 1 mm,
rozstaw elementow = 1 mm.



Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja! 2 mm.
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu + 1 mm.
Balustrady musza zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.
Wymiary oraz dopuszczalne ich odchylki dla elementéw z ktorych wykonane sg balustrady musza
odpowiada¢ normom:
rury bez szwu PN-H-74219,
ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbioér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktorego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci - podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-H-86020 Stal odporna na korozje¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.
3. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Dz.U.Nr 75/2002 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



