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Zadanie:    
Remont drogi wojewódzkiej nr 311 

odc. Dębienko - Rosnówko  

wraz z urządzeniami poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego składającego się z odcinka 

od km 12+900 do km 15+850 
 

 

Miejscowość: Dębienko/Rosnówko   Powiat: poznański  Woj.: wielkopolskie 

 

Numery nieruchomości, na których usytuowana jest projektowana inwestycja:  

Obręb Dębienko 0002, działka o nr ewid.: 397, 

Obręb Trzebaw 0018, działki o nr ewid.: 111, 103/2, 104, 105/7, 105/13, 105/28, 

105/29, 105/30, 105/31, 105/32, 106/3, 109/1.  

Kategoria obiektu budowlanego: IV (zjazdy), XXV (drogi), XXVI (sieci elektroenergetyczne, 

telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi 

przesyłowe). 
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