

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 22.11.2023 r.
WZP.271.36.2023.B

*Oznaczenie i numer sprawy: „**Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynków wchodzących w skład placówki opiekuńczej dla osób bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy**” – WZP.271.36.2023.B*

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w postępowaniu jw.

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena (brutto) zł | Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady | Warunki płatności |
|-----------|--|---|--|------------------------|
| 1 | BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa NIP: 5261003187 | <p><u>16 637 454,85 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 10 757 585,91 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 5 879 868,94 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami swz |
| 2 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" Sp. z o.o. ul. Toruńska 109 85- 844 Bydgoszcz NIP: 9532171729 | <p><u>18 346 222,96 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 9 881 414,14 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 8 464 808,82 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami swz |

| | | | | |
|---|---|---|-------|------------------------|
| 3 | <p>"KONTBUD" Sp. z o.o. ul. Smoleńska 17a 85-833 Bydgoszcz NIP: 9671129731</p> | <p><u>17 587 727,23 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 9 294 753,56 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 8 292 973,67 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |
| 4 | <p>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EBUD" - PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o. ul. Biskupińska 11 85-375 Bydgoszcz NIP: 5540309850</p> | <p><u>19 978 426,46 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 11 173 666,95 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 8 804 759,51 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |

| | | | | |
|---|---|--|-------|------------------------|
| 5 | <p>KOR-POL INVEST Sp. z o.o. ul. Dąbrowa 35 85-147 Bydgoszcz NIP: 9532640443</p> | <p><u>19 797 208,38 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenneo-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 10 758 297,99 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 9 038 910,39 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |
| 6 | <p>Lider Konsorcjum JPD KRUPIŃSKI Paweł Krupiński ul. Droga Kręta 2A 86-300 Grudziądz NIP: 8762460129</p> <p>Uczestnik Konsorcjum JPD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Droga Kręta 2A 86-300 Grudziądz NIP: 8762472173</p> | <p><u>19 838 191,22 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenneo-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 10 121 107,22 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 9 717 084,00 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |

| | | | | |
|---|--|--|-------|------------------------|
| 7 | BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Smoleńska 53 85-871 Bydgoszcz NIP: 9532645653 | <p><u>18 869 693,35 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 9 821 702,84 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 9 047 990,52 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |
| 8 | BYDGOSTA Sp. z o.o. ul. Fordońska 246 85-766 Bydgoszcz NIP: 5540236275 | <p><u>22 771 568,97 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 12 499 974,15 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 10 271 594,82 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |

| | | | | |
|----|---|---|-------|------------------------|
| 9 | URBAŃSKI Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 151 87-100 Toruń NIP: 9562301674 | <p><u>13 869 602,85 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 6 895 518,00 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 6 974 084,85 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |
| 10 | FIRMA BUDOWLANA "DOLMAR" JASIŃSKI GRZEGORZ ul. Goździkowa 10 87-400 Ruziec NIP: 8781004651 | <p><u>19 336 350,00 zł</u> w tym:</p> <p>a) część podstawowa budowa budynków: schroniska dla mężczyzn (budynek B) i kuchenno-administracyjnego (budynek D) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza A) 10 609 770,00 zł brutto;</p> <p>b) część rozszerzona – Prawo opcji budowa budynków noclegowni (budynek A) i schroniska dla kobiet (budynek C) wraz z infrastrukturą techniczną (zakres I etapu Faza B) 8 726 580,00 zł brutto;</p> | 7 lat | zgodnie z zapisami SWZ |