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CzZESG OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczny ,Modernizacja posadzki w pawilonie dla
nosorozcow — Nowe Z0O”, wykonany na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu ul. Kaprala Wojtka 3 ,
61-063 Poznan. Adres inwestycji to ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznan.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa nr 145/ST.2212-4/2023 z dnia 21.04.2023 na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (kosztorys inwestorski + przedmiar robét) wraz ze specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robét dla wykonania zamierzenia ,Modernizacja posadzki w pawilonie dla nosorozcéw — Nowe
Z00" na terenie Nowego ZOO w Poznaniu.

e Wizja lokalna w kwietniu 2023 r.

e Przepisy i normy budowlane

e Uzgodnienia dotyczace rozwigzan technicznych dokonane z przedstawicielami Sekcji Technicznej
Nowe ZOO0.

3. ZAKRES OPRACOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBIEKTOW

3.1. Zakres opracowania
Zgodnie z umowg zakres opracowania obejmuje modernizacje posadzki biegalni nosorozcow na terenie
Nowego ZOO w Poznaniu.

3.2. Dane ogodlne o obiektach

Biegalnia dla nosorozca
Czes$¢ budynku przeznaczonego dla nosorozcow i zyraf o funkcji wybiegu wewnetrznego dla nosorozca.
Budynek o konstrukcji Zelbetowej, dach stalowy. Posadzka Zelbetowa zbrojona zbrojeniem strukturalnym
rozproszonym stalowym.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Do oceny stanu technicznego obiektu przyjeto ponizsza skale:

bardzo dobry — stan techniczny bez zastrzezen

dobry — obiekt zadbany, konserwowany wedtug norm budowlanych

zadowalajacy — wymagajacy konserwacji biezacej, lokalnie w poszerzonym zakresie
niezadowalajacy — wymagajacy remontu Sredniego

zly — wymagajacy remontu kapitalnego

awaryjny — nienadajacy sie do dalszej eksploatacii

4.1. Dane ogoélne wybiegu dla nosorozca

Wybieg wewnetrzny dla nosorozca - obiekty funkcjonujg jako schronienie zwierzat.
Fundamenty: tawy i stopy zelbetowe betonowe.

Konstrukcja nadziemna:

- $ciany zelbetowe i murowane otynkowane

- dach stalowy i drewniany z drewna klejonego
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- posadzka zelbetowa zbrojona zbrojeniem strukturalnym, rozproszonym, stalowym
4.1.1. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektu

4.1.1.1. Konstrukcja fundamentu budynku
Fundamenty: brak widocznych uszkodzen - stan techniczny dobry.

4.1.1.2. Sciany murowane obiektow
Brak widocznych uszkodzer i zarysowan - stan techniczny dobry.

4.1.1.3. Konstrukcja stalowa i drewniana dachu
Brak widocznych uszkodzer - stan techniczny dobry.

4.1.1.4. Ptlyta zelbetowa posadzkowa

Brak widocznych uszkodzen, widoczne wystajace z ptyty zbrojenie rozproszone - stan techniczny dobry.

4.1.2. Wnioski

W zwiazku z dobrym stanem technicznym obiektu nie przewiduje sie prac zwiazanych z biezaca
konserwacja budynku.

Na wniosek Inwestora naprawie beda podlegac¢ elementy konstrukcji o stopniu zuzycia niewielkim
jednakze z uwagi na ich poziom funkcjonalnosci ich modernizacja jest konieczna.

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie probnych wykopow wykonywanych w bliskim sgsiedztwie stwierdza sie, ze na przedmiotowym
obszarze wystepujq piaski gliniaste $rednio zageszczone o no$nosci obliczeniowej min. 150 kPa i module
pierwotnego odksztatcenia gruntu ok. 20 MPa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623, z
pdzniejszymi zmianami) omawiany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej i bedzie posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

Nie jest zatem konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo
Geologiczne i Gornicze.

6. POSADOWIENIE POSADZKI

Posadowienie posadzki nie ulega zmianie. Obcigzenie zewnetrzne oraz ciezar wtasny obiektu nie ulega
Zmianie.

7. OGOLNE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE | KONSTRUKCYJNE

Prace modernizacyjne dotyczace posadzki wybiegu:
Konstrukcja istniejacej posadzki wybiegu:
e Plyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym C20/25 gr 15¢cm
e  Styropian gr. 10cm
e 2 x papa asfaltowa
e Podbeton C12/15 gr. 15cm
e Podbudowa piaskowa zageszczona do 1s=0,97 gr. 35¢cm
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Prace konieczne do wykonania podczas modernizacji

¢ Przygotowanie istniejgcej ptyty zelbetowej polegajace na frezowaniu powierzchni posadzki na
gtebokosci Smm,

e (Czyszczenie reczne powierzchni poziomych,

e Gruntowanie podtozy preparatem Sika Screed 20 EBB lub rownowaznym,

¢ Wykonanie nowej warstwy wierzchniej o gr. 15mm z zachowaniem istniejgcych przerw
dylatacyjnych (dylatacje pozorne i dylatacje rozszerzeniowe) na przygotowanej powierzchni ptyty
posadzki zelbetowej przy pomocy Sika Screed Hard Top 70 lub rbwnowaznym

e Miottowanie powierzchni posadzki,

8. MATERIALY DO UZYCIA PODCZAS MODERNIZACJI

Warstwa wierzchnia — element systemowy firmy SIKA

. Sika Screed Hard Top 70 - warstwa wierzchnia posadzki o gr. 15mm

o Sika Screed 20 EBB - preparat gruntujacy (epoksydowa warstwa sczepna) stary beton
posadzki z nowg warstwa wierzchnig,

9. WYTYCZNE WYKONAWCZE | EKSPLOATACYJNE

9.1. Zalecenia dla wykonania i montazu

W razie kolizji elementéw zelbetowych z mediami przewody instalacyjne nalezy przesuna¢ wg oddzielnego
opracowania projektowego.

Obiekt nalezy modernizowa¢ przy udziale Srodkdw, ktére zapewniajq osiagniecie projektowanej wytrzymatosci
i statecznosci uktadu geometrycznego oraz wymiarow konstrukcji dla uzyskania mozliwosci uzytkowania
konstrukcji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wykonanie posadzki powinno odbywaé sie zgodnie z 0golng wiedzg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

9.2. Zalecenia eksploatacyjne

Na konstrukcji nie nalezy ustawia¢ urzadzen oraz instalacji nieprzewidzianych w projekcie i obliczeniach
statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej ekspertyzy.

10. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne.

11. UWAGI KONCOWE

Elementy konstrukcyjne projektowanych obiektow nalezy wykona¢ z wiasciwych materiatow posiadajacych
certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w Swietle przepiséw ustawy Prawo Budowlane.
Parametry nowej warstwy wierzchniej posadzki, warstwy sczepnej oraz sposob ich wykonania wg danych
zawartych w specyfikacji - karcie produktu firmy SIKA lub innego rownowaznego produktu systemowego.
Podane w dokumentacji rozwigzania konkretnych producentow nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe, ktére moga by¢ zastgpione produktami o réwnorzednych lub lepszych parametrach tech.
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem 0sob z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.
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12. ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Obciazenia zebrano zgodnie z:

PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN - EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogobline. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN - EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogéine.
Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz. 463)

Przyjete obc. uzytkowe posadzki wybiegu oraz poidia

- obc. uzytkowe zastepcze /pionowe/ — 5,00 kN/m?

- obc. uzytkowe naziomu na ptycie (wozek transportowy) /pionowe/ — 20,00 kN
20cm x 20cm (wspotczynnik dynamiczny =1,6)

- obc. uzytkowe naziomu na ptycie zelbetowej /pionowe od nogi zwierzecia/ — 10,00 kN
15cm x 15cm (wspétczynnik dynamiczny 3=2,0)

- obc. uzytkowe naziomu na ptycie zelbetowej /poziome/ - 10,00 kN
(wspdtczynnik dynamiczny $=2,0)

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z:

PN-EN 1992 (cz.1-1:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.
Technical Report 34 Concrete industrial ground floors. Fourth Edition.

PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogélne
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Technical Report 34 Concrete industrial ground floors. Fourth Edition.

Podstawowe schematy obliczeniowe

Nosnos¢ ptyty posadzkowej wybiegu zweryfikowano obliczeniowo przy pomocy teorii linii zatomow.

Obliczenia statyczne i wymiarowanie konstrukcji nosnej i posadowienia przeprowadzono programem
obliczeniowym RM-Win. Szczegdtowe obliczenia znajdujg sie w archiwum projektanta.
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13. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONA
ZDROWIA

|.  PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Ustawa ,Prawo budowlane”
b) Przepisy bhp branzowe
c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfikg
projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng dla opracowania przez kierownika budowy, przed
rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Modernizacja posadzki w pawilonie dla nosorozcdw — Nowe ZOO”, wykonana na potrzeby Ogrodu Zoologicznego
w Poznaniu ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznan.

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Ogréd Zoologiczny w Poznaniu ul. Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznan.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
mgr inz. Pawet Kasprzak ul. Panny 5, 61-245 Poznan

lll. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zakres rob6t obejmuje modernizacje posadzki w biegalni wewnetrznej dla nosorozca na terenie Nowego ZOO w
Poznaniu.

Kolejnos$¢ robot zwigzana z etapowaniem inwestyciji:

1. Zabezpieczenie terenu wokdt obiektu objetego modernizacja poprzez informacije o prowadzonych robotach
budowlanych w postaci tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz przed mozliwoscig wejscia oséb
postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia. Nalezy réwniez przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow
budowlanych i odpaddw.

Przygotowanie ptyty zelbetowej polegajace na frezowaniu powierzchni posadzki na gt. 5mm.

Czyszczenie reczne powierzchni poziomych.

Gruntowanie podtozy preparatem Sika Screed 20 EBB lub rownowaznym.

Wykonanie nowej warstwy wierzchniej o gr. 15mm na przygotowanej powierzchni ptyty posadzki zelbetowe;
przy pomocy Sika Screed Hard Top 70 lub réwnowaznym.

Miottowanie powierzchni posadzki.

7. Odtworzenie elementow uzytkowych wewnatrz wybiegow.
8. Usuniecie wszelkich zabezpieczen z terenu budowy i ponowne wpuszczenie zwierzat.

IV. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Projektowana konstrukcja zlokalizowana jest na terenie czynnego Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

ok wn

Nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie prowadzonej inwestycji.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
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a) Prace ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci — nie
wystepujg

b) Roboty ziemne — wykopy liniowe oraz punktowe — nalezy zwrdci¢ uwage na statecznos¢ skarp
wykopow. Gtebokos¢ wykopdw przekracza 1,2 m — nie wystepuja

c) Roboty murowe, betonowe, dekarskie (wystepuje niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci ponad
10 m) — nie wystepuja

d) Roboty murarskie — mozliwo$¢ urazéw mechanicznych — nie wystepujq

e) Prace na rusztowaniach — wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z wysoko$ci —nie
wystepuja

f)  Prace przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepujq

g) Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym — nie wystepujq

h) Prace wystepujace w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie

wystepujg (konieczna doktadna lokalizacja przewodow elektrycznych przebiegajacych w poblizu).

Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw — nie wystepujg

Prace prowadzone pod ziemig, w studniach i tunelach — nie wystepujg

k) Praca wykonywana przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wystepujq

)  Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wystepuja

m) Prace wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych — nie wystepujg

n) Prace prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.

—_—
= =

VI.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez prowadzacego
szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego
powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do rob6t stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzadzen budowlanych np:

- elektronarzedzia

- maszyny do obrobki stali

Wykaz przepisow BHP dotyczacych prowadzenia prac budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401.

VIl.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYSTEPUJACYM
PODCZAS ROBOT

- wykonywanie poszczegblnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane

- prowadzenie poszczegdlnych rob6t przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe
- posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu budowlanego

- dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegoinych etapdw budowy

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy

- wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy
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- odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych

- zachowanie porzadku na placu budowy

- zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia
stuzb ratowniczych

VIIl. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY PRZEPROWADZAC POD NADZOREM OSOBY
POSIADAJACEJ STOSOWNE UPRAWNIENIA DO KTOREJ NALEZY ROWNIEZ PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SPORZADZENIE PLANU BIOZ

IX. POZA WYMIENIONYMI WYZEJ NIE WYSTEPUJE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH O KTORYCH MOWA
W ART. 21A UST.2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, OBEJMUJACE PRZYPADKI OKRESLONE W PAR.6
UST. 1-10 W SPRAWIE PLANU ORAZ INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

X. USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW

- czas trwania budowy ponizej 30 dni
- jednoczesne zatrudnienie ponizej 20 pracownikoéw
- zakres robdt ponizej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym nie jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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