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Usługi wdrożeniowe - realizowane w siedzibie Zamawiającego
1.1. Serwery
1.1.1. Instalacja w szafie RACK
1.1.2. Podłączenie okablowania sieci LAN/SAN
1.1.3. Podłączenie zasilania
1.1.4. Konfiguracja obejmująca min.:
a) konfigurację adresacji IP interfejsu zarządzania,
b) synchronizację czasu urządzenia z serwerami NTP,
c) aktualizację oprogramowania układowego do rekomendowanej przez producenta wersji.

1.2. Macierzy dyskowa
1.2.1 Instalacja w szafie RACK
1.2.2 Podłączenie okablowania sieci LAN/SAN
1.2.3 Podłączenie zasilania
1.2.4 Konfiguracja obejmująca min.:
a) konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,
b) synchronizację czasu urządzenia z serwerami NTP,
c) instalację wszelkich niezbędnych licencji,
d) aktualizację oprogramowania układowego do rekomendowanej przez producenta wersji,
e) integracja uwierzytelniania macierzy z Active Directory,
f) konfigurację przestrzeni dyskowych ,
g) konfigurację interfejsów,
h) konfiguracje mechanizmów zabezpieczeń przestrzeni dyskowych (snapshot),
i) integracja z Oprogramowaniem Systemu Wirtualizacji Serwerów,
j) konfigurację powiadomień o awariach,
1.2.5. Wykonanie testów funkcjonalnych i niezawodnościowych.

1.3. Przełączniki LAN Typ 1
a) Instalacja w szafie RACK 
b) Okablowanie sieciowe urządzeń
c) Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta
d) Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania
e) Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP
f) Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS
g) Konfiguracja konstrukcji nadmiarowej
h) Konfiguracja wymaganych połączeń VLAN 
i) Konfiguracja wymaganych połączeń agregujących - LAG
j) Konfiguracja wymaganych kont administracyjnych
k) Podłączenie urządzeń do dostarczanego klastra urządzeń UTM

1. Przełączniki LAN Typ 2
a) Instalacja w szafie RACK
b) Okablowanie sieciowe urządzeń
c) Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta
d) Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania
e) Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP lub SNTP
f) Konfiguracja wymaganych połączeń VLAN 
g) Podłączenie urządzeń do nadmiarowej konstrukcji przełączników LAN Typ 1

1.5. Przełączniki LAN Typ 3
a) Instalacja w szafie RACK
b) Okablowanie sieciowe urządzeń
c) Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta
d) Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania
e) Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP lub SNTP
f) Konfiguracja wymaganych połączeń VLAN 
g) Podłączenie urządzeń do nadmiarowej konstrukcji przełączników LAN Typ 1

1.6. UTM
a) Instalacja w szafie RACK 
b) Okablowanie sieciowe urządzenia
c) Aktualizacja oprogramowania układowego do wersji zalecanej przez producenta
d) Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania
e) Konfiguracja protokołu synchronizacji czasu NTP
f) Konfiguracja protokołu rozwiązywania nazw DNS
g) Konfiguracja konstrukcji nadmiarowej
h) Konfiguracja wymaganych połączeń VLAN 
i) Konfiguracja wymaganych połączeń agregujących - LAG
j) Konfiguracja wymaganych sieci VPN
k) Konfiguracja wymaganych kont administracyjnych
l) Integracja z domeną MS Active Directory
m) Konfiguracja polis bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
n) Uruchomienie oraz konfiguracja zaawansowanych funkcjonalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

1. Oprogramowania do wirtualizacji serwerów:
a) Instalacja oprogramowania hypervisorów wirtualizacji,
b) Instalacja oprogramowania centralnego serwera zarządzania środowiskiem wirtualizacji
c) Konfigurację adresacji IP interfejsu(-ów) zarządzania,
d) Synchronizację czasu środowiska z serwerami NTP,
e) Instalację wszelkich niezbędnych licencji,
f) Aktualizację oprogramowania do rekomendowanej przez producenta wersji,
g) Integracja uwierzytelniania z Active Directory,
h) Konfigurację powiadomień o awariach,
i) Konfigurację produkcyjnej sieci LAN i SAN,
j) Konfigurację zasobów dyskowych środowiska wirtualizacji serwerów,
k) Konfigurację klastra wysokiej dostępności HA,
l) Przeprowadzenie testów niezawodnościowych i funkcjonalnych działania klastra wirtualizacji serwerów.

1.8. Oprogramowania systemu operacyjnego serwerów:
a) Instalacja i konfiguracja dwóch kontrolerów domeny,
b) Konfiguracja usług sieciowych domeny takich jak: DNS, DHCP, NTP,
c) Utworzenie do 10 przykładowych kont użytkowników domenie,
d) Dodanie do 10 przykładowych urządzeń do domeny,
e) Synchronizację czasu środowiska z serwerami NTP,
f) Instalację wszelkich niezbędnych licencji,
g) Aktualizację oprogramowania do rekomendowanej przez producenta wersji,
h) Integracja uwierzytelniania z Active Directory,
i) Konfigurację powiadomień o awariach,
j) Konfigurację produkcyjnej sieci LAN i SAN,
k) Konfigurację zasobów dyskowych środowiska wirtualizacji serwerów,
l) Konfigurację klastra wysokiej dostępności HA,
m) Przeprowadzenie testów niezawodnościowych i funkcjonalnych działania klastra wirtualizacji serwerów.

1.9. Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą:
1.9.1. Instalacja oprogramowania do zarządzania infrastrukturą, na serwerze wyznaczonym przez Zamawiającego
1.9.2. Wdrożenie oprogramowania do monitorowania infrastruktury wraz z dostarczanymi licencjami uwzględniając:
a) Konfiguracje sieci zarządzania IPv4,
b) Konfiguracje protokołu DNS,
c) Konfiguracje protokołu serwera czasu NTP,
d) Integracje oprogramowania z domeną Active Directory,
e) Przygotowanie polityki GPO w celu wdrożenia agentów oprogramowania na stacjach roboczych,
f) Dodanie kont użytkowników typu administrator dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób.

Dokumentacja - dostarczona po wdrożeniu
Dokumentacja musi zawierać minimum:
a) opis konfiguracji fizycznej zamontowanych urządzeń,
b) opis konfiguracji logicznej wdrożonego systemu,
c) opis konfiguracji sieciowej wdrożonego rozwiązania z podaniem pełnej adresacji.
d) opis wersji zainstalowanego oprogramowania.

Szkolenie
Wykonawca musi przeprowadzić szkolenie o następujących minimalnych wymaganiach:
a) szkolenie dla dwóch wskazanych pracowników Zamawiającego,
b) szkolenie autorskie z wdrożonego rozwiązania wirtualizacji serwerów, macierzy dyskowej, rozwiązania UTM, 
c) czas trwania minimum 2 dni (każdy dzień minimum 8 godzin lekcyjnych każda po 45 minut), 
d) szkolenie przeprowadzone w języku polskim, dostarczone materiały w języku polskim,
e) część praktyczna (warsztaty i ćwiczenie) musi stanowić maksimum 50% czasu szkolenia, 
f) szkolenie przeprowadzone na infrastrukturze Wykonawcy,
g) szkolenie przeprowadzone w siedzibie Wykonawcy,
h) informacja o terminie szkolenia - co najmniej 4 dni robocze przed szkoleniem,
i) Wykonawca zapewnia catering w tym minimum jeden ciepły posiłek dziennie.
