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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z tematem ,,Budowa ulicy Monte
Cassino i ulic przylegtych we Wrzesni” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczego6towej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji , zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3
1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

« KD -00.00. Wymagania ogdlne

« KD -03.00. Kanalizacja deszczowa
Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogélnych , Wykonawca bedzie sie stosowat do
odpowiednich postanowien , instrukcji , przepiséw: w tym Polskich Norm i wytycznych
wymienionych w Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.41. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas
jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca o uprawnieniach okreslonych w ustawie
,Prawo Budowlane
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.7 Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.8. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru..

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

1.4.11. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi obiektu.

1.4.12. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek
dzikich zwierzat itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciagg pieszy lub
rowerowy itp.

1.4.17. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$c¢ terenu budowy.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej, dziennik budowy ,
pozwolenie na budowe. Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje projekt organizacji ruchu kotowego
oraz uzyska decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot , wystgpig kolizje, ktérych nie dato sie przewidzie¢
na etapie opracowania dokumentacji — Wykonawca przedstawi propozycje ich
rozwigzania, ktérg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uzytkownikami urzgdzen nad i
podziemnych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (Inspektorowi
Nadzoru ) projekt do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i
organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta

ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazddéw i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Koszty zajecia drog Wykonawca ujmie w cenie kontraktowe;.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zawierata informacje

dotyczagce kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t. Tablica informacyjna winna by¢ zgodna z

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1995r.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie porzadku, czystosdci i zapewni
odprowadzenie wdd stojgcych.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, skladowisk, ukopow i drég

dojazdowych,
» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,
» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen , potwierdzone informacjami o ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych .
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku
wejscia na grunty prywatne Wykonawca zobowigzany jest spisa¢ notatkg z wtascicielem
i przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru robét.

.Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robédt i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczagce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania ,ze materiaty ( pospétka ) w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatldow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji .
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Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace
dopuszczen, swiadectw jakosci , Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na o$ i innych
parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG | SIECI UZBROJENIA TERNU ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE

PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robd6t zostang,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ )
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegobty swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposOb wykonywania Robdt , mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem i ustaleniami
dokumentacji technicznej, ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
» czesc¢ 0golng opisujaca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
spos6b zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementdw robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
» czesc¢ szczegoblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
metode magazynowania materiatow,
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sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,
sposo6b i procedure badan podczas dostaw materiatéw,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projekiu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy , zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wtasciwie oznaczone:
1. certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
zakonczenia budowy.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdblnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
(2) Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementédw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) i (2)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
podwykonawcéw robdét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru..
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST.
Badania techniczne robét sktada¢ sie bedg z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego po zakonczeniu rob6t. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym
polegac¢ beda na:

* Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacjg Projektowg

i inwentaryzacjg geodezyjna,

* zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen,

* zbadaniu podtoza naturalnego,

* zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie grubosci i rodzaju, zgodnie

z PT,
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» zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki,

* zbadaniu szczelnosci przewodu , instalacji,

» zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonhczenia rob6t i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Badania przy odbiorze technicznym
koncowym polega¢ bedg na:

* zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego z DT i inwentaryzacjg geodezyjna,

* Zzbadaniu protokotu odbioru wynikbw badan stopnia zageszczenia gruntu i

zasypki wykopu,

» zbadaniu protok6tow szczelnosci przewodow,

* zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

» zbadaniu zgodnosci zastosowanych materiatéw.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STiew. PZJ,

Rl

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wykonawca zobowiagzany jest ztozy¢ oswiadczenie:

* 0 wykonaniu rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warunkami pozwolenia

na budowe,

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
0 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
T wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
T koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
1 podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
wycenionym przedmiarze robét ( kosztorysie ofertowym ) jest ostateczna.
WYKONAWCA W CENIE JEDNOSTKOWEJ ROBOT UWZGLEDNI WSZELKIE PRACE
TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeh ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwaranciji
Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
9.4.Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty opracowania projektu organizacji ruchu kotowego , zajecia pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzadzen ponosi Wykonawca.
UWAGA:
Cena obejmuje takze wszystkie inne roboty towarzyszace, ktére mogg by¢ niezbedne do
kompletnego wykonania robdt objetych niniejszymi SST i przewidzianymi w
dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

BRANZA SANITARNA : KANALIZACJA DESZCZOWA 17



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzes$ni

BRANZA SANITARNA : KANALIZACJA DESZCZOWA

18



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzes$ni

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KD - 03.00.

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji zwigzanej z tematem ,,Budowa ulicy Monte Cassino i ulic przylegtych we
Wrzesni” zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowe;.

Zakres o0golny robdt przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuije:

- oznakowanie robdét,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni,
wycinke drzew i karczowanie pni, przekopy probne oraz podwieszenie instalaciji
obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych, wpustéw
deszczowych

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

— rozbiérka istniejgcego odcinka przykanalika deszczowego

- wigczenie projektowanych kanatow deszczowych do istniejgcych studni ma
kolektorze KD400mm w ciggu ulicy Gostawickiej

Poszczegdlne etapy zostaty oméwione w zawartych w opracowaniu Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania wéd opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekéw.
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1.4.2.2.
1.4.2.3.

1.4.3.

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.3.4.

1.4.3.5.

1.4.3.6.

1.4.4.

1.4.41.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.4.4.

1.4.4.5.
1.4.4.6.

1.4.5.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych.
Odgatezienie - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowe;.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru wod opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot - element na koncu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki — ptyta Zzelbetowa przykrywajgca komore
robocza.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w ST - ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - ,Wymagania ogoélne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W

BRANZA SANITARNA : KANALIZACJA DESZCZOWA 20



Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzes$ni

przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne to rury strukturalne wykonane z jednorodnego materialu PVC
o srednicach DN315 DN400, DN600 typu ciezkiego.
Rury sg stosowane do budowy kanatéw i odgatezien kanalizacji deszczowej. Rury
muszg byé wykonane z PVC, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, co gwarantuje
osiggniecie doskonatych parametréw hydraulicznych. Struktura zewnetrzna rury ma
kolor czarny, a warstwa wewnetrzna jest jasno szara, co znaczgco utatwia inspekcje
wizualng rurociggu. System rur PVC musi zapewnia¢ catkowity brak korozji
i elastycznos¢. Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadaé trwate napisy
zawierajgce miedzy innymi: nazwe producenta, nazwe wiasng rury, materiat, Srednice,
klase sztywnosci obwodowej, serie produkcyjna, dokument odniesienia (numer Aprobaty
Technicznej lub Normy). Projektowane rury muszg posiadac¢ niski i niezmienny w czasie
wspotczynnik chropowatosci bezwzglednej ,K” i posiada¢ wysoka odpornosé na scieranie
potwierdzong badaniami.
2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych z betonu C40/45 srednicy 120 - 150 cm dla studni rewizyjnych

i potaczeniowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,
2.3.2. Ptyta pokrywowa
Ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica ptyty powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej kregéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
2.3.3. Plyta denna
Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.
2.3.4. Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
Srednicy 0,80 — 1,20 m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917.
2.3.5. Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
- wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi,

2.3.6. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Studzienki sciekowe
2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne przykraweznikowe
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
2.4.2. Studnie prefabrykowane
Na studzienki $ciekowe stosowane sg studnie z prefabrykowanych elementow
zelbetowych o srednicy 50 cm, wysokosci 170 cm.
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2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z
betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ min 11 cm i by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C20/25 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Studzienki musza byé zaopatrzone w komore docigzajgca do wypetnienia betonem
umozliwiajaca

Studzienki wpustowe muszg spetnia¢ identyczne wymagania jak studnie kanalizacyjne
jezeli chodzi o parametry techniczne dotyczgce wytrzymatosci, uzytych materiatow,
sposobéw montazu, posadowienia itd.

2.5. Wyloty

Do wykonania wylotéw uzy¢ elementow prefabrykowanych wg KPED karty nr 01.20 oraz
02.16.

2.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢é na
podkfadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoinych grup, wielkosci
i gatunkdbw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna skfadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokosé¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.
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2.10.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw

- beczkowozéw

— szalunki stalowe,.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00. Wymagania ogdlne.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0
m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszga warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdélne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych robwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem.
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4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikbw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POWIADOMIC WEASCICIELI URZADZEN ORAZ
ZARZADCOW DROG ZLOKALIZOWANYCH NA TRASIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia itrwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkéw
i kotkobw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania rob6t w strefie tych urzgdzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykdéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennosc
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w
spos6b umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i
rozluznieniem struktury gruntu.
5.4.1. Odwodnienie wykopéw
W razie koniecznosci wykonawca robét powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w
zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda bedzie odpompowywana poza
wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio 2z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Przygotowanie podioza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem pod kanaty deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonac
z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur
drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci
30 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
5.6. Roboty montazowe
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
- — najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %).
- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).
5.6.1. Kanaly
Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢é =z kielichowych rur PVC
DN315 - DN600 klasy 8 kN/m2. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem. Potgczenia kanatow
wykonywac¢ zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi. Rury kanatowe PVC nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja
montazu podang przez producenta rur.
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5.6.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ z elementow prefabrykowanych o srednicy 1,20 —

1,50 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ potaczeniami dolnymi,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- Studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m witgcznie powinny miec
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica pozioméw
przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,

8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez

»1ransprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

- wilazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokosé komory roboczej mniejszg

niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu

uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacija

projektowa.

Komin witazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej

3,0 m z kregdéw betonowych z bet. C40/45. Posadowienie komina nalezy wykonac na

ptycie zelbetowej przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad

spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, wéwczas bezposrednio

na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowag

wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Czes¢ studzienek wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy wykonac bez kinety

z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m.
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Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna miec

przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do

poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta

powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany

Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w Kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na

obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w

trawnikach i zielehcach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wltazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo

stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.3. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustéw deszczowych, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych

z jezdni drég i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu odgatezienia - wg
profili podtuznych

- gtebokos¢ osadnika 0,70 m,

- $rednica wewnetrzna osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch

kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni. Lokalizacja studzienek

wynika z rozwigzania drogowego. Liczba wpustéw deszczowych i ich rozmieszczenie

uzaleznione jest przede wszystkim od wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej

spadku podtuznego oraz terenu i infrastruktury. Nalezy przyjmowac, ze na jeden wpust

powinno przypadac¢ do 400 m? nawierzchni odwadniane;.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki

rewizyjnej potaczeniowej. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzegaé. Gdy zachodzi

koniecznos¢ zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w wyjgtkowych

przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

5.6.4. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolaciji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem

Kontraktu. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresiji, studzienki

nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne

posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno. lzolacji termicznej beda

wymagaty odcinki kanalizacji deszczowej S13-S14, S14-W14, S14-W15 o tacznej

dtugosci 33,60m. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ przy pomocy Kkotnierzy

styropianowych do stosowania na rurociggach podziemnych.

5.6.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
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przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
5.6.8. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-EN
1610.

5.6.9. Przebudowa wodociggu

Przebudowa sieci wodociggowej lub przytgcza polega na wykonaniu syfonu w celu
unikniecia kolizji z projektowang kanalizacjg deszczowa.

UWAGA:

PODCZAS PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH, SKEADOWANIA, TRANSPORTU | REALIZACJI
PRAC DOCELOWYCH WSZYSTKICH ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY
BEZWZGLEDNIE STOSOWAC SIE DO ZALECEN WYBRANEGO PRODUCENTA UZYTYCH
MATERIALOW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera

Kontraktu.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowag zatozenia przewodow i
studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw
wiazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,
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— odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projek-
towanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia
do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogdélne

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. Wymagania ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdinych faz

rob6t podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej

czesci robét, uniemozliwiajgcych odbidr robét poprzednich.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezieh wraz z podtozem
wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

- wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu roboét.

Dtugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
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oznakowanie robét,
dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie (w razie potrzeby),

przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego (w razie potrzeby),

wykonanie wigczen do istniejgcych studni kanalizacji deszczowej,

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych, studni, wpustéw deszczowych i wylotow.
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Wykonawca w cenie jednostkowej robo6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST i
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

10
1.
2.

o

= © 0N

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-C-89221
BN-84/6366-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykte

Wrtazy kanatowe. Og6ine wymagania i badania

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.
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Budowa ulicy Bohateréw Monte Cassino i ulic przyleglych we Wrzes$ni

10.2. Inne dokumenty

1.

w

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.
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