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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji 0 nazwie:
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY Z ROZBIORKAMI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Zakres stosowania ST

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac elewacyjnych sa;

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych izolacjach $cian i osciezy

- wykonanie tynku zewnetrznego, cienkowarstwowego, silikonowego malowanego farbg samoczyszczacq
lub

tynku silikonowego barwionego w masie z efektem samoczyszczenia na cianach i ociezach otworow

- wykonanie boniowania w grubosci tynku z zastosowaniem samoprzylepnych listew prowadzaco -
dystansowych stosowanych jako prowadnica przy naktadaniu tynkéw.

- wykonanie dekoracyjnych tynkow z efektem ryfli

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac elewacyjnych sa:
- ustawienie i rozbiorka niezbednych rusztowan i zabezpieczen

- przygotowanie i zagruntowanie podtoza pod elewacje

- zamontowanie systemowych profili startowych, naroznikowych i dylatacyjnych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4.

Fasada (elewacja) —zewnetrzna $ciana budynku petnigca funkcje ostonowa i wizuaing
Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST A-01. ,Wymagania ogdine”.

Opis prace towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

ogrodzenie terenu budowy i terenu, na ktorym moze wystapic zagrozenie dla osob postronnych;
przygotowanie przytaczy medidw do zasilania placu budowy,

zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robét zakrywanych inspektorowi nadzoru

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu,
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niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu,
wywoz na skladowisko zapewnienie — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw
murowych

MATERIALY

Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnodci Wykonawca ma obowigzek nie wykonywaC pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Szczegbly zawarte sg w przediozonym przez Wykonawce Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ).

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu i ogrodzenia
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi w Umowie 0
Generalng Realizacje Inwestycji

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, Rozporzadzeniami Wykonawczymi,

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych i materiatéw

Wszelkie parametry produktow i materiatow przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wkasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie innych rownowaznych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

przedstawienia rownowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)
i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Do wykonania robot w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,

wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne,

normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Zmawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknigtych, wentylowanych z podtogg suchg i
wyniesiong ponad poziom terenu.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego
aktualizacjami.
Warunki dostawy materiatow
Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste wyrobow i urzadzen, ktére
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore
ewentualnie bedg od niego wymagane.
W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prototypdw, prébek lub montazy
prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
ich zgodnos¢ z okre$leniami i specyfikacjami umowy,
ich uruchomienie,
ich pofaczenie z innymi elementami.
Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone w baraku na placu budowy.
Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie moze ztozy¢ Zadnego zaméwienia
na urzadzenia (chyba ze na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Opis systemu

System BSO z termoizolacjg z wetny mineralnej musi posiada¢ aktualng Europejska Aprobate
Techniczng ETA.

Ptyty z wetny mineralnej o deklarowanej przewodno$ci cieplnej A < 0,036 [W/(m*K)]
Srodek gruntujacy - Posiadajacy certyfikat EMICODE® EC1 PLUS gwarantujacy bardzo niska emisje
lotnych zwigzkdw organicznych, najlepsza ochrone zdrowia i wysokg zgodno$¢ ze Srodowiskiem.

Gotowy do uzycia, wyréwnujacy chtonnos¢ podioza, stosowany przed klejeniem plyt izolacyjnych.

Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa.
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Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych (lub wetny mineralnej)
do podtoza oraz do wykonywania warstwy zbrojacej na ptytach styropianowych pod warstwe tynkarska
uzyskiwana

przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki woda.

Przyczepnos¢ do betonu w warunkach suchych = 0,25 MPa

- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h 23 °C/50% RH = 0,08 MPa

- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23 °C/50% RH = 0,25 MPa
Minimalna przyczepnos¢ do styropianu TR100 = 0,10 MPa

Minimalna przyczepnos¢ do styropianu TR150 = 0,15 MPa

Minimalna przyczepnos¢ do wetny mineralnej MW-TR80 = 0,083 MPa

Zbrojenie — dyspersyjna masa szpachlowa zbrojona wtdknami aramidowymi charakteryzujaca sie
zwiekszong odporno$cig mechaniczng na uderzenia oraz elastycznoscia.

Siatka zbrojaca impregnowana przeciwalkalicznie z witékna szklanego powlekana kauczukiem
styrenobutadienowym do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych.

Diugos¢ 50 m

Szerokos¢ 1,0 m

Wymiary oczek 4 x 4,5+ 0,5 %

Masa powierzchniowa 145 (-0/+10%) g/m?

Sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

Sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych <4,5 %

- w roztworze alkaicznym < 3 %

UWAGA: z uwagi na projektowana gtadko$¢ elewacji oraz ciemne, intensywne kolory nalezy
zastosowac na catej powierzchni systemu ocieplenia podwojna siatke z wiékna szklanego.
Pierwsza warstwa siatki uktadana na styk (bez zaktadu), druga warstwa uktadana rowniez na
styk ale z przesunieciem (zaktadem) pomiedzy warstwami.

taczna grubosé warstwy zbrojacej 2 5 mm

Podktad tynkarski — Posiadajacy certyfikat EMICODE® EC1 PLUS.

Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy wyréwnujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnosé
cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych.

Gesto$¢ objetosciowa 1,5 g/ cm?

Zawarto$¢ substancji statych 62 %

Wartos¢ wspdtczynnika pH - 8

Tynk drobnoziarnisty o uziarnieniu 0,5 mm - Gotowy do uzycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy
z domieszka emulsji zywicy silikonowe;.

Gestos¢ — 1,80 kg / m?

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 35-40

Nasigkliwo$¢ (wspdiczynnik w): < 0,10 kg / m2-hos

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,7 W/ mK

Wspdtczynnik Sq: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubo$ci warstwy)

UWAGA: Odpornos$¢ na uderzenia kompletnego systemu ocieplen ETICS - Kategotia | (brak
jakichkolwiek uszkodzen dla uderzenia ciatem twardym z energig 10 J)

Dla koloru RAL 7047 zastosowac tynk o uziarnieniu 0,5 mm barwiony w masie




Temat : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY Z ROZBIORKAMI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:09.2020r.

Dla pozostatych kolordw nalezy zastosowac¢ dodatkowo silnie kryjaca dyspersyjna farbe elewacyjng
wysoce odporng na warunki atmosferyczne, utrudniajaca rozwdj mikroorganizméw (grzyby, algi itp.)
na elewacji z uwagi na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego najnowszej generacji
zabezpieczenia powtokowego odpornego na wyptukiwanie.

Gestos¢: ok. 1,60 kg / dm?

Warto$¢ pH: 7,5

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 200 — 250

Aby zabezpieczy¢ elewacje przed nadmiernym nagrzewaniem sie i mozliwoscig peknie¢ nalezy
zastosowa¢ farbe posiadajacg w sktadzie cool pigmenty odbijajgce promienie stoneczne,
zmniejszajac w ten sposob temperature powierzchni.

Malowaé¢ dwukrotnie

Wykona¢ boniowanie w grubosci tynku z zastosowaniem samoprzylepnych listew prowadzaco —
dystansowych stosowanych jako prowadnica przy naktadaniu tynkdw.

Przyjeto szetokos¢ boni 1 cm.

Uktad boni i kolorystyka ich fugi wskazana na rysunkach elewacji.

Tynk dekoracyjny z efektem ryfli — konstrukcja ryfli formowana przy zastosowaniu zaprawy klejowo
szpachlowej wzmocnionej widknami polipropylenowymi, wykonczona warstwg zewnetrzng tynku
dekoracyjnego wzmocnionego zywicg silikonowa o wielkosci ziarna 0,1 — 0,2mm

Cato$¢ pomalowa¢ dwukrotnie silikonowa farbg w kolorze RAL 7047

Tynk dekoracyjny z efektem ryfli wykonaé wg probki wzorcowej zaakceptowanej przez
architekta.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest uzywac sprzet zgodny z technologig dla konkretnych rodzajow robét
uzywany winien by¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet nie gwarantujacy realizacji umowy z wymagang jako$cig moze by¢ zdyskwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru i nie dopuszczony do realizacji.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie
zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru .

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci go pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Sprzet do wykonywania roboét
Do wykonywania robot nalezy stosowac sprzet zgodny z wytycznymi montazowymi okreslonymi przez
wybranego producenta.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej oraz STWIORB.

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych, wentylowanych z podtogg suchg i wyniesiong
ponad poziom terenu.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyC przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Pojemniki nalezy przechowywac w pomieszczeniach z podtoga suchg
i wyniesiong ponad poziom terenu.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot,
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.
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Prace przygotowawcze

Wykonawca rozpocznie prace elewacyjne po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze rob6t, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp. Wykonawca oczysci i
wyréwna wszystkie podioza zgodnie z ich rodzajem.

Zasady wykonania tynkow systemowych na siatce z widkna szklanego

Prace przygotowawcze
Przeprowadzi¢ je zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wetnie mineralnej mozna rozpoczag nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C

w Ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy
jest wyzsza niz 5°C. Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, nosne, ptaskie (tolerancja +£6mm na promieniu
1,2m) wolne od tuszczacych sie farb, thuszczu i innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

Wykonywanie
Wykonanie robot elewacyjnych i ich odbidr rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka.

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach wtasciwych dla wybranej technologii, podanych w
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spetnienie wszystkich rezimow technologicznych
wiasciwych dla wybranego systemu.

Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczace zalecanych $rodkow
gruntujacych i zastosuije te Srodki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podtoza. Wykonawca zapewni
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzace, wzmocnienia naroznikow i taSmy wzmacniajace w jednolitym
systemie

Przytozy¢ siatke do warstwy zaprawy utozonej na styropianie i zatapia¢ za pomoca pacy. Siatka musi by¢
dokfadnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie byt widoczny jej kolor.

Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke minimum 60mm. Narozniki zaleca sie zabezpieczy¢ listwami katowymi.
Do naktadania wyprawy elewacyjnej mozna przystapic¢ po catkowitym zwigzaniu uprzednio natozone;
warstwy, nie wczesniej jednak niz po 24h od zatopienia siatki.

Przed przystapieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy sprawdzi¢ czy warstwa bazowa jest
sucha, rowna i dobrze zwigzana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno sie odbywaé przy
pomocy tych samych narzedzi i stosujac takie same ruchy reki na catej powierzchni Sciany. Gotowq
wyprawe nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego wyschniecia i
zakoniczenia obrébek blacharskich oraz uszczelnien. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacii
wykonawca bedzie mieszat ze sobg trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawa tynkarska barwiong w masie.

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, STWIORB .
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWiORB.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej, jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacii
uziemiajacej i wyréwnawczej.

Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbiodr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. JeZeli odbiér podioza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i wyréwnac.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

6.3. Badanie materiatow.

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen kontroli
jakosci(atestow) materiatow oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty, ktorych
jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim za$wiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Zgodnie z umowg pomiedzy wykonawcg a inwestorem

Odbiér koncowy

Zgodnie z umowa pomiedzy wykonawcg a inwestorem

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zgodnie z umowa pomiedzy wykonawcg a inwestorem
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH | ROZLICZENIE ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z umowg pomiedzy wykonawcg a inwestorem
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DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

2. PN-EN 459-1:2015-06(wersja angielska) Wapno budowlane, cze$¢ 1:definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

4, PN-EN 197-1:2012 Cement, cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.




