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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót obiektów kubaturowych, wchodzących w zakres inwestycji o nazwie:  
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY Z ROZBIÓRKAMI WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 

 Zakres stosowania ST 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac elewacyjnych są: 
- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych izolacjach ścian i ościeży 
- wykonanie tynku zewnętrznego, cienkowarstwowego, silikonowego malowanego farbą samoczyszczącą 
lub 
tynku silikonowego barwionego w masie z efektem samoczyszczenia na ścianach i ościeżach otworów 
- wykonanie boniowania w grubości tynku z zastosowaniem samoprzylepnych listew prowadząco – 
dystansowych stosowanych jako prowadnica przy nakładaniu tynków. 
- wykonanie dekoracyjnych tynków z efektem ryfli 
 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac elewacyjnych są: 
- ustawienie i rozbiorka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 
- przygotowanie i zagruntowanie podłoża pod elewacje 
- zamontowanie systemowych profili startowych, narożnikowych i dylatacyjnych 
 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 

Fasada (elewacja) –zewnętrzna ściana budynku pełniąca funkcje osłonową i wizualną 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST A-01. „Wymagania ogólne”. 
Opis prace towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 
utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
ogrodzenie terenu budowy i terenu, na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 
przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy,  
zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót zakrywanych inspektorowi nadzoru  
transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i elementów 
i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów, 
sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu, 
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niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu, 
wywóz na składowisko zapewnienie – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema warstwami elementów 
murowych 

 

2 MATERIAŁY 

2.1.1 Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek nie wykonywać pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Szczegóły zawarte są w przedłożonym przez Wykonawcę Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ( BIOZ). 

 

2.1.2 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunki organizacji ruchu i ogrodzenia 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy i wymaganiami zawartymi w Umowie o 
Generalną Realizację Inwestycji  
 
2.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym Prawem 
Budowlanym, Rozporządzeniami Wykonawczymi,  
 
2.1.4 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych i materiałów 

 

Wszelkie parametry produktow i materiałow przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie innych równoważnych rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) pod 
warunkiem: 
spełniania tych samych właściwości technicznych, 
przedstawienia równoważnych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) 
i uzyskanie akceptacji Zamawiającego oraz Projektanta. 
Do wykonania robot w obiektach budowlanych należy stosować wyroby posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 
zgodności, 
wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, 
normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne 
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2.1.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Zmawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 
 
 
2.1.6 Transport materiałów 

 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy 
przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 
wyniesioną ponad poziom terenu. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 
rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

 

Transport pionowy i poziomy zgodnie z Planem Zagospodarowania Placu Budowy wraz z jego 
aktualizacjami. 
Warunki dostawy materiałów 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę wyrobów i urządzeń, które 
zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i rysunki, które 
ewentualnie będą od niego wymagane. 
W zależności od potrzeb Wykonawcy, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub montaży 
prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
 ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
 ich uruchomienie, 
 ich połączenie z innymi elementami. 
Próbki wyrobów i urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone w baraku na placu budowy. 
Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia 
na urządzenia (chyba że na jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 
 
2.1.7 Opis systemu 

 

System BSO z termoizolacją z wełny mineralnej musi posiadać aktualną Europejska Aprobatę 
Techniczną ETA. 
 
Płyty z wełny mineralnej  o deklarowanej przewodności cieplnej λ ≤ 0,036 [W/(m*K)] 
 
Środek gruntujący – Posiadający certyfikat EMICODE® EC1 PLUS gwarantujący bardzo niską emisję 
lotnych związków organicznych, najlepszą ochronę zdrowia i wysoką zgodność ze środowiskiem. 
Gotowy do użycia, wyrównujący chłonność podłoża, stosowany przed klejeniem płyt izolacyjnych.  
 
Klejenie - Zaprawa klejowo-szpachlowa. 
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Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych (lub wełny mineralnej) 
do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę tynkarską 
uzyskiwana 
przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą. 
 
Przyczepność do betonu w warunkach suchych  ≥ 0,25 MPa 
- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h 23 ºC/50% RH ≥ 0,08 MPa 
- Do betonu po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dni 23 ºC/50% RH  ≥ 0,25 MPa 
Minimalna przyczepność do styropianu TR100 ≥ 0,10 MPa 
Minimalna przyczepność do styropianu TR150 ≥ 0,15 MPa 
Minimalna przyczepność do wełny mineralnej MW–TR80 ≥ 0,083 MPa 
 
Zbrojenie – dyspersyjna masa szpachlowa zbrojona włóknami aramidowymi charakteryzująca się 
zwiększoną odpornością mechaniczną na uderzenia oraz elastycznością. 
Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie z włókna szklanego powlekana kauczukiem 
styrenobutadienowym do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach ociepleniowych. 
Długość 50 m 
Szerokość 1,0 m  
Wymiary oczek 4 x 4,5 ± 0,5 %  
Masa powierzchniowa 145 (-0/+10%) g/m² 
Siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm 
Siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm 
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku: 
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 % 
- w roztworze alkaicznym ≤ 3 % 
 
UWAGA: z uwagi na projektowaną gładkość elewacji oraz ciemne, intensywne kolory należy 
zastosować na całej powierzchni systemu ocieplenia podwójną siatkę z włókna szklanego. 
Pierwsza warstwa siatki układana na styk (bez zakładu), druga warstwa układana również na 
styk ale z przesunięciem (zakładem) pomiędzy warstwami. 
Łączna grubość warstwy zbrojącej  ≥ 5 mm 
 
Podkład tynkarski – Posiadający certyfikat EMICODE® EC1 PLUS. 
Gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność 
cienkowarstwowych tynków strukturalnych. 
Gęstość objętościowa 1,5 g / cm3 
Zawartość substancji stałych 62 % 
Wartość współczynnika pH - 8 
 
Tynk drobnoziarnisty o uziarnieniu 0,5 mm - Gotowy do użycia dyspersyjny tynk cienkowarstwowy 
z domieszką emulsji żywicy silikonowej. 
Gęstość – 1,80 kg / m3 
Wspołczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 35-40 
Nasiąkliwość (współczynnik w): < 0,10 kg / m2·h0,5 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,7 W / mK  
Współczynnik Sd: 0,07-0,08 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
 
UWAGA: Odporność na uderzenia kompletnego systemu ociepleń ETICS – Kategotia I (brak 
jakichkolwiek uszkodzeń dla uderzenia ciałem twardym z energią 10 J) 
 
Dla koloru RAL 7047 zastosować tynk o uziarnieniu 0,5 mm barwiony w masie 
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Dla pozostałych kolorów należy zastosować dodatkowo silnie kryjąca dyspersyjną farbę elewacyjną 
wysoce odporną na warunki atmosferyczne, utrudniającą rozwój mikroorganizmów (grzyby, algi itp.) 
na elewacji z uwagi na zastosowanie w trakcie procesu produkcyjnego najnowszej generacji 
zabezpieczenia powłokowego odpornego na wypłukiwanie. 
Gęstość: ok. 1,60 kg / dm3 
Wartość pH: 7,5 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 200 – 250 
 
Aby zabezpieczyć elewację przed nadmiernym nagrzewaniem się i możliwością pęknięć należy 
zastosować farbę posiadającą w składzie cool pigmenty odbijające promienie słoneczne, 
zmniejszając w ten sposób temperaturę powierzchni. 
Malować dwukrotnie 
 

Wykonać boniowanie w grubości tynku z zastosowaniem samoprzylepnych listew prowadząco – 
dystansowych stosowanych jako prowadnica przy nakładaniu tynków.  

Przyjęto szetokość boni 1 cm. 

Układ boni i kolorystyka ich fugi wskazana na rysunkach elewacji. 

 
 

Tynk dekoracyjny z efektem ryfli – konstrukcja ryfli formowana przy zastosowaniu zaprawy klejowo 
szpachlowej wzmocnionej włóknami polipropylenowymi, wykończona warstwą zewnętrzną tynku 
dekoracyjnego wzmocnionego żywicą silikonową o wielkości ziarna 0,1 – 0,2mm 
Całość pomalować dwukrotnie silikonową farbą w kolorze RAL 7047 
Tynk dekoracyjny z efektem ryfli wykonać wg próbki wzorcowej zaakceptowanej przez 
architekta. 

 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

 

Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt zgodny z technologią dla konkretnych rodzajów robót 
używany winien być sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt nie gwarantujący realizacji umowy z wymaganą jakością może być zdyskwalifikowany przez Inspektora 
Nadzoru  i nie dopuszczony do realizacji. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości go pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 

3.1.2 Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonywania robót należy stosować sprzęt  zgodny z wytycznymi montażowymi określonymi przez 
wybranego producenta. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz STWiORB. 
 
4.1.2 Transport materiałów 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy 
przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną 
ponad poziom terenu. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. Pojemniki należy przechowywać w pomieszczeniach z podłogą suchą 
i wyniesioną ponad poziom terenu.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót, 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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5.1.1 Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace elewacyjne po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym 
obszarze robót, zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i 
wyrówna wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. 

 Zasady wykonania tynków systemowych na siatce z włókna szklanego 

5.2.1 Prace przygotowawcze 

Przeprowadzić je zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

WARUNKI POGODOWE. Wykonywanie warstwy zbrojonej na wełnie mineralnej można rozpocząć nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
0°C 
w ciągu 24 godz., wowczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy 
jest wyższa niż 5°C. Podłoże powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja �6mm na promieniu 
1,2m) wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających przyczepność. 
 
5.2.2 Wykonywanie 

Wykonanie robót elewacyjnych i ich odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką.  

Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta systemu. Wykonawca 
rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych dla wybranej technologii, podanych w 
wymaganiach producenta. Wykonawca zapewni spełnienie wszystkich reżimow technologicznych 
właściwych dla wybranego systemu. 
Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane dotyczące zalecanych środkow 
gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni 
dostarczenie na Plac Budowy siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje 
akcesoria tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożnikow i taśmy wzmacniające w jednolitym 
systemie 
Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na styropianie i zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być 
dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. 
Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. 
Do nakładania wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej 
warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa jest 
sucha, rowna i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno się odbywać przy 
pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy ręki na całej powierzchni ściany. Gotową 
wyprawę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i 
zakończenia obróbek blacharskich oraz uszczelnień. W celu zapewnienia jednolitego koloru na elewacji 
wykonawca będzie mieszał ze sobą trzy losowo wybrane pojemniki z wyprawą tynkarską barwioną w masie. 

 

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, STWiORB . 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB. 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej, jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji 
uziemiającej i wyrównawczej. 

 Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w 
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy.  
 
6.2.1 Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i wyrównać. 
 
6.2.2 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

 6.3. Badanie materiałów. 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli 
jakości(atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których 
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 

 Odbiór końcowy 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej.  

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZLICZENIE ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Zgodnie z umową pomiędzy wykonawcą a inwestorem 
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

10.1. Normy  
1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
2. PN-EN 459-1:2015-06(wersja angielska) Wapno budowlane, część 1:definicje, wymagania i kryteria 
zgodności. 
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
4. PN-EN 197-1:2012 Cement, część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

 

 


