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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ [ST]

Przedmiot Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowy: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej
z separatorem i wylotem do rzeki Sliwiczki na ul. Konwaliowej, ul. Podgérne;j,
ul. Rumiankowej, ul. Makowej, ul. Chabrowej w Sliwicach.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA [ST]

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z zewnetrzng kanalizacja sanitarng, kanalizacja deszczowa
1 siecig wodociggowa.

1.3. WARUNKI OGOLNE

1. Wszelkie dostarczane materiaty 1 prace wykonywane w ramach kontraktu musza
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Migdzynarodowego Standardu (ISO), tam gdzie odpowiednia norma istnieje.

Polskie Normy beda mialy pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO
w wypadku wszelkich réznic lub konfliktu. Spis Polskich Norm przedstawiono w Zalaczniku
do Specyfikacji.

2. Wykonawca moze przedlozy¢é Inwestorowi alternatywne normy lub kodeks
do zastosowania w kontrakcie, jezeli sa one przynajmniej rowne lub zapewniaja wyzsza
jako$¢ wykonania niz odpowiednia Polskie Normy. Takie normy i kodeksy moga by¢
zaaprobowane po uprzednim przegladzie przez Inwestora i jego pisemnej aprobacie.

3. Rdznice miedzy wyszczegdlnionymi standardami i proponowanymi alternatywnie musza
by¢ dokladnie przedstawione na pismie prze Wykonawce oraz przediozone Inwestorowi
przynajmniej 28 dni przed data zazadania przez Wykonawce aprobaty Inwestora. Jezeli
Inwestor zdecyduje, ze takie proponowane odchylenia nie zapewniaja istotnie réwnego
wykonania, wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do standardow wyszczegdlnionych
w dokumentacji.

4. Specyfikacja Techniczna napisana jest glownie pod katem wymaganego wykonawstwa,
zostawia jednak Wykonawcy, o ile to mozliwe, dowolno$¢ wyboru metod pracy.

5. Wymaga si¢ od Wykonawcy, aby przy podejmowaniu pracy przestrzegal i postgpowat
zgodnie z ogdlnymi i lokalnymi przepisami prawa, ustawowymi obowigzujacymi przepisami,
normami itp.

6. Specyfikacje przygotowano w jezyku polskim. Po przettumaczeniu na jezyk angielski,
w przypadku rozbiezno$ci lub sprzecznosci w thumaczeniu lub interpretacji pomiedzy jedng i
druga wersja, w ktorejkolwiek czesci Specyfikacji Technicznej, wersja polska jest nadrzedna.

7. Przed zatrudnieniem, do prac opisanych w Specyfikacji Technicznej jako ,,zastrzezone
operacje”, pracownik powinien by¢ powiadomiony o potrzebie zachowania higieny osobistej,
majacej wpltyw na niebezpieczenstwo skazenia.



8. Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy higieny, a w szczegdInosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odno$nie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzgdzia i ubrania ochronne maja by¢ utrzymane w czystosci
1 dezynfekowane.

9. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkich pracownikdw o potrzebie $cistej higieny
osobistej 1 o zagrozeniach zakazenia. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzysta¢é z urzadzen sanitarnych dostarczonych
na budowe przy zalatwianiu potrzeb osobistych. Niewlasciwe korzystanie z tych urzadzen
moze stanowi¢ przyczyne rozwigzania z pracownikiem umowy o prace.

10. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka
przedostania si¢ obcych materialow, ciat i substancji do rurociggdéw, ktorych skutkiem moze
by¢ zatykanie przewoddw. Szczegdlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podiaczen
do pracujacych przewodéw i uzbrojenia. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ rury przed
przedostaniem si¢ do nich obcych materiatow przy uktadaniu przewodow.

11. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwaé wszelkie
prace, zlikwidowaé¢ zréodlo wycieku i1 skazony grunt niezwlocznie wykopaé i1 usungé
z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inwestora o tym incydencie.

1.4 OPIS OGOLNY PLANOWANYCH ROBOT

Przeznaczeniem inwestycji jest uzbrojenie terenu osiedla tj. odbior Sciekow
z kompleksu dzialek, dostarczenie wody dla mieszkancow i do celow p. poz. oraz
odprowadzenia wod deszczowych przy ulicach: ul. Konwaliowej, ul. Podgorne;j,
ul. Rumiankowej, ul. Makowej, ul. Chabrowej w Sliwicach.
Ponizej przedstawiono zestawienie dlugosci i $rednic kolektoréw dla powyzszego
zadania inwestycyjnego.
Budowa sieci wodociggowe;.
PE 100, PN10, SDR 11 @ 110x10,0 — 623 mb.
Hydranty p. poz. HP 80— 8 szt.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
PVC-U szereg cigzki S @ 200x5,9 — 565,00 mb.
Betonowe studnie rozdzielcze @1000 — 12 szt.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

PP SN8&, DN 300 — 1267,00 mb.

PP SN&, DN 400 — 148,00 mb.

PP SN8&, DN 500 — 135,00 mb.

Przykanalik wpustu deszczowego PP SN§, DN 200 — 142,50 mb.

Betonowe studnie rozdzielcze @1000 — 24 szt.

Betonowe studnie rozdzielcze @1200 — 2 szt.

Betonowe studnie rozdzielcze @1500 — 4 szt.

Betonowe studnie rozdzielcze ©¥2000 — 3 szt.

Wpusty uliczne $ciekowe, betonowe @500 — 25 szt.

Wysokosprawny separator lamelowy 0 Quom = 10 [dm®/s], Qmax = 100 [dm’/s],
z osadnikiem. Rzeczywista pojemno$¢ czeéci osadowej 4000[dm’],
pojemno$é magazynu oleju 300 [dm®] — Iszt

Wylotu do rzeki DN500 — Iszt




2. CZESC OGOLNA

2.1 WEJSCIE NA PLAC BUDOWY

1. Przed rozpoczgciem dziatan, Inwestor uzgodni z Wykonawcg dokfadny zasieg i granice
placu budowy, udostepnionego przez Zamawiajacego do prowadzenia robot. Gdyby
Wykonawca wymagal dodatkowego terenu, powinien sam go uzyska¢ na drodze negocjacji
i na wilasny koszt.

2. Wykonawca przez caly czas powinien zapewni¢ zadowalajacy dostep do placu budowy
od sasiedniej drogi, ktéra powinna by¢ drozna, czysta i bezpieczna dla ludzi, Zamawiajacego
i pracownikow Wykonawcy.

3. Wykonawca przez caly czas powinien utrzyma¢ odpowiedni dostgp na budowie,
do wszystkich dzialajacych urzadzen, sprzetu i budynkéw wraz z zapewnieniem cigglosci
dostaw wody.

4. Wykonawca powinien przez caly czas przestrzega¢ lokalnego prawa, regulaminow
1 wszelkich wymogoéw zawartych w uzgodnieniach projektu.

2.2 PRZEGLAD SASIEDNICH DROG, BUDYNKOW I TERENU

1. Tam gdzie jest to konieczne, Inwestor zorganizuje przeprowadzenie przegladow
z Wykona¢ 1 innymi zainteresowanymi stronami, stanu sgsiednich drég, budynkéw i terenow,
na ktére prowadzone Roboty moga oddziatywac.

2. Przed rozpoczeciem pracy, ktora moze oddziatywaé na takie drogi, budynki i tereny,
Wykonawca zapewni pisemnie Inwestora, ze odpowiedni przeglad jest dokladnym
i prawdziwym zapisem ich warunkéw (udokumentuje to stosowanymi materiatami — zdjecia,
kaseta wideo).

2.3 OGRODZENIE PLACU BUDOWY

1. Tam, gdzie typ i lokalizacj¢ tymczasowego placu budowy opisano w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zamontowa¢ takie ogrodzenie jak tylko udostgpniona zostanie mu
odpowiednia cz¢$¢ budowy. Wykonawca powinien regularnie przegladaé i utrzymywac takie
ogrodzenie, a wszelkie usterki niezwlocznie usuwaé. Tymczasowe ogrodzenie powinno
pozosta¢ na swoim miejscu do czasu zakonczenia robdt, co umozliwi oddanie do uzytku danej
czesci placu budowy.

2. Podczas prac na drodze publicznej Wykonawca powinien zapewni¢, ze wykopy i obszar
robdt sa bezpieczne, z tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczajacym, tam gdzie jest
to konieczne.

2.4 POZIOMY I PUNKTY ODNIESIENIA

1. Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze istniejace poziomy terenu, wskazane na rysunkach
kontraktu, sa prawidlowe. Gdyby Wykonawca kwestionowat jakiekolwiek poziomy,



powinien przedlozy¢ Inwestorowi wykaz pozycji poziomoéw uwazanych za bledne, lacznie
ze zbiorem sprawdzonych pozioméw. Istniejacy teren, do ktéorego odnosza si¢ kwestionowane
poziomy nie powinien by¢ naruszany przed decyzja Inwestora o podaniu prawidlowych
poziomow.

2. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi szczegblowe dane o wartosciach
1 lokalizacji tymczasowych punktéw odniesienia do celéw wyznaczania pozioméw, ktdre
proponuje zastosowa¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zamontowanie i utrzymanie
wszelkich lokalnych i tymczasowych reperéw i1 punktow odniesienia.

3. Wszelkie poziomy odnosza si¢ do wysokosci w metrach nad poziom morza.

2.5 KOLIZJA ZE SPRAWAMI TERENOWYMI

1. Wykonawca ograniczy swoje dzialania budowlane do placu budowy lub takiego obszaru,
ktore bedzie wynegocjowany i powinien poinstruowaé swych pracownikéw, aby nie
wkraczali na obcy teren.

2. Na terenie budowy nie moga zamieszkiwaé¢ zadne osoby, bez uprzedniej zgody Inwestora.

2.6 PRZESZKODY W DOSTEPIE DO NIERUCHOMOSCI I URZADZEN

1. Jezeli zaistnieje potrzeba zaklocenia dost¢gpu do nieruchomosci, Wykonawca powinien
zapewni¢ alternatywne rozwigzanie. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora
i odpowiednich uzytkownikow na piSmie w terminie 14 dni przed takim utrudnieniem
1 powinien zapewni¢ Inwestora, ze uzgodnione zostato alternatywne rozwigzanie.

2. Wykonawca nie powinien utrudnia¢ dost¢pu do zadnego wiazu lub zasuw na powierzchni.

2.7 PROCEDURA REKLAMACII I ROSZCZEN Z TYTULU SZKODY

1. Szczegoty zadan lub ostrzezen o zamierzonych zadaniach, ktore Wykonawca moze wnie$é
w odniesieniu do spraw, w ktorych jest uprawniony przez kontrakt do wynagrodzenia przez
Zamawiajacego, powinny by¢ niezwlocznie przekazane Inwestorowi.

Roéwniez Inwestor powinien przekaza¢ Wykonawcy wszelkie takie zadania badz ostrzezenia,
ktére mogg by¢ przediozone Zamawiajacemu.

2. Podobna wymiana informacji powinna nastegpowac¢ w odniesieniu do wszelkich skarg, jakie
moga by¢ otrzymane.

3. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora pisemnie natychmiast o wszelkich szkodach
i wypadkach, jakie mogg zdarzy¢ si¢ w trakcie wykonywania prac.

2.8 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM

1. Wykonawca powinien przedsigwzig¢ wszelkie niezbgdne §rodki ostroznos$ci, aby uniknaé
spowodowania niepozadanych zniszczen dréw, nieruchomosci, drzew i innych obiektow,
a podczas trwania Kontraktu powinien natychmiast zaja¢ si¢ reklamacjami wiascicieli lub
uzytkownikow.



2. Tam, gdzie jaka$ cze$¢ robot jest blisko, przechodzi przez lub pod istniejacymi
urzadzeniami ustawowych instytucji, Zarzadu Drog lub innych stron, Wykonawca powinien
tymczasowo zabezpieczy¢ 1 wykonywac prace wokot, pod lub w sasiedztwie takich urzadzen
w taki sposob, aby unikna¢ zniszczenia, wycieku lub niebezpieczenstwa oraz zapewni¢
nieprzerwane dziatanie.

3. Gdyby wykryto pewne wycieki lub zniszczenia, Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora oraz wlasciwych ustawowo przedsigbiorcow, Zarzadu Drog Iub
wilascicieli, ktorych to dotyczy oraz powinien dostarczy¢ wszelkie $rodki do naprawy lub
wymiany uszkodzonych urzadzen.

2.9 URZADZENIA WEASCICIELI USTAWOWYCH, ZARZADU DROG I INNYCH

1. Zamawiajacy powinien uzyskaé niezbedne informacje o wszelkim uzbrojeniu podziemnym
w rejonie robdt przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykazanych na rysunkach
kontraktowych.

2. Wykonawca powinien z gory zawiadomi¢ Inwestora o przebudowie lub usunigciu
urzadzen, ktére moze potrzebowa¢ dla wiasnego udogodnienia lub z powodu proponowanej
metody pracy i powinien spetni¢ warunki Inwestora w odniesieniu do nich. Zaakceptowany
program robdt powinien dawac informacje koniczne do umozliwienia Inwestorowi
zatatwienia mozliwosci przebudowy lub demontazu urzadzen w odpowiednim czasie.

3. Gdyby znaleziono jakiekolwiek urzadzenie, nie wykazane na planach lub nie wykazane
jako takie, Wykonawca powinien o tym fakcie natychmiast powiadomi¢ pisemnie Inwestora.

4. Podczas prac budowlanych, Wykonawca nie powinien dopusci¢ do wykopow
mechanicznych w poblizu znanych pozycji uzbrojenia i powinien podja¢ koniecznie $rodki
ostroznosci, aby uniknaé¢ zniszczenia uzbrojenia, przez to konieczne jest zminimalizowanie
ryzyka dla operatoréw na budowie i zapewnienie cigglosci funkcjonowania uzbrojenia.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia urzadzen, co bedzie
traktowane jako jego zaniedbanie lub niezgodno$¢ z warunkami kontraktu. Wszelkie koszty
powstale skutkiem naprawy urzadzen poniesie Wykonawca.

2.10 WYMOGI RUCHU DROGOWEGO

1. Wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien odpowiednich zarzadzen lokalnych
regulaminéw 1 wskazan odnoszacych si¢ do prowadzonych na terenie drég prac, tacznie
z postanowieniami dotyczacymi kierowania ruchem, oznakowania robot i1 bezpieczenstwa
publicznego.

2. W trakcie wykonywania robot i w okresie odpowiedzialno$ci za usterki, Wykonawca
bedzie wspolpracowatl z Zarzadem Drog i Policja w sprawie prac dotyczacych dostepu
do drogi. Wykonawca powinien poinformowaé Inwestora o wszelkich warunkach lub
porozumieniach dokonanych z Zarzadem Drog lub Policja.

3. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec wnoszeniu przez pojazdy
wjezdzajace lub opuszczajace budowg na sgsiednie drogi, chodniki, blota i gruzu.
Wykonawca powinien szybko usunaé wszelkie materialy tak naniesione.



2.11 CZYSTOSC PLACU BUDOWY

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe utrzymanie, konserwacj¢ placu budowy
oraz bedzie usuwal $mieci i1 inne zgromadzone odpady. Materialy i sprzet powinny by¢
ustawione, przechowywane i sktadowane w sposob uporzadkowany.

2.12 PLANY AWARYJNE

1. Wykonawca powinien utrzymywac plan awaryjny, dzigki ktéremu moze szybko $ciagnaé
silg roboczg poza normalnymi godzinami pracy, do wykonania pracy potrzebnej do sytuacji
awaryjnych zwigzanych z robotami. Inwestor powinien posiada¢ caty czas liste adresow
i telefonéw zalogi Wykonawcy, ktéra na biezaco odpowiedzialna jest za organizacje pracy
awaryjne;j.

2. Wykonawca powinien si¢ zaznajomi¢ oraz swoich pracownikéw z odpowiednimi planami
lokalnymi istniejagcymi dla postepowania w wypadku awarii.

2.13 SUBSTANCJE WYBUCHOWE I NIEBEZPIECZNE

1. Zadnych substancji wybuchowych i niebezpiecznych nie wolno wnosi¢ na teren budowy
lub stosowa¢ do jakichkolwiek celow, jezeli Wykonawca nie otrzymat uprzednio pisemne;j
zgody Inwestora.

2. Lokalizacja kazdego magazynu $rodkéw wybuchowych i przechowywanie wszelkich
substancji niebezpiecznych na terenie budowy powinno mie¢ pisemng zgode Inwestora.

3. Przechowywanie $rodkéw pirotechnicznych powinno odbywaé si¢ zgodnie z warunkami
licencji uzyskanej przez Wykonawcg.

2.14 ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE

1. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czg$¢ tymczasowych robot Wykonawcey, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetni¢ odnos$ne mi¢dzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagle bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

2.15 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA ORAZ URZADZENIA SOCJALNE

1. Wykonawca musi przestrzega¢ i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢
do bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegbdlnosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wiasciwe:

a) Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

b) Szalowanie wykopdw, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

c¢) Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.

d) Dojscia na budowe i o§wietlenie

e) Sprzgt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f) Sprz¢t pomiaru gazu

g) Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotdowki umywalnie i toalety



h) Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy

2. Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikow
oraz warunki socjalne sg spetnione.

3. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawcy musi podja¢ koniecznie $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi 1 posiada¢é odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

4. W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracaé uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.
Powinno to by¢ uporzadkowane, w celu uniknigcia wypadkow.

2.16 BEZPIECZENSTWO ROBOT

1. Wykonawca powinien zapewnic¢, ze teren budowy jest ciagle wlasciwie zabezpieczony lub
ogrodzony 1 strzezony, aby unikng¢ naruszenia przez osoby trzecie. Tam gdzie jest to
konieczne, nalezy zapewni¢ o$wietlenie 1 wznie$¢ znaki ostrzegawcze.

2.17 KONTROLA ODWIEDZAJACYCH

1. Wykonawca ustanowi $rodki kontroli wszelkich gosci na budowie i powinien rejestrowac
kazda wizyt¢ w odpowiedniej ksiazce, ktéra powinna by¢ do wgladu dla Inwestora. Nalezy
rejestrowaé czas wejscia 1 wyjscia.

2.18 GODZINY PRACY NA BUDOWIE

1. Z uwzglednieniem postanowien przeciwnych zawartych w Kontrakcie, Zzadna praca
na budowie nie powinna odbywac si¢ w nocy ani w niedziele i $wigta z wyjatkiem pisemnego
pozwolenia Inwestora. Wyjatki beda mialy miejsce, gdy robota bedzie nieunikniona
lub absolutnie konieczna dla ochrony zycia lub wiasnosci lub dla bezpieczenstwa robot,
o ktorych to przypadkach Wykonawca niezwlocznie powinien powiadomi¢ Inwestora.

2.19 ORGANIZACJA WYKONAWCOW

1. Kierowanie wykonawcy lub osoba zatrudniona przez Wykonawce z podobng wiadza ma
by¢ przez niego zatrudniona przez caly czas na budowie. Na kazdy najkrdtszy czas
przebywania poza budowa, Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne zastgpstwo.

2. Przynajmniej jedna kompetentna osoba nadzoru powinna by¢ przydzielona do kazdej
pracujacej brygady.

3. Wykonawca powinien zorganizowaé, dla koniecznego nadzoru, zatoge techniczng
i wsparcia dla zadowalajacego postgpu robot.

4. Wykonawca powinien rowniez zorganizowa¢ dla zatrudnienia na budowie odpowiednig
kadre i sile robocza, gdzie wymagane beda szczegdlne umiejetnosci pracy. Taka kadra
powinna by¢ odpowiednio przeszkolona dla zdobycia wtasciwych umiejgtnoscei.



2.20 ZAPIS ROBOT

1. Wykonawca powinien wypetni¢ Raportu Dzienne dostarczone przez Inwestora i powinien
je przedktada¢ Inwestorowi na koniec kazdego dnia roboczego lub najpdzniej w dniu
nastgpnym do akceptacji.

2.21 INFORMACIJA O URZADZENIACH I MATERIALACH

1. Tam, gdzie wymaga si¢, aby Wykonawca dostarczyt informacje¢ i gdzie dane szczegotowe
obejmuja standardowe ulotki producenta itp. podajace ogdlne opisy, informacje podane w tym
beda akceptowane jako cze$¢ Kontraktu tylko tak dalece, o ile spetniaja warunki specyfikacji.

3. URZADZENIA I MATERIALY
3.1 STANDARDY I KODEKSY DLA URZADZEN I MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia majace by¢ dostarczone i wiaczone do Robot musza by¢
zgodnie z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Migdzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje.
Polskie Normy beda miaty pierwszenstwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku
réznic lub sprzeczno$ci. Lista odpowiednich polskich norm, jakie moga by¢ stosowane
do materialdow dostarczanych i1 stosowanych w Robotach podana jest w Specyfikacji.
Jednakze lista ta nie jest zamysle wyczerpujaca i dlatego dodatkowe Normy moga by¢
réwniez stosowane.

2. Warunkéw punktu 3.1.1 nie stosuje si¢ tam, gdzie Inwestor jest zawiadomiony
1 zapewniony pisemnie przez Wykonawce, ze nie ma stosowanych polskich Iub
mig¢dzynarodowych norm, ktére by byly od razu dostgpne do szczegdlnych urzadzen
1 materialow, 1 mogly by¢ zastosowane do Robot. W takich przypadkach, Wykonawca
powinien przedlozy¢ Inwestorowi szczegodly schematéw plandw certyfikacji, specyfikacji
i certyfikatow prob wyposazonych przez wytworce takich urzadzen 1 materialow
z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawa na budowe, aby zapewni¢ ich mozliwo$¢
do zastosowania przy wykonywanych robotach.

3. Wszelkie urzadzenia i materiaty do uzycia i zastosowania w Robotach powinny by¢ nowe,
nieuzywane 1 powinny zawiera¢ wszelkie biezace udoskonalenia w projektowaniu
1 wytwarzaniu, jezeli inaczej nie okreslono w Specyfikacji.

4. Tam, gdzie wyszczegolniono w dokumentach ofertowych lub na rysunkach kontraktowych,
urzadzenia, materialy i ich skladniki, powloki ochronne, itp., powinny one odpowiadaé
wyszczegolnionym normom, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inwestorem alternatywnych
urzadzen 1 materialdw. Szczegdly wszelkich alternatywnych urzadzen 1 materialow
proponowanych do zastosowania do robot przez Wykonawce, musza by¢ przedlozone
Inwestorowi z odpowiednig informacja, jak podkreslono w punkcie 3.1.2 przed zlozeniem
zamoOwienia przez Wykonawce¢ lub wyslaniem od producenta na budowe. Szczegdtowe dane
dotyczace proponowanych alternatywnie materialow musza by¢ przedfozone Inwestorowi
przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem.



5. Najszybciej, jak to mozliwe po uzyskaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedtozy¢
Inwestorowi do jego aprobaty, liste¢ proponowanych dostawcow i zrddel materiatow
wymaganych do wykonania Robdt. Na zadanie Inwestora, nalezy dostarczy¢ probki
do badania i prob.

6. Wszelkie urzadzenia i1 materialy sukcesywnie dostarczane powinny by¢ zgodnie
z certyfikatami, a jako$¢ probek powinna mie¢ aprobate Inwestora.

7. Nazwy dodatkowych dostawcow 1 zrédet moga by¢ przedlozone przez Wykonawce
w trakcie realizacji Kontraktu, ale Zadne zrédlo dostawy nie moze by¢ zmienione bez zgody
Inwestora.

3.2 MATERIALY DO BUDOWY RUROCIAGOW
3.2.1 SREDNICE I WYMOGI MATERIALOW
Uzbrojenie sieci wodociggowej
Uzbrojenie sieci wodociggowych sa to urzadzenia umozliwiajace korzystanie

z przewodow wodociggowej zgodnie z przeznaczeniem, umozliwiajace obstuge sieci,
kontrole i eksploatacjg.

Przewody sieci

Wodociag zaprojektowano z rur jednowarstwowych z polietylenu przeznaczonych
do przesylania wody - PE100 SDR11, PN 16 (bar) o $rednicy DN 110x10,0. Laczenie rur
PE za pomoca zgrzewania doczolowego a polaczenia z armaturg projektuje si¢ za pomoca
ksztaltek przejsciowych, kohierzowych z zZeliwa sferoidalnego. Wymiary ksztaltek
przejsciowych zgodnie z EN 1092-2. Na zalamaniach trasy przewoddéw tlocznych
zamontowac¢ bloki oporowe wedlug normy BN-81/9192-04. Mozna stosowac tradycyjne bloki
oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. Rury i ksztattki z
polietylenu musza spelnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

Projektowane przewody wodociaggowe nalezy poddaé probie szczelnos$ci, zgodnie
z PN-B-10725:1997, WTWiO — zeszyt nr 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL
i instrukcjag producenta rur. Przed wykonaniem proby nalezy usztywni¢é przewdd,
odstoni¢ wszystkie potaczenia rur. Cisnienie proby pp =1,5 MPa lecz nie mniej niz 1 MPa,
wynik jest pozytywny jezeli po uptywie 30 min. nie nastgpi spadek ci$nienia ponizej ci§nienia
prébnego pp.

Po prébie przewody wodociggowe nalezy przepluka¢ w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen. Plukanie przeprowadzi¢ iloscia wody roéwng min 10-krotnej objgtosci
przeptukanego przewodu. Po przephlukaniu odcinek wodociggu nalezy poddaé¢ dezynfekcji
przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h.
Po dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosié¢ 10 mg Cl/dm’.

Zasuwy
Zaprojektowano uzbrojenie regulujace przeptyw wody (zasuwy) na wilaczeniu si¢

w istniejacy rurociag z PEHD @110x10 w poboczu drogi powiatowej oraz w kazdym wezle
(zasuwy weztowe) i na odgalezieniach przewodéw. Dobrano zasuwy kotnierzowe DN100
z zeliwa szarego szereg 15 do wody pitnej o temperaturze maksymalnej 40°C z migkkim
uszczelnieniem 1 wymiennym uszczelnieniem trzpienia na ci$nienie nominalne do 1,0 MPa
do montazu bezposrednio w gruncie. Zasuwe z kluczem zabezpieczy¢ skrzynka uliczng ktora
nalezy obrukowac aby unikng zerwania w trakcie uzytkowania drogi gruntowe;.



Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta oraz musi
spelnia¢ warunki okre$lone w normach PN-EN 1074-1-r 5: 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Hydranty
Na calym obszarze osiedla zaprojektowano uzbrojenie czerpalne, w sktad ktorego

wchodza 7 hydrantow pozarowych o $rednicy 80 mm na ci$nienie nominalne 10 bar. Przyjeto
hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigciem na odgalgzieniach od przewodow
wodociggowych wraz z zasuwa odcinajacg. Hydranty z zeliwa sferoidalnego z kolumng
stalowa. Odwodnienie nastgpuje w momencie catkowitego zamknigcia hydrantu.
Zaprojektowane hydranty umozliwig czerpanie wody w do gaszenia pozaru, do plukania
1 odpowietrzania przewoddéw wodociggowych, do plukania sieci 1 przepompowni
kanalizacyjnej, podlewania zieleni gminnej oraz mycia ulic. Hydranty rozmieszczono w sieci
wodociggowej zgodnie z zaleceniami normy PN-B-02863.

Studnie wodomierzowe

Studnie wodomierzowe przewidziano z prefabrykatéw betonowych @ 1000 zgodnie
z DIN V 4034/1. Studnie z kregéw z betonu B45 z dnem prefabrykowanym. Monolityczna
dolna cze$¢ studni winna stanowi¢ zabetonowang w zakladzie prefabrykacji bezfugowa
wkladke z odpornego na agresj¢ chemiczng polipropylenu lub GRP, wykonczong
do pierwszej fugi, zabezpieczajaca wnetrze catego elementu dennego (kanaty, spocznik
i Scianke) przed korozja.

W celu zagwarantowania szczelno$ci polaczenia rury ze studnig, we wkiadkach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych.

Kregi studzienek dwukrotnie zaizolowane przeciwwilgociowo ABIZOLEM R+P.
Studnie wyposazone w stopnie wlazowe. Przykrycie studzienek stanowig ptyty betonowe
prefabrykowane, przykrywajace z pierscieniem odcigzajagcym i wlazy zeliwne @ 600 typu
lekkiego. Studnie wodomierzowe wyposazy¢ w wentylacje h=05m.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej

Kolektor sanitarny grawitacyjny zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg
ciezki S, SDR 34, SN 8, @ 200 taczonych na uszczelki na stale zespolona z kielichem rury.
Trasy, spadki i odleglosci zgodnie z czg$cig graficzng zalacznik 1 1 2 oraz profilem sieci —
zalacznik 4. Rury i ksztattki do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1852-
1:1999.

Studnie

Studnie rewizyjne przewidziano z prefabrykatow betonowych @ 1000 zgodnie z DIN
V 4034/1. Studnie z krggdéw z betonu B45 z dnem prefabrykowanym. Monolityczna dolna
cze$¢ studni winna stanowi¢ zabetonowang w zakladzie prefabrykacji bezfugowa wkladke
z odpornego na agresj¢ chemiczng polipropylenu lub GRP, wykonczong do pierwszej fugi,
zabezpieczajaca wnetrze calego elementu dennego (kanaty, spocznik i $cianke) przed korozja.

W celu zagwarantowania szczelno$ci polaczenia rury ze studnia, we wkladkach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke
o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajacej poziome lub pionowe odchylenie rury
w przejsciu. W celu uniknigcia zjawiska infiltracji poza obrgbem przejscia szczelnego, nalezy
zastosowa¢ we wkladkach przejscia posiadajace na zewnatrz kohierz (zapore wodna).

Kregi studzienek obustronnie dwukrotnie zaizolowane przeciwwilgociowo. Studnie
wyposazone Ww stopnie wilazowe. Przykrycie studzienek stanowig plyty betonowe
prefabrykowane, przykrywajace z pierscieniem odcigzajagcym i wlazy zeliwne @ 600 typu
ciezkiego klasy D 400 wg EN 124.



Przewody sieci kanalizacji deszczowej

Kolektor grawitacyjny kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
PP szereg cigzki S, SDR 34, SN 8, PP SN&, DN 300, PP SN§, DN 400, PP SN&, DN 500,
przykanalik wpustu deszczowego PP SN8, DN 200. Rury faczone na uszczelki na stale
zespolona z kielichem rury. Trasy, spadki i odlegtosci zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu oraz profilem sieci.

Studnie

Studnie rewizyjne przewidziano z prefabrykatow betonowych DN 1000, DN 1200
1 DN 1500 na skrzyzowaniach sieci DN2000 zgodnie z DIN V 4034/1. Studnie z krggow z
betonu B45 z dnem prefabrykowanym. Monolityczna dolna cze¢§¢ studni winna stanowic¢
zabetonowang w zakladzie prefabrykacji bezfugowa wkladke z odpornego na agresje
chemiczng polipropylenu lub GRP, wykonczong do pierwszej fugi, zabezpieczajaca wnetrze
calego elementu dennego (kanaly, spocznik i S$cianke) przed korozja. Dennica studni
bezkinetowa z osadnikiem 0,5m.

W celu zagwarantowania szczelno$ci polaczenia rury ze studnig, we wkiadkach
wymagane jest stosowanie zintegrowanych przej$¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke
o minimalnej grubosci 18 mm, umozliwiajagcej poziome lub pionowe odchylenie rury
w przejsciu. W celu uniknigcia zjawiska infiltracji poza obrgbem przejscia szczelnego, nalezy
zastosowac¢ we wkladkach przej$cia posiadajace na zewnatrz kotnierz (zapor¢ wodna).

Kregi studzienek obustronnie dwukrotnie zaizolowane przeciwwilgociowo. Studnie
wyposazone Ww stopnie wilazowe. Przykrycie studzienek stanowig plyty betonowe
prefabrykowane, przykrywajace z pierscieniem odcigzajagcym i wlazy zeliwne @ 600 typu
ciezkiego klasy D 400 wg EN 124.

3.3 PRZECHOWY WANIE URZADZEN I MATERIALOW

1. Urzadzenia, materialy i komponenty powinny by¢ przechowywane w taki sposob, aby
zabezpieczy¢ ich jakos¢ i stan do standardow wymaganych Kontraktem jak réwniez zgodnie z
zaleceniami producenta lub dostawcy urzadzenia czy materiahu.

2. llo$¢ urzadzen materialdw 1 komponentow przechowywanych na budowie powinna
odpowiada¢ potrzebie wydanej pracy.

3.4 MANIPULOWANIE I UZYWANIE URZADZEN I MATERIALOW

1. Urzadzenia, materialy i komponenty powinny by¢ przenoszone w taki sposob, aby uniknaé
zniszczenia lub zanieczyszczenia, zgodnie z wszystkimi stosowanymi zaleceniami
producenta.

2. Jezeli inaczej nie opisano w Kontrakcie, uzywanie, instalacji, zastosowanie i montaz
urzadzen, materialdéw i komponentdw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Tam,
gdzie jest to konieczne, Wykonawca powinien korzysta¢ z doradztwa serwisow oferowanych
przez producenta.

4. WYKOPY, ZASYPYWANIE I ODBUDOWA
4.1 CZESC OGOLNA

1. Wykonawca powinien prowadzi¢ swoje dziatania w taki sposob, aby unikna¢ zniszczen,
lub pogorszenia koncowej powierzchni wykopow.



2. Wykopy w ulicach powinny by¢ prowadzone zgodnie z odpowiednimi postanowieniami
lokalnych przepisow prawa i regulaminow. Gdzie tylko mozliwie, wykopy w jezdniach
powinny by¢ lokalizowane tak, aby krawedz otworu znajdowala si¢ w odleglosci
przynajmniej 1,0 metra od krawedzi jezdni.

3. Jezeli Wykonawca natrafi na grunt w koncowej powierzchni, ktoéry nie bedzie odpowiedni
lub koncowa powierzchnia bedzie zniszczona lub pogorszona, nalezy natychmiast
zawiadomi¢ Inwestora.

4. Sciany wykopéw powinny odpowiednio podparte przez caly czas i nie powinny by¢é
ukosowane z wyjatkiem sytuacji opisanych badz dopuszczonych w Kontrakcie.

5. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za czasowe przechowywanie i staly wyw6z nadmiaru
materiatu z wykopu poza teren budowy. W zaleznosci od mozliwego dojazdu do drogi moze
to obejmowac tymczasowy wywoz i przew6z wydobytego materiatu do zasypywania.

6. Wykonawca powinien sam zorganizowac i pokry¢ koszty stalego wywozu wykopywanego
materiatu.

7. Tam, gdzie wykop jest otwarty w poblizu lub w drodze, powinien by¢ wykopywany
1 wypetniany na krotkich odcinkach tak, aby nie powodowa¢ wigkszych utrudnien w ruchu
1 zapobiec stawianiu si¢ potencjalnym zrédtem zagrozen dla uzytkownikow drogi.

4.2 WYKOPY DLA RUR

1. Z uwagi na bardzo rozbudowang infrastrukture(a) podziemng oraz rodzaj gruntow
przyjmuje si¢ cze¢sciowo re¢czne ( przy istniejagcym uzbrojeniu) i cze¢$ciowo mechaniczne
wykonanie wykopow.

2. W trakcie wykonania robdt ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach:
PN-83/B-06594, PN-83/8836-02. Przewiduje si¢ prowadzenie robot ziemnych w wykopach
waskoprzestrzgnnych o $cianach umocnionych szalowaniem pelnym. Zastosowaé takiego
rodzaju szalowanie (np. szczelne szalunki systemowe), ktore gwarantowa¢ beda bezpieczne
wykonanie robot w warunkach przedstawionych w projekcie.

3. Szeroko$¢ wykopow 1,0 m dla sieci kanalizacyjnej i przykanalikéw. Pozioma obudowa
wykopu powinna wystawa¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren w celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych.

4. Istniejace uzbrojenie w $wietle wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i
podwieszenie w wykopie.

5. Roboty nalezy prowadzi¢ metoda potokowa, od studzienki, z wywozem calego urobku na
czasowy odklad.

6. W wykopach, w glinach nawodnionych, przewidzie¢ nalezy przegrody z gruntu rodzimego
w stanie nienaruszonym szerokosci 0,2-0,5, ca 20m-25m, ktory bedzie stanowil przegrode
pionowa zabezpieczajaca przed wyplukiwaniem materialu osypki wraz z woda wzdhz
rurociggu. W przypadku ukladania w innych gruntach nalezy materiatem osypki przeklada¢
gruntem rodzimym.



7. Zasypanie wykopu rozpocza¢ od gniazd pod ztaczami, przez wypetnienie ich ziemia sypka
1 staranne ubicie. Nastgpnie wykona¢ obsypke rurociggu szczeg6lnie starannie w warstwie
ochronnej zasypu (co najmniej 0,30m ponad wierzch przewodu), zageszcza¢ ubijakiem
rgcznym po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyzej warstwy ochronnej zasypac
gruntem rodzimym i zageszcza¢ mechanicznie na calej szerokosci wykopu, uzyskujac
zageszczenie gruntu Is=1. Jednocze$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbidérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednym elemencie z obu stron
wykopu (przy szalowaniu tradycyjnym).

8. W trakcie realizacji robot ziemnych niezbgdny jest nadzor geologiczny.

9. Po doprowadzeniu wykopu do wymaganej rzednej, w jego dnie powinien by¢ ulozony
niemal natychmiast, po dokonaniu odbioru podloza, beton podkiadowy (,,chudy beton”).
Ulozenie betonu podkladowego zapobiegnie uplastycznieniu podtoza wodami pochodzacymi
z saczen, oraz ewentualnymi wodami opadowymi. Zwraca si¢ szczegdlng uwage, aby nie
zostawia¢ odkrytego wykopu narazajac go na zalanie deszczem i przemarzaniem.

10. Prace sprzetu mechanicznego konczy¢ 30 cm powyzej projektowanego poziomu
posadowienia. Pozostalg warstwe zdja¢ przy pomocy narzedzi r¢cznych bezposrednio przed
przystapieniem do robot fundamentowych. Prace ziemne prowadzi¢ nalezy w tempie
rownolegtym do obnizania si¢ zwierciadla wody gruntowej pod $cistym nadzorem geologa.

11. Sprawdzony przez nadzoér geologiczny stopien zageszczenia potwierdzi¢ nalezy wpisem
do dziennika budowy. Prace ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z norma PN-68/B-06050.

12. W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow odbiegajacych od przyjetych
w zatozeniach projektowych, koniecznie jest powiadomienie o tym jednostki autorskiej, ktora
zastrzega sobie prawo do analizy i1 korekty przyjetych rozwigzan.

13. Z uwagi na szczeg6lnie trudne warunki gruntowe zaleca si¢ prowadzenie robdt ziemnych
w porze letnie;j.

4.3 ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE

1. Ulice wzdhiz ktérych projektuje si¢ kanalizacj¢ sanitarng uzbrojenie sag w siec
energetyczne.

2. Wszystkie wyzej wymienione sieci pokazano na mapach sytuacyjno-wysokos$ciowych
stanowiacych podklady geodezyjne do projektowanych sieci i urzadzen.

3. Budynki zlokalizowane wzdluz omawianych ulic na gromadzenie $ciekéw gospodarczo-
bytowych posiadajg na og6t zbiorniki bezodptywowe.
4.4 POSTEPOWANIE Z WODA

1. Wykonawca nie powinien dopusci¢ do zalegania wody w zadnej czg$ci Robdot. Woda
pojawiajaca si¢ w wykopach powinna by¢ odprowadzona lub wypompowana.

2. Wykonawca podejmie wszelkie konicznie $rodki ostroznosci, aby zapobiec niekorzystnej
utracie drobnych czastek spowodowanych procesem odwadniania.



3. Wykonawca podejmie wszelkie koniecznie $rodki ostroznosci, aby zapobiec
przedostawaniu si¢ wody do rurociagéw ttoczacych wodg do picia.

4.5 TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPOW

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej. Metoda
odpowiednia wykopéw pod kanalizacj¢ i studzienki kanalizacyjne uwarunkowana jest
rodzajem gruntéw wystgpujacych w poziomie posadowienia.

A/ W poziomie dna wystgpuja grunty spoiste.

Wode gruntowa ujmowac bezposrednio z dna wykopu lub odprowadzi¢ drenazem
przyskarpowym do studzienki zbiorczej i z niej prowadzi¢ pompowanie. W przypadku, gdy
spag warstwy spoistej napina zwierciadlo wody gruntowej w warstwie wodonos$nej
pompowanie z wykopu nalezy wspomagac igtofiltrami.

B/ W poziomie dna wystepuja grunty piaszczyste (warstwa wodonosna)

1. Budowe¢ kanalizacji 1 studzienek kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy w wykopie
oszalowanym §ciankami szczelnymi np. Larsena.

2. Scianki nalezy sprowadzi¢ do gruntu spoistego lub zaglebié¢ ok. 3,50 m ponizej dna
wykopu w gruncie przepuszczalnym.

3. Odwodnienie wykona¢ przy uzyciu iglofiltrow wplukiwanych bez osypki w rurze
ostonowej wewnatrz oszalowanego wykopu.

4. Obnizony poziom wody gruntowej utrzymac nalezy do momentu wykonania catkowitej
osypki przewodow kanalizacyjnych i studzienek.

5. Szczegotowe warunki realizacji odwodnienia wykopow uzaleznione sg od mozliwos$ci
1 sprzetu Wykonawcy.

Uwaga:

1. Szczegdlnie ostroznie realizowa¢ nalezy odcinki kanalizacji prowadzone w bliskim
sgsiedztwie zabudowan.

2. Obnizenie poziomu wody w piaskach powoduje ich doggszczanie (zmniejszenie objgtosci
gruntu).

3. Jezeli w zasiggu leja depresji beda fundamenty budynkéw, to powstanie zagrozenie
w postaci osiadania, ktore moze si¢ uwidoczni¢ w postaci pekania §cian.

4. Aby lej depresji nie dochodzit do fundamentéw budynkow, iglofiltry zainstalowaé nalezy
wewnatrz wykopu zabezpieczonego §ciankami szczelnymi weiskanymi statycznie.

5. Przed przystagpieniem do realizacji wykopow, niezbedne sg ogledziny stanu budynkow
usytuowanych wzdhuz trasy kanalizacji.

4.6 ZASYPYWANIE

1. Zasypywanie powinno by¢, tam gdzie jest to wykonalne, podjete natychmiast
po zakofczeniu operacji, ktore je poprzedzaty. Zasypywanie nie powinno by¢ jednak
rozpoczg¢te zanim zakonczone prace, ktére maja by¢ pokryte uzyskaja wystarczajaca
wytrzymalo$¢ do przeciwstawienia si¢ wszelkim obcigzeniom, ktorym podlegaja.

2. Zasypywanie wokoét statych robdt powinno byé podjete w taki sposob, aby unikngé
nieréwnych obcigzen lub uszkodzen.



3. Materiaty wypehiajacy do wykopow sytuowanych na drogach lub planowanych drogach
powinien by¢ skladowany w warstwach nie przekraczajacych 250 mm nie zagg¢szczonej
grubosci 1 ubity do uformowania stabilnego zasypu.

4. Wykopy w ulicach powinny by¢ wypetnione powyzej poziomu rury lub otoczenia rury
zgodnie z Kontraktem i wymogami, wlasciwych lokalnych instytucji odpowiedzialnych
za utrzymanie drogi. Material wypetniajacy powinien by¢ prawidlowo zagegszczony z uzyciem
odpowiedniego sprzg¢tu do mechanicznego zageszczania.

5. Tam, gdzie zalecit Inwestor, Wykonawca powinien zorganizowaé piasek z zewnatrz
do zasypywania wykopow dla rur.

6. Zadne materiaty z wykopu w drodze, takie jak asfalt lub inne nie powinny byé uzyte
do zasypywania wykopow dla rur.

9. Tam, gdzie wykopy sa obudowane i obudowy maja by¢ usuniete, powinny by¢ one
wyciggane stopniowo w miar¢ zasypywania, w taki sposob, aby unikna¢ niebezpieczenstwa
zapadniecia, a wszelkie puste przestrzenie powstajace za obudowa powinny by¢ ostroznie
wypetnione 1 zaggszczone.

4.7 ODBUDOWA JEZDNI I CHODNIKOW

1. Przywracanie stanu pierwotnego jezdni, ktore s3 drogami podlegajagcymi utrzymaniu
powinno by¢ wykonane zgodnie z Kontraktem, wymogami i1 specyfikacjami stosowanych
instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie drog.

4.8 ODBUDOWA KRAWEZNIKOW, KANALOW KRAWEDZI I PODSTAW

1. Krawezniki, kanaly krawedzie 1 podstawy naruszone przez wykonywane prace, powinny
by¢ ponownie utozone z istniejacych elementéw pod warunkiem, Ze nie sg zniszczone. Tam,
gdzie istniejace elementy nie nadaja si¢ do powtdrnego uzytku, Wykonawca powinien
dostarczy¢ elementy zamienienie o podobnej strukturze, kolorze i typie.

4.9 ODBUDOWA DROG NIE PODLEGAJACYCH UTRZYMANIU

1. Drogi nie podlegajace utrzymaniu powinny by¢ odbudowane do swej pierwotnej postaci.

4.10 ODBUDOWA TERENU NIEUTWARDZONEGO.

1. Na zakoficzenie pracy na terenie nieutwardzonym, Wykonawca powinien zabraé
powierzchnig catego terenu, ktorego to dotyczy do gigbokosci 300 mm przed wymiang gornej
warstwy gleby i powinien obrobi¢ ziemi¢ kultywatorem i przewrdcic teren jak najblizej jego
pierwotnym warunkom.

2. Powierzchnie, ktore maja by¢ obsiane trawa powinny by¢ ograniczone do dokladnej
uprawy i oczyszczone z kamieni i obcego materiatu o rozmiarze wigkszym niz 50 mm.
Nasiona powinny by¢ wysiewane o wiasciwych porach, rdwno rozprowadzone i stosowane
we wlasciwej ilo$ci.



4.11 DRZEWA

1. Wykrywanie i $cinanie drzew powinno by¢ podejmowane wylacznie za pozwoleniem
Inwestora i odpowiednich wiadz. Wszelkie oplaty za usunigcie drzew zgodnie z istniejacymi
przepisami, bedzie pokrywat Wykonawca.

4.12. ROZBIORKA PRZY UZYCIU MATREIALOW WYBUCHOWYCH.

1. Zastosowanie $rodkow wybuchowych do robdt nie bedzie dozwolone z wyjatkiem
szczegdlnych okoliczno$ci 1 za uprzednim pisemnym pozwoleniem otrzymanym od
Inwestora.

4.13 ROZBIORKA

1. Przed rozbiorka wszelkich konstrukcji, ktére moga by¢ polecone lub upowaznione przez
Inwestora, Wykonawca musi przedlozy¢ swoje propozycje pisemne Inwestorowi, przed
przystapieniem do prac. Wykonawca powinien zapewni¢ Inwestora, ze jego propozycje sa
zgodnie z obecnymi wytycznymi i zasadami dobrej praktyki budolanej, aby unikna¢
uszkodzen lub wypadkéw z powodu robdt zatogi, sasiednich konstrukcji i uzbrojenia.

5. BUDOWA RUROCIAGOW I PRACE POMOCNICZE
5.1 UWAGI OGOLNE DOTYCZACE UKLADANIA RUR

1. Tam, gdzie wymagane jest, aby rury byly na podlozu zwirowym lub piaszczystym lub
bezposrednio na dnie wykopu, otwory na polaczenia powinny by¢ utworzone w materiale
podloza lub wykopanym, aby zapewnié, ze kazda rura jest jednolicie podparta na calej
dhugosci oraz umozliwi¢ wykonanie polaczenia.

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa
powierzchnia powinna by¢ wyrdwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ roéwnomierne
osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktory moglby uszkodzi¢
rure, jej powtoke lub ostone.

3. Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie
powinno by¢ usunigte na state przed polaczeniem chronionego elementu. Rury tacznie
z powloka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie polaczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed ulozeniem.

4. Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materialu
oraz zamocowac rur¢ i zapobiec zmianie jej polozenia. Przed ukonczeniem rob6t powinny
by¢ wykonane odpowiednie pomiary.

7. Szerokos$¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinna przekraczaé¢ 1,0m.
W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szerokosci 1,0 m z wyjatkiem, kiedy
wymagana jest dodatkowa szerokos$¢ na wykonie potaczen.



8. Wszystkie rury powinny by¢ ulozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkoéw jak
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury uloZzone z odwrotnymi spadkami i w zlych
kierunkach beda musialy by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidlowo. Przy ponownym
ukladaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia.

9. Zachowa¢ nalezy glgboko$¢ posadowienia rur zgodng z profilami podtuznymi kanalizacji,
zalaczonymi do projektu budowlanego.

10. Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz zestawienie rur
1 specjalnej armatury powinno odbywac si¢ w $cistej zgodnos$ci z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur.

5.2 POSADOWIENIE RUR

1. Podloze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i1 zageszczenie
materiatu ziarnistego wzdhiz calej dlugosci wykopu. Po ulozeniu rur dodatkowy materiat
powinie, jezeli jest to wymagane, by¢ umieszczony i zageszczony roOwnomiernie po obu
stronach rur i tam gdzie to jest mozliwie powinno dokonywaé si¢ w kolejnosci usuwania
obudowy wykopu. W miejscach potaczen rur w podlozu nalezy przygotowaé dotki
montazowe.

5.3 WYKONCZENIE OTOCZENIA RURY
1. Po zakonczeniu czynno$ci opisanych w punktach 5.1, 5.2 material zasypujacy powinien
by¢ umieszczony i zageszczony na catej dlugosci rury w warstwach nie przekraczajacych 150

mm przed zageszczeniem do koncowej grubosci 300 mm ponad gérng powierzchnig rur.

2. Kolejne zasypywanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z punktem 4.6

5.4 UWAGI OGOLNE DOTYCZACE POLACZEN RUR

1. Powierzchnie polaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materialow przed wykonaniem lub montazem polaczen. Nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby zapewni¢, ze nie nastapi wnikanie zadnych obcych materialow do pier$cienia
zlacza po wykonaniu potaczenia.

2. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur, jak tez z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

3. Polaczenia na miejscu powinny by¢ wykonywane w $ci$lej zgodnosci z zaleceniami
producenta rur.

5.5 CIECIE RUR

1. Rury powinny by¢ cigte przy uzyciu metody, ktéra zapewnia czysty profil skosu bez

rozszczepieh lub ztaman $cian rury, i ktéra powoduje minimalne uszkodzenie powloki
ochronne;j.



5.6 MONTAZ RUROCIAGOW ZA POMOCA PRZEWIETROW STEROWANYCH

1. Zastosowanie, opisanej w projekcie metody przewiertu sterowanego, jako alternatywy dla
prowadzenia robot w wykopie otwartym, przyjeto na podstawie na doswiadczen firm
wykonawczych. Z doswiadczen firm stosujacych metode przewiertow sterowanych wynika,
Ze sposob ten, oprocz takich zalet jak:

-skrécenie czasu realizacji

-bezkolizyjne prowadzenie robot obniza takze koszty realizacji w stosunku do tradycyjnych
robot w wykopie otwartym [roboty ziemne, szalunki, odwodnienie].

Wskazane jest, aby Inwestor przy wyborze generalnego wykonawcy zwrdcil szczegdlng
uwage na to, czy wybrany wykonawca dysponuje odpowiednim do$wiadczeniem
oraz sprzetem 1 jest w stanie zrealizowal rurociagi grawitacyjne metoda przewiertu
sterowanego.

2. Technologia przewiertow sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu
i odpowiedniego poszerzenia jego S$rednicy przy jednoczesnym wyprowadzeniu
zaprojektowanej rury przewodowej. Calo$¢ procesu sklada sie z trzech etapow:

I ETAP — przewiert pilotazowy

polegajacy na umieszczeniu glowicy wiercacej z plytka sterujaca i sonda pomiarowa,
skierowang pod odpowiednim katem natarcia, w otworze pilotazowym, ktéra wwierca si¢
w grunt doczepiajac kolejno zerdzie wiertnicze. Za posrednictwem lokalizatora
elektronicznego (umieszczonego w korpusie glowicy wiercacej) wytycza si¢ zadang
trajektori¢ przewiertu.

Dzigki mozliwos$ci sterowania w czterech podstawowych ptaszczyznach: prawo — lewo i gora
— dot, oraz mozliwosci zatrzymywania wiercenia i wycofania w dowolnym momencie oraz
ponownego rozpoczg¢cia — mozna oming¢ wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie
uwidocznione w planach:

- instalacje wewngtrzne

- korzenie drzew

- fundamenty

- kamienie 1 gtazy narzutowe

tym samym unikajac niebezpieczenstwo uszkodzenia ulozonych wuprzednio mediow
1 zmniejszajac do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania.

Dodatkowo dzigki mozliwo$ci pobierania doktadnych pomiaréw, w kazdej chwili mozna
okresli¢, w ktorym miejscu i na jakiej glebokosci obecnie prowadzone jest wiercenie.

IT ETAP — przeciagganie rurociggu

1. Do otworu poszerzonego na zadang Srednic¢ wprowadza si¢ uprzednio przygotowany
rurociag, umieszczony tuz za ostatnim poszerzaczem, za posrednictwem specjalnej glowicy
wciagajacej. w przypadku niewielkich $rednic istnieje mozliwo$¢ rownoczesnego poszerzenia
otworu 1 wyciagania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania.

2. Do wykonywania horyzontalnych przewiertéw sterowanych wykorzystuje si¢ odpowiednie,
specjalistyczne urzadzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urzadzen w zalezno$ci
od producenta oraz odpowiedniego modelu réznig si¢ siebie w sposdb na tyle istotny,
ze dobor odpowiedniej wiertnicy moze zdecydowaé o powodzeniu prowadzonych robot.



3. Obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone s3 zazwyczaj na samojezdnym
podwoziu gasienicowym — umozliwiajacym dojazd do miejsc rozpoczecia pracy, posiadaja
zmienny kat natarcia i ro6zne promienie gigcia zerdzi wiertniczych, wyznaczajace trajektorie
przewiertu.

4. Zastosowanie technologii przewiertow sterowanych pozwala unikng¢ wykonywania
otwartego wykopu, rozpoczynajac prace wprost z powierzchni ziemi oraz zredukowaé
do minimum ingerencj¢ w §rodowisko naturalne i architekturg.

5. Ukladanie metoda przewiertu sterowanego rurociaggdéw tlocznych [wodociag, kanalizacja]
nie stanowi wigkszego problemu i jest dos¢ powszechnie stosowane.

6. Ukladanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, ze wzgledu na minimalne dopuszczalne
spadki > 0,6% jest znacznie trudniejsze i wymaga duzego doswiadczenia wykonawcy.

7. Odcinki kanaléw zaprojektowanych do wykonania ta metoda pokazano na planach
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:1000 oraz na profilach. na planach naniesiono
réwniez przewidywane miejsca startu odcinka przewiertowego oraz przeciggania. Naniesienia
te nalezy traktowac jako ogodlne wytyczne, przy czym ostateczng decyzj¢ podejmowac bedzie
wykonaweca kierujacy robotami przewiertowymi.

8. Zalozono $rednig dlugos$¢ odcinka przewiertowego 150 — 200 m, a wykopy dla
zainstalowania studzien inspekcyjnych na rurociagu $rednio co 50 m.

9. Studnie musza by¢ bezwzglednie montowane bezposrednio p wykonaniu kazdego odcinka
przewiertowego, dla zakotwienia rurociagu w gruncie 1 zapobiezenia jego samoistnemu
przemieszczaniu i wynoszeniu przez wody gruntowe ku gorze.

10. W poczatkowym etapie przewiertu sterowanego — tj. przy wykonywaniu przewiertu
pilotazowego proces wykonawczy mozna w kazdej chwili przerwaé: dla potrzeb korekty
wykonywanej trajektorii, wykonania pomiardw kontrolnych, czy tez dla innych wynikajacych
potrzeb. Jednakze ostatniego etapu, jakim jest zacigganie rurociaggu do uprzednio wykonanego
1 poszerzonego otworu (ze wzgledu na specyfike technologii — metoda ptuczaco- wiercaca) —
nie nalezy przerywa¢ na dluzej niz jest to konieczne! np. dla potrzeb zmiany zerdzi
wiertniczej. Dlatego podstawowa zasada w wierceniach horyzontalnych jest wczesniejsze
przygotowanie rurociggu (przewodu wprowadzanego) w taki sposob, aby nie przerywajac
procesu zaciggania — tj. odpowiednie zgrzanie, Ew. spawanie rurociggu w catos$ci — co
powoduje konieczno$¢ jego odpowiedniego utozenia w calos$ci po przeciwnej stronie (do
strony maszynowej).

5.7 WODOSZCELNOSC STUDZIENEK I KOMOR

1. Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, bez zauwazalnego
przeptywu wody.

5.8 USTAWIENIE POKRYW I PODSTAW WLAZOW

1. Podstawy wlazéw powinny by¢ ustawione do zadanego poziomu zgodnie z zataczonymi

rysunkami. postawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie
ustawione na podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;.



6. GRAWRANCIJE I ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wszystkie roboty mechaniczne z tego kontraktu powinny by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja oraz odno$nymi Polskimi Normami.

2. Wykonawca bedzie ponosit wylaczong odpowiedzialno$¢ za prawidlowy montaz
1 instalacj¢ wszystkich robot.

3. Wykonawca nie otrzyma zadnych dodatkowych platnosci za jakiekolwiek modyfikacje
$rednic lub pozioméw powstalych w wyniku niedokltadnosci lub niewystarczajacego nadzoru
Z jego strony.

4. Wykonawca powinien zagwarantowac, ze:

- dostarczone rozwigzania SA najwyzszej jakosci uwzgledniajagc materiaty i wykonanie

- jest odpowiedzialny za wszystkie defekty w wytwarzaniu lub defekty w materiale w okresie
odpowiedzialnosci za usterki.

7. PRZEGLAD I PROBY W CZASIE REALIZACJI
7.1 CZESC OGOLNA

1. Ponizej podano pozycje, dla ktorych wymagane sa proby w obecnosci §wiadkow, aby
wykazaé¢ zgodno$¢ z odpowiednimi normami i gwarancjami.

2. Wszystkie pozycje wyposazenia powinny by¢ przedstawione do przegladu przed
pakowaniem do wysytki.

3. Taki przeglad, badanie lub testy nie zwalniaja Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich
zobowigzan zawartych w umowie.

5. Jezeli po przegladzie, badaniu lub testowaniu jakiegokolwiek materialu Inwestor
zadecyduje, ze jaka$ pozycja jest wadliwa lub niezgodna ze specyfikacja lub wymogami
eksploatacyjnymi, moze on takg cze$¢ odrzucic.

6. Inwestor zawiadomi pisemnie Wykonawce o takim odrzuceniu okreslajac przyczyny takiej
decyzji. Wszystkie ponowne testy beda prowadzone na koszt Wykonawcy.

7.2 SWIADECTWA PROB

1. Powinny by¢ dostarczone $wiadectwo prob ze szczegdlowymi danymi o wszystkich
przeprowadzonych testach materialtow w miejscu budowy.

2. W ciggu dwoch tygodni od zakonczenia wszystkich poswiadczonych poréb Wykonawca
powinien uzyska¢ $wiadectwo prob i charakterystyki wszystkich pozycji 1 przedlozy¢ je
Inwestorowi 1 innym stronom, pos$wiadczajac, ze kanalizacja zostala zadowalajaco
wyproébowana, podajac i opisujac pelne szczegdétowe dane o tych probach.



8. WARUNKI KONCOWE
8.1 ZAPLECZE BUDOWY
1. Zamawiajacy udostegpni teren Wykonawcy dla jego siedziby.

2. Wykonawca bedzie jednakze odpowiedzialny za bezpieczenstwo na tym terenie, lacznie
z zabezpieczeniem, utrzymaniem 1 kosztami wszystkich ustug. Instalacja sanitarna
wraz z odprowadzeniem S$ciekow musi odpowiada¢ przyjetym standardom i akceptacji
Inwestora.

3. Wykonawca zapewni staly dostep Inwestorowi i jego pracownikom do wszystkich miejsc
zaplecza pod jego kontrola.

8.2 POMIESZCENIE, SPRZET I POMOC INWESTOROWI

1. Zgodnie z kontraktem, Wykonawca nie jest zobowigzany zapewni¢ pomieszczenia
biurowego ani transportu Inwestorowi i jego Pracownikom.

2. Wykonawca zapewni Inwestorowi i jego pracownikom nastgpujacy sprzet:

- automatyczng poziomicg i trojndg z teleskopowymi nogami 1 szt

- teleskopowa metalowg tate poziomujaca z kolowym pecherzykiem szt
- 30 — metrowe tasmy stalowe 3 szt
- poziomice 900 mm 3 szt.

3. Wykonawca dostarczy rowniez odpowiednia ilos¢ kotkow, gwozdzi, kredy, oraz innych
drobnych narzedzi potrzebnych do wytyczania i pomiaréw robot.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie sprzetu i powinien niezwlocznie
dostarczy¢ zamiennik, gdyby jakie$ narz¢dzie okazalo si¢ wadliwe.

5. Wykonawca zapewni odpowiednig sil¢ robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania
lub prowadzenia pomiarow Inwestorowi lub jego pracownikéw. Taka pomoc powinna by¢
dostepna w czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

6. Wykonawca zapewni staly dostep Inwestorowi i jego pracownikom do wszystkich miejsc
pod jego kontrola oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje
wymagane w Kontrakcie.

8.3 WYKAZY I RACHUNKI

1. Wszystkie wykazy i rachunki przedtozone przez Wykonawce powinny by¢ przedstawione
w takim samym formacie jak w oryginalnym Zestawieniu Cen, przy uzyciu tych samych
numerow pozycji.

2. Pozycje, ktore Wykonawca uwaza za wynikajace z Kontraktu, a ktore uwaza za roboty
dodatkowe do prac zawartych w dokumentach przetargowych, powinny by¢ wykazane
na osobnych kartach zalaczonych do kazdego przediozonego wykazu. Kazda wykazana
pozycja powinna zawiera¢ odno$niki do odpowiedniego polecenia zmian lub innej instrukcji



Inwestora. Wszelkie pozycje odnoszace si¢ do roszczen Wykonawcy w ramach kontaktu
powinny odnosi¢ si¢ do zawiadomienia o roszczeniu podanego przez Wykonawce stosowanie
do Kontraktu.

9. ODBIOR SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIAGOWEJ

9.1 DOKUMENTACJA ODBIORU

Przy odbiorze Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje, zatwierdzong przez
Inwestora, zawierajaca:

- dokumentacje montazowa rurociggow,

- dokumentacje powykonawcza i odbiorowa zawierajaca komplet protokoldow i poswiadczen
odbiorow.

9.2 DOKUMENTACJA POWYKONWAWCZA

1. Cata dokumentacja musi by¢ przygotowana w jezyku polskim.

2. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

4. Cata dokumentacja powinna by¢ skopiowana w czterech egzemplarzach w oddzielnych
teczkach, na 20 dni przed przekazaniem obiektu Uzytkownikowi.

5. Cala dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robdt powinna by¢
przygotowana w typie oprogramowania CAD.

Powyzsza dokumentacja powinna by¢ dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM.

9.3 RYSUNKI I INSTRUKCJE POWYKONAWCZE

1. Wykonawca powinien prowadzi¢ dokladny zapis robot, zawierajacy wszystkie odstepstwa
od przedstawionych na rysunkach kontraktowych, jakie przekazano Wykonawcy.

2. Po wykonaniu kazdego odcinka kanalizacji, polozonego i zainstalowanego w ramach
Kontraktu, Wykonawca przygotuje rysunki rejestrujace polozenie rurociggu podajac
informacj¢ o pozycji i gigbokosci catego krzyzujacego si¢ uzbrojenia.

3. Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedlozone i zaakceptowane przez Inwestora,
przed wystawieniem Protokotu Przejgcia.

10. STANDARDOWE FORMULARZE I PROCEDURY

1. Standardowe formularze, jako wystawione przez Zamawiajacego, beda stosowane przez
caly przebieg Kontraktu. Typowo beda to notatki o rozpoczeciu prac, przekazaniu



po zakonczeniu robdt, instrukcje dla Wykonawcy, zmiany w Kontrakcie, $§wiadectwa
platnosci etc.

2. Tam gdzie jest to wymagane, Wykonawca bedzie przestrzegal procedur przyjetych przez
Zamawiajacego, w przygotowaniu instrukcji, zgloszen, rejestrow i w formie stosowanej przez
Zamawiajacego.

11. WYKAZ ROBOT
11.1 SIECI I OBIEKTY
Roboty sieciowe obejmuja:

- wytyczenie trasy + roboty pomiarowe

- wykonanie szalowanych wykopdw z umocnieniem i przygotowaniem podtoza

- pompowanie wody gruntowej

- ulozenie rur wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem w
otwartym wykopie

- montaz rur wodociggowych za pomocg przewiertu sterowanego

- montaz rur kanalizacji grawitacyjnej za pomocg przewiertu sterowanego

- montaz rur kanalizacji tlocznej za pomoca przewiertu sterowanego

- przylaczenie do istniejacych sieci

- montaz pompowni z doprowadzeniem energii elektrycznej, utwierdzeniem terenu wokot
pompowni i ogrodzeniem orz przebudowa istniejacych pompowni

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

- wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej



12. WYKAZ NORM

1. PN — 63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN — 81/C- 89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

5. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

7. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8 PN-C-89221: 1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku
winylu.

9. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

10. PN-EN 295-1: 1999 Rury 1 ksztaltki kamionkowe 1 ich polaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

11. PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

12. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

13. PN/B- 10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanalow §ciekowych.

14. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

16. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.



