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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 BUDYNEK A2 - Prace przygotoawcze pod realizacje CKD2
1.1 P02

1.1.1 Rozbiórki
1.1.
1.1

Usunięcie zasypanych fragmentów piwnicy (założono wykonanie 20% ręcznie i 80% mechanicznie)

1
d.1.

1.1.1

KNR-W 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku ziemi bez względu
na kategorię
przedmiar  = 556,42 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

5,91 r-g/m3
r-g 3 288,442 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

2
d.1.

1.1.1

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład
w gruncie kategorii III koparkami podsiębierny-
mi o pojemności łyżki 0,15m3 (wskaźnik z
uwagi na utrudnione warunki robót R, S = 1,5)
przedmiar  = 2 225,66 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0,144*1,5=0,216 r-g/m3
r-g 480,743 0,00 0,00

-- S --
2* Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika koło-

wego 0,15m3
0,0698*1,5=0,1047 m-g/m3

m-g 233,027 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Usunięcie zasypanych fragmentów piwnicy (założono wykonanie 20% ręcznie i 80% mechanicznie)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.2

Ściany

3
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - ściany 16cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 14,04 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 160,056 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 3,089 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 4,212 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 16,286 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

4
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 25cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 17,55 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 200,070 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 3,861 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 5,265 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 20,358 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

5
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 30cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 21,06 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 240,084 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 4,633 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 6,318 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 24,430 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

6
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 42cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 5,67 m2

m2
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 64,638 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 1,247 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 1,701 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 6,577 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

7
d.1.

1.1.2

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - ściany 57cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 28,22 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 321,708 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 6,208 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 8,466 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 32,735 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ściany
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.3

Stropy

8
d.1.

1.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 35,10 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 400,140 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 7,722 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 10,530 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 40,716 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

9
d.1.

1.1.3

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - strop 53cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 26,59 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 303,126 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 5,850 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 7,977 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 30,844 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Stropy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.4

Schody

10
d.1.

1.1.4

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia  - schody 20cm (elementy
150x150cm)
przedmiar  = 48,60 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 554,040 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 10,692 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 14,580 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 56,376 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Schody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.5

Kanał

11
d.1.

1.1.5

KNR AT-17
0104-02

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego;
miejsce cięcia - kanał (elementy 150cm
x150cm)
przedmiar  = 77,76 m2

m2

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

11,4 r-g/m2
r-g 886,464 0,00 0,00

-- M --
2* Tarcza diamentowa

0,22 szt/m2
szt 17,107 0,00 0,00

3* Woda
0,3 m3/m2

m3 23,328 0,00 0,00

4* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,00 0,00

-- S --
5* Piła tarczowa z prowadnicą

1,16 m-g/m2
m-g 90,202 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

12
d.1.

1.1.5

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z budynku gruzu na hałdę poza
obiektem
przedmiar  = 73,37 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy gr.I

5,91*3=17,73 r-g/m3
r-g 1 300,850 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Kanał
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.
1.6

Wywóz i utylizacja

13
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 73,37 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 10,492 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

14
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 73,37 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 12,986 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

15
d.1.

1.1.6

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 73,37 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 38,006 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

16
d.1.

1.1.6

KNR-W 2-01
0232-02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykony-
wane ładowarkami kołowymi o pojemności łyż-
ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach
przedmiar  = 2 782,08 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0,05 r-g/m3
r-g 139,104 0,00 0,00

-- S --
2* Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3

0,0547 m-g/m3
m-g 152,180 0,00 0,00

3* Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM)
0,026 m-g/m3

m-g 72,334 0,00 0,00

4* Samochód samowyładowczy  5-10t
0,12 m-g/m3

m-g 333,850 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

17
d.1.

1.1.6

KNR-W 2-01
0210-02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209
oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte
0,5km odległości transportu ponad 1km, samo-
chodami samowyładowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii III-IV
Krotność = 28
przedmiar  = 2 782,08 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

0,005*28=0,14 r-g/m3
r-g 389,491 0,00 0,00

-- S --
2* Samochód samowyładowczy 15-20t

0,0098*28=0,2744 m-g/m3
m-g 763,403 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  

- 8 -
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18

d.1.
1.1.6

Utylizacja urobku z wykopów
przedmiar  = 4 451,33 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

19
d.1.

1.1.6

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 161,42 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

P02
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK A2 - Prace przygotoawcze pod realizacje CKD2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2 - CKD2
2.1 Przygotowanie pod przygotowanie Elewacji.
20

d.2.1
KNR 2-05
1007-02 z.o.
7. 
analogia

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdo-
wych z ociepleniem jednopowłokową monto-
waną metodą tradycyjną - demontaż do prze-
kazania inwestorowi.
- roboty przy wykorzyst. rusztowań stacjon.
przedmiar  = 8 500,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,5224*0,955*0,7=1,017724 r-g/m2
r-g 8 650,654 0,00 0,00

-- S --
2* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)

0,0901*0,7=0,06307 m-g/m2
m-g 536,095 0,00 0,00

3* Ciągnik kołowy 37kW (1)
0,0348*0,7=0,02436 m-g/m2

m-g 207,060 0,00 0,00

4* Przyczepa skrzyniowa 3.5t
0,0348*0,7=0,02436 m-g/m2

m-g 207,060 0,00 0,00

5* Spawarka elektr.wirująca 300A
0,0232*0,7=0,01624 m-g/m2

m-g 138,040 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

21
d.2.1

KNR 4-04
0505-02

Rozebranie elewacji z płyt prefabrykowanych
przedmiar  = 6 500,00 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

2,23 r-g/m2
r-g 14 495,000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

22
d.2.1

KNR 9-29
0202-04

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej
ścian zewnętrznych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm
przedmiar  = 9 500,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082 r-g/m2
r-g 779,000 0,00 0,00

-- S --
2* żuraw samochodowy 5-6 t

0,0901 m-g/m2
m-g 855,950 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

23
d.2.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowa-
nego koparko-ładowarką na samochody samo-
wyładowcze i mechaniczne wyładowanie
przedmiar  = 314,60 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 44,988 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

24
d.2.1

Utylizacja materiału z demontażu - wełna
przedmiar  = 1 520,00 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

25
d.2.1

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego
przedmiar  = 314,60 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 55,684 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZP_114_2019 - załacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakładczy - Rozbiórki

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

26
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samocho-
dem ciężarowym na odległość 1km mecha-
nicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km
ponad 1km odległości
Krotność = 14
przedmiar  = 314,60 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 162,963 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

27
d.2.1

Utylizacja zmieszanych odpadów z betonu,
gruzu ceglanego
przedmiar  = 164,74 t

t

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Przygotowanie pod przygotowanie Elewacji.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2 - CKD2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 9 429,654 0,00 0,00
2. Robocizna (ATH 1) r-g 3 130,326 0,00 0,00
3. Robotnicy r-g 4 297,780 0,00 0,00
4. Robotnicy gr.I r-g 15 795,850 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Tarcza diamentowa szt 60,410 0,00 0,00
2. Woda m3 82,377 0,00 0,00
3. Materiały pomocnicze (od M) zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik kołowy 37kW (1) m-g 207,060 0,00 0,00
2. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 55,480 0,00 0,00
3. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 233,027 0,00 0,00
4. Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3 m-g 152,180 0,00 0,00
5. Piła tarczowa z prowadnicą m-g 318,524 0,00 0,00
6. Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 207,060 0,00 0,00
7. Samochód samowyładowczy   5t m-g 269,639 0,00 0,00
8. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 333,850 0,00 0,00
9. Samochód samowyładowczy 15-20t m-g 763,403 0,00 0,00

10. Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 138,040 0,00 0,00
11. Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 72,334 0,00 0,00
12. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 855,950 0,00 0,00
13. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 536,095 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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