ZP/144/2019 Zatgcznik nr 2.10 do siwz

KOSZTORYS NA ROZBIORKI
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ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 BUDYNEK A2 - Prace przygotoawcze pod realizacje CKD2
11 P02
1.1.1 Rozbiorki
1.1. Usuniecie zasypanych fragmentéw piwnicy (zatlozono wykonanie 20% recznie i 80% mechanicznie)
11
1|KNR-W 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi bez wzgledu | m3
d.1./0106-05 na kategorie
1.1.1 przedmiar = 556,42 m3
-R--
1* Robotnicy r-g | 3288,442 0,00 0,00
5,91 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad | m3
d.1./0212-02 w gruncie kategorii lll koparkami podsigbierny-
1141 mi o pojemnosci tyzki 0,15m3 (wskaznik z

uwagi na utrudnione warunki robét R, S = 1,5)
przedmiar =2 225,66 m3

-R--
1* Robotnicy r-g 480,743 0,00 0,00
0,144*1,5=0,216 r-g/m3

-S--
2 Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto-| m-g| 233,027 0,00 0,00
wego 0,15m3

0,0698*1,5=0,1047 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Usuniecie zasypanych fragmentéw piwnicy (zatozono wykonanie 20% recznie i 80% mechanicznie)

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R S
jedn.
1.1, Sciany
1.2
3|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - sciany 16cm (elementy
1.1.2 150x150cm)
przedmiar = 14,04 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 160,056 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 3,089 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 4,212 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 16,286 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
4/KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - Sciany 25cm (elementy
11.2 150x150cm)
przedmiar = 17,55 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 200,070 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 3,861 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 5,265 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 20,358 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
5|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - $ciany 30cm (elementy
1.1.2 150x150cm)
przedmiar = 21,06 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 240,084 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 4,633 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 6,318 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 24,430 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
6/KNR AT-17  |Cigcie pitg diamentowa betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - Sciany 42cm (elementy
11.2 150x150cm)
przedmiar = 5,67 m2

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 64,638 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 1,247 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 1,701 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 6,577 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
7/KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - Sciany 57cm (elementy
11.2 150x150cm)
przedmiar = 28,22 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 321,708 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 6,208 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3" Woda m3 8,466 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 32,735 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Stropy
1.3
8|KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 20cm (elementy
113 150x150cm)
przedmiar = 35,10 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 400,140 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 7,722 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3* Woda m3 10,530 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 --
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 40,716 0,00 0,00
1,16 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
9/KNR AT-17 | Cigcie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - strop 53cm (elementy
1.1.3 150x150cm)
przedmiar = 26,59 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 303,126 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2" Tarcza diamentowa szt 5,850 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3" Woda m3 7,977 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-8 -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 30,844 0,00 0,00
1,16 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE
Stropy

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED



ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Schody
1.4
10/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - schody 20cm (elementy
1.14 150x150cm)
przedmiar = 48,60 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 554,040 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 10,692 0,00 0,00
0,22 szt/m?2
3* Woda m3 14,580 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
--S -
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 56,376 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Schody
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Kanat
1.5
11/KNR AT-17  |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego; m2
d.1./0104-02 miejsce ciecia - kanat (elementy 150cm
1.1.5 x150cm)
przedmiar = 77,76 m2
-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 886,464 0,00 0,00
11,4 r-g/m2
- M --
2 Tarcza diamentowa szt 17,107 0,00 0,00
0,22 szt/m2
3* Woda m3 23,328 0,00 0,00
0,3 m3/mz2
4 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,00 0,00
0,5 %(od M)
-S--
5* Pita tarczowa z prowadnicg m-g 90,202 0,00 0,00
1,16 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
12/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu na hatde poza m3
d.1./0106-05 obiektem
115 przedmiar = 73,37 m3
-R--
1* Robotnicy gr.1 r-g | 1300,850 0,00 0,00
5,91*3=17,73 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Kanat
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr

seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.1. Wywaéz i utylizacja
1.6
13|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.1./1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-
1.1.6 wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 73,37 m3
-8 --
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 10,492 0,00 0,00
0,143 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-
1.1.6 nicznie tadowanego i wytadowanego

przedmiar = 73,37 m3

~-S -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 12,986 0,00 0,00
0,177 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.1./1103-05 dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
1.1.6 nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady

uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
ponad 1km odlegtosci

Krotnos¢ = 14

przedmiar = 73,37 m3

S -
1* Samochéd samowytadowczy 5t m-g 38,006 0,00 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
16/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykony- | m3
d.1./0232-02 wane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyz-
1.1.6 ki 1,25m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach
przedmiar =2 782,08 m3

-R--
1* Robotnicy r-g 139,104 0,00 0,00
0,05 r-g/m3

-8 --
2 tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 | m-g 152,180 0,00 0,00
0,0547 m-g/m3
3 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 72,334 0,00 0,00
0,026 m-g/m3
4 Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 333,850 0,00 0,00
0,12 m-g/m3

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
17|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209 m3
d.1./0210-02 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete
1.1.6 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samo-

chodami samowytadowczymi 15-20t po terenie
lub drogach gruntowych kategorii IlI-IV
Krotnos¢ = 28

przedmiar =2 782,08 m3

-R--
1* Robotnicy r-g 389,491 0,00 0,00

0,005*28=0,14 r-g/m3

~-S -
2 Samochod samowytadowczy 15-20t m-g| 763,403 0,00 0,00

0,0098*28=0,2744 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Utylizacja urobku z wykopow t
d.1. przedmiar =4 451,331
1.1.6
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu, t
d.1. gruzu ceglanego
1.1.6 przedmiar = 161,42t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
PODSUMOWANIE
Wywdz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rozbidrki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
P02
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
BUDYNEK A2 - Prace przygotoawcze pod realizacje CKD2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2 - CKD2
2.1 Przygotowanie pod przygotowanie Elewaciji.

20(KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdo- | m2
d.2.1/1007-02 z.0. |wych z ociepleniem jednopowtokowg monto-
7. wang metoda tradycyjng - demontaz do prze-
analogia kazania inwestorowi.

- roboty przy wykorzyst. rusztowan stacjon.
przedmiar = 8 500,00 m2

-R--

1* robocizna r-g | 8650,654 0,00 0,00
1,5224*0,955%0,7=1,017724 r-g/m2
-8 -

2" Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 536,095 0,00 0,00
0,0901*0,7=0,06307 m-g/m2

3" Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g| 207,060 0,00 0,00
0,0348*0,7=0,02436 m-g/m?2

4 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 207,060 0,00 0,00
0,0348*0,7=0,02436 m-g/m?2

5* Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 138,040 0,00 0,00

0,0232*0,7=0,01624 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
21|KNR 4-04 Rozebranie elewacji z ptyt prefabrykowanych | m2
d.2.1/0505-02 przedmiar =6 500,00 m2
-R--
1* Robotnicy gr.1 r-g |14 495,000 0,00 0,00
2,23 r-g/m2

Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
22|KNR 9-29 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej m2
d.2.1/0202-04 $cian zewnetrznych przy powierzchni rozbiorki

ponad 5 m2 o grubosci ponad 8 cm
przedmiar =9 500,00 m2

~-R--
1* robocizna r-g 779,000 0,00 0,00

0,082 r-g/m2

S --
2" zuraw samochodowy 5-6 t m-g 855,950 0,00 0,00

0,0901 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki tadowa- | m3
d.2.1{1103-01 nego koparko-tadowarka na samochody samo-

wytadowcze i mechaniczne wytadowanie
przedmiar = 314,60 m3

~-S -
1* Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 | m-g 44,988 0,00 0,00
0,143 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Utylizacja materiatu z demontazu - wetna m3
d.2.1 przedmiar =1 520,00 m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00
25|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho- m3
d.2.1/1103-04 dem ciezarowym na odlegto$¢ 1km mecha-

nicznie tadowanego i wytadowanego
przedmiar = 314,60 m3

~-S -
1* Samochod samowytadowczy 5t m-g 55,684 0,00 0,00
0,177 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

-10 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

26
d.2.1

KNR 4-04
1103-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki samocho-
dem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mecha-
nicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km

ponad 1km odlegtosci
Krotnos¢ = 14
przedmiar = 314,60 m3

-8 -

0,037*14=0,518 m-g/m3

1* Samochéd samowytadowczy 5t

m3

m-g 162,963

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00 0,00

0,00

d.2.1 gruzu ceglanego

przedmiar = 164,74 t

27 Utylizacja zmieszanych odpadéw z betonu,

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00 0,00

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

zero i 00/100 zt

Stownie:

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED

PODSUMOWANIE

Przygotowanie pod przygotowanie Elewacji.

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ARCHITEKTURA - BUDYNEK A2 - CKD2

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 9 429,654 0,00 0,00
2.|Robocizna (ATH 1) r-g 3 130,326 0,00 0,00
3./ Robotnicy r-g 4 297,780 0,00 0,00
4.|Robotnicy gr.| r-g 15 795,850 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED
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ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Tarcza diamentowa szt 60,410 0,00 0,00
2.|\Woda m3 82,377 0,00 0,00
3.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




ZP_114_2019 - zatacznik nr 2.10 do siwz - kosztorys nakfadczy - Rozbiorki

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 207,060 0,00 0,00
2.|Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 55,480 0,00 0,00
3.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 233,027 0,00 0,00
4.|kadowarka jednonaczyniowa kotowa 1,25m3 m-g 152,180 0,00 0,00
5.|Pita tarczowa z prowadnicg m-g 318,524 0,00 0,00
6.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 207,060 0,00 0,00
7.|Samochéd samowytadowczy 5t m-g 269,639 0,00 0,00
8.|Samochéd samowytadowczy 5-10t m-g 333,850 0,00 0,00
9.|Samochéd samowytadowczy 15-20t m-g 763,403 0,00 0,00

10.| Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 138,040 0,00 0,00

11.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 72,334 0,00 0,00

12.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 855,950 0,00 0,00

13.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 536,095 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Uzytkownik: UMED




