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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZECIWPOZAROWEJ
DO PROJEKTU "PROJEKT URZADZENIA PRZECIWPOZAROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJA PRZEBUDOWA
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ PRZECIWPOZAROWEJ W BIUROWCU RDLP W OLSZTYNIE”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Dokumentacje opracowano na podstawie:
- Zlecenie inwestora;

- projektu technicznego,

- obowigzujacych norm i przepisow.

1.1. PRZEDMIOT ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych urzadzenia
przeciwpozarowego wraz z modernizacja-przebudowg instalacji wodociggowej oraz przeciwpozarowej w biurowcu Regionalne;
Dyrekcji Laséw Panstwowych przy ul. T. Ko$ciuszki 46/48 w Olsztynie.

Roboty objete specyfikacja zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien (CPV) posiadaja kod :

Instalacje sanitarne wewnetrzne

Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45343000-3

W razie niezgodno$ci zapiséw w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do projektu odnosnie typu i
standardu zastosowanych materiatow oraz sposobu wykonania, wykonawca ma obowigzek poinformowaé o tym Inspektora
Nadzoru i uzyska¢ wyjasnienie od Projektanta.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wiw robét
wymienionych w p. 1.1. Kazdy z oferentéw zobowigzany jest do zapoznania sig z projektem technicznym, oraz z przedmiarem
robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie urzadzenia
przeciwpozarowego wraz z modernizacja-przebudowg instalacji wodociagowej oraz przeciwpozarowej oraz robét
dodatkowych zwigzanych z wydzieleniem pozarowym pomieszczenia na zestaw podnoszenia cisnienia w biurowcu
Regionalnej Dyrekcji Lasoéw Panstwowych przy ul. T. Kociuszki 46/48 w Olsztynie zgodnie z Dokumentacja projektowa — opis
techniczny i rysunki. Roboty obejmuja réwniez odtworzenie powierzchni Scian, sufitdw i innych konstrukcji budowlanych, ktére
ulegty uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac demontazowych i instalacyjnych.

1.4. WYBRANE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ dostosowania w
budownictwie;

2. odbior techniczny cze$ciowy - odbiér techniczny poszczegdlnych faz robét podlegajacych zakryciu przed catkowitym
zakonczeniem montazu;

3. odbiér techniczny korcowy — odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy, przed
przekazaniem do eksploatacii lun odcinka przewodu w przypadku, gdy moze by¢ on wcze$niej oddany do eksploatacii;

4, préba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda;

5. préba pneumatyczna — préba, w ktérej czynnikiem jest powietrze;

6. ci$nienie robocze — wysoko$¢ cisnienia okreslana zgodnie z dokumentacjg techniczng, jako maksymalna réznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osig;

7. izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego lub

magazynowanego ciepfa lub chtodu do otoczenia;

1.5. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejacy przewod przytacza wodociggowego PE w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw podnoszenia
ci$nienia dla instalacji hydrantowej nalezy obudowac ptytami o klasie odporno$ci ogniowej EI120 oraz wykonac¢ przejécie ppoz
przewodu wodociggowego o klasie odpornosci ogniowej EI120.




Istniejacy zestaw wodomierzowy bez zmian.
Za wodomierzem od strony instalacji zamontowa¢ filtr siatkowy skosny DN50 oraz zawdr antyskazeniowy DN50 izolator
przeptywdw zwrotnych BA. Przyktadowe rozwigzania materiatowe przedstawiono w zatacznikach.

1.6. POMIESZCZENIE ZESTAWU PODNOSZACEGO CISNIENIE

Zestaw podnoszacy cinienie w wewnetrznej instalacji hydrantowej zaprojektowano w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie
zestaw wodomierzowy. W celu doprowadzenia pomieszczenia do obecnie obowigzujacych wymagan dla tego typu
pomieszczen, projektuje sie wymiane drzwi na drzwi przeciwpozarowe o klasie EI60. W pomieszczeniu nalezy wykonaé
nawiewniki okienne zapewniajace nawiew powietrza oraz klape odcinajacq przeciwpozarowg EI120 @160 z wyzwalaczem
termicznym 72°C (topikowa) zakonczona kratkg wentylacyjng @160 z obu stron zapewniajacych wentylacje grawitacyjng
pomieszczenia - wywiew powietrza. Montaz pod stropem pomieszczenia. Istniejace przytacze wodociggowe PE9O, nalezy
szczelnie obudowac ptytami o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz wykonaé przejscie ppoz przewodu wodociggowego o
klasie odpornosci ogniowej EI120. Przejcia przez przegrody nalezy wykonac jako przejscia przeciwpozarowe.

1.7. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
OPIS INSTALACJI

Obecnie instalacja hydrantowa sktadajaca sie z dwdch pionéw hydrantowych (DN50) i dwéch hydrantéw DN25 na kazde;
kondygnacji nadziemnej zasilana jest na poziomie piwnicy jednym przewodem wraz z instalacjg zimnej wody. W celu poprawy
bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz dostosowaniem instalacji ppoz do obowigzujacych przepiséw projektuje sie
demontaz istniejacych wspélnych odcinkéw instalacji wody zimnej i hydrantowej i rozdzielenie tych instalacji. W instalacii
hydrantowej projektuje sie zestaw podnoszacy ciSnienie oraz wymiang istniejacych skrzynek hydrantowych na nowe wraz z
hydrantem wewnetrznym DN25 i z wezem pétsztywnym o dtugosci 20m. W piwnicy projektuje sie 2 nowe hydranty w
skrzynkach natynkowych DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m i 20m. Piony hydrantowe pozostajg bezmian. Instalacje
projektuje sie jako instalacje nawodniong. Zawory hydrantowe montowaé na wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Zaktada
sie jednoczesnos¢ pracy dwoch hydrantéw. Woda do istniejacych pionéw hydrantowych bedzie doprowadzona przez
nowoprojektowane oraz istniejace odcinki instalacji przeciwpozarowej zgodnie z Projektem technicznym. Podczas poboru
normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysoko$¢ i opory
hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865). Nie projektuje sie izolacji cieplnej na instancji hydrantowe;.

ZESTAW PODNOSZENIA CISNIENIA

Projektuje sie zestaw do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociggowej na cele przeciwpozarowe na nastepujace parametry:
Wydajnos¢ Q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Wys. podnoszenia H = 22mH20 = 0,22MPa
Szczegotowe informacje oraz lokalizacja zestawu w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu za zestawem wodomierzowym
wg. rysunku Projektu technicznego.
Zabrania si¢ lokalizowania rurociggéw wody uzytkowej i c.0. nad silnikami oraz tablica sterujgco-zasilajgcg zestawu
hydroforowego. Zestawy hydroforowe, nalezy podtaczy¢ z instalacjg wody uzytkowej przez zawory odcinajace i elastyczne
taczniki ttumigce drgania. W pomieszczeniu wodomierza wykonaé obejscie zestawu, aby mozliwe byto jego odtaczenie dla
potrzeb konserwacji.
Zestaw pompowy na cele przeciwpozarowe powinien byé wyposazony w:
1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z
Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719).
Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest
Higieniczny PZH. Zespoty pomp pozarowych powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17
Listopada 2016 roku.
Zasilanie zestawu pompowego w energie elektryczng sprzed wytacznika gtéwnego pradu w budynku. Wedtug opracowania-
projektu branzy elektrycznej (cze$¢ D.Projektu technicznego - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE
ZESTAWU HYDROFOROWEGO).

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

W celu zapewnienia priorytetu doptywu wody dla potrzeb przeciwpozarowych przewidziano montaz zaworu priorytetu ppoz.
DN50 za odejsciem instalacji hydrantowej na rurze gtownej zasilajacej instalacje bytowo-gospodarcza. Zawér ma za zadanie
utrzymac cisnienie w instalacji hydrantowej podczas pozaru. W momencie uszkodzenia instalacji bytowej i niekontrolowanego
wyptywu wody zawdr odetnie doptyw wody na cele socjalno-bytowe tak aby zapewni¢ wymagane cisnienie na hydrantach
wewnetrznych. Montaz zaworu priorytetu zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu zabezpieczenia instalacji bytowo-gospodarczej przed przeptywem zwrotnym z instalacji hydrantowej, na odejciu przed
zestawem pompowym nalezy wykona¢ zawodr antyskazeniowy DN50 z mozliwoscig nadzoru EA. Montaz zaworu
antyskazeniowego zgodnie z wytycznymi producenta.



PROWADZENIE PRZEWODOW

Rurociagi instalacji wodociggowej w obrebie zestawu wodomierzowego, wiaczenia do istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku oraz potaczenia z zestawem pompowym nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia z armaturg,
poprzez gwintowanie. Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalacji. Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie
dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé¢
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.
Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢
metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosié
co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacii.

Instalacje przeciwpozarowg wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 taczonych na gwint do DNB65.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rur dopuszczonych do zastosowania do instalacji hydrantowych z wodg stojaca. Przewody
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa,

Istniejace piony hydrantowe potaczy¢ z projektowanym odcinkiem instalacji hydrantowe;.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody
nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o ditugosci
wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetnié
szczeliwem, zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Z uwagi na ochrong przeciwpozarowg obiektu w
przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. klatki
schodowe), nalezy stosowa¢ system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej)
zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejsc¢
instalacyjnych”.

PROBY INSTALACJI

Po zakonczeniu prac montazowych przed zakryciem bruzd, szachtéw instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie, na
ci$nienie 0,9 MPa. Préb szczelnosci i odbioréw dokona¢ zgodnie z PN-97/B-10725 oraz warunkami technicznymi producentéw
rur i zastosowanych urzadzer i materiatdw w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci i instalacj.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

1.8. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
OPIS INSTALACJI

Obiekt zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejace przytacze wodociggowe PE90. Istniejaca
instalacje wody zimnej wspdlng z instalacjg przeciwpozarowg nalezy zdemontowac. Istniejace odgatezienia instalacji wody
zimnej nalezy wiaczy¢ do projektowanej instalacji z rur polipropylenowych PP PN10. Na odej$ciach montowa¢ zawory
odcinajace kulowe PN10 w sposéb zapewniajacy dostep.

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

W budynku rozdzielono instalacje wodociggowa na:

- instalacje do celdw socjalno-bytowych zabezpieczong zaworem klasy BA DN50 od przytacza i sieci wodociggowej znajdujacej
sie na terenie inwestora;

- instalacje hydrantowa na zasileniu ktdrej zlokalizowano zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA DN50, po stronie instalacj;
zawor ten ma za zadanie zabezpieczenie instalacji wodociggowej w budynku przed przeptywem zwrotnym z instalaci
hydrantowej (woda zastoinowa).

PROWADZENIE PRZEWODOW

Poziomy instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku przytacza), w celu umozliwienia
centralnego odwodnienia jak najwigkszej czesci instalacii.

Mocowanie przewoddw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan.
Stosowaé rozstaw zawiesi zgodnie z instrukcja montazowa systemu rur. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okre$lonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru i wigczenia istniejgcej instalacji
nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddw wodociggowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi.

Istniejace uziemienie instalacji przetozy¢ na nowo projektowang, instalacje.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY



W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczen rur. Przejscia przewoddw przez przegrody
nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 diugosci
wigkszej od grubo$ci przegrody o 2cm - przestrzer pomiedzy zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢
szczeliwem, zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu z wytaczeniem przej$¢ przez Sciany ppoz.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowiace granice stref pozarowych (np. klatki schodowe), nalezy stosowac system ochrony przeciwpozarowej (w postaci
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowej instalacii
uzytkowych - Cze$¢ 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.

PROBY INSTALACJI

Po zakoriczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtow instalacyjnych itp. nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje wody zimnej nalezy podda¢ prébom
szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9 MPa wodg zimna;

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usunaé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy
otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji woda i zamknigciu uprzednio
otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podtaczy¢ pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr
w ciggu 30 minut nie wykaze spadku cisnienia.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysta woda oraz zdezynfekowaé zgodnie z wymogami
SANEPID.

Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

W trakcie wykonywania prac budowlanych w obiekcie instalacja powinna by¢ napetniona. Po wykonaniu wszelkich
prac budowlanych w obiekcie nalezy powtorzy¢ probe szczelno$ci instalaciji.

IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Przewody zimnej wody w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej nalezy zaizolowaé zgodnie z pkt. 10 ponizszej
tabeli.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacii
cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | % wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych 2 wymagan z poz. 1-4

wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku 2

1" Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100% wymagan z poz. 1-4
budynku 2

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej;
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.
3) Wszystkie izolacje muszg spetnia¢ warunek NRO.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

a) Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki
warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébkami materiatow, prototypy wyrobdw, zaréwno ujetych jak i nie
ujetych, w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
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b)

c)
d)

9)
h)

)

k)

p)
a)
r

B

Przed wykonaniem badz zaméwieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.
Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowanych w dokumentaciji projektowej materiatow i
technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem jakosci i parametréw technicznych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usuna¢ wszelkie usterki i defekty z nalezyta
starannoscia i pilno$cia, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie materiaty,
urzadzenia, sprzet oraz zatrudnic kierownictwo i site robocza niezbedne do wykonania, uruchomienia i usuniecia usterek
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze byc€ logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementow instalacji wodociagowej i przeciwpozarowej wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich penej funkcjonalnosci

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na placu budowy / w miejscu prowadzenia robdt, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we wtasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa rob6t i robotnikdw, a nastepnie
zapewniC im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w granicach
wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu uzytkowania lub zajmowania drog, chodnikow i placow publicznych i prywatnych oraz i na terenach nalezacych
do Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie moga by¢
nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne Srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$ciqg Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcéw, dobierajgc trasy i
uzywajac pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac
budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowa¢ uszkodzenia tych drég.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia, jakie mogg by¢ skierowane w
zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjaé negocjacje i zaptaci¢ roszczenia, jakie wynikng na
skutek zaistniatych szkéd.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do czasu komisyjnego
odbioru i przekazania terenu do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegoinosci obowigzkow
wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztéw
dodatkowych zwigzanych z wymianag lub naprawg sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty
nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigzyé Wykonawce.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
etapy, w jakich bedzie realizowana budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych
postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty budowlane az do catkowitego ukoriczenia obiektu,
umozliwiajacego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami bedzie polegaé na wzajemnym
udostepnieniu frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajacym
z 0goinego harmonogramu robét akceptowanego przez Inwestora.

Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowa¢ na wiasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze dokumentacjg techniczng, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu wiasciwego urzadzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zagospodarowanie elementéw bedacych nadmiarem lub pochodzacych z rozbiérki —
utylizacja odpaddw niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o
gospodarce odpadami. Czynno$ci powyzsze Wykonawca winien zrealizowaé wlasnym staraniem i na swdj koszt.
Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpadéw przez firmy
posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegoélnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadéw i o$wiadczenie
podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadéw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadaé stosowng,
deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak, aby spetiaé obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbi6r w obecno$ci wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacja.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji. Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
odpowiednimi za$lepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen.



2.2. PRZEKAZANIE MIEJSCA ROBOT

Inwestor w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy miejsce robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu przez inwestora materiatéw i miejsca prowadzenia
robot.

2.3. ZAPLECZE BUDOWY

Inwestor wskaze Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i sktadowanie materiatow.

2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY / MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy / miejsca prowadzenia robdt w okresie trwania realizacii
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien
i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy / miejsca prowadzenia robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa,

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie
odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

2.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie / przy robotach budowlanych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.7. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2.8. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

2.9. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

9



sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

210.  WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazanie za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

3. MATERIALY
3.1. WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy instalacji powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni oraz posiada¢ Atest Instytutu Techniki
Budowlanej - Zaktadu Certyfikacji ITB w Warszawie.

Rodzaj ruriich $rednice zostaty okreslone w dokumentacii projektowe;.

3.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, je$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badan lub obliczen.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.4. SKLADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i przydatno$¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sktadanie materiatéw na placu budowy / w miejscu wykonywania robét moze odbywacé sie na terenie rbwnym i utwardzonym
z mozliwo$cig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materialy lub wyroby powinny by¢ skladowane, zgodnie z instrukcjami wytwércow, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem:

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac linkami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem rownolegle; zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe
powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i
ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem storica (temp. nie wyzsza niz 40°C): temperatury
i promieni ultrafioletowych; diuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych.;

- materialy do potaczen elementéw (ksztattki i ztaczki), armature, pompy, matogabarytowe elementy, materiaty
pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych;

- ksztattki i ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym;
kruszywo tj. pospotke i piasek do zaprawy nalezy sktadowaé w pryzmach;

- plynne skiadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze
powyzej +15°C i nie przekraczajgcej +30°C.

Za przetrzymywanie materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot .

3.5. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Wymagania dotyczace odbioru materiatéw na budowie:

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta;

- nalezy przeprowadzi€ ogledziny dostarczonych materiatow; w razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora robot;
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- producent ma obowigzek do kazdego zamowienia dotaczy za$wiadczenie, wystawione przez witasng kontrole
techniczng, w ktorej stwierdza sie zgodno$¢ partii rur z wymaganiami obowigzujacych norm wzglednie innymi
warunkami technicznymi produkgii.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i zagwarantuje wtasciwg jakos¢ robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robét. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Nalezy stosowac sprzet i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zadanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w pemi sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposdb wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inspektor. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie

5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztatcen

przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe majg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkow

transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejsze;

specyfikacji oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu maja posiada¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych

ostrych krawedzi.

Wymagania dotyczace transportu:

a) przewoz rur moze odbywac sie wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci;

b) transport powinien odbywa¢ sie w zakresie temperatur — 5°C do + 30°C, przy czym nalezy zachowaé szczegélng
ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych;

d) rury nalezy zabezpieczy¢ przed zarysowaniem przez pasy spinajace i sciany boczne skrzyni tekturg falistg i deskami;

e) ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrozno$ci.

Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy / miejsce wykonywania robot.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét zwigzanych z budowg instalacji
uwzgledniajgcy wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot,
opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej je$li roboty tego wymagaja.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy btad okaze sie skutkiem braku wystarczajgcych danych do jego uniknigcia.

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejno$ci nalezy:

- wykona¢ analize dokumentacji i skompletowaé materiaty i urzadzenia;

- wytyczyé trasy prowadzenia przewodéw i sprawdzi¢, czy nie wystepuja kolizje;

- usuna¢ ewentualne przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru);

- przed zamontowaniem sprawdzié, czy rurociggi przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy); rur peknietych i w
inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac;

- wykonac¢ gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: przekucia i bruzdy, osadzenie tulei ochronnych,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow; bruzdy nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscig — zgodnie z
wymaganiami, ale jak najplytsze, zeby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.
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6.2. ROBOTY MONTAZOWE

Po udostepnieniu obiektu przez inwestora i wykonaniu robét przygotowawczych nalezy przystapi¢ do wykonania robot
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegdtowymi dotyczacymi montazu rurarzu i armatury oraz montazu urzadzen wraz
z osprzetem:

a)

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow,
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknigtych lub w
inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztatconym przekroju. Rury powinny mie¢ state
oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ proste, bez zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen;

Przed dostarczeniem na budowe armature nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢; armatura powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana; przed zainstalowaniem armatury
nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta widoczna, dostepna do obstugi i konserwacji. Armature z rurociggami nalezy
taczy¢ za pomoca potaczen gwintowych lub kotnierzowych, z odpowiednim uszczelnieniem (np. konopi oraz pasty
miniowej, tadmy teflonowej lub uszczelek systemowych); na przewodach armature ustawiaé nalezy w miare
mozliwo$ci w takim potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do gory lub w bok i lezato w ptaszczyznie przechodzace;
przez o$ przewodu.

Urzadzenia sanitarne powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni.

Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodéw uktadanych na podporach nalezy wykonywaé
w sposob umozliwiajacy regulacje pozioma i pionowa potozenia przewodu. Potaczenia spawane i kotnierzowe
powinny znajdowac sie w odlegtosci 1/4 +1/3 diugosci przesta od punktdéw podparcia. Potgczenia kotnierzowe nie
powinny znajdowacé sie w $rodku przesta.

Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac¢ do $cian i stropédw za pomocg uchwytow zgodnie z wytycznymi
producenta rur ze szczeg6lnym uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych przewodow. Dopuszczalna
odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ +10mm na 10m dugosci przewodu pionowego.
Mocowanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia sie
hatasu i drgan. Poziom dzwigku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci okre$lonych wg PN-
87/B-02151/02. Do mocowania przewodéw stalowych stosowa¢ wsporniki montazowe ocynkowane z uchwytami z
wkiadkg gumowa zaktadanymi na izolacje termiczna.

Przewodow instalacji wodociggowych i hydrantowych nie mozna prowadzi¢ nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych elementéw instalacji grzewczych od przewoddéw elektrycznych przy
uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych
0,15 m.

Przewodéw z PVC (kanalizacji sanitarnej i technologicznej) nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacyjnych od
przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Przewody pod posadzka uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez przegrody nie wolno wykonywac potaczen rur.

Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci wiekszej od grubo$ci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy
zewnetrzng Sciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypemié szczeliwem, zapewniajacym mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Wymagania te nie dotyczg przypadku, gdy w miejscu przejscia przewodu przez $ciany przegrody
przewidziano punkt staty lub przegroda stanowi oddzielenie pozarowe.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewodéw palnych i niepalnych przez przegrody
budowlane, stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowaé system ochrony przeciwpozarowej (w postaci
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odporno$ci ogniowej
instalacji uzytkowych - Cze$C 3: Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych” i z § 234 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami:

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E
[) wymagana dla tych elementdw;

dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktdrych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych;
przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia;

przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Rury ochronne nalezy instalowaé¢ na wszystkich przej$ciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci graficzne;j.
Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadac tak, aby szew byt widoczny na caftej dtugosci; szwy
podtuzne dwaoch taczonych ze soba rur powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu
taczonych rur.
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n) Rury o grubosci $cianki do 5mm powinny by¢ taczone za pomocqg spawania gazowego albo elektrycznego; o
grubosci Scianki powyzej 5mm zaleca si¢ faczy¢ za pomoca tuku elektrycznego.

o) Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspdtosiowos¢ rur.

p) Zaleca sie, aby sptaszczenie rury przy gieciu nie przekraczato 10% zewnetrznej Srednicy rury.

q) Instalacja musi by¢ oznakowana w sposab trwaly. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami wzdtuz osi rurociggu.

r) W przegrodach stanowiacych granice stref pozarowych nalezy zamontowaé kanatowe klapy przeciwpozarowe.
Klapy nalezy chroni¢ przed wilgocia i nie naraza¢ na wstrzasy i uderzenia mechaniczne, nie mozna sktadowac wiecej
niz dwie klapy (lub trzy, w zaleznosci od wielkosci klapy) w uktadzie pionowym, w przypadku magazynowania klap
na ziemi nalezy uktada¢ je na podktadkach zabezpieczajacych w celu ochrony korpusu przed znieksztatceniem,
uszkodzeniem lub wilgocia.

s) Instalacja musi by¢ oznakowana w sposab trwaly. Kierunek przeptywu oznaczy¢ strzatkami wzdtuz osi rurociggu.

6.3. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA

Poszczegdlne fazy rob6t powinny by¢ wykonane zgodnie z przyjeta dokumentacjg techniczna,

Odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.

Wszelkie odstepstwa od przyjetej dokumentacji, wynikte w trakcie budowy instalacji sanitarnych i przeciwpozarowej, powinny
by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

7. PROBY | KONTROLE
7.1. CZYSZCZENIE INSTALACJI

Po wykonaniu instalacje sanitarne i ppoz. nalezy podda¢ czyszczeniu (np. ptukaniu, przedmuchaniu).
Po wykonaniu czyszczenia instalacji nalezy sporzadzi¢ protokdt z przeprowadzonych czynno$ci, ktory powinien zawieraé:
- date sporzadzenia protokotu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia konkretnej instalacji;
- nazwe przedsigbiorstwa wykonawczego;
- nazwe obiektu;
- nazwe Inwestora;
- nazwe instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacii;
- rodzaj czynnika uzytego do czyszczenia i dezynfekcji w zaleznosci od rodzaju instalacii;
- klauzule dopuszczajacq instalacje do odbioru koricowego.

7.2. PROBY SZCZELNOSCI WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Urzadzenie moze by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

- zakonczenie wszystkich robét montazowych;

- wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynnikow zasilajacych (woda zimna,
energia elektryczna);

- wykonanie rozruchu urzadzen, obejmujacego probe ruchu ciggtego oraz wstepna regulacje.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

7.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Po zakoniczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacii i przed zakryciem bruzd, szachtow instalacyjnych itp. nalezy
wykona¢ dokumentacie powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacie wody zimnej nalezy podda¢ probom
szczelnoci, potwierdzonym protokolarnie:

- instalacja ZW: na ci$nienie 0,9MPa wodg zimng;

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy
otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji woda i zamknigciu uprzednio
otwartych zawordw czerpalnych, nalezy podtaczy¢ pompe z manometrem. Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystg wodg oraz zdezynfekowaé zgodnie z wymogami
SANEPID.

Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokoty, stwierdzajace spetnienie wymaganych warunkdw.

7.4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
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Po zakoriczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtow instalacyjnych itp. nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacie nalezy podda¢ prébom szczelno$ci,
potwierdzonym protokolarnie, na cisnienie 0,9MPa.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby
Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usunaé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym pionie
nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wodg i zamknigciu
uprzednio otwartych zawordw czerpalnych, nalezy podtaczy¢é pompe z manometrem.

Instalacje uwaza sig za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia wiekszego niz 5%.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokét, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora (lub przedstawiciela Inwestora) i
Wykonawce.

7.5. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszag odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Badanie to nastepuje przez poréwnanie cech materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiatowych.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty: 1, 5, 7: Zabezpieczenie
wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i
wodociggowych. Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania bedg protokoty odbioréw. Wyniki przeprowadzonych badan i préb
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonac kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegajace na sprawdzeniu:
- ulozenia przewoddw;
- prawidtowosci montazu urzadzen;
- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
- przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych, przed zamurowaniem przej$C przewoddéw przez przegrody
budowlane po ukorczeniu montazu;
- po przeprowadzeniu prob szczelnosci w okresie gwarancyjnym.

7.7. BADANIE ZESTAWU PODNOSZENIA CISNIENIA

Nalezy wykonywaé sprawdzenie, potozenia wzgledem jego odlegtosci od elementéw budowlanych. sposéb mocowania,
wypoziomowanie, potaczenie z przewodami i poréwnaé¢ z dokumentacja.

7.8. BADANIE HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie wydajnosci, dtugo$ci, rodzaju i jakoSci weza, potozenia wzgledem odlegto$ci od elementéw
budowlanych, sposéb mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z przewodami, obrébke przegréd budowlanych i poréwnaé z
dokumentacja.

7.9. BADANIE PRZEWODOW

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ z dokumentacja.

7.10.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan.
W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzic staty,
niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

8. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar jest elementem odrebnej dokumentaciji kosztowe;.
Jednostkg obmiarowa jest:
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— montaz rur — [m];

—  montaz izolacji, ptaszczy ochronnych — [m?];

— montaz urzadzen sanitarnych — [szt.];

— innych urzadzen - [szt.].
Pomiary moze wykonywacé tylko osoba posiadajgca odpowiednig wiedze i doSwiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ z Inspektorem metody
pomiaréw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorowych.
W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach
budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia roziaczne, materialy i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot,
ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, filtry, atestowane przej$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne
do napetnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacii.
Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt wykonania,
uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustaleri Inspektora Nadzoru na pismie.
Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w KNR- ach oraz KNNR- ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
9.1. BADANIA ODBIORCZE

Prace odbiorowe poszczegdlnych instalacji powinny by¢ wykonane zgodnie z procedurami podanymi w wytycznych i normach
(pkt.11).

A.  SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, zaréwno w zakresie materiatow,

jak i iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtadciwosci i czeci zamiennych;

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i obstuge;

- sprawdzenie czystoSci instalacji;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaci.

B. KONTROLA DZIALANIA

Celem kontroli dziatania instalacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji (zestaw podnoszenia cinienia, przewody wraz z armaturg itp.) zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg skutecznie.

C. POMIARY KONTROLNE

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, Ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie
Z wymaganiami.
Nalezy sporzadzi¢ protokdt komisyjnego przeprowadzenia badan odbiorczych, kiéry powinien zawierac:
- date sporzadzenia protokotu;
- nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego;
- nazwe obiektu;
- nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe szczelnosci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg préby;
- nazwe Inwestora;
- nazwe instytucji uzytkujacej instalacje po przejeciu do eksploatacii;
- rodzaj czynnika uzytego do préby;
- ci$nienie proby;
- czas trwania préby;
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- spadek ci$nienia;

- zapisy liczbowe ci$nien i temperatur dokonanych w czasie trwania préby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia;

- wynik préby i klauzule dopuszczajaca do odbioru kocowego z okresleniem maksymalnego ci$nienia roboczego.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja i armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

9.2. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana przedmiotowa inwestycja.
W zwigzku z réznorodnoscig i wielkoscig prac wykonywanych przy budowie instalacji sanitarnych podczas realizacji inwestycii
moga by¢ przeprowadzane odbiory czesciowe (zgodnie z harmonogramem robo6t).
Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy, ktdre zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. przewody uktadane w
warstwach podtogowych, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Przy odbiorach czesciowych powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami;

- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm;

- dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (atesty);

- dane dotyczace stopnia agresywnosci odprowadzanych do przewodu wéd i Sciekow;

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych.

9.3. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru koricowego nalezy dokona¢ sprawdzenia elementéw nieobjetych odbiorem cze$ciowym (w razie odstepstw

w dokumentacji nalezy nanie$¢ zmiany lub uzupetnic ja).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robét lub
dokumentacja powykonawcza (przy duzej liczbie zmian, powodujacej brak czytelnosci dokumentacji podstawowe;);

b) atesty dopuszczajace do stosowania i $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcdw materiatow;

c) protokoty wszystkich odbioréw czeSciowych jesli byty;

d) protokoty z przeprowadzonych badan.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zapewni uzyskanie wszelkich odbiorow, zqéd i pozwolen na uzytkowanie instalacji zimnej wody
uzytkowej oraz przeciwpozarowej wraz z zestawem do podnoszenia ci$nienia.

9.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza, ktéra powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

a) doktadny opis wykonanych instalacji w budynku;

b) szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen;

c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw, schematdw) przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie
urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementéw odcinajgcych i
regulacyjnych), a takze aktualne wielkosci (typ urzadzenia, etc.);

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacii;

e) dokumentacje techniczno-ruchowe.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wersje elektroniczng dokumentacji powykonawcze;j.

10. ROZLICZENIE ROBOT
10.1.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

W przedmiarze nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych z wylaczeniem wykonania przekug i bruzd.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze;

b) wykucie otworéw i bruzd w miejscach przebi¢ instalacyjnych;

¢) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub uzytkownika.

10.2.  ROZLICZENIE ROBOT MONTAZOWYCH
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowadé:

a)
b)

C

)
d)
)

o XD oTKQ 2o

zakup i dostawe materiatow;

wykonanie instalacji sanitarnych tym przeciwpozarowej wraz z montazem armatury i przyboréw w tym hydrantéw z
wezem potsztywnym w skrzynkach;

podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zatozeniem tulei ostonowych;
taczenie przewoddw, armatury i urzadzen;

podejscia do urzadzen;
przylaczenie urzadzen;
montaz armatury, urzadzen;
ptukanie przewodoéw;

wykonanie préb szczelnosci instalacii;

rozruch instalacji;

wykonanie pomiaréw i testow;
oczyszczenie przewod6w oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem.

Szczegotowe ustalenia okreslone beda w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem, a wylonionym w trakcie przetargu

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace dokumenty:
Projekt techniczny urzadzenia przeciwpozarowego wraz z modernizacjg-przebudowg instalacji wodociggowej oraz
przeciwpozarowej w biurowcu RDLP w Olsztynie

1.

2.
3.

11.1.

1.

19.
20.

21.
22.

23.

Specyfikacja techniczna
Normy i warunki techniczne.

NORMY
PN-C 89224:2018-03

PN-EN 1717:2003

PN-EN 246:2022-04
PN-EN 806-1:2004

PN-EN 1213:2002

PN-EN 1489:2003
PN-H-74200:1998
PN-76/M-34034
PN-771M-34030
PN-79/H-74244
PN-791H-97070
PN-80/H-74219
PN-83/H-02651
PN-84/H-74220
PN-91/M.-54910
PN-92/B-01706
PN-1SO-97/4064-1

PN-EN 1717:2003
PN-701N-O 1270.0
PN-701N-01270.03

PN-701N-01270.14
PN-EN 12599:2002

PN-EN 1505:2001

wykonawca.

Systemy przewododw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -
Zewngtrzne systemy bezci$nieniowe o cisnieniowe do przesytania wody,
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U)
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny

Armatura sanitarna — Wymagania ogoine dotyczace regulatoréw strumienia
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czes¢ 1: Postanowienia ogélne
Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rurociggi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania badania

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
Wodomierze — montaz

Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

Pomiar objetosci wody w przewodach — wodomierze do wody pitnej zimnej —
wymagania

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoine

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw Rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymiary.
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24.

11.2.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci

INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13172 poz.
93

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285, 287, 288);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie
moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 31 lipca 1998 r. w  sprawie  systemdw
oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102
poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunkéw sanitarnych oraz zasad przestrzegania
higieny przy produkciji i obrocie $rodkami spozywczymi, uzywkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470) w sprawie og6lnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47/03  poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. U. Nr 49 z 2007r., poz. 330,
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom | - Budownictwo ogéine.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7.
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UWAGA KONCOWA
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji i urzadzen

sanitarnych i przeciwpozarowych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznaé sie z projektem technicznym, oraz z przedmiarem robét.

Opracowat: drinz. Artur Mielcarek
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