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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZECIWPOŻAROWEJ 

DO PROJEKTU ”PROJEKT URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ PRZEBUDOWĄ 

INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZECIWPOŻAROWEJ W BIUROWCU RDLP W OLSZTYNIE” 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Dokumentację opracowano na podstawie: 
- zlecenie inwestora; 
- projektu technicznego, 
- obowiązujących norm i przepisów. 

1.1.  PRZEDMIOT ROBÓT BUDOWLANYCH OBJETYCH ST 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących urządzenia 
przeciwpożarowego wraz z modernizacją-przebudową instalacji wodociągowej oraz przeciwpożarowej w biurowcu Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. T. Kościuszki 46/48 w Olsztynie. 

Roboty objęte specyfikacją zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) posiadają kod : 
 

Instalacje sanitarne wewnętrzne  
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9 
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3 
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 45343000-3 

W razie niezgodności zapisów w ST z zapisami w opisie technicznym do projektu lub rysunkami do projektu odnośnie typu i 
standardu zastosowanych materiałów oraz sposobu wykonania, wykonawca ma obowiązek poinformować o tym Inspektora 
Nadzoru i uzyskać wyjaśnienie od Projektanta. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robót 
wymienionych w p. 1.1. Każdy z oferentów zobowiązany jest do zapoznania się z projektem technicznym, oraz z przedmiarem 
robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie urządzenia 
przeciwpożarowego wraz z modernizacją-przebudową instalacji wodociągowej oraz przeciwpożarowej oraz robót 
dodatkowych związanych z wydzieleniem pożarowym pomieszczenia na zestaw podnoszenia ciśnienia w biurowcu 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. T. Kościuszki 46/48 w Olsztynie zgodnie z Dokumentacja projektową – opis 
techniczny i rysunki. Roboty obejmują również odtworzenie powierzchni ścian, sufitów i innych konstrukcji budowlanych, które 
uległy uszkodzeniu w wyniku prowadzenia prac demontażowych i instalacyjnych. 

1.4. WYBRANE OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność dostosowania w 
budownictwie; 

2. odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegających zakryciu przed całkowitym 
zakończeniem montażu; 

3. odbiór techniczny końcowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy może być on wcześniej oddany do eksploatacji; 

4. próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda; 
5. próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze; 
6. ciśnienie robocze – wysokość ciśnienia określana zgodnie z dokumentacją techniczną, jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osią; 
7. izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty przesyłanego lub 

magazynowanego ciepła lub chłodu do otoczenia; 

1.5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Istniejący przewód przyłącza wodociągowego PE w pomieszczeniu, gdzie zostanie zamontowany zestaw podnoszenia 
ciśnienia dla instalacji hydrantowej należy obudować płytami o klasie odporności ogniowej EI120 oraz wykonać przejście ppoż 
przewodu wodociągowego o klasie odporności ogniowej EI120.  
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Istniejący zestaw wodomierzowy bez zmian. 
Za wodomierzem od strony instalacji zamontować filtr siatkowy skośny DN50 oraz zawór antyskażeniowy DN50 izolator 
przepływów zwrotnych BA. Przykładowe rozwiązania materiałowe przedstawiono w załącznikach. 

1.6. POMIESZCZENIE ZESTAWU PODNOSZĄCEGO CIŚNIENIE 

Zestaw podnoszący ciśnienie w wewnętrznej instalacji hydrantowej zaprojektowano w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
zestaw wodomierzowy. W celu doprowadzenia pomieszczenia do obecnie obowiązujących wymagań dla tego typu 
pomieszczeń, projektuje się wymianę drzwi na drzwi przeciwpożarowe o klasie EI60. W pomieszczeniu należy wykonać 
nawiewniki okienne zapewniające nawiew powietrza oraz klapę odcinającą przeciwpożarową EI120 Ø160 z wyzwalaczem 
termicznym 72°C (topikowa) zakończona kratką wentylacyjną Ø160 z obu stron zapewniających wentylację grawitacyjną 
pomieszczenia - wywiew powietrza. Montaż pod stropem pomieszczenia. Istniejące przyłącze wodociągowe PE90, należy 
szczelnie obudować płytami o klasie odporności ogniowej EI120 oraz wykonać przejście ppoż przewodu wodociągowego o 
klasie odporności ogniowej EI120. Przejścia przez przegrody należy wykonać jako przejścia przeciwpożarowe. 

1.7. INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 

OPIS INSTALACJI 

Obecnie instalacja hydrantowa składająca się z dwóch pionów hydrantowych (DN50) i dwóch hydrantów DN25 na każdej 
kondygnacji nadziemnej zasilana jest na poziomie piwnicy jednym przewodem wraz z instalacją zimnej wody. W celu poprawy 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostosowaniem instalacji ppoż do obowiązujących przepisów projektuje się 
demontaż istniejących wspólnych odcinków instalacji wody zimnej i hydrantowej i rozdzielenie tych instalacji. W instalacji 
hydrantowej projektuje się zestaw podnoszący ciśnienie oraz wymianę istniejących skrzynek hydrantowych na nowe wraz z 
hydrantem wewnętrznym DN25 i z wężem półsztywnym o długości 20m. W piwnicy projektuje się 2 nowe hydranty w 
skrzynkach natynkowych DN25 z wężem półsztywnym o długości 30m i 20m. Piony hydrantowe pozostają bezmian. Instalację 
projektuje się jako instalację nawodnioną. Zawory hydrantowe montować na wysokości 1,35m od poziomu podłogi. Zakłada 
się jednoczesność pracy dwóch hydrantów. Woda do istniejących pionów hydrantowych będzie doprowadzona przez 
nowoprojektowane oraz istniejące odcinki instalacji przeciwpożarowej zgodnie z Projektem technicznym. Podczas poboru 
normatywnej ilości wody ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory 
hydrauliczne, nie może być mniejsze niż 0,2 MPa (PN-B-02865). Nie projektuje się izolacji cieplnej na instancji hydrantowej. 

ZESTAW PODNOSZENIA CIŚNIENIA 

Projektuje się zestaw do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej na cele przeciwpożarowe na następujące parametry: 
∙ Wydajność Q = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h 
∙ Wys. podnoszenia H = 22mH2O = 0,22MPa 
Szczegółowe informacje oraz lokalizacja zestawu w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu za zestawem wodomierzowym 
wg. rysunku Projektu technicznego. 
Zabrania się lokalizowania rurociągów wody użytkowej i c.o. nad silnikami oraz tablicą sterująco-zasilającą zestawu 
hydroforowego. Zestawy hydroforowe, należy podłączyć z instalacją wody użytkowej przez zawory odcinające i elastyczne 
łączniki tłumiące drgania. W pomieszczeniu wodomierza wykonać obejście zestawu, aby możliwe było jego odłączenie dla 
potrzeb konserwacji. 
Zestaw pompowy na cele przeciwpożarowe powinien być wyposażony w: 
1. Układ Pomiarowy zgodnie z Rozporządzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030) 
2. Moduł Odcięcia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpożarowych zgodny z 
Rozporządzeniem (DZ.U 2009 poz. 719). 
Zestaw pompowy powinien posiadać Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych oraz 
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajową Deklarację Właściwości użytkowych, Deklarację Zgodności CE oraz Atest 
Higieniczny PZH. Zespoły pomp pożarowych powinny spełniać wymagania Rozporządzenia MIiR w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 
Listopada 2016 roku.  
Zasilanie zestawu pompowego w energię elektryczną sprzed wyłącznika głównego prądu w budynku. Według opracowania- 
projektu branży elektrycznej (część D.Projektu technicznego - WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIE 
ZESTAWU HYDROFOROWEGO). 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 

W celu zapewnienia priorytetu dopływu wody dla potrzeb przeciwpożarowych przewidziano montaż zaworu priorytetu ppoż. 
DN50 za odejściem instalacji hydrantowej na rurze głównej zasilającej instalację bytowo-gospodarczą. Zawór ma za zadanie 
utrzymać ciśnienie w instalacji hydrantowej podczas pożaru. W momencie uszkodzenia instalacji bytowej i niekontrolowanego 
wypływu wody zawór odetnie dopływ wody na cele socjalno-bytowe tak aby zapewnić wymagane ciśnienie na hydrantach 
wewnętrznych. Montaż zaworu priorytetu zgodnie z wytycznymi producenta.  
W celu zabezpieczenia instalacji bytowo-gospodarczej przed przepływem zwrotnym z instalacji hydrantowej, na odejściu przed 
zestawem pompowym należy wykonać zawór antyskażeniowy DN50 z możliwością nadzoru EA. Montaż zaworu 
antyskażeniowego zgodnie z wytycznymi producenta.  
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PROWADZENIE PRZEWODÓW 

Rurociągi instalacji wodociągowej w obrębie zestawu wodomierzowego, włączenia do istniejącej instalacji wodociągowej w 
budynku oraz połączenia z zestawem pompowym należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych, połączenia z armaturą 
poprzez gwintowanie. Poziomy instalacji hydrantowej należy prowadzić ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umożliwienia 
centralnego odwodnienia jak największej części instalacji. Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie 
dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać 
dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru należy stosować dodatkowe mocowania. 
Nie można prowadzić przewodów wodociągowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość 
metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyżowań 0,05 m. Zachować przepisowe odległości od innych instalacji. 
Instalację przeciwpożarową wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 łączonych na gwint do DN65. 
Dopuszcza się zastosowanie innych rur dopuszczonych do zastosowania do instalacji hydrantowych z wodą stojącą. Przewody 
prowadzić zgodnie z częścią rysunkową. 
Istniejące piony hydrantowe połączyć z projektowanym odcinkiem instalacji hydrantowej. 

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 

W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur. Przejścia przewodów przez przegrody 
należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości 
większej od grubości przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić 
szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w 
przejściach przewodów palnych i niepalnych przez przegrody budowlane, stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki 
schodowe), należy stosować system ochrony przeciwpożarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) 
zgodny z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść 
instalacyjnych”. 

PRÓBY INSTALACJI 

Po zakończeniu prac montażowych przed zakryciem bruzd, szachtów instalacyjnych itp. należy wykonać dokumentację 
powykonawczą (również fotograficzną) oraz instalację należy poddać próbom szczelności, potwierdzonym protokolarnie, na 
ciśnienie 0,9 MPa. Prób szczelności i odbiorów dokonać zgodnie z PN-97/B-10725 oraz warunkami technicznymi producentów 
rur i zastosowanych urządzeń i materiałów w uzgodnieniu z użytkownikami sieci i instalacji. 
Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr w ciągu 30 minut nie wykaże spadku ciśnienia. 

1.8. INSTALACJA WODY ZIMNEJ 

OPIS INSTALACJI 

Obiekt zasilany jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze wodociągowe PE90. Istniejącą 
instalację wody zimnej wspólną z instalacją przeciwpożarową należy zdemontować. Istniejące odgałęzienia instalacji wody 
zimnej należy włączyć do projektowanej instalacji z rur polipropylenowych PP PN10. Na odejściach montować zawory 
odcinające kulowe PN10 w sposób zapewniający dostęp.  

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 

W budynku rozdzielono instalację wodociągową na:  
- instalację do celów socjalno-bytowych zabezpieczoną zaworem klasy BA DN50 od przyłącza i sieci wodociągowej znajdującej 
się na terenie inwestora; 
- instalację hydrantową na zasileniu której zlokalizowano zawór zwrotny antyskażeniowy klasy EA DN50, po stronie instalacji; 
zawór ten ma za zadanie zabezpieczenie instalacji wodociągowej w budynku przed przepływem zwrotnym z instalacji 
hydrantowej (woda zastoinowa).  

PROWADZENIE PRZEWODÓW 

Poziomy instalacji wody zimnej należy prowadzić ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku przyłącza), w celu umożliwienia 
centralnego odwodnienia jak największej części instalacji.  
Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się hałasu i drgań. 
Stosować rozstaw zawiesi zgodnie z instrukcja montażową systemu rur. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien 
przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru i włączenia istniejącej instalacji 
należy stosować dodatkowe mocowania. 
Nie można prowadzić przewodów wodociągowych w budynkach nad przewodami elektrycznymi. 

Istniejące uziemienie instalacji przełożyć na nowo projektowaną instalację. 

PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
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W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur. Przejścia przewodów przez przegrody 
należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długości 
większej od grubości przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić 
szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego ruchu przewodu z wyłączeniem przejść przez ściany ppoż.  
Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych przez przegrody budowlane, 
stanowiące granice stref pożarowych (np. klatki schodowe), należy stosować system ochrony przeciwpożarowej (w postaci 
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji 
użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych”. 

PRÓBY INSTALACJI 

Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtów instalacyjnych itp. należy 
wykonać dokumentację powykonawczą (również fotograficzną) oraz instalacje wody zimnej należy poddać próbom 
szczelności, potwierdzonym protokolarnie: 
- instalacja ZW: na ciśnienie 0,9 MPa wodą zimną; 
Instalacje należy napełniać powoli od dołu, aby usunąć powietrze z rurociągu. W trakcie napełniania na każdym pionie należy 
otworzyć najwyżej zamontowany zawór czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wodą i zamknięciu uprzednio 
otwartych zaworów czerpalnych, należy podłączyć pompę z manometrem. Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr 
w ciągu 30 minut nie wykaże spadku ciśnienia. 
Po sprawdzeniu szczelności instalacje należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą oraz zdezynfekować zgodnie z wymogami 
SANEPID. 
Badania jakości wody przeprowadzić zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. 
W trakcie wykonywania prac budowlanych w obiekcie instalacja powinna być napełniona. Po wykonaniu wszelkich 
prac budowlanych w obiekcie należy powtórzyć próbę szczelności instalacji. 

IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE 

Przewody zimnej wody w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem pary wodnej należy zaizolować zgodnie z pkt. 10 poniższej 
tabeli. 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m∙K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany 
lub stropy, skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych           
wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz 
izolacji cieplnej budynku) 

80mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 
budynku 2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 
budynku 2) 

100% wymagań z poz. 1-4 

 
Uwaga: 

1) Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 
tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej; 

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”. 
3) Wszystkie izolacje muszą spełniać warunek NRO. 

 
2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

a) Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 
warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów, prototypy wyrobów, zarówno ujętych jak i nie 
ujętych, w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 
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b) Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 
Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i 
technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości i parametrów technicznych. 

c) Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta. 
d) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą 

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne do wykonania, uruchomienia i usunięcia usterek 
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu 
elementów instalacji wodociągowej i przeciwpozarowej wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności 

f) Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na placu budowy / w miejscu prowadzenia robót, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

g) Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie 
zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 

h) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach 
wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach należących 
do Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 
następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

i) Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od 
uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobierając trasy i 
używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w 
związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na 
skutek zaistniałych szkód. 

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren do czasu komisyjnego 
odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 

l) Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów 
dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty 
nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążyć Wykonawcę.  

m) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
etapy, w jakich będzie realizowana budowa.  

n) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych 
postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane aż do całkowitego ukończenia obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami będzie polegać na wzajemnym 
udostępnieniu frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym 
z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. 

o) Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych z innymi branżami 
Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

p) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze dokumentacją techniczną, będzie obciążony 
kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu właściwego urządzenia. 

q) Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazanie dokumentacji 
powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego. 

r) Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie elementów będących nadmiarem lub pochodzących z rozbiórki – 
utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o 
gospodarce odpadami. Czynności powyższe Wykonawca winien zrealizować własnym staraniem i na swój koszt. 
Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 
posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i oświadczenie 
podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów. 

s) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać 
niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

t) Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów 
oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca 
winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

u) Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia 
montowanych elementów instalacji. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć 
odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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2.2. PRZEKAZANIE MIEJSCA ROBÓT  

Inwestor w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy miejsce robót wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu przez inwestora materiałów i miejsca prowadzenia 
robót.  

2.3. ZAPLECZE  BUDOWY  

Inwestor wskaże Wykonawcy miejsce na zaplecze budowy i składowanie materiałów. 

2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY / MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy / miejsca prowadzenia robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy / miejsca prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.  

2.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.   

2.6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie / przy robotach budowlanych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.  
Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  

2.7. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

2.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

2.9. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
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sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

2.10. WYKOPALISKA 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważanie za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

3. MATERIAŁY 

3.1. WYMAGANIA 

Materiały użyte do budowy instalacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest Instytutu Techniki 
Budowlanej - Zakładu Certyfikacji ITB w Warszawie.  
Rodzaj rur i ich  średnice zostały określone w dokumentacji projektowej.  
 
3.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
3.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie wymaganych badań lub obliczeń. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
 
3.4. SKŁADANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i przydatność do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Składanie materiałów na placu budowy / w miejscu wykonywania robót może odbywać się na terenie równym i utwardzonym 
z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Magazynowane materiały lub wyroby powinny być składowane, zgodnie z instrukcjami wytwórców, powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem: 

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 
zabezpieczając linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem z 
ułożeniem równolegle; zaleca się składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe 
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach drewnianych lub na stojakach; magazynowane rury i 
kształtki powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem słońca (temp. nie wyższa niż 40oC): temperatury 
i promieni ultrafioletowych; dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych.; 

- materiały do połączeń elementów (kształtki i złączki), armaturę, pompy, małogabarytowe elementy, materiały 
pomocnicze powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych; 

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany;  
- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym; 

kruszywo tj. pospółkę i piasek do zaprawy należy składować w pryzmach; 
- płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze 

powyżej +15oC i nie przekraczającej +30oC. 
Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 
 
3.5. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Wymagania dotyczące odbioru materiałów na budowie: 
- materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 

technicznego; 
- dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 

producenta; 
- należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 

jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora robót;  
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- producent ma obowiązek do każdego zamówienia dołączy zaświadczenie, wystawione przez własną kontrolę 
techniczną, w której stwierdza się zgodność partii rur z wymaganiami obowiązujących norm względnie innymi 
warunkami technicznymi produkcji. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i zagwarantuje właściwą jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Należy stosować sprzęt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do użytkowania. 
Wykonawca dostarczy na żądanie Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt montażowy i środki transportu mają być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych 
robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów 
sprzętu w cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie 
 
5. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę mają być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków 
transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej 
specyfikacji oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Przy przewożeniu rur z tworzyw sztucznych, środki transportu mają posiadać powierzchnie gładkie bez gwoździ lub innych 
ostrych krawędzi. 
Wymagania dotyczące transportu: 
a) przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości; 
b) transport powinien odbywać się w zakresie temperatur – 5oC do + 30oC, przy czym należy zachować szczególną 

ostrożność przy temperaturach ujemnych; 
c) na platformie samochodu rury powinny leżeć na podkładach drewnianych; 
d) rury należy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez pasy spinające i ściany boczne skrzyni tekturą falistą i deskami; 
e) kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy / miejsce wykonywania robót. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót związanych z budową instalacji 
uwzględniający wszystkie warunki narzucone przez Inwestora oraz w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót,  
opracowanym przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej jeśli roboty tego wymagają. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, 
z wyjątkiem, kiedy błąd okaże się skutkiem braku wystarczających danych do jego uniknięcia. 
 
6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W pierwszej kolejności należy: 
- wykonać analizę dokumentacji i skompletować materiały i urządzenia; 
- wytyczyć trasy prowadzenia przewodów i sprawdzić, czy nie występują kolizje; 
- usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 

pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru); 
- przed zamontowaniem sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy); rur pękniętych i w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać;  

- wykonać główne roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: przekucia i bruzdy, osadzenie tulei ochronnych, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; bruzdy należy wykonywać ze szczególną starannością – zgodnie z 
wymaganiami, ale jak najpłytsze, żeby nie naruszyć konstrukcji budynku. 

 



 

12 
 

6.2. ROBOTY MONTAŻOWE 

Po udostępnieniu obiektu przez inwestora i wykonaniu robót przygotowawczych należy przystąpić do wykonania robót 
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi montażu rurarzu i armatury oraz montażu urządzeń wraz 
z osprzętem: 

a) Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków, 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalację rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju. Rury powinny mieć stałe 
oznaczenie.  Rury z tworzyw sztucznych powinny być proste, bez zowalizowania, zgnieceń i zniekształceń; 

b) Przed dostarczeniem na budowę armaturę należy poddać próbie na szczelność; armatura powinna odpowiadać 
warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana; przed zainstalowaniem armatury 
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, 
powinna być instalowana tak, żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z rurociągami należy 
łączyć za pomocą połączeń gwintowych lub kołnierzowych, z odpowiednim uszczelnieniem (np. konopi oraz pasty 
miniowej, taśmy teflonowej lub uszczelek systemowych); na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę 
możliwości w takim położeniu, by wrzeciono skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie przechodzącej 
przez oś przewodu. 

c) Urządzenia sanitarne powinny być czyste, bez uszkodzeń powierzchni. 
d) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na podporach należy wykonywać 

w sposób umożliwiający regulację poziomą i pionową położenia przewodu. Połączenia spawane i kołnierzowe 
powinny znajdować się w odległości 1/4 ÷1/3 długości przęsła od punktów podparcia. Połączenia kołnierzowe nie 
powinny znajdować się w środku przęsła.  

e) Przewody pionowe i poziome należy mocować do ścian i stropów za pomocą uchwytów zgodnie z wytycznymi 
producenta rur ze szczególnym uwzględnieniem kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów. Dopuszczalna 

odchyłka przewodu pionowego od pionu nie może przekraczać 10mm na 10m długości przewodu pionowego. 
f) Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszczać do powstawania i rozchodzenia się 

hałasu i drgań. Poziom dźwięku od instalacji nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości określonych wg PN-
87/B-02151/02. Do mocowania przewodów stalowych stosować wsporniki montażowe ocynkowane z uchwytami z 
wkładką gumową zakładanymi na izolację termiczną.  

g) Przewodów instalacji wodociągowych i hydrantowych nie można prowadzić nad przewodami gazowymi i 
elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych elementów instalacji grzewczych od przewodów elektrycznych przy 
układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyżowań 0,05 m, a od rur gazowych 
0,15 m. 

h) Przewodów z PVC (kanalizacji sanitarnej i technologicznej) nie należy prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, 
gazu, centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od 
przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować 
izolację termiczną. Przewody pod posadzką układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. 

i) W miejscach przejść przewodów przez przegrody nie wolno wykonywać połączeń rur.  
j) Przejścia przewodów przez przegrody należy wykonywać w stalowych tulejach ochronnych o średnicy większej o 

dwie dymensje od rury przewodowej i o długości większej od grubości przegrody o 2cm - przestrzeń pomiędzy 
zewnętrzną ścianą przewodu a tuleją ochronną należy wypełnić szczeliwem, zapewniającym możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Wymagania te nie dotyczą przypadku, gdy w miejscu przejścia przewodu przez ściany przegrody 
przewidziano punkt stały lub przegroda stanowi oddzielenie pożarowe. 

k) Z uwagi na ochronę przeciwpożarową obiektu w przejściach przewodów palnych i niepalnych przez przegrody 
budowlane, stanowiące granice stref pożarowych, należy stosować system ochrony przeciwpożarowej (w postaci 
opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normą PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej 
instalacji użytkowych - Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych” i z § 234 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z późniejszymi zmianami: 

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E 
I) wymaganą dla tych elementów; 

- dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych; 

- przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których 
wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia; 

- przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być 
zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku. 

l) Rury ochronne należy instalować na wszystkich przejściach, również na tych nie ujętych w części graficznej. 
m) Przewody spawane z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny na całej długości; szwy 

podłużne dwóch łączonych ze sobą rur powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu 
łączonych rur. 
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n) Rury o grubości ścianki do 5mm powinny być łączone za pomocą spawania gazowego albo elektrycznego; o 
grubości ścianki powyżej 5mm zaleca się łączyć za pomocą łuku elektrycznego. 

o) Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić współosiowość rur. 
p) Zaleca się, aby spłaszczenie rury przy gięciu nie przekraczało 10% zewnętrznej średnicy rury. 
q) Instalacja musi być oznakowana w sposób trwały. Kierunek przepływu oznaczyć strzałkami wzdłuż osi rurociągu.  
r) W przegrodach stanowiących granice stref pożarowych należy zamontować kanałowe klapy przeciwpożarowe. 

Klapy należy chronić przed wilgocią i nie narażać na wstrząsy i uderzenia mechaniczne, nie można składować więcej 
niż dwie klapy (lub trzy, w zależności od wielkości klapy) w układzie pionowym, w przypadku magazynowania klap 
na ziemi należy układać je na podkładkach zabezpieczających w celu ochrony korpusu przed zniekształceniem, 
uszkodzeniem lub wilgocią.  

s) Instalacja musi być oznakowana w sposób trwały. Kierunek przepływu oznaczyć strzałkami wzdłuż osi rurociągu.  
 
6.3. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ   

Poszczególne fazy robót  powinny być wykonane zgodnie z przyjętą dokumentacją techniczną. 
Odstępstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.  
Wszelkie odstępstwa od przyjętej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy instalacji sanitarnych i przeciwpożarowej, powinny 
być udokumentowane zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny być uwzględnione w dokumentacji powykonawczej. 
 
7. PRÓBY I KONTROLE  

7.1. CZYSZCZENIE INSTALACJI 

Po wykonaniu instalacje sanitarne i ppoż. należy poddać czyszczeniu (np. płukaniu, przedmuchaniu). 
Po wykonaniu czyszczenia instalacji należy sporządzić protokół z przeprowadzonych czynności, który powinien zawierać: 

- datę sporządzenia protokołu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia konkretnej instalacji; 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do czyszczenia i dezynfekcji w zależności od rodzaju instalacji; 
- klauzulę dopuszczającą instalację do odbioru końcowego. 

 
7.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

Urządzenie może być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych; 
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynników zasilających (woda zimna, 

energia elektryczna); 
- wykonanie rozruchu urządzeń, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
7.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtów instalacyjnych itp. należy 
wykonać dokumentację powykonawczą (również fotograficzną) oraz instalacje wody zimnej należy poddać próbom 
szczelności, potwierdzonym protokolarnie: 
-   instalacja ZW: na ciśnienie 0,9MPa wodą zimną; 
Instalacje należy napełniać powoli od dołu, aby usunąć powietrze z rurociągu. W trakcie napełniania na każdym pionie należy 
otworzyć najwyżej zamontowany zawór czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wodą i zamknięciu uprzednio 
otwartych zaworów czerpalnych, należy podłączyć pompę z manometrem. Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr 
w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 5%. 
Po sprawdzeniu szczelności instalacje należy kilkakrotnie przepłukać czystą wodą oraz zdezynfekować zgodnie z wymogami 
SANEPID. 
Badania jakości wody przeprowadzić zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. 
Z przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokoły, stwierdzające spełnienie wymaganych warunków. 
 
7.4. INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA 
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Po zakończeniu prac montażowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtów instalacyjnych itp. należy 
wykonać dokumentację powykonawczą (również fotograficzną) oraz instalację należy poddać próbom szczelności, 
potwierdzonym protokolarnie, na ciśnienie 0,9MPa. 
Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 0,9 MPa. Instalację należy napełniać powoli od dołu, aby 
Instalację należy napełniać powoli od dołu, aby usunąć powietrze z rurociągu. W trakcie napełniania na każdym pionie 
należy otworzyć najwyżej zamontowany zawór czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wodą i zamknięciu 
uprzednio otwartych zaworów czerpalnych, należy podłączyć pompę z manometrem.  
Instalacje uważa się za szczelne, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykaże spadku ciśnienia większego niż 5%. 
Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora (lub przedstawiciela Inwestora) i 
Wykonawcę. 
 
7.5. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Badanie to następuje przez porównanie cech materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm materiałowych. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  
 
7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT INSTALACYJNYCH 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyty: 1, 5, 7: Zabezpieczenie 
wody przed wtórnym zanieczyszczeniem oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i 
wodociągowych. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania będą protokoły odbiorów. Wyniki przeprowadzonych badań i prób 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Wykonać kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegające na sprawdzeniu: 

- ułożenia przewodów; 
- prawidłowości montażu urządzeń; 
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych); 
- zgodności z dokumentacją projektową. 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach:  
- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 

budowlane po ukończeniu montażu;  
- po przeprowadzeniu prób szczelności w okresie gwarancyjnym. 

 
7.7. BADANIE ZESTAWU PODNOSZENIA CIŚNIENIA  

Należy wykonywać sprawdzenie, położenia względem jego odległości od elementów budowlanych. sposób mocowania, 
wypoziomowanie, połączenie z przewodami i porównać z dokumentacją.  
 
7.8. BADANIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH  

Należy wykonywać sprawdzenie wydajności, długości, rodzaju i jakości węża, położenia względem odległości od elementów 
budowlanych, sposób mocowania, wypoziomowanie, połączenie z przewodami, obróbkę przegród budowlanych i porównać z 
dokumentacją. 

7.9. BADANIE PRZEWODÓW  

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać z dokumentacją. 

7.10. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań.  
W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, 
niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

Przedmiar jest elementem odrębnej dokumentacji kosztowej.  
Jednostką obmiarową jest: 
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− montaż rur – [m]; 

− montaż izolacji, płaszczy ochronnych – [m2]; 

− montaż urządzeń sanitarnych – [szt.];  

− innych urządzeń – [szt.]. 
Pomiary może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić z Inspektorem metody 
pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i 
uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, 
zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne 
do napełnienia i rozruchu instalacji (np. woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, 
uruchomienia lub odbioru instalacji. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1. BADANIA ODBIORCZE 

Prace odbiorowe poszczególnych instalacji powinny być wykonane zgodnie z procedurami podanymi w wytycznych i normach 
(pkt.11).  

A. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI WYKONANYCH PRAC  

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z 
montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami 
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

- porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, 
jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych;  

- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;  
- sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i obsługę;  
- sprawdzenie czystości instalacji;  
- sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 

 
B. KONTROLA DZIAŁANIA  

Celem kontroli działania instalacji jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji (zestaw podnoszenia ciśnienia, przewody wraz z armaturą itp.) zostały 
prawidłowo zamontowane i działają skutecznie.  

C. POMIARY KONTROLNE  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie 
z wymaganiami. 
Należy sporządzić protokół komisyjnego przeprowadzenia badań odbiorczych, który powinien zawierać: 

- datę sporządzenia protokołu; 
- nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego; 
- nazwę obiektu; 
- nazwę instytucji przeprowadzającej próbę szczelności oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg próby; 
- nazwę Inwestora; 
- nazwę instytucji użytkującej instalację po przejęciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika użytego do próby; 
- ciśnienie próby; 
- czas trwania próby; 
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- spadek ciśnienia; 
- zapisy liczbowe ciśnień i temperatur dokonanych w czasie trwania próby; 
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia; 
- wynik próby i klauzulę dopuszczającą do odbioru końcowego z określeniem maksymalnego ciśnienia roboczego. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja i armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

9.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. 
W związku z różnorodnością i wielkością prac wykonywanych przy budowie instalacji sanitarnych podczas realizacji inwestycji 
mogą być przeprowadzane odbiory częściowe (zgodnie z harmonogramem robót). 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przewody układane w 
warstwach podłogowych, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.  
Przy odbiorach częściowych powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm; 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty); 
- dane dotyczące stopnia agresywności odprowadzanych do przewodu wód i ścieków; 
- protokoły poprzednich odbiorów częściowych. 

9.3. ODBIÓR KOŃCOWY 

Podczas odbioru końcowego należy dokonać sprawdzenia elementów nieobjętych odbiorem częściowym (w razie odstępstw 
w dokumentacji należy nanieść zmiany lub uzupełnić ją). 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub 

dokumentacja powykonawcza (przy dużej liczbie zmian, powodującej brak czytelności dokumentacji podstawowej); 
b) atesty dopuszczające do stosowania i świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
c) protokoły wszystkich odbiorów częściowych jeśli były; 
d) protokoły z przeprowadzonych badań. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca zapewni uzyskanie wszelkich odbiorów, zgód i pozwoleń na użytkowanie instalacji zimnej wody 
użytkowej oraz przeciwpożarowej wraz z zestawem do podnoszenia ciśnienia. 

 
9.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA    

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą, która powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis wykonanych instalacji w budynku; 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń; 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów, schematów) przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów odcinających i 
regulacyjnych), a także aktualne wielkości (typ urządzenia, etc.); 

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji; 
e) dokumentacje techniczno-ruchowe. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wersję elektroniczną dokumentacji powykonawczej. 

10. ROZLICZENIE  ROBÓT 

10.1. ROZLICZENIE  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

W przedmiarze nie uwzględnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących z wyłączeniem wykonania przekuć i bruzd. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
b) wykucie otworów i bruzd  w miejscach przebić instalacyjnych; 
c) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia; 
wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub użytkownika. 

10.2. ROZLICZENIE  ROBÓT MONTAŻOWYCH 



 

17 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
a) zakup i dostawę materiałów; 
b) wykonanie instalacji sanitarnych tym przeciwpożarowej wraz z montażem armatury i przyborów w tym hydrantów z 

wężem półsztywnym w skrzynkach; 
c) podejścia i przebicia przez ściany i stropy wraz z założeniem tulei osłonowych; 
d) łączenie przewodów, armatury i urządzeń;  
e) podejścia do urządzeń; 
f) przyłączenie  urządzeń; 
g) montaż armatury, urządzeń; 
h) płukanie przewodów; 
i) wykonanie prób szczelności instalacji; 
j) rozruch instalacji; 
k) wykonanie pomiarów i testów; 
l) oczyszczenie przewodów oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem. 

Szczegółowe ustalenia określone będą w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem, a wyłonionym w trakcie przetargu 
wykonawcą. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące dokumenty: 
1. Projekt techniczny urządzenia przeciwpożarowego wraz z modernizacją-przebudową instalacji wodociągowej oraz 

przeciwpożarowej w biurowcu RDLP w Olsztynie 
2. Specyfikacja techniczna 
3. Normy i warunki techniczne. 

11.1. NORMY 

1.  PN-C 89224:2018-03 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych – 
Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe o ciśnieniowe do przesyłania wody, 
odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Warunki techniczne wykonania i odbioru. 

2.  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

3.  PN-EN 246:2022-04  Armatura sanitarna – Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia 
4.  PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Część 1: Postanowienia ogólne 
5.  PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji 

wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania. 
6.  PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i wymagania 
7.  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
8.  PN-76/M-34034 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. 
9.  PN-771M-34030 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania badania 
10.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
11.  PN-791H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne   ogólne 
12.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
13.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne 
14.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 
15.  PN-91/M.-54910 Wodomierze – montaż 
16.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu 
17.  PN-ISO-97/4064-1 Pomiar objętości wody w przewodach – wodomierze do wody pitnej zimnej – 

wymagania 
18.  PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i 

ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez 
przepływ zwrotny  

19.  PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
20.  PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw  Rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników 
21.  PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe  wymagania 
22.  PN-EN 12599:2002 

 
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

23.  PN-EN 1505:2001 
 

Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym – Wymiary. 
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24.  PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym 
– Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 
11.2. INNE DOKUMENTY 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników zatrudnionych przy dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 
4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 
93 

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi 
zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285, 287, 288); 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobów, które nie 
mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 
poz. 71). 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania 
higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470) w sprawie ogólnych 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych.  

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami). 
14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych. 
15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późniejszymi zmianami). 
16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, 
z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom  I  - Budownictwo ogólne. 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5. 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7. 
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UWAGA KOŃCOWA 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji i urządzeń 
sanitarnych i przeciwpożarowych. 
W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem technicznym, oraz z przedmiarem robót. 
 

 
 
 
 

Opracował:   dr inż. Artur Mielcarek   
 


