

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
ADM	SŁ-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
	SP-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
AGROT		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,15	2,99	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	1,8	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,09	1,79	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,09	1,09	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,08	1,59	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,08	0,96	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,13	2,59	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,13	1,57	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-225 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,11	2,19	12	PORZ>100
		Czersk	12-03-1-01-225 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11	1,32	39	ROZDR-PP
		Czersk	12-03-1-01-242 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Czersk	12-03-1-01-242 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,20	3,98	12	PORZ>100
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20	2,41	39	ROZDR-PP
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -c -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,14	2,79	12	PORZ>100
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,14	1,68	39	ROZDR-PP
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,11	2,19	12	PORZ>100
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11	1,32	39	ROZDR-PP
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,08	1,59	12	PORZ>100
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,08	0,96	39	ROZDR-PP
	CP	Czersk	12-03-1-01-193 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,57	46,6	131	CP-W
		Czersk	12-03-1-01-203 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,43	44,06	131	CP-W
		Czersk	12-03-1-01-220 -h -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,32	42,07	131	CP-W
		Nieżurawa	12-03-1-04-156 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,72	26,6	131	CP-W
		Nieżurawa	12-03-1-04-169 -x -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,35	5,43	131	CP-W
		Nieżurawa	12-03-1-04-169 -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,13	56,76	131	CP-W
	CW	Czersk	12-03-1-01-203 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	7,22	127	CW-W
	H-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	MA-POZ	Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-225 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	90,24	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	85,92	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	65,04	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	52,32	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,68	-	370	GODZ RH8
	ODN-GLEB	Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,78	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Czersk	12-03-1-01-178 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Czersk	12-03-1-01-190 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,17	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-192 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,25	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-192 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	14,53	7,21	73	WYK-PASCZ
		Czersk	12-03-1-01-196 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,78	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-198 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	15,23	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-203 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,74	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-203 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	6,87	3,41	73	WYK-PASCZ
		Czersk	12-03-1-01-208 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,55	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01-208 -f -01	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	23,00	11,41	73	WYK-PASCZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,26	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	17,60	8,73	73	WYK-PASCZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-155 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-156 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,22	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,42	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-168 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,51	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-168 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,06	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,42	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,92	49,94	105	SAD-BRYŁ
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,84	1,28	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,64	0,48	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-167 -j -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,84	0,18	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,79	-	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,96	81,73	105	SAD-BRYŁ
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,50	5	101	SADZ 1R
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,83	62,5	102	SADZ WIEL
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,92	2,1	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-206 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,66	1,02	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,94	-	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD	ODN-ZRB	Czersk	12-03-1-01-206 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,24	20,43	105	SAD-BRYŁ
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,70	15,46	102	SADZ WIEL
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,48	0,52	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-206 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40	0,13	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,88	-	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	29,88	659,87	102	SADZ WIEL
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	42,50	5,82	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	14,46	2,62	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-210 -b -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,6	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,15	-	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,82	112,37	105	SAD-BRYŁ
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,33	117,71	102	SADZ WIEL
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	35,64	2,89	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,86	1,08	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-224 -f -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,80	0,6	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,84	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-154 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,69	116,96	101	SADZ 1R
		Nieżurawa	12-03-1-04-154 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,15	47,48	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-154 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,38	1,9	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-154 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,30	0,78	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,96	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,96	175,79	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,24	1,54	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,64	0,66	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -k -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	0,22	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,65	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,17	161,78	101	SADZ 1R
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,48	54,77	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -m -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	32,34	2,62	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-158 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,96	0,9	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,89	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	15,72	99,13	105	SAD-BRYŁ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,17	70,01	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,44	2,55	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,98	1,08	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-170 -h -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,04	0,22	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-183 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,06	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-183 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,11	51,13	101	SADZ 1R
		Nieżurawa	12-03-1-04-183 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,95	20,98	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-183 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,22	0,83	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-183 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	0,34	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,51	-	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,41	184,19	101	SADZ 1R
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,10	68,46	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,82	2,98	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,20	1,12	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,79	-	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,80	105,94	105	SAD-BRYŁ
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,99	110,2	102	SADZ WIEL
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	33,60	2,72	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,98	1,81	110	DOW-SADZ
	PIEL	Czersk	12-03-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Czersk	12-03-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		Czersk	12-03-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	4,00	78	122	KOSZ UA
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	4,00	136	123	KOSZ UB
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	POPR	Czersk	12-03-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Czersk	12-03-1-01- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Czersk	12-03-1-01- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Czersk	12-03-1-01- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00	25,72	104	SADZ POP
		Czersk	12-03-1-01-195 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Czersk	12-03-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Czersk	12-03-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Czersk	12-03-1-01- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Czersk	12-03-1-01- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
ŁR	D-UPRŁ	Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	17,60	-	628	ŁR-WYKŁW
	O-GRODZR	Czersk	12-03-1-01-191 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92	-	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-191 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,40	13,72	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-208 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,53	-	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-208 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,76	6,58	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-226 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,52	-	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-226 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,74	3,73	147	GRODZ-DEM



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRL		Czersk	12-03-1-01-232 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,36	-	147	GRODZ-DEM
		Czersk	12-03-1-01-232 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,20	4,48	147	GRODZ-DEM
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,03	-	147	GRODZ-DEM
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,10	0,21	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	19,00	-	148	K GRODZEŃ
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	-	148	K GRODZEŃ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	21,00	-	148	K GRODZEŃ
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,40	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	108,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	108,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Czersk	12-03-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00	-	161	SZUK-OWA2
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	224,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	18,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	144,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRP	P-INFO	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	86,40	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,53	17,28	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	2,82	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	1,58	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,28	3,16	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,29	3,28	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	2,03	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,23	2,6	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	3,95	172	PPOŻ-PORZ
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,55	6,21	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Czersk	12-03-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Czersk	12-03-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Czersk	12-03-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	168	NAPR-BUD
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-GATRG	Czersk	12-03-1-01-180 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01-180 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	OP-POZ	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	OP-SCHRNN	Czersk	12-03-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
	CSS	Czersk	12-03-1-01-204 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	8,98	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-204 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,55	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-204 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	23,29	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-204 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-199 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	7,37	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-199 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	16,96	2	CWD-D
	IB	Czersk	12-03-1-01-225 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	716,00	22,84	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-225 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	716,00	79,97	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1685,00	68,38	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	30	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1685,00	218,26	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,74	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1118,00	47,78	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-236 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1118,00	139,53	2	CWD-D
	POZ-P	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	-	372	GODZ PILA
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	15,52	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,42	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	86	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	25,93	2	CWD-D
	PTP	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	182,64	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	35,88	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	123,45	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	37,97	2	CWD-D
	PTW	Czersk	12-03-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,46	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,48	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	112,64	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	29,15	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-197 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	16,72	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-197 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,17	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-239 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	31,71	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,35	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-239 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2,35	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-239 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,58	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	795,00	72,33	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,96	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	795,00	151,1	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,18	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-157 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	59,54	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-157 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	20,19	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-157 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	68,3	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-157 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	3,14	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	53,71	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	14,68	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	62,53	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,26	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	9,98	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,35	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	17,44	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-172A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,61	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	52,06	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	22,94	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	64,24	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,52	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	11,5	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,93	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	23,56	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,11	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	9,31	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,63	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	17,55	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,23	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	26,32	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,64	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-186 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	36,53	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	TPP	Nieżurawa	12-03-1-04-186 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	27,86	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,22	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,23	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,01	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	8,23	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,68	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	13,81	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,44	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,01	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	4,67	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	22,11	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,66	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,36	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,87	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	17,21	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	28,71	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,68	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,82	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,73	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,9	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	80,00	9,14	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,15	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	80,00	14,58	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,2	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	49,00	4,72	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	49,00	7,78	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	83,00	12,54	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,51	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	83,00	16,03	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,52	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	229,00	39,31	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	18,09	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	229,00	48,5	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2,75	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	445,00	105,81	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	21,87	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	445,00	105,69	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	3,29	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	86,00	16,92	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,75	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	86,00	17,97	2	CWD-D



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,7	2	CWD-D
	TWP	Nieżurawa	12-03-1-04-156A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	27,67	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-156A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,68	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,29	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,83	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,75	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	10,11	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	90,91	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-187 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	20,8	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	6,2	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,33	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,95	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,91	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	15,75	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	20,62	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	27,26	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,05	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	15,16	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	20,09	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	16,07	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-218 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,82	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
UTRZ	UT-DROGIL	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	-	371	GODZ RH23
	UT-MEL	Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	-	381	GODZ MH23
		Czersk	12-03-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
	UT-MIEEDU	Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Czersk	12-03-1-01-175 -lx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	UT-PARK	Nieżurawa	12-03-1-04-199 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04-199 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Nieżurawa	12-03-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8

## Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
ADM	SŁ-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
	SP-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
	AGROT	Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,20	3,98	12	PORZ>100
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20	2,41	39	ROZDR-PP
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,17	3,38	12	PORZ>100
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,17	2,05	39	ROZDR-PP
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,06	1,19	12	PORZ>100
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,06	0,72	39	ROZDR-PP
		Juńcza	12-03-1-02-98 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,16	3,19	12	PORZ>100
		Juńcza	12-03-1-02-98 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,16	1,92	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,14	2,78	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,14	1,62	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-135 -b -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,15	2,99	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-135 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	1,8	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,16	3,19	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,16	1,92	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-142B -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,13	2,59	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-142B -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,13	1,56	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-160 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03-160 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,19	3,78	12	PORZ>100
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,19	2,29	39	ROZDR-PP
	CP	Juńcza	12-03-1-02-112 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,27	52,23	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-77 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,74	86,05	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-81 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,82	23,96	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-81 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,91	57,32	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-87 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,20	5,84	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-92 -f -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,53	68,69	131	CP-W
		Juńcza	12-03-1-02-92 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	1,61	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-141 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,74	47,07	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-142A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	29,01	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-160 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	7,6	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-160 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,77	19,35	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-161 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,69	30,64	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-161 -h -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	29,01	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-161 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,69	57,3	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-161 -k -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	18,11	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-165 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	18,13	131	CP-W
		Malachin	12-03-1-03-166 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,15	75,25	131	CP-W
	CW	Juńcza	12-03-1-02-83 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,07	2,98	127	CW-W
		Juńcza	12-03-1-02-92 -n -00	CW>75D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, >75%	5	HA	0,14	9,29	127	CW-W
		Malachin	12-03-1-03-136 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,14	20,58	127	CW-W
		Malachin	12-03-1-03-138 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,94	53,07	127	CW-W

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD		Malachin	12-03-1-03-164 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,82	50,9	127	CW-W
	H-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-142B -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
	LUK-WPG	Malachin	12-03-1-03-142B -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,91	8,34	66	PRZ-TALSA
		Malachin	12-03-1-03-142B -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,91	15,72	59	WYK-TAL40
		Malachin	12-03-1-02-76 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
	MA-POZ	Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-98 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,48	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,40	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-160 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,20	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-137C -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	4,60	42,17	66	PRZ-TALSA
	ODN2P-WPG	Malachin	12-03-1-03-137C -k -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	4,60	63,8	63	WYK-TALOK
		Juńcza	12-03-1-02-105 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,12	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-105 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Juńcza	12-03-1-02-105 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Juńcza	12-03-1-02-111 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,12	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-111 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Juńcza	12-03-1-02-111 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Juńcza	12-03-1-02-111 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Juńcza	12-03-1-02-111 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN-GLEB	Juńcza	12-03-1-02-114 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,81	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-68 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,07	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-68 -f -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,51	11,16	73	WYK-PASCZ
		Juńcza	12-03-1-02-71 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	5	H	15,82	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,10	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,20	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	20,60	10,22	73	WYK-PASCZ
		Malachin	12-03-1-03-137A -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Malachin	12-03-1-03-142A -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,85	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-142 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	2	H	6,03	-	370	GODZ RH8
	ODN-LUK	Juńcza	12-03-1-02-100 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Juńcza	12-03-1-02-100 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,50	5	101	SADZ 1R
		Juńcza	12-03-1-02-100 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	2,21	102	SADZ WIEL
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,19	-	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	18,34	183,49	101	SADZ 1R
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,85	62,94	102	SADZ WIEL
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	36,68	2,97	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-126 -g -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,70	1,03	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,27	-	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN-ZRB	Malachin	12-03-1-03-133 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,77	147,77	101	SADZ 1R
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,50	55,21	102	SADZ WIEL
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,54	5,35	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-133 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	0,91	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,50	-	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,00	210,11	101	SADZ 1R
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,50	77,29	102	SADZ WIEL
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	42,00	3,4	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03-136 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,00	1,27	110	DOW-SADZ
	PIEL	Juńcza	12-03-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Juńcza	12-03-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	5,00	170	123	KOSZ UB
		Juńcza	12-03-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	4,00	219	124	KOSZ UC
		Malachin	12-03-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Malachin	12-03-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	1	HA	3,00	102	123	KOSZ UB
		Malachin	12-03-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
	POPR	Juńcza	12-03-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Juńcza	12-03-1-02- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Juńcza	12-03-1-02- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Juńcza	12-03-1-02- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Juńcza	12-03-1-02- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Malachin	12-03-1-03- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Malachin	12-03-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Malachin	12-03-1-03- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Juńcza	12-03-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Juńcza	12-03-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Juńcza	12-03-1-02- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Juńcza	12-03-1-02- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Malachin	12-03-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Malachin	12-03-1-03- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
ŁR	D-UPRŁ	Juńcza	12-03-1-02-95 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,65	-	628	ŁR-WYKŁW
		Malachin	12-03-1-03- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	6,91	-	628	ŁR-WYKŁW
	O-GRODZR	Juńcza	12-03-1-02-83 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	3	H	0,42	-	147	GRODZ-DEM
		Juńcza	12-03-1-02-83 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,40	9,12	147	GRODZ-DEM
		Malachin	12-03-1-03-141 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	3	H	2,97	-	147	GRODZ-DEM
		Malachin	12-03-1-03-141 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,89	64,44	147	GRODZ-DEM
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	27,00	-	148	K GRODZEŃ



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRL	O-GRODZS	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	-	148	K GRODZEŃ
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,00	-	148	K GRODZEŃ
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	60,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	108,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Juńcza	12-03-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	3,00	-	161	SZUK-OWA2
		Malachin	12-03-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-ROZKPNI	Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	5,00	-	165	SMAR-PBIO
		Malachin	12-03-1-03- - -	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	10,00	132,41	165	SMAR-PBIO
		Malachin	12-03-1-03-148 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Malachin	12-03-1-03-148 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	5,12	67,79	165	SMAR-PBIO
		Malachin	12-03-1-03-148 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	-	165	SMAR-PBIO
		Malachin	12-03-1-03-148 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	3	HA	2,34	30,98	165	SMAR-PBIO
	O-SMIECI	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	380	GODZ MH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	O-ZWWTÓRM	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	P-BAZA	Malachin	12-03-1-03-149 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	P-INFO	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	P-PASYS	Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-114 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,40	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-114 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,50	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-83 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,60	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-84 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-125 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,50	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-126 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-100 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,90	24,1	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-100 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,92	24,63	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-100 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,84	22,49	172	PPOŻ-PORZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRP	P-PORZ	Juńcza	12-03-1-02-100 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,23	6,16	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-100 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,21	5,62	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-114 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,34	9,1	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-79 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,30	8,03	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-83 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,54	14,46	172	PPOŻ-PORZ
		Juńcza	12-03-1-02-84 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,54	14,46	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	155,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,63	7,12	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03-134 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	2,82	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03-142 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,58	6,55	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	1,58	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03-163 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	172	PPOŻ-PORZ
		Malachin	12-03-1-03-163 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	4,07	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	P-PUNKTO	Malachin	12-03-1-03-141 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Juńcza	12-03-1-02-85 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	OP-RI INKIN	Juńcza	12-03-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRPR	OP-BUDKIN	Malachin	12-03-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Juńcza	12-03-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	9,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Juńcza	12-03-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	9,00	-	168	NAPR-BUD
		Malachin	12-03-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-94 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-94 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-144 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-144 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -dx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -dx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	OP-OŚRPRZ	Malachin	12-03-1-03-149 -fx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -fx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-149 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	OP-POZ	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	OP-SCHRRN	Juńcza	12-03-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
	IB	Juńcza	12-03-1-02-98 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1192,00	283,63	1	CWD-P
		Juńcza	12-03-1-02-98 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1192,00	176,17	1	CWD-P
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1125,00	60,39	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	34,66	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1125,00	162,78	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	5,3	2	CWD-D
	IIIA	Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	494,00	19,09	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	78,8	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	494,00	74,67	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-95 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	19,76	2	CWD-D
	POZ-P	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	70,00	-	372	GODZ PILA
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	24,00	-	372	GODZ PILA
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	73,78	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	22,04	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	41,94	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,5	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	PTP	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	261,47	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	69,37	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	265,00	229,86	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	265,00	64,78	2	CWD-D
	PTW	Juńcza	12-03-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	104,93	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	23,69	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	83,85	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	23,11	2	CWD-D
	TPN	Malachin	12-03-1-03-140 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	13,3	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,4	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	27,57	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,13	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	7,56	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	37,4	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	15,63	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-140 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	5,5	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00	30,7	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	25,28	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00	65,37	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,74	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	70,88	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	16,31	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Juńcza	12-03-1-02-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	70,04	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	17,75	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	40,35	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	10,83	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-107 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	53,08	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-107 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	16,18	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	4,66	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,07	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-83 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	45,48	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-83 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,64	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-84 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	58,2	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-84 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	17,37	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	16,59	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	21,29	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	27,62	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,67	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	4,5	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,22	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,2	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,5	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	5,35	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,35	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Juńcza	12-03-1-02-96 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	10,58	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2,05	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,03	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	3,74	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,71	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	9,86	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	21,08	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	19,75	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,06	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	5,82	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,62	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	10,69	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,71	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	7,69	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,27	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	13,9	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-97 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,19	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	54,74	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	19,5	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	51,56	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	11,99	2	CWD-D



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ	TPP	Malachin	12-03-1-03-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,34	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,48	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-134 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	18,08	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-134 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,94	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	64,54	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	14,6	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	13,1	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,12	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	20,4	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	34,93	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,49	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	11,94	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	45,24	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	20,94	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,84	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	36,88	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-141 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	9,05	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	55,04	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	13,33	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	12,16	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	19,97	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03-143 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	10	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-143 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,51	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-143 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	16,16	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-143 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,63	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	8,82	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,91	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	16,92	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	40,46	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	27,79	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,9	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,35	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	3,36	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	5,07	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,5	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,55	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,6	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	8,76	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-147A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,41	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-152 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	15,97	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-152 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	40,73	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-152 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	30,95	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03-152 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,98	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00	62,16	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	73,62	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00	121,74	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	10,9	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	9,81	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	11,22	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	19,75	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,73	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	12,55	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,25	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	22,75	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-163 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,33	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-165 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	40,1	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-165 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	11,16	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	8,32	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	28,05	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	16,39	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,53	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	12,78	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,18	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	TWP	Juńcza	12-03-1-02-100 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	18,14	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,9	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-101 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	27,81	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-101 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,83	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-114 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	54,95	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-114 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	16,33	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-79 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	40,73	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-79 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	12,24	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	12,59	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,46	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137B -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	28,61	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	6,08	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,09	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-137C -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-139 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	65,2	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-139 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	13,46	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-146 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	15,32	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-146 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,28	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-148 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	142,02	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-148 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	31,71	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-148 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	49,54	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-148 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	10,75	2	CWD-D
	CHOINKIPI	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
UBOCP	UT-GRUNTA	Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
UTRZ	UT-DROGIL	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	371	GODZ RH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	371	GODZ RH23
	UT-MEL	Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Juńcza	12-03-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Malachin	12-03-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
	UT-TURYST	Juńcza	12-03-1-02-83 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-83 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-141 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-141 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Malachin	12-03-1-03-142 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Malachin	12-03-1-03-142 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	370	GODZ RH8

### Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
ADM	SŁ-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
	SP-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	381	GODZ MH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	H-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	371	GODZ RH23
	AGROT	Odry	12-03-1-05-30 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,05	1	12	PORZ>100
		Odry	12-03-1-05-30 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Odry	12-03-1-05-30 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,05	0,6	39	ROZDR-PP
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,09	1,79	12	PORZ>100
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,09	1,08	39	ROZDR-PP
	CP	Odry	12-03-1-05-16 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,10	25,31	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-22 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,58	14,98	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-22 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,35	31,06	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-26 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,91	20,94	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-30 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,57	16,66	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-33 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,24	36,23	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,65	48,21	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-46 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,82	27,26	131	CP-W
		Odry	12-03-1-05-46 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	28,93	131	CP-W
	CW	Okręglik	12-03-2-09-107 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,87	61,13	127	CW-W
	H-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
	MA-POZ	Odry	12-03-1-05-30 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-45 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05-45 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	NAT-WPG	Odry	12-03-1-05-42 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,68	11,74	59	WYK-TAL40

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN2P-WPG	Odry	12-03-1-05-45 -l -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40	3,67	66	PRZ-TALSA
		Odry	12-03-1-05-45 -l -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	2	TSZT	0,40	10,03	60	WYK-TAL60
	ODN-GLEB	Odry	12-03-1-05-13 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,21	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-13 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Odry	12-03-1-05-13 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	3,27	2,02	73	WYK-PASCZ
		Odry	12-03-1-05-13 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Odry	12-03-1-05-13 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	3,00	51,81	59	WYK-TAL40
		Odry	12-03-1-05-13 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	13,94	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-13 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	100	KOP-ROW
		Odry	12-03-1-05-13 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	14,27	8,83	73	WYK-PASCZ
		Odry	12-03-1-05-30 -h -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,00	54,76	66	PRZ-TALSA
		Odry	12-03-1-05-30 -h -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	5,00	149,75	60	WYK-TAL60
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,13	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,50	27,38	66	PRZ-TALSA
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,50	74,87	60	WYK-TAL60
	ODN-IIP	Odry	12-03-1-05-14 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	0,66	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96	0,63	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,96	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,96	21,2	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,92	0,35	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,28	0,84	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,28	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,28	35,33	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-33 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,56	0,46	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,18	0,09	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,45	4,24	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,35	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,72	23,46	105	SAD-BRYŁ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,50	5	101	SADZ 1R
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,63	146,42	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,44	0,6	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,36	0,05	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-14 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,90	2,33	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,74	3,77	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,74	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-20 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,74	158,45	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-20 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,48	2,08	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,95	3,9	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,95	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,95	131,4	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-20 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,90	2,16	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,42	3,09	110	DOW-SADZ



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN-ZŁOŻ	Odry	12-03-1-05-33 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	1,1	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,10	178,88	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,84	1,76	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36	0,61	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,51	1,21	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,23	1,46	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,74	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,74	130,85	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,02	0,69	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-33 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,46	0,81	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16	0,08	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,03	3,96	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,83	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,64	92,32	105	SAD-BRYŁ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,19	136,7	102	SADZ WIEL
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,28	2,37	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,32	0,04	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05-37 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,06	2,18	110	DOW-SADZ
	PIEL	Odry	12-03-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	2,00	39	122	KOSZ UA
		Odry	12-03-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	5,00	171	123	KOSZ UB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	1	HA	3,00	164	124	KOSZ UC
	POPR	Odry	12-03-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Odry	12-03-1-05- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Odry	12-03-1-05- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Odry	12-03-1-05- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Odry	12-03-1-05- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Odry	12-03-1-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Odry	12-03-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Odry	12-03-1-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Odry	12-03-1-05- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Odry	12-03-1-05- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
ŁR	D-UPRŁ	Odry	12-03-1-05-14 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,50	-	628	ŁR-WYKŁW
		Odry	12-03-1-05-28 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,97	-	628	ŁR-WYKŁW
	O-GRODZR	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,03	-	147	GRODZ-DEM
		Odry	12-03-1-05- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,10	0,21	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	31,00	-	148	K GRODZEŃ
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ ZER	Godz. transp. Żerdzie do grodz	1	H	2,00	-	149	PRZYG-1ŻU
		Odry	12-03-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	-	148	K GRODZEŃ
		Odry	12-03-1-05- - -	PRZYG-1ŻU	przybicie okorow.żerdzi w 1rz.	2	HM	1,00	0,87	149	PRZYG-1ŻU

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRL	O-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Odry	12-03-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00	-	161	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00	-	370	GODZ RH8
		Odry	12-03-1-05-11 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,82	9,26	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-11 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,93	10,51	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-20B -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-20B -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	3,05	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-27 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,79	8,92	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-28 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,33	15,02	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-33 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,88	9,94	172	PPOŻ-PORZ
		Odry	12-03-1-05-34 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	5,76	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	UT-WODA	Odry	12-03-1-05-52 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05-52 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Odry	12-03-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Odry	12-03-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	OP-POZ	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	OP-REZERW	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	OP-SCHRN	Odry	12-03-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
	IIIB	Odry	12-03-1-05-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	990,00	406,89	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	990,00	160,56	2	CWD-D
	IIIBU	Odry	12-03-1-05-30 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	177,52	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-30 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	73,56	2	CWD-D
	POZ-P	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	29,3	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,04	2	CWD-D
	PTP	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	197,31	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	54,83	2	CWD-D
	PTW	Odry	12-03-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	44,96	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	11,19	2	CWD-D
	TPN	Odry	12-03-1-05-45 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	4,53	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-45 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,14	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	5,05	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	12,86	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	22,21	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,75	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	29,62	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,48	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	21,91	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,76	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	27,92	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-11 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,47	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	23,08	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,51	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	32,63	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	3,61	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,29	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,1	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	9,75	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,64	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	9,48	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,75	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	14,64	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,2	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	20	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,79	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	27,21	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,84	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	21,81	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,49	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	29,91	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,34	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,25	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,61	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,95	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	13,14	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	16,65	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6,28	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05-20B -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,3	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,61	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	21,99	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	34,49	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20B -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	37,95	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	8,28	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-24 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	14,61	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	18,84	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-24 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	24,19	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,1	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	800,00	98,28	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,29	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	800,00	175,25	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,65	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	26,5	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,55	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	38,75	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-26 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ	TPP	Odry	12-03-1-05-27 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	69,00	11,03	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	3,59	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	69,00	13,22	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	192,00	29,49	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	192,00	40,57	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	62,00	12,94	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-27 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	62,00	14,31	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	97,00	67,36	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	97,00	18,43	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	258,00	32,34	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,55	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	258,00	81,1	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,8	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	122,00	21,49	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	5,5	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	122,00	24,61	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-33 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,8	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	58,00	39	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	58,00	11,15	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-35 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	141,00	17,54	2	CWD-D



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05-35 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,48	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-35 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	26,26	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-35 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,95	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,15	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,97	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,33	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	394,00	38,63	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	20,33	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	394,00	75,45	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	3,27	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	12,28	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	17,81	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	9,77	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,34	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	11,05	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	272,00	25,94	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	19,44	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	272,00	45,75	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05-50 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	302,00	47,73	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	8,08	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	302,00	61,14	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	1,2	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-51 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	456,00	45,16	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-51 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	6,39	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-51 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	456,00	90,18	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-51 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,97	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-56 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	226,00	41,13	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-56 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00	14,41	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-56 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	226,00	54,69	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-56 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00	2,48	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-64 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	79,00	44,66	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-64 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	79,00	16,96	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	199,00	20,35	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	8,77	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	199,00	41,41	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	1,41	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	386,00	73,17	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	4,24	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	386,00	88,16	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Odry	12-03-1-05-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,67	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	10,67	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-65 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	14,8	2	CWD-D
	TWP	Odry	12-03-1-05-20A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	45,17	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-20A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	10,78	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	91,67	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	21,39	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-52 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	40,73	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-52 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,97	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-52 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	16,84	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-52 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,94	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	23,29	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,39	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	26,48	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,85	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	6,21	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,26	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	7,45	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-53 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-54 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	23,35	2	CWD-D
		Odry	12-03-1-05-54 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,94	2	CWD-D
	UIT-DROGII	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	26,00	-	381	GODZ MH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
UTRZ	UT-MEL	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	-	371	GODZ RH23
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	371	GODZ RH23
	UT-PARK	Odry	12-03-1-05-19 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05-19 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
	UT-TURYST	Odry	12-03-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Odry	12-03-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	124,00	-	370	GODZ RH8

**Pakiet: 4**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
ADM	SŁ-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SP-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	371	GODZ RH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	1,99	12	PORZ>100
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,10	0,48	40	ROZDR-PDR
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	1,2	39	ROZDR-PP
		Olszyny	12-03-2-10-137 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,11	2,19	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-137 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Olszyny	12-03-2-10-137 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11	1,32	39	ROZDR-PP
		Olszyny	12-03-2-10-137 -f -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,13	2,59	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-137 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,13	1,56	39	ROZDR-PP
		Olszyny	12-03-2-10-158 -j -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,05	1	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-158 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,05	0,6	39	ROZDR-PP
		Olszyny	12-03-2-10-159 -h -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,11	2,19	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-159 -h -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,11	1,32	39	ROZDR-PP
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,09	1,79	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,09	1,08	39	ROZDR-PP
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,12	2,39	12	PORZ>100

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	AGROT	Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,12	1,44	39	ROZDR-PP
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,20	3,98	12	PORZ>100
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,20	2,41	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,06	1,19	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,06	0,72	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	1,99	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	1,2	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,07	1,39	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,07	0,84	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,25	4,97	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,25	1,22	40	ROZDR-PDR
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,09	1,79	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,09	1,08	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,12	2,39	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,12	1,44	39	ROZDR-PP
		Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,15	2,98	12	PORZ>100
		Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,15	1,8	39	ROZDR-PP
		Spierwia	12-03-2-13- - -	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,10	1,99	12	PORZ>100
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,10	0,48	40	ROZDR-PDR
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,10	1,2	39	ROZDR-PP
		Okręglik	12-03-2-09-106 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,62	25,05	131	CP-W
		Okręglik	12-03-2-09-76 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	7,37	131	CP-W
		Okręglik	12-03-2-09-76 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,87	44,39	131	CP-W

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	CP	Okręglik	12-03-2-09-80 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,45	22,43	131	CP-W
		Okręglik	12-03-2-09-87 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,27	69,65	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-125 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,58	64,92	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-143 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	32,64	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-157 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,40	61,65	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-163 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,99	36,08	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-308 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,98	46,09	131	CP-W
		Olszyny	12-03-2-10-85 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,16	57,3	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-194 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,47	33,82	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-223 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,14	95,25	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28	75,47	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,46	17,53	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,07	28,01	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-280 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,37	8,51	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-292 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,68	84,67	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-297 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	5,68	131	CP-W
		Ostrowy	12-03-2-11-297 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,89	56,72	131	CP-W
		Plecno	12-03-2-12-214 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	12,21	131	CP-W
		Plecno	12-03-2-12-214 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,10	48,32	131	CP-W
		Plecno	12-03-2-12-217 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,82	59,08	131	CP-W
		Plecno	12-03-2-12-235 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,23	63,44	131	CP-W
		Plecno	12-03-2-12-271 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	4,50	131,49	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-17 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,62	55,81	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-43 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,28	29,45	131	CP-W

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Spierwia	12-03-2-13-43 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,18	4,14	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-50 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,51	65,7	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-52 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,25	85,07	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-55A -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,94	25,43	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-65 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,79	18,18	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-69 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	16,11	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-8 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,91	61,98	131	CP-W
		Spierwia	12-03-2-13-9A -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,93	53,13	131	CP-W
	CW	Okręglik	12-03-2-09-126 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,65	25,52	127	CW-W
		Okręglik	12-03-2-09-202 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	20,57	318,14	127	CW-W
		Okręglik	12-03-2-09-77 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,54	54,1	127	CW-W
		Olszyny	12-03-2-10-125 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,57	28,47	127	CW-W
		Olszyny	12-03-2-10-157 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,21	58,21	127	CW-W
		Olszyny	12-03-2-10-158 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,69	57,3	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-220 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	4,54	118,83	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-220 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	13,33	241,71	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-260 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	6,69	153,92	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-261 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,74	109,06	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-291 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	14,28	127	CW-W
		Ostrowy	12-03-2-11-291 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,64	83,75	127	CW-W
		Plecno	12-03-2-12-191 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,45	49,84	127	CW-W
		Plecno	12-03-2-12-191 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	18,47	285,66	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-23 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,27	8,17	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-23 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,46	52,4	127	CW-W



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Spierwia	12-03-2-13-42 -p -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	6,65	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-42 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,01	36,45	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-52 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,36	48,54	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-52 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 31-50%	3	HA	3,17	82,97	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-54 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,86	33,73	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-56 -s -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	8,7	127	CW-W
		Spierwia	12-03-2-13-68 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,14	38,8	127	CW-W
	H-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	370	GODZ RH8
	LUK-WPG	Olszyny	12-03-2-10-102 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,38	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-102 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,40	0,88	74	WYK-PA5CZ
		Olszyny	12-03-2-10-102 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Olszyny	12-03-2-10-102 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,63	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,66	1,04	74	WYK-PA5CZ
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	MA-POZ	Olszyny	12-03-2-10-137 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	1	HA	0,04	0,8	12	PORZ>100
		Olszyny	12-03-2-10-137 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,04	0,19	40	ROZDR-PDR
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	-	370	GODZ RH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.brzud pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-PASCP	wyoryw.brzud-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	1,00	0,5	73	WYK-PASCZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
		Olszyny	12-03-2-10-138 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,37	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-138 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Olszyny	12-03-2-10-138 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Olszyny	12-03-2-10-138 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	5,47	2,71	73	WYK-PASCZ
		Olszyny	12-03-2-10-157 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,38	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-157 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	18,74	9,3	73	WYK-PASCZ
		Olszyny	12-03-2-10-157 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,67	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-157 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	6,80	3,37	73	WYK-PASCZ
		Olszyny	12-03-2-10-157 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,87	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-157 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	7,00	3,47	73	WYK-PASCZ
		Olszyny	12-03-2-10-310 -n -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,52	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-310 -n -01	WYK-PASCZ	wyorywanie brzud-pług leśny	1	KMTR	7,67	3,8	73	WYK-PASCZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN-GLEB	Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,95	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00	0,5	73	WYK-PASCZ
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	18,31	14,19	78	WYK-POGCZ
		Plecno	12-03-2-12-180 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,27	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-180 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,71	11,26	73	WYK-PASCZ
		Plecno	12-03-2-12-180 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,86	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-180 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Plecno	12-03-2-12-180 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,05	4,98	73	WYK-PASCZ
		Plecno	12-03-2-12-188 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,18	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-188 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	10,38	5,15	73	WYK-PASCZ
		Plecno	12-03-2-12-189 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,24	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-189 -j -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,34	2,65	73	WYK-PASCZ
		Plecno	12-03-2-12-232 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-232 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	100	KOP-ROW
		Plecno	12-03-2-12-232 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	19,38	9,61	73	WYK-PASCZ
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,80	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,41	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	1,00	1,48	100	KOP-ROW
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,79	79	WYK-P5GCP
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	1,00	0,63	74	WYK-PA5CZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
HOD		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	1	KMTR	1,00	0,6	75	WYK-PASCP
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,00	0,5	73	WYK-PASCZ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	1,00	0,62	78	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Okręglik	12-03-2-09-106 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Okręglik	12-03-2-09-106 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	1	101	SADZ 1R
		Okręglik	12-03-2-09-106 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	2,21	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-270 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,87	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-270 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,87	41,3	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-270 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	0,48	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-270 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,04	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-1 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Spierwia	12-03-2-13-1 -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,10	1	101	SADZ 1R
		Spierwia	12-03-2-13-1 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,10	2,21	102	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	2	TSZT	27,30	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,00	0	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,30	753,62	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,14	2,21	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-272 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	38,46	6,96	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-300 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,55	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-300 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,55	232,99	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-300 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,25	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-300 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,30	3,49	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,81	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	ODN-ZRB	Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,56	145,67	101	SADZ 1R
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,25	49,69	102	SADZ WIEL
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,12	2,36	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-118 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50	0,81	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,98	2,44	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,02	0,5	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,00	-	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,98	79,84	101	SADZ 1R
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,02	22,53	102	SADZ WIEL
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,96	1,29	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-195 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,04	0,37	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	1,1	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,48	-	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,80	92,28	105	SAD-BRYŁ
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,68	37,1	102	SADZ WIEL
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,60	1,75	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-256 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,36	0,61	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,13	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,10	0,63	105	SAD-BRYŁ
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,29	172,99	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,00	0	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,84	106,89	102	SADZ WIEL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	Plecno	Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	34,58	2,8	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-213 -m -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,68	1,75	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,39	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,53	195,4	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,00	0	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,86	107,33	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	39,06	3,16	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-273 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,72	1,76	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,32	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,18	51,83	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,00	0	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,14	25,18	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,36	0,84	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-299B -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,28	0,41	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,86	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,02	60,23	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,00	0	101	SADZ 1R
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,84	18,55	102	SADZ WIEL
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,04	0,98	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-305 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,68	0,3	110	DOW-SADZ
	PBD-GLEB	Spierwia	12-03-2-13-49 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,03	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13-49 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	8,19	4,06	73	WYK-PASCZ
	Olszyny	Olszyny	12-03-2-10-166 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,44	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,54	155,48	101	SADZ 1R

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	PBD-ODN	Olszyny	12-03-2-10-166 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,90	64,04	102	SADZ WIEL
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	31,08	2,52	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-166 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,80	1,05	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,99	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,74	127,46	101	SADZ 1R
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,25	49,69	102	SADZ WIEL
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,74	2,06	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-169 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,25	0,81	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,40	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,70	147,07	101	SADZ 1R
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,70	59,63	102	SADZ WIEL
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,40	2,38	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-70 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	0,98	110	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,90	1,18	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,26	0,41	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,16	-	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,16	136,07	102	SADZ WIEL
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	1,34	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-236 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	0,46	110	DOW-SADZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	7,00	137	122	KOSZ UA
		Okręglik	12-03-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	3,00	102	123	KOSZ UB
		Okręglik	12-03-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	2,00	110	124	KOSZ UC
		Olszyny	12-03-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Olszyny	12-03-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	0,50	17	123	KOSZ UB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	PIEL	Olszyny	12-03-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	0,50	27,5	124	KOSZ UC
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	4,00	78	122	KOSZ UA
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	4,00	136	123	KOSZ UB
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	4,00	219	124	KOSZ UC
		Plecno	12-03-2-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Plecno	12-03-2-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	2,00	68	123	KOSZ UB
		Plecno	12-03-2-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Spierwia	12-03-2-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	1	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Spierwia	12-03-2-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	1	HA	3,00	102	123	KOSZ UB
		Spierwia	12-03-2-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	2,00	110	124	KOSZ UC
		Okręglik	12-03-2-09- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Okręglik	12-03-2-09- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Okręglik	12-03-2-09- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Olszyny	12-03-2-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Olszyny	12-03-2-10- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	POPR	Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-312 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-312 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70	17,99	104	SADZ POP
		Olszyny	12-03-2-10-312 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,25	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-312 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10-312 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,40	10,28	104	SADZ POP
		Olszyny	12-03-2-10-312 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,14	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25	-	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,25	6,43	104	SADZ POP
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11-241 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,02	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Plecno	12-03-2-12- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Plecno	12-03-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-306 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,05	-	110	DOW-SADZ
		Plecno	12-03-2-12-306 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,05	26,99	104	SADZ POP
		Plecno	12-03-2-12-306 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,10	0,29	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	1	TSZT	0,50	4,27	106	POP-BRYŁ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50	6,5	104	SADZ POP
		Spierwia	12-03-2-13- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,50	12,86	104	SADZ POP
		Spierwia	12-03-2-13- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	0,50	5,64	64	POP-TAL
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-55 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-55 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	104	SADZ POP
		Spierwia	12-03-2-13-55 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102,83	104	SADZ POP
		Spierwia	12-03-2-13-55A -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-67 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	110	DOW-SADZ
		Spierwia	12-03-2-13-67 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	104	SADZ POP
		Spierwia	12-03-2-13-67 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,27	110	DOW-SADZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	POPR-WPG	Okręglik	12-03-2-09- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Okręglik	12-03-2-09- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Olszyny	12-03-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Olszyny	12-03-2-10- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Plecno	12-03-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Plecno	12-03-2-12- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
		Spierwia	12-03-2-13- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,50	4,59	66	PRZ-TALSA
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,50	7,23	59	WYK-TAL40
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,50	10,49	60	WYK-TAL60
		Spierwia	12-03-2-13- - -	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,50	6,94	63	WYK-TALOK
	ZAL-WPG	Plecno	12-03-2-12-206 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,22	-	370	GODZ RH8
ŁR	D-UPRŁ	Okręglik	12-03-2-09- - -	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	11,26	-	628	ŁR-WYKŁW
		Plecno	12-03-2-12-188 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,98	-	628	ŁR-WYKŁW

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	O-GRODZR	Okręglik	12-03-2-09-106 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	-	147	GRODZ-DEM
		Okręglik	12-03-2-09-106 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,31	2,81	147	GRODZ-DEM
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,30	-	147	GRODZ-DEM
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	2,14	147	GRODZ-DEM
		Ostrowy	12-03-2-11-283 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,72	-	147	GRODZ-DEM
		Ostrowy	12-03-2-11-283 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,40	8,97	147	GRODZ-DEM
		Plecno	12-03-2-12-255 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	3	H	0,69	-	147	GRODZ-DEM
		Plecno	12-03-2-12-255 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,30	14,99	147	GRODZ-DEM
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,03	-	147	GRODZ-DEM
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,10	0,21	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	83,00	-	148	K GRODZEŃ
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	180,00	-	148	K GRODZEŃ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	29,00	-	148	K GRODZEŃ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	72,00	-	148	K GRODZEŃ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,60	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	-	148	K GRODZEŃ
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	43,00	-	148	K GRODZEŃ
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	90,00	-	148	K GRODZEŃ
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	63,00	-	148	K GRODZEŃ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRL		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-POZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	108,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	108,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Okręglik	12-03-2-09-114 - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	7,00	-	161	SZUK-OWA2
		Olszyny	12-03-2-10- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	17,00	-	161	SZUK-OWA2
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	5,00	-	161	SZUK-OWA2
		Plecno	12-03-2-12- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	15,00	-	161	SZUK-OWA2
		Spierwia	12-03-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	8,00	-	161	SZUK-OWA2
		Olszyny	12-03-2-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,40	-	110	DOW-SADZ
		Olszyny	12-03-2-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	12,3	104	SADZ POP

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	O-REMIZSR	Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,14	110	DOW-SADZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	144,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Ostrowy	12-03-2-11-224 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	4,13	-	136	ZAB-RYS
		Plecno	12-03-2-12-212 -k -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	4,26	-	136	ZAB-RYS
		Plecno	12-03-2-12-214 -g -00	ZAB-RYS	zab młod od spałów rysakowanie	1	TSZT	5,00	-	136	ZAB-RYS
	O-ZWWTÓRM	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	P-INFO	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	P-PORZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	1,13	172	PPOŻ-PORZ
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	65,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02	11,52	172	PPOŻ-PORZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRP	P-PORZ	Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	370	GODZ RH8
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Spiervia	12-03-2-13-3 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	4,52	172	PPOŻ-PORZ
		Spiervia	12-03-2-13-3 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,70	7,91	172	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Spiervia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
	P-PUNKTO	Okręglik	12-03-2-09-76 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Okręglik	12-03-2-09-77 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09-77 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-145 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10-145 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-221 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11-221 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11-226A -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11-226A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-270 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-270 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13-30 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13-30 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	370	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Okręglik	12-03-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Okręglik	12-03-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	300,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Okręglik	12-03-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	60,00	-	168	NAPR-BUD
		Olszyny	12-03-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	300,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Olszyny	12-03-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	25,00	-	168	NAPR-BUD
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	307,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Plecno	12-03-2-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Plecno	12-03-2-12- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	-	168	NAPR-BUD
		Spierwia	12-03-2-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	280,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Spierwia	12-03-2-13- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	60,00	-	168	NAPR-BUD
	OP-NA2000	Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	-	370	GODZ RH8
	OP-OŚRPRZ	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	164,00	-	370	GODZ RH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	OP-POZ	Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	OP-REZERW	Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	370	GODZ RH8
	OP-SCHRNN	Okręglik	12-03-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	30,00	-	167	ZAW-BUD
	IIIA	Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	522,00	22,82	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	51,83	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	522,00	84,25	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-253 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,98	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	455,00	24,5	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	20,47	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	455,00	68,05	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,27	2	CWD-D
	POZ-P	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	372	GODZ PILA
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	-	372	GODZ PILA
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	372	GODZ PILA
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Okręglik	12-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,77	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,33	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,97	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,93	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	53,24	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,09	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,55	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	5,09	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Spierwia	12-03-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,62	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,29	2	CWD-D
	PRZEST	Olszyny	12-03-2-10-137 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	50,55	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-137 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	15,14	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	10,3	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,84	2	CWD-D
	PTP	Okręglik	12-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	39,44	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,88	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	29,9	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,78	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	72,75	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	19,64	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	138,11	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	38,51	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	51,08	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	14,64	2	CWD-D
	PTW	Okręglik	12-03-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	27,8	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	11,88	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,98	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,96	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	23,75	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	6,06	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	64,13	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	16,87	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Spierwia	12-03-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,15	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,8	2	CWD-D
	TPN	Plecno	12-03-2-12-235 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	10,25	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	23,24	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-108 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	46,75	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-108 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,24	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-109 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	9,62	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-109 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,93	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-109 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	33,9	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-109 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,26	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,01	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,17	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-110 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	12,25	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-110 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,76	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-111 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	55,4	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-111 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	11,17	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	10,8	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,51	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,54	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,01	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	13,56	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,23	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09-153 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	21,52	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Okręglik	12-03-2-09-153 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	4,92	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	234,75	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-100 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	40,19	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-119 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	54,71	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-119 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,61	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-140 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	23,26	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-140 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	4,09	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-141 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,87	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-141 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,85	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-141 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,24	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,81	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-70 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	34,57	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-70 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	8,78	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-71 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	23,91	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-71 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,79	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-71 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	26,84	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-71 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,54	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	29,24	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,07	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,44	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,31	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	26,2	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,92	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,78	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Olszyny	12-03-2-10-83 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	4,37	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,8	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,83	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	28,95	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,93	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	20,93	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,38	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	22,88	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,2	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-99 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	159,45	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-99 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	29,55	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	29,45	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,09	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-220 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	25,15	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-220 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,6	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	33,7	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,91	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	5,54	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,64	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	10,09	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	17,17	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,8	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ	TPP	Ostrowy	12-03-2-11-259 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,53	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,57	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	9,47	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	7,3	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,82	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	5,79	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	11,1	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	20,31	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,31	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	34,75	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-278 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,94	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,83	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	16,14	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-279 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,73	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	58,72	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	13,48	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	62,63	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-303 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,2	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-181 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	60,42	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-181 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	18,3	2	CWD-D



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-213 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	40,87	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-213 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,78	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	1,94	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,42	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	11,36	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	22,12	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	85,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	26,61	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	28,93	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,77	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	29,05	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-215 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,25	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	26,28	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,92	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	5,16	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	9,39	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	7,71	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	16,85	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2,36	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,73	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	36,71	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,65	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-233 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	387,00	228,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-233 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	387,00	75,13	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-233 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	34,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-233 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	9,93	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	4,36	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	16,21	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	8,39	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,55	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2,2	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	4,54	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,89	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,42	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2,49	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,74	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	5,94	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	12,71	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-271 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	107,7	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-271 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	28,87	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-285 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	27,29	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-285 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,52	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Spierwia	12-03-2-13-13 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	10,63	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-13 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,18	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-15 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	6,42	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-15 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,26	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,7	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,21	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	9,66	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,27	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	12,23	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,77	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,56	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,85	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,68	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-39 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,86	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-3 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	12,88	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-3 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,68	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	36,91	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,53	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-40 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21,41	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-40 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,35	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,55	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-70 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	31,25	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-70 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,99	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	TWP	Olszyny	12-03-2-10-70 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	60,34	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-70 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	10,79	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	80,95	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	14,98	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	54,04	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	8,78	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	63,38	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	10,38	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,8	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-83 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,27	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	63,18	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-290 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,64	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-181 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	31,03	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-181 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,09	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,83	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,87	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	6,71	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-214 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,59	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	22,76	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,63	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	12,99	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	7,83	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-235 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,11	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-247A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	27,87	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-247A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,21	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-254 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	31,75	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-254 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,39	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	5,95	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,8	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	11,08	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,66	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	14,52	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	50,56	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	27,33	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-269A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	9,35	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-271 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	67,49	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-271 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	16,75	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-305 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	59,08	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-305 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	15,43	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	20,79	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,06	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-56 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,72	2	CWD-D
		Spierwia	12-03-2-13-56 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,03	2	CWD-D
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	72,00	-	381	GODZ MH23

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
UTRZ	UT-DROGIL	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	42,00	-	371	GODZ RH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	33,00	-	381	GODZ MH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	371	GODZ RH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	-	381	GODZ MH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	381	GODZ MH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
	UT-MEL	Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	371	GODZ RH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Olszyny	12-03-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Plecno	12-03-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	371	GODZ RH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	381	GODZ MH23
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Okręglik	12-03-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-146 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Olszyny	12-03-2-10-146 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Olszyny	12-03-2-10-163 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	UT-TURYST	Olszyny	12-03-2-10-163 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Ostrowy	12-03-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	370	GODZ RH8
		Plecno	12-03-2-12-179 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		Plecno	12-03-2-12-179 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Spierwia	12-03-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8

**Pakiet: 5**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	N-CHŁODN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	N-INNE	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
	N-NASIONA	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądździ	1	KG	500,00	-	241	TERMO-NAS
	N-POZ	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	N-ZNDN	Juńcza	12-03-1-02-93 -j -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	20,00	-	361	ZB-NASBK
	N-7NGOSP	Juńcza	12-03-1-02-93 -d -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	40,00	-	361	ZB-NASBK
		Juńcza	12-03-1-02-94 -j -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	500,00	-	360	ZB-NASDB

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
NAS	N-ZNGBR	Malachin	12-03-1-03-147 -h -00	ZB-NAS OL	zbór nasion olchy	1	KG	1,00	-	366	ZB-NAS OL
		Nieżurawa	12-03-1-04-157A -a -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	10,00	-	362	ZB-NASBRZ
	N-ZNPOZ	N-CTWO	12-03- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	1,80	-	369	ZB-NASP
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Juńcza	12-03-1-02-100 -l -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	2,00	-	364	ZB-NASGB
		Juńcza	12-03-1-02-103 -b -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	1	KG	2,00	-	363	ZB-NASLP
		Juńcza	12-03-1-02-78 -d -00	ZB-NASKL	zbór nasion klonu	1	KG	4,00	-	368	ZB-NASKL
		Juńcza	12-03-1-02-80 -a -00	ZB-NASKL	zbór nasion klonu	1	KG	4,00	-	368	ZB-NASKL
		Juńcza	12-03-1-02-84 -b -00	ZB-NAS OL	zbór nasion olchy	1	KG	1,00	-	366	ZB-NAS OL
	N-ZSDM	OBRĘB	12-03-1- - - -	N-ZSDMSO	Zbiór szyszek z drz. mat. So	1	KG	14,00	-	347	N-ZSDMSO
		OBRĘB	12-03-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	1	SZT	5,00	-	359	ZB-OCENA
	N-ZSDN	OBRĘB	12-03-1- - - -	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	1	KG	200,00	-	343	N-ZSDNSO
		OBRĘB	12-03-1- - - -	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	1	SZT	10,00	-	359	ZB-OCENA
	N-ZSGOSP	N-CTWO	12-03- - - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	-	338	N-ZSGDNSO
	SEL-POZ	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	SEL-ZDN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	UT-POZN	N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		N-CTWO	12-03- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkołka	1	AR	157,60	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciągn	1	HA	1,58	3,47	188	OPR-SC



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	O-SLOCHRC	LEŚNA	01-01-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,25	0,55	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	0,09	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06	0,13	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	0,07	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,35	0,77	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	0,07	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,16	0,35	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	0,07	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	0,44	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,74	1,63	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	0,44	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05	0,11	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05	0,11	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,05	0,11	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	0,07	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,26	0,58	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,29	0,64	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,11	0,25	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,24	0,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,19	0,42	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,19	0,42	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	0,16	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	0,15	188	OPR-SC

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/14	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,24	0,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/15	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkołka	1	AR	2,42	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01-03-25/15	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	-----	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/16	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkołka	1	AR	2,42	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01-03-25/16	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/21	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkołka	1	AR	2,43	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01-03-25/21	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
	SL-DESZCZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	220,00	-	370	GODZ RH8
	SL-NAWM	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ SNC	Koszt. transp. do SIEW-NC	1	H	5,00	-	225	SIEW-NC
		LEŚNA	01- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	1	AR	100,00	-	227	NAW-MIND
		LEŚNA	01- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	1	AR	505,10	-	223	NAW-MINEC
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	17,05	37,46	188	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szko	1	HA	3,03	1,69	225	SIEW-NC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-WAP	rozsiew wapna urz.na ciagn.szk	1	HA	0,30	0,44	226	SIEW-WAP
	SL-NAWO	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ SKC	Koszt. transp. do SIEW-KC	1	H	10,00	-	224	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkołek opryskiw.ciagn	1	HA	3,77	8,28	188	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	250,00	29,5	224	SIEW-KC
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	250,00	164,5	205	ZAŁ-KOMP
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01- - /	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	5,00	-	249	PRZER-NAS
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkoła	1	AR	205,52	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkółek opryskiw.ciagn	1	HA	2,10	4,61	188	OPR-SC
		LEŚNA	01- - /	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	50,00	-	249	PRZER-NAS
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	314,28	5,97	252	SPUL-SC
		LEŚNA	01-01-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,49	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	74,88	210,41	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	124,80	4,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,20	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	33,72	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	0,8	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,80	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,87	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	18,72	52,6	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	31,20	1,27	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,27	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,96	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,60	27	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,00	0,64	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,64	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,36	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/05	GODZ S10	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	3,45	-	271	SPUL-O

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-01-25/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	34,54	18,03	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-25/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	138,16	27,22	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	103,62	291,48	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	34,54	144,27	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	138,16	5,66	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/05	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	34,54	35,85	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-01-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,66	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,94	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,31	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-25/06	GODZ S1O	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	0,31	-	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-01-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,14	1,64	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-01-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,56	2,47	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-01-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,42	26,5	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-01-25/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,14	7,32	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-01-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	12,56	0,51	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-01-25/06	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	3,14	3,26	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-01-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,51	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,60	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,96	129,29	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	76,60	3,14	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,14	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,01	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,08	28,36	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	16,80	0,69	251	SPUL-C

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-02-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,69	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,03	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,30	169,62	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,50	4,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,12	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	22,18	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,39	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-02-25/04	GODZ S1O	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	7,39	-	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	147,84	77,17	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-02-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	295,68	58,25	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-02-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	221,76	623,81	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	73,92	308,76	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-02-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	369,60	15	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/04	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	73,92	76,73	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-02-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	15,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-02-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,05	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	60,48	170,13	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-02-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,80	4,13	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-02-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,13	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,45	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,52	40,84	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,20	0,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,99	-	251	SPUL-C

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SL_PIEL	LEŚNA	01-03-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,45	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,52	40,84	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,20	0,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,45	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,52	40,84	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,20	0,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,84	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,40	23,63	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	14,00	0,57	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,57	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,87	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	78,72	221,44	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	131,20	5,25	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,25	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,74	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	29,16	15,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	87,48	17,23	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	87,36	245,48	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	145,80	5,83	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	5,83	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,92	-	245	PIEL-RN

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	9,72	5,07	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	29,16	5,74	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	29,16	81,94	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	48,60	1,94	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,94	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,40	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	33,96	95,53	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	56,60	2,32	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,32	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,29	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,30	12,68	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	72,90	14,36	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,90	205,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	121,50	4,98	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,98	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,78	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	38,88	20,3	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/10	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	77,76	15,32	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	77,76	218,74	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	97,20	3,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,78	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	38,88	20,3	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/11	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	77,76	15,32	211	OSŁ-REG

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	77,76	218,74	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	97,20	3,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	3,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,19	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,73	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/12	GODZ S1O	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	0,73	-	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/12	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	14,60	7,62	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	29,20	5,75	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,90	61,6	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/12	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,30	30,49	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	29,20	1,2	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/12	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	7,30	7,58	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,20	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,12	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/13	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,71	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/13	GODZ S1O	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	0,71	-	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/13	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	7,08	3,7	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/13	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	14,16	279	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,24	59,74	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/13	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,08	29,57	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	28,32	1,16	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/13	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	7,08	7,35	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,16	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,29	-	245	PIEL-RN



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
SZKL		LEŚNA	01-03-25/14	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,43	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/14	GODZ S1O	Koszt. transp. do SPUL-O	1	H	2,43	-	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/14	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	48,60	25,37	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/14	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	97,20	19,15	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,90	205,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/14	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	24,30	101,5	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	121,50	4,98	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/14	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	24,30	25,22	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,98	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,45	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/15	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,48	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/15	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,84	2,53	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/15	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	19,36	3,81	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,52	40,84	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/15	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,84	20,22	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,20	0,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/15	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	4,84	5,02	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,45	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/16	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,48	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	01-03-25/16	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,84	2,53	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/16	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	19,36	3,81	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,52	40,84	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/16	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	4,84	20,22	246	PIEL-RN1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,20	0,99	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/16	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	1	AR	4,84	5,02	271	SPUL-O
		LEŚNA	01-03-25/16	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,99	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,30	12,68	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/17	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	48,60	9,57	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/18	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,15	6,34	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	24,30	4,79	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/19	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	4,86	2,54	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/19	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	9,72	1,91	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/20	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,43	1,27	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	01-03-25/20	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,86	0,96	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	01-03-25/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,46	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/21	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,58	41,01	245	PIEL-RN
		LEŚNA	01-03-25/21	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	24,30	1	251	SPUL-C
		LEŚNA	01-03-25/21	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,00	-	251	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	01-01-25/04	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	1,60	0,29	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01-25/04	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	0,29	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01-25/05	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	10,08	1,8	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-01-25/05	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	1,80	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/03	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	2,42	0,43	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/03	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	0,43	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/04	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	1,40	0,25	256	WYOR-CK
		LEŚNA	01-03-25/05	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	13,12	2,34	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/05	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,34	-	257	WYOR-CS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/07	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	4,86	0,87	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/07	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	0,87	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/08	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	5,66	1,01	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/08	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	1,01	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/09	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	12,15	2,17	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01-03-25/09	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,07	-	257	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	30,00	25,44	157	SZUK-PĘDR
	SL-SZK	LEŚNA	01-03-25/21	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	4,86	0,11	253	BRON-SC
		LEŚNA	01-03-25/21	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-25/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/21	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	2,43	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01-03-25/21	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2,43	0,05	252	SPUL-SC
		LEŚNA	01-03-25/21	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	2,00	5,88	175	SZK-1R
		LEŚNA	01-03-25/21	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	6,00	40,32	177	SZK-WR
		LEŚNA	01-03-25/21	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	-----	AR	2,43	0,1	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/21	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	1	AR	2,43	0,12	261	WYC-SC
	SL-UGÓRC	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	784,45	15,69	253	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	130,75	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	261,50	10,46	254	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	784,50	15,69	252	SPUL-SC

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	185,96	3,72	253	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	1	AR	185,96	-	250	KOSZ-ZIEL
		LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	185,96	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	278,94	11,16	254	ORKA-SC
		LEŚNA	01- - /	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	185,96	18,6	290	SIEW-DC
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	278,94	5,58	252	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	185,96	7,44	260	WAŁ-SC
	SL_UPR	LEŚNA	01- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	273,16	6,01	253	BRON-SC
		LEŚNA	01- - /	GLEBOSZ	głęboszowanie na szkółce	1	AR	136,58	-	334	GLEBOSZ
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	136,58	-	258	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	01- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	273,16	5,19	252	SPUL-SC
		LEŚNA	01- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	136,58	5,74	260	WAŁ-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,30	2,75	66	PRZ-TALSA
		LEŚNA	01- - /	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	0,30	21,37	107	SADZ-W+D
		LEŚNA	01- - /	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,30	6,29	60	WYK-TAL60
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SL_WYJM	LEŚNA	01- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	50,00	20	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	45,00	18,45	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	80,00	39,2	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	400,00	234,8	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	1,00	1,27	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4l liśc	1	TSZT	1,00	0,83	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	900,00	290,7	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-1L	sor.licz.ukł.1lat.liś.pojemnik	1	TSZT	1,00	0,4	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2I	sor.licz.ukł.2-3l.igl.pojemnik	1	TSZT	1,00	0,44	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	UKŁAD-2L	sor.licz.ukł.2-3l.liś.pojemnik	1	TSZT	1,00	0,55	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	0,77	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	900,00	432,9	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	1,37	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	45,00	38,3	306	WYJ 1R
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IR	ręcz.wyj.2-3l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	1,43	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	80,00	69,04	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LR	ręcz.wyj.2-3l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	2,11	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	350,00	445,55	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	2,24	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	1,00	1,4	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4LR	ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz	1	TSZT	1,00	2,77	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYJ-4LS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś.	1	TSZT	4,00	6,54	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	37,44	4,53	256	WYOR-CK
		LEŚNA	01- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	200,00	35,8	257	WYOR-CS

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcijnym	1	H	35,80	-	257	WYOR-CS
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,08	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2500,00	57,2	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	40,00	5,08	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,00	0,03	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	75,00	10,41	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,00	0,04	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	336,00	60,82	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,00	0,04	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,17	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,50	0,75	221	ZAŁ-4
		LEŚNA	01- - /	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	1,00	0,66	222	ZAŁ-WIEL
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	840,00	410,76	329	ŻEL-1
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	412,00	437,96	330	ŻEL-2
		LEŚNA	01- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	1,00	2,31	331	ŻEL-IL
		LEŚNA	01-01-25/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-25/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,27	24,52	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-25/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	17,27	0,69	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-25/05	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	17,27	0,86	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-01-25/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-01-25/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,57	2,23	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-01-25/06	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	1,57	0,06	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-01-25/06	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,57	0,08	261	WYC-SC

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SL_WYS	LEŚNA	01-02-25/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,15	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-02-25/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,15	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-02-25/04	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	48,60	4,67	290	SIEW-DC
		LEŚNA	01-02-25/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	48,60	2,04	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/14	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-25/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/14	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	12,15	1,22	290	SIEW-DC
		LEŚNA	01-03-25/14	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	12,15	0,49	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/15	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,61	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-25/15	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,61	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/15	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,42	3,43	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-25/15	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,42	0,1	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/15	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,42	0,12	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-25/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,61	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-03-25/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,61	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/16	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,42	3,43	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-25/16	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,42	0,1	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/16	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,42	0,11	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-25/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/17	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	12,15	17,25	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-25/17	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	12,15	0,48	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/17	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	12,15	0,61	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-25/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/18	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	12,15	17,25	313	SIEW-R

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		LEŚNA	01-03-25/18	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	12,15	0,49	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/18	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	12,15	0,61	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-25/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/19	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	4,86	6,9	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-25/19	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	4,86	0,19	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/19	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,86	0,24	261	WYC-SC
		LEŚNA	01-03-25/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01-03-25/20	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,43	3,45	313	SIEW-R
		LEŚNA	01-03-25/20	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,43	0,1	260	WAŁ-SC
		LEŚNA	01-03-25/20	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,43	0,12	261	WYC-SC
		LEŚNA	01- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	01- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	-----	HA	1,33	3,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,50	1,1	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,12	0,26	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,19	0,42	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,38	3,04	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-01-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,09	0,21	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,46	1,01	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,10	0,22	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,60	1,33	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,70	8,13	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-02-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,81	1,78	188	OPR-SC



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	01-03-25/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	0,33	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	0,33	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,19	0,42	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,11	0,24	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,79	1,74	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,87	1,91	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,29	0,64	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,34	0,75	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,73	1,6	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,59	1,3	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,58	1,28	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/12	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,22	0,48	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/13	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,21	0,47	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,22	2,68	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,24	0,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/16	OPR-PPALA	Oprysk. plecak. spal szkółka	1	AR	2,42	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	01-03-25/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,24	0,53	188	OPR-SC
		LEŚNA	01-03-25/21	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,15	0,33	188	OPR-SC
	UT-SZKÓŁ	LEŚNA	01-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
OCHRP	P-PUNKTŁ	Malachin - biurowiec Nadleśnictw a	12-03-1-03- - -	DYŻ-PAD	Dyżur w punkcie alar. - dyspozyc.	----	MIES	7,5	-	Załącznik nr 3.2. do SWZ pkt. 3	DYŻ-PAD

#### Pakiet: HARW 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	679,00	27,4	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,53	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	679,00	78,25	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-188 -m -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	713,00	31,06	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	4,83	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	713,00	95,04	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	0,8	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	508,00	17,7	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,28	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	508,00	51,7	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	686,00	27,25	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ	IB	Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,5	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	686,00	79,5	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-221 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1325,00	57,22	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,15	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1325,00	175	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,48	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-242 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1135,00	45,8	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-242 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1135,00	148,19	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	647,00	47,3	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-122A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	647,00	90,47	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00	47,68	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00	92,68	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	928,00	57,23	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,57	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	928,00	135,16	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-135 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,27	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	653,00	45,56	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,54	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	653,00	89,09	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Malachin	12-03-1-03-142B -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	690,00	42,76	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-142B -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	690,00	95,52	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-160 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1114,00	61,9	2	CWD-D
		Malachin	12-03-1-03-160 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1114,00	137,19	2	CWD-D
	TPP	Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	363,00	28,54	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,96	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	363,00	57,08	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,46	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	10,23	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,54	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	18,83	2	CWD-D
		Czersk	12-03-1-01-205 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D

#### Pakiet: HARW 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1034,00	39,95	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,08	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1034,00	148,05	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-76 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,47	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1228,00	43,61	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	19,00	24,71	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1228,00	155,27	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-81 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	19,00	3,71	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1242,00	59,24	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	3,79	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1242,00	185,59	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	0,6	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	736,00	35,24	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	736,00	99,79	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	483,00	22,95	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2,29	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	483,00	63,73	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,32	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-137 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	264,00	15,55	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	264,00	35,31	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-137 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	564,00	31,86	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	564,00	73,63	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-158 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	287,00	12,27	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-158 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	287,00	29,72	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
POZ	IB	Olszyny	12-03-2-10-159 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	245,00	13,54	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-159 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	245,00	32,11	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	171,00	11,37	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,45	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	171,00	22,66	2	CWD-D
		Olszyny	12-03-2-10-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	561,00	30,27	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,47	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	561,00	72,85	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1136,00	46,89	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	4,1	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1136,00	134,22	2	CWD-D
		Ostrowy	12-03-2-11-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	0,67	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	300,00	13,66	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,37	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	300,00	40,16	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	0,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	361,00	16,64	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	1,45	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	361,00	53,68	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Plecno	12-03-2-12-182 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	585,00	28,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	585,00	85,38	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-274 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,24	2	CWD-D
	IIIAU	Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	952,00	40,24	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,6	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	952,00	142,86	2	CWD-D
		Plecno	12-03-2-12-300 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,29	2	CWD-D
	TPP	Juńcza	12-03-1-02-100 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	293,00	24,15	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	36,11	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	293,00	55,24	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	6,2	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00	15,87	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	29,39	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00	32,19	2	CWD-D
		Juńcza	12-03-1-02-100 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	5,11	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	799,00	51,04	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-229 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	799,00	141,2	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	327,00	27,69	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,25	2	CWD-D

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/Inw entarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	nr poz. STWPL	Kod czynności do rozliczenia
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	327,00	63,65	2	CWD-D
		Nieżurawa	12-03-1-04-230 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,6	2	CWD-D