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Dubiecko, dnia 05.08.2022 r. 

Znak postępowania: PZP.271.13.2022 

     

    - do wszystkich Wykonawców - 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień   

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą 

Pzp”), w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) pn.  

„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji 

fotowoltaicznych na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy 

Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”. 

 

A. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa 

Pzp”, Zamawiający: Gmina Dubiecko działająca na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 

ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań nr 1 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. Prosimy o wyjaśnienie czy według obowiązującej ustawy Pzp oraz Rozporządzeń 

UE brzmienie pkt. 7.10 SWZ jest prawidłowe? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający zmienia zapis pkt 7.10 SWZ. 

jest: 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 

Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, 

w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

powinno być: 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na postawie pkt 7.6 SWZ, które w 

okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają 

karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w 

drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

 

2. W zakresie przedmiotowych środków dowodowych w części 2 Zamawiający 

wymaga przedłożenia wraz z ofertą szczegółowych sprawozdań z badań oraz 

certyfikatów potwierdzających zgodność oferowanych głównych urządzeń z 

obowiązującymi normami. Sprawozdania mają być wykonane przez niezależną 
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akredytowaną jednostkę badawczą. Co więcej Zamawiający wymaga 

udokumentowania faktu posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 

17025. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w części 1 zamówienia Zamawiający nie 

postawił wymogu przedłożenia wraz z ofertą szczegółowego sprawozdania z 

badań wykonanego przez akredytowaną, niezależną jednostkę badawczą 

posiadającą akredytację ISO 17025 dla kolektorów słonecznych i 

pojemnościowych podgrzewaczy wody. 

ODPOWIEDŹ: 

Prawo zamówień publicznych nie wskazuje przesłanek doboru przedmiotowych 

środków dowodowych pozostawiając zamawiającemu decyzję o tym które z nich są 

niezbędne do uznania, że oferowane dostawy spełniają jego wymagania. Jeśli 

wykonawca uważa, że brak żądania określonych przedmiotowych środków 

dowodowych narusza przepisy o zamówieniach publicznych przysługuje mu prawo 

wniesienia odwołania.  

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że analogicznie jak w części 2 Zamawiający również w 

części 1 wymaga przedłożenia wraz z ofertą szczegółowego sprawozdania z 

badań wykonanego przez akredytowaną, niezależną jednostkę badawczą 

posiadającą akredytację ISO 17025 dla kolektorów słonecznych i 

pojemnościowych podgrzewaczy wody. 

ODPOWIEDŹ: 

Katalog przedmiotowych środków dowodowych jest wskazany precyzyjnie w 

rozdziale 4.8 – zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w tym rozdziale SWZ. 

 

4. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie wymaga aby szczegółowe 

raporty z badań potwierdzały wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisem rozdziału 4.8 i 17 SWZ dokumentami mającymi potwierdzać 

wartości przyjęte w kryteriach oceny ofert są karty katalogowe (dotyczy wszystkich 

części zamówienia). Zamawiający nie ma obowiązku przypisywania wszystkim 

wymaganym przedmiotowym środkom dowodowym celu jakim jest badanie 

kryteriów oceny ofert (por. art. 7 pkt 20 ustawy Prawo zamówień publicznych). W 

sytuacji, gdy sprawozdania z badań będą wykazywały inne wartości niż wynikające 

z kart katalogowych (co nie powinno mieć miejsca) zamawiający wezwie 

wykonawcę do złożenia wyjaśnień. 

 

5. Prosimy o wyjaśnienie co w przypadku gdy ze szczegółowych raportów z badań 

będą wynikały inne wartości niż wskazane w formularzu oferty w zakresie 

kryteriów oceny ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający będzie wnioskował do wykonawcy o wyjaśnienia tego rodzaju 

rozbieżności. Dalsze działania zamawiającego będą zależały od odpowiedzi 

wykonawcy.  
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6. Czy w przypadku opisanym powyżej Zamawiający zaakceptuje wartości 

wynikające z przedłożonych kart katalogowych, ale rozbieżne z przedłożonym 

raportem z badań wykonanym przez niezależną akredytowaną jednostkę 

badawczą posiadającą akredytację ISO 17025? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający będzie wnioskował do wykonawcy o wyjaśnienia tego rodzaju 

rozbieżności. Dalsze działania zamawiającego będą zależały od odpowiedzi 

wykonawcy.  

 

7. Czy według oceny Zamawiającego za niezależną akredytowaną jednostkę 

badawczą można uznać jednostkę nieposiadającą akredytacji ISO 17025? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie posługuje się pojęciem cyt. „niezależnej akredytowanej jednostki 

badawczej”, stąd nie definiuje tego pojęcia w odpowiedzi na pytanie wykonawcy. 

 

8. W celu ujednolicenia wymogów dla każdego Wykonawcy prosimy o 

jednoznaczne określenie jakim dokumentem ma zostać potwierdzony fakt 

posiadania przez jednostkę badawczą akredytacji ISO 17025? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie może narzucać wykonawcy metody wykazania posiadania 

akredytacji ISO 17025. Zamawiający zaakceptuje każdy dowód, w tym 

oświadczenie własne wykonawcy. 

 

9. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 10 „Minimalne parametry do 

potwierdzenia kartami katalogowymi” w części 1 zamówienia należy potwierdzić 

kartami katalogowymi parametry kolektorów słonecznych takie jak:  

a. Minimalna moc wyjściowa pojedynczego kolektora przy nasłonecznieniu 

1000W/m2 i różnicy temperatur Tm-Ta=30oK (wg normy PN EN 12975-2: 

2007 lub PN-EN ISO 9806:2017 lub norm, równoważnych) – 1430 W 

b. Minimalna sprawność optyczna kolektora odniesiona do powierzchni 

apertury, potwierdzona Solar Keymark lub równoważny, wydany przez 

jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy Pzp lub 

niezależną od wykonawcy jednostkę badawczą posiadającą akredytację ISO 

17025 lub równoważną (fakt posiadania przez jednostkę badawczą 

akredytacji ISO 17025 lub równoważnej może wynikać z treści 

wystawionego dokumentu lub wykonawca zobowiązany jest to 

udokumentować odrębnym dokumentem) – 83% 

c. Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1 (powierzchnia apertury) - 4,20 

W/(m2K) 

d. Maksymalny współczynnik zależności temperatury utraty ciepła a2 

(powierzchnia apertury) - 0,020 W/(m2K2) 
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Jeżeli Zamawiający wymaga aby powyższe parametry odnosiły się do 

powierzchni apertury to wymaga aby kolektory spełniały wymogi normy, 

która została wycofana w 2014 r. Aktualnie obowiązującą normą jest norma 

PN-EN ISO 9806:2017-12 która w 2017 r. zastąpiła normę PN-EN ISO 

9806:2014-02. Reasumując - od 2014 r. (czyli od 8 lat) badania kolektorów 

słonecznych wykonywane są według normy PN-EN ISO 9806 zgodnie z którą 

takie parametry jak: moc wyjściowa kolektora, sprawność optyczna, 

współczynnik utraty ciepła a1, współczynnik zależności temperatury utraty 

ciepła a2 określane są w odniesieniu do powierzchni brutto kolektora 

słonecznego a nie do powierzchni apertury.  

W związku z tym, że Zamawiający podał parametry kolektorów słonecznych, 

które od ponad 8 lat przez akredytowane jednostki badawcze nie są już 

określane i nie odpowiadają aktualnie obowiązującym normom prosimy 

podanie wartości wymaganych parametrów zgodnych z obowiązującymi 

normami czyli w odniesieniu do powierzchni brutto kolektora słonecznego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiającemu znana jest norma ISO 9806, zgodnie z tą normą wg,. „Załącznika 

G” ( tłumaczenie własne) „Przekształcanie powierzchniowe parametrów 

wydajności cieplnej”: 

„W poprzednich normach i w niektórych systemach certyfikacji parametry 

termiczne są podawane w odniesieniu do powierzchni absorbera Aabs lub 

powierzchni apertury Aap zamiast powierzchni brutto AG. W przypadku 

wszystkich parametrów działania p ∈ {η0, ηb, ηhem, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8} 

należy zastosować wzór (G.1) w celu przeliczenia parametrów mierzonych w 

odniesieniu do obszaru X na parametry mierzone w odniesieniu do obszaru Y: 

 
Parametry Kb(θL, θT), Khem(θL, θT), Kd, są niezależne od żadnego obszaru i nie 

wymagają przeliczenia.” 

 

10. Wskazujemy, że Zamawiający najwyższą ilość punktów (w ramach kryteriów 

oceny ofert) przyzna modułom fotowoltaicznym o parametrach: „Wytrzymałość 

na obciążenia mechaniczne” – powyżej 713 kg/m2 oraz  „Wytrzymałość na 

parcie wiatru” – powyżej 509 kg/m2?. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, 

że są to rzeczywiste potrzeby Zamawiającego i mieszkańców. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia parametry minimalne modułów fotowoltaicznych bez 

zmian. 

 

11. Informujemy, że w celu potwierdzenia podwyższonej (ponad wymogi wynikające 

z obowiązujących norm) wytrzymałości modułów na obciążenia mechaniczne 

oraz  wytrzymałości modułów na parcie wiatru należy wykonać dodatkowe 

badania, które generują wysokie koszty. Prosimy o potwierdzenie, że mieszkańcy 
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zostali poinformowani o zwiększonych kosztach zastosowania modułów 

fotowoltaicznych o podwyższonych parametrach. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zastosowania modułów fotowoltaicznych o minimalnych 

parametrach: Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu – 5400 Pa oraz 

Wytrzymałość mechaniczna na 

parcie i ssanie wiatru – 2400 Pa obowiązkiem Wykonawcy w ramach 

przedmiotowych środków dowodowych jest złożenie szczegółowego sprawozdania z 

badań modułów zgodnie z IEC 61215, Zamawiający nie obliguje Wykonawcy do 

wykonywania dodatkowych badań na obciążenia mechaniczne. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zabezpieczył środki finansowe 

niezbędne do pokrycia zwiększonych kosztów wynikających z podwyższonych 

parametrów modułów fotowoltaicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie bowiem nie dotyczy ono treści SWZ a 

kwestii konstrukcji budżetu gminy. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

ekspertyz wytrzymałości dachu zostaną one wykonane na koszt Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 1.2 do SWZ Pkt 7 „Zakres prac 

leżący po stronie Wykonawcy” Wykonawca ma w obowiązku: „Wykonanie w 

każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, 

inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień 

Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z możliwością 

skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z 

rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem 

trasy kablowej DC i AC”. Podczas Uzgodnień Montażowych, Wykonawca ma w 

obowiązku zweryfikować konstrukcję dachu i określić czy jest wystarczające do 

montażu modułów fotowoltaicznych, w przypadku gdy Wykonawca stwierdzi że 

należy go wzmocnić, obowiązek ten leży po stronie mieszkańca. 

 

14. Prosimy o informację czy Zamawiający zawarł już wszystkie umowy z 

beneficjentami? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

15. Prosimy o informację czy wszyscy beneficjenci opłacili już zaliczki? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie odpowiada na pytanie bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 
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16. Prosimy o informację czy możliwe jest dokonanie wizji lokalnych dla lokalizacji 

montażu? 

ODPOWIEDŹ: 

Ze względu na liczbę lokalizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

ograniczenia liczby lokalizacji, na których będzie prowadzona wizja lokalna. 

Zgodnie z § 4 ust. 6 pkt 1 Projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy wizji 

lokalnej. 

 

17. Prosimy o informację z jakich względów zmiany miejsc lokalizacji Zamawiający 

uważa za nieistotne skoro miejsce spełniania świadczenia jest istotnym 

elementem zamówienia? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający uznaje zmianę miejsca lokalizacji za zmianę dopuszczoną klauzulą 

przeglądową (§16 ust. 5 umowy) a więc nieistotną w rozumieniu art. 454 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

18. Prosimy o informację czy Zamawiający weryfikował techniczne możliwości 

montażu zaprojekowanych instalacji u beneficjentów? Jeżeli tak prosimy o 

udostepnienie dokumentów/informacji z takiej oceny? 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 1.2 do SWZ Pkt 7 „Zakres 

prac leżący po stronie Wykonawcy” Wykonawca ma w obowiązku: „Wykonanie 

w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z 

Zamawiającym, inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną 

Protokoły Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym 

z możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modułów 

fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na 

gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC”. Podczas Uzgodnień 

Montażowych, Wykonawca ma w obowiązku uzgodnić wszelkie czynności do 

wykonania po stronie Wykonawcy jak i mieszkańca w celu umożliwienia 

zamontowania instalacji fotowoltaicznej. 

 

19. Prosimy o informację czy beneficjenci zostali zapoznani z projektem instalacji i 

czy wnosili jakieś uwagi? Jeżeli tak prosimy o udostepnienie 

dokumentów/informacji z takiej oceny? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 18. 

 

20. Prosimy o informację czy wszyscy beneficjenci spełniają techniczne wymogi dla 

montażu instalacji? Prosimy o udostepnienie dokumentów/informacji 

potwierdzających powyższe. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 18. 

 

21. Prosimy o udostepnienie wzoru umowy z beneficjentem. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie udostępnia wzoru umowy między gminą a beneficjentem 

bowiem nie ma ona znaczenia dla wykonawcy (wszystkie obowiązki wykonawcy 

określa SWZ i załączniki).  

 

22. Prosimy o informację czy Zamawiający weryfikował w stosunku do 

beneficjentów status umów o podłączenie do sieci i maksymalną moc 

przyłączeniową? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 18. 

 

23. Prosimy o informację czy wszyscy beneficjenci dysponują tytułem prawnym do 

nieruchomości na którem ma zostać dokonany montaż? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

24. Prosimy o informację czy instalacje będą montowane w lokalizacjach w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

25. Prosimy o informację kiedy dokładnie sporządzono Załącznik nr 1.2 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z datą umieszczoną w załączniku nr 1.2 do SWZ. 

 

26. Prosimy o wyjaśnienie jakie dokładnie oświadczenie Projektanta należy 

rozumieć pod oświadczeniem złożonym w Załączniku nr 1.2 do SWZ na 

podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. 

 

27. Czy w dacie składania oświadczenia at. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

Prawo budowalne obowiązywał? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 26. 

 

28. Prosimy o informację kiedy dokładnie to oświadczenie zostało złożone? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 26. 

 



 

  Strona 8 z 70 

29. Prosimy o informację kto odebrał dokumentację w postaci Załączniku nr 1.2 do 

SWZ w brzmieniu udostępnionym Wykonawcą. 

ODPOWIEDŹ: 

Pytanie nie jest związane z SWZ - zamawiający pozostawia je bez odpowiedzi. 

 

30. Prosimy o informację czy udostępniona dokumentacja techniczna została 

sprawdzona pod kątem zgodności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane w brzmieniu obowiązującym na czerwiec 2022 roku? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak 

 

31.  Załącznik nr 1.2 do SWZ w podstawach do opracowania odwołuje się do 

„uzgodnień z inwestorem”. Prosimy o informacje do jakich uzgodnień odwołuje 

się ww. załącznik, oraz prosimy o udostepnienie powyższego dokumentu [lub 

informacji zawierających ww. wymagania], co jest konieczne dla opracowania 

oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem 

postępowania przetargowego. 

 

32. Załącznik nr 1.2 do SWZ w pkt. pn. „skala przedsięwzięcia” wskazuje, że 

elementem budowy elektrowni fotowoltaicznych będą m.in. zabezpieczenia. Czy 

wskazane zabezpieczenia są wyczerpujące czy Zamawiający przewiduje również 

inne zabezpieczenia? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie konkretnie jakie. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszelkie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych zostały zawarte w 

załączniku nr 1.2 do SWZ, w przypadku dostosowania instalacji elektrycznej do 

montażu instalacji fotowoltaicznej, podczas sporządzania Protokołu Uzgodnień 

Montażowych, Wykonawca wskaże mieszkańcowi konieczne do wykonania prace 

w celu montażu instalacji fotowoltaicznej. 

 

33. Załącznik nr 1.2 do SWZ w pkt. pn. „Gromadzenie i lokalna prezentacja danych 

oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych” wskazuje na 

konieczność zapisywania historycznych danych odnośnie produkcji. Przez jaki 

dokładnie okres dane te mają być zapisywane?  

ODPOWIEDŹ: 

Minimum okres trwałości Projektu. 

 

34. Załącznik nr 1.2 do SWZ w pkt. pn. „Gromadzenie i lokalna prezentacja danych 

oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych” wskazuj, że 

inwerter powinien mieć wbudowane urządzenie które po podłączeniu do 

Internetu umożliwić przesyłanie danych odnoście produkcji i innych 
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parametrów. Prosimy o konkretne wskazanie wszystkich parametrów które 

winny być przesyłane. 

ODPOWIEDŹ: 

System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry 

jego pracy po stronie DC. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia 

pomiar mocy, napięcia modułów fotowoltaicznych oraz ilość produkowanej 

energii po stronie AC 

 

35. Załącznik nr 1.2 do SWZ w pkt. pn. „Gromadzenie i lokalna prezentacja danych 

oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych” wskazuj, że 

inwerter powinien mieć wbudowane urządzenie które po podłączeniu do 

Internetu umożliwić przesyłanie danych odnoście produkcji i innych 

parametrów. Prosimy o informacje czy ma to być fabrycznie wbudowane 

urządzenie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zarówno wbudowany moduł komunikacyjny jak i 

niezależny. 

 

36. Załącznik nr 1.2 do SWZ na str. 6 wskazuje na konieczność zastosowania 

przewodu solarnego o przekroju żyły 4mm2. Czy podana wartość jest wartością 

minimalną? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

37. Załącznik nr 1.2 do SWZ na str. 6 w lit. g) wskazuje na instalacje o mocy powyżej 

6,5 kW. Czy Zamawiający przewiduje instalacje o takiej mocy? W przypadku gdy 

zajdzie konieczność montażu takich instalacji, kto pokrywa koszty związane z 

ochroną przeciwpożarową oraz kosztami zgłoszeń o których mowa w 

przywołanym fragmencie udostępnionej dokumentacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy łączna moc instalacji przekroczy 6,5 

kWp ze względu na „krotność” zainstalowanych modułów fotowoltaicznych, 

wówczas koszty uzgodnień rzeczoznawcy ds. P.Poż pokrywa Wykonawca, 

obowiązek zawiadomienia organów Straży Pożarnej o wybudowaniu instalacji o 

mocy powyżej 6,5 kWp spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której 

zamontowana została instalacja. 

 

38.  Prosimy o informację co Zamawiający rozumie przez pojęciem „sztuki 

budowlanej” użytej na str. 7 lit. E) załącznik nr 1.2 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pod pojęciem „sztuki budowlanej” rozumie wszelkie roboty 

budowlane i czynności wykonywane na budowie zgodnie z przepisami prawa, 
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obowiązującymi normami i warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać 

obiekty, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie. 

 

39. Prosimy o wyjaśnienie z jakich przyczyn Zamawiający wymaga stosowania 

modułów pochodzących od jednego producenta?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga, aby każdy z beneficjentów traktowany był równo i każdy z 

beneficjentów posiadał jednakowe urządzenia.  

 

40. Czy w przypadku, gdy moduły pochodzące od innego producenta spełniają 

wymagania Zamawiającego i pozwolą na osiągnięcie efektu ekologicznego 

Zamawiający dopuści ich użycie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 39 

 

41. Prosimy o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem „dedykowane” w 

odniesieniu do konstrukcji stalowych (str. 9 pkt 3 Załącznika nr 1.2 SWZ). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „dedykowane” rozumie DOPASOWANE 

do oferowanych modułów fotowoltaicznych pod względem konstrukcyjnym. 

 

42. Prosimy o informację kto odpowiada za stan konstrukcji nośnej o którym mowa 

na str. 10? Prosimy o informację czy Zamawiający weryfikował stan konstrukcji 

nośnych na etapie zawierania umów z beneficjentami? Prosimy o informację czy 

beneficjenci składali w tym zakresie jakeś oświadczenia/zapewnienia?  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 13. 

 

43. Prosimy o informację kto pokrywa koszt zasypania wykopu powyżej 30 metrów 

[w nawiązaniu do strony 11 Załącznik nr 1.2 do SWZ]? Prosimy o informację kot 

pokrywa koszty kabli, przewodów i innych urządzeń w przypadku wykopów 

ponad 30 – metrowych [w nawiązaniu do strony 11 Załącznik nr 1.2 do SWZ]? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Pkt. 7 i 8. 

 

44. Prosimy o informację o jakim konkretnie module Zamawiający pisze na str. 11 

Załącznika nr 1.2 SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający na stronie 11 załącznika nr 1.2 do SWZ nie wskazuje żadnego 

modułu fotowoltaicznego. 
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45. Prosimy o wyjaśnienie z jakiej przyczyny w Załączniku nr 1.2 do SWZ dwóch 

informacji pn. Instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 5,20 kWp? Czy istnieją 

między nimi jakieś różnice? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

 

46. Prosimy o udostepnienie schematu instalacji fotowoltaicznej o mocy m.in. 6,40 

kWp – pomimo, iż dokumentacja w Załączniku nr 1.2 do SWZ przewiduje taką 

instalację, schemat nie został udostępniony. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zwraca uwagę na precyzyjne analizowanie dokumentacji 

przetargowej, załącznik nr 1.2 do SWZ zawiera schemat instalacji fotowoltaicznej 

o mocy min 6,40 kWp (str. 19). 

 

47. Prosimy o informację w jakim zakresie Wykonawcę wiążą udostępnione wraz z 

Załącznikiem nr 1.2 do SWZ schematy instalacji fotowoltaicznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Załącznik nr 1.2 do SWZ stanowi integralną część postępowania przetargowego. 

 

48. Prosimy o informację czy Beneficjenci wykonali już wszystkie prace o których 

mowa w pkt 8 [str. 12 Załącznika nr 1.2 do SWZ]? Prosimy o informację co w 

sytuacji gdy Beneficjenci nie wykonają tych prac lub wykonają poza terminem? 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z załącznikami nr 1.2 do SWZ Pkt 7 „Zakres 

prac leżący po stronie Wykonawcy” jest: „Wykonanie w każdej lokalizacji, nie 

później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, inwentaryzacji 

budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły Uzgodnień Montażowych z 

naniesionymi w programie graficznym z możliwością skalowania, rzutami dachu 

z umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z 

naniesionym miejscem montażu na gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i 

AC”. Podczas Uzgodnień Montażowych, Wykonawca ma w obowiązku 

zweryfikować wszelkie niezbędne prace do wykonania przez mieszkańca i 

wyznaczyć termin ich wykonania umożliwiający montaż instalacji 

fotowoltaicznej w terminie. 

 

49.  Prosimy o udostepnienie wytycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego o których mowa na str. 2 Załącznika nr 1.2 do SWZ lub dokładne 

wskazanie o jakich wytycznych jest mowa? 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

dostępne są na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/  

 

https://rpo.podkarpackie.pl/
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50. Prosimy o informację co w przypadku gdy istniejąca  na budynku instalacja 

odgromowa nie spełnia wymagań i/lub nie nadaje się do dostosowania z 

montowaną instalacją fotowoltaiczną?  

ODPOWIEDŹ: 

W przypadku konieczności dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej do 

nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 

51. Prosimy o informację kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowość 

przygotowania i budowy trasy kablowej powyżej 30 metrów? Czy prace 

wykonywane przez Beneficjentów podlegają ocenie przez inspektorów 

nadzoru/zamawiającemu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Pkt 7 Tiret pierwszy „Zakres prac leżący po 

stronie Wykonawcy” Wykonawca ma w obowiązku: „Wykonanie w każdej 

lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym, 

inwentaryzacji budynków, z których sporządzone zostaną Protokoły 

Uzgodnień Montażowych z naniesionymi w programie graficznym z 

możliwością skalowania, rzutami dachu z umiejscowieniem modułów 

fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym miejscem montażu na 

gruncie oraz przebiegiem trasy kablowej DC i AC”. Podczas Uzgodnień 

Montażowych, Wykonawca ma w obowiązku uzgodnić z mieszkańcem trasę 

kablową, w przypadku, gdy będzie ona dłuższa niż 30 metrów w linii prostej od 

najdalej oddalonego elementu konstrukcyjnego budynku, obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapisanie W Protokole Uzgodnień Montażowych, prac 

koniecznych do wykonania przez mieszkańca. 

 

52. Prosimy o informację czy udostępniony w Załączniku nr 1.2 do SWZ schemat 

instalacji o mocy m.in. 3,60 kWp pozwala na zastosowanie 1 – fazowego 

inwertera [taka możliwość przewidziana jest na str. 8 ww. dokumentu]? Jeżeli 

nie, prosimy o udostepnienie stosownego schematu zakładającego dla instalacji o 

mocy do 3,68 kWp pozwalającego na zastosowanie 1 – fazowego inwertera. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający aktualizuje dokumentacje techniczną instalacji fotowoltaicznych. 

 

53. Czy Zamawiający dokonywał wizji lokalnych miejsc montażu? Jeżeli tak to kiedy, 

prosimy o udostepnienie dokumentów z ww. wizji lokalnych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Pkt 7 Tiret pierwszy. 

 

54. Czy Zamawiający weryfikował stan konstrukcji nośnych miejsc montażu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 13. 
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55. Czy Zamawiający weryfikował istniejące umowy zawarte pomiędzy 

beneficjantami a zakładami energetycznymi? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 22. 

 

56. Czy Zamawiający weryfikował wielkość mocy przyłączeniowej dla 

poszczególnych lokalizacji gdzie mają być montowane instalacje? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 22. 

 

57. Czy Zamawiające gwarantuje, ze wszystkie lokalizacje montażu posiadają 

odpowiednią moc przyłączeniową? Czy beneficjenci posiadają stosowne umowy 

pozwalające na montaż instalacji o mocy wynikających z udostępnionej 

dokumentacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 22. 

 

58.  Czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wysokości wynagrodzenia z 

uwagi na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie i jego konsekwencjami? Jeżeli tak 

to prosimy o udostępnienie informacji, na jakich dokładnie warunkach. 

ODPOWIEDŹ: 

Umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej.  

 

59. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji w 

związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i jego konsekwencjami? 

Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie informacji, na jakich dokładnie warunkach. 

ODPOWIEDŹ: 

Przesłanki zmiany umowy są ujęte w art. 454, 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i § 16 umowy.  Zamawiający nie koryguje katalogu przewidzianych 

zmian umowy. 

 

 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. W zakresie Załącznika nr 2.1 do SWZ prosimy o informację czy w zakresie § 1 ust. 

2 ppkt 4 projektu umowy w jakim zakresie Wykonawca odpowiada za stan 

zachowania demontowanego podgrzewacza c.w.u? Po czyjej strony są koszty 

przygotowania do demontażu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że demontaż starego podgrzewacza oraz odłożenie go w 

miejsce wskazane przez beneficjenta jest obowiązkiem Wykonawcy. Zakres 

demontażu i jego rodzaj należy uzgodnić z beneficjentem podczas sporządzania 

Protokołu Uzgodnień Montażowych. 
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2. W zakresie Załącznika nr 2.1 do SWZ prosimy o informację czy w zakresie § 1 ust. 

2 ppkt 12 projektu umowy prosimy o udostepnienie dokładnych lokalizacji 

montażu. Bez tego nie możemy oszacować kosztu gdyż nie wiemy jaki jest 

standard wykończenia. Prosimy o określenie jakie standardy zostały określone 

przez beneficjentów? Prosimy o podanie założeń według których Wykonawca ma 

dokonać wyceny i złożyć ofertę, tak aby wszyscy ofercie mogli wycenić ten sam 

zakres i oferty były porównywalne. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że standardem wykończenia przejść przez przegrody 

budowlane jest zaizolowanie przekuć przez ścianę np. pianką uszczelniającą. 

Wykończenie np. gipsem lub tynkiem oraz ewentualne wymalowanie jest w gestii 

mieszkańca. 

 

3. W zakresie Załącznika nr 2.1 do SWZ w zakresie § 1 ust. 2 ppkt 15 projektu 

umowy prosimy o wyjaśnienie pojęcie „językiem nietechnicznym”? Prosimy o 

informację czy wystarczająca jest instrukcja obsługi producenta czy Wykonawca 

ma opracować nową instrukcję? Czy powyższy dokument podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru? Jaki ma być dokładny zakres tej 

instrukcji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający ma przygotować instrukcję, napisaną językiem zrozumiałym dla 

wszystkich mieszkańców w zakresie podstawowych funkcji urządzenia. 

Szczegółowy zakres instrukcji obsługi zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym. 

 

4. Prosimy o udostepnienie kompletnej listy lokalizacji montaży celem dokonania 

wizji lokalnej i tak aby zweryfikować informację o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3 

projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy 

przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane 

mają zostać instalacje. 

 

5. Prosimy o wyjaśnienie czy kaucja gwarancyjna zatrzymywana narastająco z 

faktur tytułem zabezpieczenia należytego wykonania z faktur wystawianych 

przez podwykonawców jest przez Zamawiającego dopuszczalna i czy 

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie w świetle m.in. w§ 3 ust. 6 ppkt 1 

projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt 2 zamawiający nie dopuszcza ustanawiania 

zabezpieczenia poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia podwykonawcy. 

 



 

  Strona 15 z 70 

6. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „mniej 

korzystnych” użytym m.in. w § 3 ust. 6 ppkt 6 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 

do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Pojęcie „mniej korzystnych” nie wymaga definiowania – jest jasne i precyzyjne.  

 

7. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „całkowitej 

odpowiedzialności cywilnej” użytym m.in. w § 3 ust. 10 projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Pojęcie „całkowitej odpowiedzialności cywilnej” oznacza zarówno 

odpowiedzialność deliktową i kontraktową w rozumieniu przepisów praca 

cywilnego. 

 

8. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest różnica w znaczeniach sformułowań „pełna 

odpowiedzialność” (§ 3 ust. 9 projektu umowy Załącznik nr 2.1 do SWZ) a 

„całkowita odpowiedzialność” (§ 3 ust. 10 projektu umowy Załącznik nr 2.1 do 

SWZ)? Czemu Zamawiający użył dwóch odrębnych sformułowań? 

ODPOWIEDŹ:  

Sformułowanie pełna odpowiedzialność oznacza, że umowa nie wyłącza żadnego 

zakresu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Sformułowanie całkowita 

odpowiedzialność zdefiniowane zostało w odpowiedzi na pytanie 7. 

 

9. Czy § 3 ust. 14 ppkt 2 projektu umowy Załącznik nr 2.1 do SWZ znajduje 

zastawanie do sytuacji gdy Wykonawca przedstawi projekt umowy z 

podwykonawcy, co do którego zostanie udzielona zgoda zgodnie z ust. 6 a 

następnie Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu podpisanej umowy o 

podwykonawstwo? Czy wówczas Zamawiający jest solidarnie odpowiedzialny? 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 14 pkt 2) umowy, do akceptacji zamawiającego należy 

przedstawić umowę zawartą w formie pisemnej (niezależnie od obowiązku 

określonego w ust. 6 dotyczącego przedstawienia projektu umowy). 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku umów podwykonawczych 

przewidujących łącznie usługę dostawy i montażu Zamawiający jest solidarnie 

odpowiedzialny za wynagrodzenie z takiej umowy? 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z § 13 ust. 15 umowy. 

 

11. W jaki sposób Wykonawca ma opracować w terminie 7 dni roboczych 

harmonogram o którym mowa § 4 ust. 1  projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do 

SWZ) skoro ma 60 dni na dokonanie wizji lokalnej? Jaki jest minimalny zakres 
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harmonogramu o którym mowa w § 4 ust. 1  projektu umowy (Załącznik nr 2.1 

do SWZ)? 

ODPOWIEDŹ:  

Sporządzenie harmonogramu jest niezależne od obowiązku dokonania wizji.  

Zakres minimalny harmonogramu wskazany jest w § 4 ust. 2 umowy. Pytanie nie 

zawiera uzasadnionego wniosku o zmianę terminów wskazanych w umowie, nie 

wskazuje także argumentów uzasadniających brak możliwości sporządzenia 

harmonogramu w terminie umownym stąd zamawiający nie dokonuje w tym 

zakresie zmian. 

 

12.  Prosimy  o wyjaśnienie § 4 ust. 6 pkt 1 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do 

SWZ) – czy Wykonawca ma przekazać jednorazowo protokoły dla wszystkich 

lokalizacji czy może je przedkładać sukcesywnie? Czy możliwość rozpoczęcia 

montaży powstaje po zatwierdzeniu wszystkich protokołów? Czy jest to 

uzależnione od akceptacji protokołów dla konkretnych lokalizacji? 

ODPOWIEDŹ:  

Wykonawca powinien rozpocząć inwentaryzację niezwłocznie po podpisaniu 

umowy i otrzymaniu lokalizacji budynków, w których będzie odbywał się 

montaż. Wykonawca, po przeprowadzeniu inwentaryzacji będzie sukcesywnie 

przekazywał Protokoły Uzgodnień Montażowych, Inspektor nadzoru 

niezwłocznie będzie je akceptowa, tak aby Wykonawca mógł rozpocząć montaże 

po 60 dniach od podpisania umowy. 

 

13.  Prosimy o podanie dokładnej listy wymaganych dokumentów o których mowa w 

§ 4 ust. 6 pkt 15 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ), obecnie Wykonawca 

nie wie jakie dokumenty ma skompletować i przedstawić Zamawiającemu. 

ODPOWIEDŹ:  

Protokół z badań instalacji elektrycznej (pętla zwarcia, stan izolacji, rezystancja 

uziemienia) protokół i pomiary z uruchomienia instalacji, indywidualny protokół 

odbioru instalacji z wpisanymi numerami katalogowymi głównych elementów 

instalacji (numer modułu fotowoltaicznego, numer inwertera). Wzór protokołów 

zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

14.  Prosimy o informację, co w sytuacji gdy instrukcje i polecenia o których mowa w  

§ 4 ust. 6 pkt 10 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) są niezgodne z 

prawem, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową  i/lub prawem? 

Co w sytuacji gdy powyższe instrukcje i polecenia wykraczają poza zakres 

Umowy? Prosimy o informację w jakiej formie będą one wydawane? Prosimy o 

informację jakie umocowanie [zakres i czas trwania] do działania w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego ma koordynator projektu? 

ODPOWIEDŹ:  
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Koordynator Projektu nie wydaje instrukcji niezgodnych z prawem, zasadami 

wiedzy technicznej, dokumentacją projektową. Zakres umocowania 

koordynatora wskazano w § 6 umowy.  

 

15. Prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszt dostawy [w tym transportu, 

ubezpieczenia] produktów o których mowa w § 4 ust. 19 projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ)? Czy badania o których mowa będą wykonywane przez 

certyfikowaną jednostkę? Czy Zamawiający zna szacunkowe koszty o których 

mowa powyżej? Prośba o ich udostępnienie. 

ODPOWIEDŹ:  

Mechanizm ponoszenia kosztów wskazano w § 4 pkt 20-22. Badania 

wykonywane będę przez certyfikowaną jednostkę oceniającą zgodność. Koszty 

badań wynikają z cennika jednostek oceniających zgodność.  

 

16. Czy okres oczekiwania na wyniki badań, o których mowa w § 4 ust. 19 projektu 

umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ)  w przypadku gdy badania wyjdą pozytywne 

będzie stanowił podstawę do wydłużenia terminu realizacji? 

ODPOWIEDŹ:  

Jeśli zamawiający wstrzyma do czasu zakończenia badań realizację świadczenia 

wykonawcy to po otrzymaniu potwierdzenia zgodności produktu z wymaganiami 

zastosuje § 16 ust. 2 pkt 3 umowy. 

 

17. Czy w przypadku ubezpieczenia o którym mowa w § 5 ust. 1 projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ) w sytuacji zmiany wynagrodzenia, wysokość sumy 

ubezpieczenia będzie mógł  zostać odpowiednio zredukowany? 

ODPOWIEDŹ:  

Kwota ubezpieczenia jest stała przez okres trwania umowy (liczona jest w 

odniesieniu do kwoty wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy). 

 

 

18. Prosimy o udostepnienie umowy z inspektorem nadzoru o której mowa w § 5 ust. 

1 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ: 

W § 5 ust. 1 nie ma odniesienia do umowy z inspektorem nadzoru. 

 

19. Wobec oświadczeń zawartych m.in. w § 8 ust. 1 i 2 projektu umowy (Załącznik nr 

2.1 do SWZ) Wykonawca wnosi o przekazanie kompletnej listy adresów gdzie ma 

zostać dokonany montaż wraz  z umożliwieniem dokonania wizji lokalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie uzgodnień montażowych na etapie 

realizacji umowy. Charakterystyka realizacji projektów obejmujących wiele 

budynków wg jednego ogólnego schematu montażowego wymaga od wykonawcy 

przyjęcia założeń ryczałtowych (wycena ofertowa obejmuje wskazanie 
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ryczałtowej ceny danego rodzaju instalacji). Pytanie nie wskazuje jakich 

dokładnie informacji nie posiada wykonawca w celu wyceny oferty.  

 

20.  Prosimy o informację o jakich konkretnie uzgodnieniach, dodatkowych opiniach 

i ekspertyzach jest mowa w § 8 ust. 2 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ: 

Opinie i ekspertyzy, które wykona lub zleci wykonawca podczas realizacji 

umowy. 

 

21.  Prosimy o wyjaśnienie kto pokrywa koszt materiałów i urządzeń zakupionych 

przez Wykonawcę na potrzeby realizacji przedmiotu umowy w sytuacji 

rezygnacji beneficjenta (o której mowa m.in. w § 9 ust. 6 projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ:  

Wykonawca – powyżej limitu wskazanego w § 9 ust. 6. Zamawiający do poziomu 

limitu wskazanego w § 9 ust. 6.  

 

22.  Prosimy o informację czy instalacje mają być montowane równomiernie w 

każdej Gminie czy też Wykonawca dysponuje swobodą w tym zakresie? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca dysponuje swobodą w tym zakresie. 

  

23.  Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie dowodów zapłaty zamiast 

oświadczeń podwykonawców [ (o której mowa m.in. w § 10 ust. 6 projektu 

umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ:  

Tak - w sytuacji, gdy wykonawca udowodni, że podwykonawca odmówił wydania 

oświadczenia pomimo uregulowania wobec niego wszystkich zobowiązań, o 

których mowa w § 10 ust. 6 pkt 1).   

Zamawiający zmienia zapis § 10 ust. 7 który otrzymuje brzmienie: 

„Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa  

w ust. 5 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 

odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do umowy. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 

oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców dowodami w 

postaci potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktury/faktur/ oraz 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dowodów przelewu faktury 

/faktur/. 

 

24. Prosimy o wyjaśnienie mechanizmu „zwrot faktury” o którym mowa m.in. w § 10 

ust. 19 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) i podstaw jego zastosowania 

w świetle ustaw podatkowych, którym nieznany jest taki mechanizm. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający usuwa ust. 18-20. 
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25. Czy w przypadku zmiany wysokość wynagrodzenia, zabezpieczenia należytego 

wykonania będzie proporcjonalnie dostosowywane? 

ODPOWIEDŹ:  

Nie. Wysokość zabezpieczenia jest odniesiona do ceny ofertowej, która jest 

niezmienna. 

 

26.  Prosimy o dokładnie wskazane dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 7 pkt 1 

lit. b) projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ). Takie sformułowanie 

uniemożliwia określenie dokumentów stanowiących podstawę do odbioru, a w 

konsekwencji do płatności. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający usuwa lit. b) z pkt 1.  

 

27.  Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie beneficjent może korzystać z 

instalacji w okresie od odbioru częściowego do odbioru końcowego? Jak to 

korzystanie wpływa na okres gwarancji? Kto odpowiada w tym okresie za 

instalację? 

ODPOWIEDŹ:  

Beneficjent może korzystać z instalacji od momentu odbioru częściowego. Wady 

ujawnione pomiędzy odbiorem częściowym a odbiorem końcowym usuwane 

będą w procedurze wskazanej w § 12 ust. 3 i 8 (jeśli wykonawca wykaże, że wada 

będzie efektem nieprawidłowego użytkowania instalacji zostanie to odnotowane 

w protokole odbioru i nie będzie podstawą do odmowy odbioru końcowego). 

Gwarancja rozpoczyna bieg zgodnie z § 14 ust. 7. 

 

28. Czy z przekazaniem karty gwarancyjnej o której mowa m.in. § 12 ust. 11 projektu 

umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) rozpoczyna się bieg gwarancji? Jaka data ma 

być wpisana jako początek terminu gwarancji na tak przekazywanej karcie? 

ODPOWIEDŹ:  

Bieg gwarancji zgodnie z § 14 ust. 7. Karta gwarancyjna przekazana zostanie 

wraz z odbiorem końcowym. 

Zamawiający zmienia zapis § 14 ust. 11 który otrzymuje brzmienie:  

W momencie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt 

zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy oddzielną dla każdego 

z Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem określającym 

dokładne lokalizacje dla których została wystawiona. 

  

29.  W zakresie § 13 projektu umowy (Załącznik nr 2.1 do SWZ) – czy zmniejszenie 

wynagrodzenia będzie miało wpływ na wysokość kar umownych? Czy w sytuacji 

gdy Zamawiający potrąci [uzyskana zapłatę] kary od wysokości wynagrodzenia, 

to czy po zmianie wynagrodzenia w dół, Zamawiający dokonana zwrotu kwoty 
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stanowiącej różnicę? Czy w przypadku zwiększenia podwyższenia 

wynagrodzenia, w stosunku do już zapłaconych kar Zamawiający będzie 

dochodził różnicy? 

ODPOWIEDŹ:  

Kara umowna jest ustala w wysokości odniesionej do wysokości wynagrodzenia 

umownego obwiązującego w momencie jej ustalenia i pozostaje niezmienna.  

 

30. Jaka jest różnica między karą wskazaną w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g) projektu umowy 

(Załącznik nr 2.1 do SWZ) a § 13 ust. 1 pkt 1 lit. h) projektu umowy (Załącznik nr 

2.1 do SWZ). 

ODPOWIEDŹ:  

Kara przewidziana w § 13 ust. 1 pkt 1 lit g) jest konsekwencją nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

Kara przewidziana w § 13 ust. 1 pkt 1 lit h) jest konsekwencją nieprzedłożenia do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo. 

 

31. Jakie są obowiązki Wykonawcy w zakresie gwarancji producenta (§ 14 

Załącznika nr 2.1 do SWZ) ? 

ODPOWIEDŹ:  

Pytanie jest sformułowane w sposób niepozwalający na odczytanie intencji 

pytającego. Wykonawca nie wykonuje obowiązków gwarancyjnych producenta a 

obowiązki gwarancyjne wykonawcy.  

 

32. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „bezusterkowy” użytego w (§ 14ust. 7 Załącznika 

nr 2.1 do SWZ)? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający wykreśla sowo „bezusterkowy” w § 14 ust. 7. 

 

33. Kto ponosi koszty niezasadnego skorzystania z (§ 15b Załącznika nr 2.1 do SWZ)? 

Czy w przypadku niezasadności skorzystania z tego uprawniania naliczona na 

podstawie przywołanego postanowienia umowy kara umowna będzie naliczana i 

dochodzona? 

ODPOWIEDŹ:  

Koszty nieuzasadnionego wykonania przeglądu gwarancyjnego ponosi 

Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z urządzeniem, 

mieszkańcowi przejrzystą instrukcję obsługi oraz listę najczęściej występujących 

usterek wraz z  możliwościami ich samodzielnego usunięcia. W przypadku 

zgłoszenia przeglądu gwarancyjnego przez Zamawiającego, obowiązkiem 

Wykonawcy jest precyzyjne zweryfikowanie, na podstawie  zdobytej wiedzy i 

doświadczenia,  poprzez rozmowę telefoniczną z mieszkańcem ustalenie, czy 

wyjazd serwisu jest uzasadniony. W przypadku konieczności przyjazdu serwisu, 

Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, który po konsultacji z 
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inspektorem nadzoru potwierdzi zasadność przyjazdu serwisu. Koszty 

wykonania uzasadnionego przeglądu gwarancyjnego ponosi Wykonawca. 

 

34.  W zakresie § 16 ust 1 Załącznika nr 2.1 do SWZ prosimy o dokładnie wskazanie 

wyczerpującej listy podstaw do zmiany umowy i warunków oraz zakresu tej 

zmiany – obecnie Zamawiający wskazał, że zmiana jest możliwa, ale w Umowie 

zawarto katalog otwarty. Brak jest informacji o zasadach i warunkach zmiany. 

Powyższe uniemożliwia dokonanie oceny ryzyka i utrudnia złożenie 

porównywalnych ofert. 

ODPOWIEDŹ:  

Katalog zmian umowy w § 16 jest zamknięty. Precyzyjnie wskazano zarówno 

warunki jak i zasady zmian umowy.  

 

35. Czy [tak łącznie jak i każde z osobna]: 

a. Wojna na Ukrainie i jej konsekwencję; 

b. COVID – 19 i jego konsekwencję; 

c. Wzrost inflacji; 

d. Utrudniona dostępność materiałów? 

Stanowią podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu i/lub wynagrodzenia? 

Na jakich zasadach wówczas dokonywałaby się zmiana? 

ODPOWIEDŹ: 

O ile wystąpią i będą wykazane przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

36.  Prośba o wyjaśnienie o jakich danych teleadresowych mowa jest w § 16 ust. 10 

Załącznika nr 2.1 do SWZ. 

ODPOWIEDŹ:  

Adresy stron umowy i telefony personelu wskazane w umowie.  

 

 

Zestaw pytań nr 3 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. W zakresie Załącznika nr 2.2 do SWZ prosimy o udostepnienie dokładnych 

lokalizacji montażu i umożliwienie dokonania wizji lokalnej. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy 

przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane 

mają zostać instalacje. 

 

2. Prosimy o informację czy zmiana końcowego terminu realizacji umowy jest 

możliwa w sytuacjach o których mowa w § 16 ust. 2 i kolejne Załącznika nr 2.2 do 

SWZ? Jak zamawiający rozumie treść § 2 ust. 3 Załącznika 2.2 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 
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§ 16 ust. 2 precyzyjnie określa katalog zmian terminu umowy. Zamawiający 

rozumie treść § 2 ust. 3 tak jak zostało to ujęte w tym zapisie (wykonawca nie 

wskazuje swoich wątpliwości które zamawiający mógłby rozwiać). 

 

3. W zakresie § 16 ust 1 Załącznika nr 2.2 do SWZ prosimy o dokładnie wskazanie 

wyczerpującej listy podstaw do zmiany umowy i warunków oraz zakresu tej 

zmiany – obecnie Zamawiający wskazał, że zmiana jest możliwa, ale w Umowie 

zawarto katalog otwarty. Brak jest informacji o zasadach i warunkach zmiany. 

Powyższe uniemożliwia dokonanie oceny ryzyka i utrudnia złożenie 

porównywalnych ofert. 

ODPOWIEDŹ: 

Katalog zmian umowy w § 16 jest zamknięty. Precyzyjnie wskazano zarówno 

warunki jak i zasady zmian umowy. 

 

4. Czy [tak łącznie jak i każde z osobna]: 

a. Wojna na Ukrainie i jej konsekwencję; 

b. COVID – 19 i jego konsekwencję; 

c. Wzrost inflacji; 

d. Utrudniona dostępność materiałów? 

 Stanowią podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu i/lub wynagrodzenia? 

Na jakich zasadach wówczas dokonywałaby się zmiana? 

ODPOWIEDŹ: 

O ile wystąpią i będą wykazane przesłanki z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

5. Prośba o wyjaśnienie o jakich danych teleadresowych mowa jest w § 16 ust. 10 

Załącznika nr 2.2 do SWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Adresy stron umowy i telefony personelu wskazane w umowie.  

 

6. W zakresie Załącznika nr 2.2 do SWZ w zakresie § 12 ust. 2 ppkt 4 projektu 

umowy prosimy o wyjaśnienie pojęcie „językiem nietechnicznym”? Prosimy o 

informację czy wystarczająca jest instrukcja obsługi producenta czy Wykonawca 

ma opracować nową instrukcję? Czy powyższy dokument podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru? Jaki ma być dokładny zakres tej 

instrukcji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający ma przygotować instrukcję, napisaną językiem zrozumiałym dla 

wszystkich mieszkańców w zakresie podstawowych funkcji urządzenia. 

Szczegółowy zakres instrukcji obsługi zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru i Zamawiającym. 
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7. Prosimy o udostepnienie kompletnej listy lokalizacji montaży celem dokonania 

wizji lokalnej i tak aby zweryfikować informację o którym mowa w § 3 ust. 1, 2 i 3 

projektu umowy (Załącznik nr 2.2 do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy 

przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane 

mają zostać instalacje. 

 

8. W nawiązaniu do § 12 projektu umowy (Załącznik nr 2.2 do SWZ) prosimy o 

informację czy beneficjent może korzystać z instalacji po odbiorze częściowym? 

Kto odpowiada wówczas za instalację? Jaki wpływ ma to na okres gwarancji i 

rękojmi? 

ODPOWIEDŹ: 

Beneficjent może korzystać z instalacji od momentu odbioru częściowego. Wady 

ujawnione pomiędzy odbiorem częściowym a odbiorem końcowym usuwane 

będą w procedurze wskazanej w § 12 ust. 3 i 8 (jeśli wykonawca wykaże, że wada 

będzie efektem nieprawidłowego użytkowania instalacji zostanie to odnotowane 

w protokole odbioru i nie będzie podstawą do odmowy odbioru końcowego). 

Gwarancja rozpoczyna bieg zgodnie z § 14 ust. 7. 

 

9. W nawiązaniu do § 12 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 2.2 do SWZ) prosimy 

o wskazanie dokładnej listy dokumentów od których dostarczenia Zamawiający 

uzależnia odbiór, a w konsekwencji i zapłatę. 

ODPOWIEDŹ: 

§ 12 ust. 1 nie zawiera listy dokumentów, od których zamawiający uzależnia 

odbiór.  

 

10.  Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na wysokość kar umownych wskazanych w § 

13  Załącznika nr 2.2 do SWZ  będzie miała zmiana wysokości wynagrodzenia? 

ODPOWIEDŹ: 

Kara umowna jest ustala w wysokości odniesionej do wysokości wynagrodzenia 

umownego obwiązującego w momencie jej ustalenia i pozostaje niezmienna. 

 

11. Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na wysokość obowiązkowego ubezpieczenia   

będzie miała zmiana wysokości wynagrodzenia? 

ODPOWIEDŹ: 

Wysokość ubezpieczenia jest ustalona na podstawie kwoty wynagrodzenia 

ujętego w umowie w momencie jej zawarcia i pozostaje niezmienna.  

 

12. Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na wysokość zabezpieczenia należytego 

wykonania będzie miała zmiana wysokości wynagrodzenia? 

ODPOWIEDŹ: 
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Wysokość zabezpieczenia jest odniesiona do ceny ofertowej, która jest 

niezmienna. 

 

13. Prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszt materiałów oraz urządzeń zakupionych 

na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku rezygnacji beneficjenta? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca – powyżej limitu wskazanego w § 9 ust. 6. Zamawiający do poziomu 

limitu wskazanego w § 9 ust. 6. 

 

14.  Prosimy o wyjaśnienie, czy w zgodnie z § 4 ust. 6 ppkt 1 Załącznika nr 2.2 do 

SWZ przedłożeniu podlega Protokół uzgodnień dla wszystkich lokalizacji czy 

możliwe jest przedkładanie częściowych protokołów odrębnie dla 

poszczególnych adresów. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca powinien rozpocząć inwentaryzację niezwłocznie po podpisaniu 

umowy i otrzymaniu lokalizacji budynków, w których będzie odbywał się 

montaż. Wykonawca, po przeprowadzeniu inwentaryzacji będzie sukcesywnie 

przekazywał Protokoły Uzgodnień Montażowych, Inspektor nadzoru 

niezwłocznie będzie je akceptował, tak aby Wykonawca mógł rozpocząć montaże 

po 60 dniach od podpisania umowy. 

 

15. Prosimy o dokładne wskazanie minimalnego zakresu Harmonogramu o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Załącznika nr 2.2 do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zakres minimalny harmonogramu wskazany jest w § 4 ust. 2 umowy. 

 

16. Czy instalacje mają być montowane równomiernie w każdej Gminie czy w tym  

zakresie Wykonawcy przysługuje swobodna? 

ODPOWIEDŹ: 

W tym zakresie Wykonawcy przysługuje swoboda. 

 

17. Czy Zmawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia? 

ODPOWIEDŹ: 

Umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej.  

 

18. Czy Zamawiający dokonał wizji lokalnej miejsc montażu instalacji? Jeżeli tak 

prosimy o udostepnienie wszelkich dokumentów/ informacji w powyższym 

zakresie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ § 4 ust.6 Pkt 1) Wykonawca ma w 

obowiązku: „…wykonanie w każdej lokalizacji, nie później niż 60 dni po podpisaniu 

umowy wizji lokalnej, z której sporządzony zostanie Protokół Uzgodnień 

Montażowych z naniesionymi w programie graficznym rzutami dachu z 
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umiejscowieniem modułów fotowoltaicznych i/lub z rzutem terenu z naniesionym 

miejscem montażu na gruncie. Wzór PROTOKOŁU UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH 

przedłoży Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru w celu jego 

zatwierdzenia. PROTOKOŁY UZGODNIEŃ MONTAŻOWYCH zostaną przekazane do 

zweryfikowania i zatwierdzenia przez inspektorów nadzoru. Po pisemnej 

akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca będzie mógł przystąpić do montażu 

instalacji”. 

 

19. W przypadku proponowania zmiany równoważnej – w jakim czasie Zamawiający 

i/lub Inżynier Nadzoru potwierdzą jej akceptację? 

ODPOWIEDŹ: 

Niezwłocznie. 

 

20. Prosimy o wyjaśnienie podstaw zastosowania i zasad mechanizmu „zwrotu 

faktury” o którym mowa w § 10 ust. 19 Załącznika nr 2.2 do SWZ? Wykonawca 

nie odnajduje w regulacjach podatkowych takiej regulacji. Prośba o wyjaśnienie 

jakie konsekwencje podatkowe wynikają z zastosowania takiego mechanizmu? 

Czy Zamawiający dysponuje jaką opinia w tym temacie lub interpretacją 

podatkową? Jeżeli tak – wnosimy o ich udostepnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający usuwa ust. 18-20. 

 

 

Zestaw pytań nr 4 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. Czy Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu w każdej lokalizacji 

czy wyłącznie tam, gdzie istnieje łącze internetowe? W przypadku, gdy 

Beneficjent nie posiada łącza internetowego po czyjej stronie leży zapewnienie 

dostępu do sieci? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zapewnienia systemu monitoringu tylko dla instalacji 

fotowoltaicznych i tylko w przypadku gdy w budynku istnieje stałe łącze 

internetowe. 

 

2. Czy Zamawiający potwierdza, że Użytkownik budynku zobowiązany jest do 

udostępnienia Wykonawcy dostępu do sieci internetowej, jak i również 

utrzymania łącza w okresie trwania projektu w celu zapewnienia monitoringu 

instalacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, w przypadku gdy takie łącze już istnieje w budynku. 
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3. Prosimy o informację, w ilu budynkach należy dostarczyć i zamontować modem 

komunikacyjny, a w ilu instalacjach należy wykonać podłączenie modemu w celu 

zapewnienia monitoringu instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Wszystkie urządzenia (inwertery fotowoltaiczne) muszą być wyposażone w 

modem komunikacyjny wbudowany lub niezależny, podłączenie modemu i 

skonfigurowanie go z lokalną siecią internet należy wykonać dla wszystkich 

budynków, w których jest stałe łącze internetowe. 

 

4. Kto będzie ponosił koszty bezzasadnego wezwania serwisu Wykonawcy w 

trakcie trwania okresu gwarancji? W szczególności w przypadku wystąpienia 

awarii z winy użytkownika (nieprzestrzegania warunków eksploatacji instalacji) 

lub w sytuacji zadziałania siły wyższej? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po 

stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu 

koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, że 

wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności 

serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego 

upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z 

przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz 

dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien 

podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona. 

 

5. Prosimy o sprecyzowanie, po czyjej stronie leży uzupełnienie ubytków ścian, 

stropów itp. po przejściach tras kablowych – Wykonawcy czy Beneficjenta? 

ODPOWIEDŹ: 

Uzupełnienie ubytków po przejściu przewodów przez przegrody budowlane jest 

po stronie Wykonawcy, ostateczne wykończenie (np. malowanie) po stronie 

mieszkańca. 

 

6. Czy w przypadku zapisów dokumentacji (SWZ, UMOWY) niezgodnych z 

obowiązującymi przepisami, Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że nie tymi 

przepisami powinni się posługiwać, lecz aneksować zapisy, tak aby były zgodne  z 

literą obowiązującego prawa (nawet po zawarciu umowy bez wcześniejszych 

uwag)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zapisy umowy i SWZ są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli w ocenie 

wykonawcy zapisy umowy lub SWZ naruszają przepisy powszechnie 

obowiązujące prosimy o dokładną informację o tym, który zapis umowy lub SWZ 

narusza przepisy prawa (precyzyjnie wskazane przez wykonawcę). 
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7. Na jakim etapie Zamawiający wymagał będzie przedstawienia kart technicznych i 

certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład instalacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z pkt 4.7 SWZ. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca wypełniając JEDZ może wypełnić 

wyłącznie część alfa rozdziału IV, jako wstępne oświadczenie do oferty? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

9. Czy Zamawiający wymaga oznakowania instalacji zgodnie z zasadami RPO? Jeżeli 

tak, prosimy o podanie ilości, wielkości i typu naklejek, etykiet czy tablic. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że podpisanie protokołu końcowego może odbyć się 

przed, jak i po terminie końcowym zadania jeśli Wykonawca zgłosi gotowość do 

odbioru w terminie realizacji zadania? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem § 12 ust. 8. 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przedstawienia jednej karty 

gwarancyjnej dla umowy, której załącznikiem może być kompletna lista 

Beneficjentów, u których dokonano montażu instalacji? 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z § 12 ust. 11. 

 

12. Czy Gmina będzie wystawiała faktury VAT dla mieszkańców? 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

13. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni 

powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w 

formularzu (VAT dzielony 8 i 23%). Pragniemy zwrócić uwagę, iż jest to istotna 

kwestia wpływająca na właściwe przyjęcie stawki podatku VAT.  

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 

14. Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na rozliczenie inwestycji w 

większej ilości etapów niż wskazane jest to we wzorze umowy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający nie zmienia zapisów § 10 umowy. 
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15. Prosimy o informację, czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte 

ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe. 

ODPOWIEDŹ: 

Na budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze ochrony 

konserwatorskiej, mieszkańcy posiadają zgodę konserwatora zabytków na 

montaż instalacji. Nie występują obiekty zabytkowe. 

 

16. Prosimy o informację, czy Zamawiający zamierza ubezpieczyć instalacje przed 

uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania 

jeżeli na 2 tygodnie przed zakończeniem terminu realizacji nie będzie posiadał 

kompletnej listy uczestników projektu. 

ODPOWIEDŹ:  

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy 

Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 

wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie 

przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego 

podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada 

przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia jeśli odpowiednie przepisy dotyczące montowania 

instalacji nie stawiają takich wymagań. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że żadna z instalacji przewidziana do montażu nie 

wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę. 

 

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wytycznych w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowie o pracę. 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. 

Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. 

 

20. Prosimy o udostępnienie wzoru karty gwarancyjnej do umowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Wzór karty gwarancyjnej stanowi Załącznik Nr 3 do umowy. 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia 

faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. 

Jeżeli w ocenie Wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie 

obowiązujące w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego, prosimy 

o dokładną informację o tym, który zapis umowy narusza przepisy prawa 

(precyzyjne wskazane przez Wykonawcę). 

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający dysponuje kompletną listą 

Beneficjentów. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

23. Prosimy o potwierdzenie, że wszyscy Beneficjenci podpisali umowy na realizację 

przedmiotowej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający potwierdza. 

 

24. Prosimy o informację, w jakim terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy 

nowy adres montażu instalacji w przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie. 

ODPOWIEDŹ: 

Niezwłocznie. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki objęte projektem wyposażone są  

w media niezbędne do uruchomienia jak również późniejszego użytkowania  i 

eksploatacji zamontowanych instalacji OZE. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza 

 

26. Prosimy o informację, w ilu lokalizacjach wykonywany będzie montaż różnych 

instalacji OZE (różne instalacje dla jednego adresu). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

27. Prosimy o wskazanie kto ponosi koszty wykonania inwentaryzacji, wizji 

lokalnych dla beneficjentów, którzy zrezygnują z projektu. Rezygnacja 

beneficjenta, u którego zostanie wykonana inwentaryzacja naraża Wykonawcę na 

dodatkowe koszty. 

ODPOWIEDŹ:  

Koszty ponosi Wykonawca. 

 

28. Czy Zamawiający potwierdza, że koszt zakupu pompy obiegowej, filtra, zaworu 

zwrotnego i armatury do podłączenia górnej wężownicy, stoi po stronie 

Zamawiającego/Beneficjenta? 
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ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

kolektorów słonecznych…” Pkt 17 „Podstawowy zakres robót budowlano – 

montażowych” Tiret trzynasty. 

 

29. Prosimy o wyjaśnienie, czy w instalacjach kolektorów słonecznych wymagana 

jest grzałka elektryczna, czy jest to jako opcja. Zgodnie z zestawieniem 

materiałowym w załączniku nr 1.1 – Dokumentacja techniczna instalacji 

kolektorów słonecznych (część 1 zamówienia) grzałka elektryczna wymieniona 

jest dwa razy w poz. 31 i 34: 

 
Załącznik 1.1 Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (część 1 

zamówienia), str. 12 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zamontowania grzałki elektrycznej w każdym zasobniku 

solarnym. 

 

30. Prosimy o sprecyzowanie, po czyjej stronie leży zakup i montaż reduktora 

ciśnienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawcy. 

 

31. Prosimy o sprecyzowanie, po czyjej stronie leży zakup i montaż zaworu 

antyskażeniowego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga montażu zaworu antyskażeniowego.  

 

32. Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie  z 

wytycznymi Wykonawcy oraz dostawa i montaż odpowiednio zabezpieczonego 

gniazda elektrycznego dla podłączenia instalacji dla wszystkich części leży po 

stronie Użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

33. Z jakiego materiału ma być wykonana izolacja cieplna w kolektorze słonecznym?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia warunku rodzaju materiału izolacyjnego w kolektorze. 
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34. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sterownika, który wylicza dzienne, 

miesięczne i roczne uzyski ciepła i archiwizuje te dane przez okres 5 lat? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zamontowania sterownika z archiwizacja danych o ilości 

wytworzonej energii cieplnej co najmniej przez okres trwałości projektu. 

 

35. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku montażu kolektorów słonecznych 

na gruncie, to w gestii mieszkańca jest wykonanie fundamentów pod konstrukcję 

wsporczą? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

36. Czy Zamawiający potwierdza, że w gestii mieszkańca jest wykonanie wszelkich 

prac porządkowych i demontażowych w pomieszczeniu gdzie będzie montowany 

zasobnik oraz grupa pompowa? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w obowiązkiem Wykonawcy jest zdemontowanie 

istniejącego zasobnika CWU wraz z niezbędnymi elementami, umożliwiającymi 

montaż nowego zasobnika wraz z osprzętem oraz uprzątnięcie pozostałości 

powstałych przy pracach demontażowych, jak i montażowych (np. gruz, elementy 

foli, kartonów, itp.). 

 

37. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego 

rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej INOX DN16 o 

grubości ścianki 0,20 mm w izolacji z włókna poliestrowego PES o grubości min. 

13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0℃, zabezpieczonej w 

płaszczu ochronnym chroniącym przed UV. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zamontowania przewodów solarnych zgodnie z 

załącznikiem nr 1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów 

słonecznych…” Pkt 9. 

 

38. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania licznika energii jako funkcji 

sterownika, który w oparciu o dane z przepływomierza oraz czujników 

temperatury ma możliwość obliczenia ilości wyprodukowanej energii/ciepła? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

39. Prosimy o doprecyzowanie, w jakim zakresie wskazań powinien być manometr 

montowany na obiegu kolektorów słonecznych? 

ODPOWIEDŹ: 

Co najmniej w zakresie 1-6 BAR. 
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40. Czy Zamawiający potwierdza, że zbiornik solarny powinien zostać zabezpieczony 

poprzez zastosowanie anody tytanowej? 

ODPOWIEDŹ: 

Parametry zasobnika oraz jego zabezpieczenie zostało określone w załączniku nr 

1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych…” Pkt 

10. 

 

41. Czy Zamawiający potwierdza, że zbiornik solarny powinien być pokryty powłoką 

emalii od wewnętrznej strony zbiornika? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 40. 

 

42. Czy Zamawiający potwierdza, że izolacja zewnętrzna zasobnika solarnego będzie 

realizowana poprzez zastosowanie twardej pianki poliuretanowej (PUR)? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 40. 

  

43. Czy w przypadku, gdy montaż konstrukcji przewidziany jest na dachu płaskim, 

czy Zamawiający dopuszcza mocowanie inwazyjne (za pomocą śrub do 

powierzchni dachu) o ile jest to możliwe, czy wymaga zastosowania konstrukcji 

w formie balastowej, obciążonej bloczkami betonowymi? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza montażu balastowego na dachu płaskim 

 

44. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy konstrukcja dachu nie pozwala 

na montaż kolektorów czy paneli fotowoltaicznych, to w gestii mieszkańca leży 

jego wzmocnienie? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma w obowiązku zinwentaryzować budynek przed montażem 

instalacji i uzgodnić z właścicielem Protokół Uzgodnień Montażowych, w 

przypadku stwierdzenia podczas inwentaryzacji, przez Wykonawcę konieczności 

wzmocnienia konstrukcji dachowej, prace te są po stronie mieszkańca. 

 

45. W przypadku montażu instalacji na innym budynku, lub gruncie, to po czyjej 

stronie leży odtworzenie utwardzonych ścieżek lub chodników, jeżeli konieczne 

będzie przeprowadzenie tamtędy tras kablowych? 

ODPOWIEDŹ: 

Ściągnięcie wierzchniej warstwy innej niż grunt leży po stronie mieszkańca jak i 

jej ponowne ułożenie, wykopy wraz z ich zasypaniem i utwardzeniem gruntu są 

obowiązkiem Wykonawcy. 
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46. Czy wymagana jest opinia kominiarska w przypadku prowadzenia przewodów 

przez wolny kanał technologiczny – np. kanał wentylacyjny? Jeżeli tak, to po 

czyjej stronie leży uzyskanie takiej opinii – Wykonawcy czy Beneficjenta? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zauważa, że wolny kanał technologiczny nie jest kanałem 

wentylacyjnym, zatem nie wymagana jest opinia kominiarska. 

 

47. Co w przypadku, gdy istniejąca instalacja odgromowa będzie kolidować z 

montażem kolektorów słonecznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna 

przebudowa instalacji odgromowej?  

ODPOWIEDŹ: 

Po stronie Wykonawcy. 

 

48. Prosimy o podanie liczby budynków posiadających instalację odgromową. 

ODPOWIEDŹ: 

Do złożenia oferty, należy przyjąć 10 %. 

 

49. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania grupy pompowej, 

sterownika, zasobnika solarnego jako osobne urządzenia jaki i również dowolnie 

ze sobą zintegrowanych? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga zamontowania ww. elementów instalacji solarnej jako 

osobne elementy. 

 

50. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza pompy solarne 

dwudrogowe. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie zna „pomp” solarnych dwudrogowych, Zamawiający wymaga 

zastosowania dwudrogowych grup solarnych, zgodnie z załączonymi 

schematami. 

 

51. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie taka konieczność, to po stronie 

mieszkańca leży przygotowanie podłoża pod zasobnik solarny (wykonanie 

postumentu/fundamentu/utwardzonego podłoża? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

52. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie 

ma obowiązku montowania dodatkowej karty pamięci SD? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 
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53. Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w 

trybie zamówień publicznych Zamawiający dopuścił do zastosowania kolektory z 

dowolnym typem aluminiowej obudowy/ramy kolektora. Typ obudowy 

kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych danego producenta i nie 

warunkuje jakości, wydajności ani trwałości kolektora, gdyż te potwierdza 

każdorazowo certyfikat Solar Keymark, którego przedłożenia wymaga 

Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry kolektorów słonecznych bez 

zmian.  

 

54. Czy Zamawiający dopuści  kolektory słoneczne o grubości szkła mniejszej niż 3,2 

mm, ale posiadające pozytywne wyniki badań odporności na uderzenia wg ISO 

9806:2017 Energia słoneczna - Słoneczne kolektory grzewcze? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry kolektorów słonecznych bez 

zmian.  

 

55. Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie budynku (poszerzenie otworów 

drzwiowych, wykonanie niezbędnych przebić w ścianach itp.) do możliwości 

przetransportowania do miejsca montażu zbiornika jest w gestii Użytkownika. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. Uzgodnienia takie należy ustalić z inspektorem 

nadzoru po sporządzeniu Protokołu Uzgodnień Montażowych. 

 

56. Zamawiający zawarł wymóg, iż dopuszczalna temperatura zasobnika c.w.u. po 

stronie solarnej (wężownica solarna) ma wynosić minimum 150°C. Pragniemy 

zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż temperatura czynnika roboczego w 

obiegu glikolowym przy zbiorniku solarnym nigdy nie osiągnie 150°C. 

Ograniczenie tej temperatury jest realizowane poprzez sterownik solarny. W 

związku z powyższym nie jest konieczne, aby zasobnik charakteryzował się 

wytrzymałością temperaturową po stronie solarnej 150°C. Z uwagi na powyższe 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania 

podgrzewacze o dopuszczalnej temperaturze pracy wężownicy solarnej min. 

110°C. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry zasobników solarnych bez zmian. 

 

57. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zawór 

antypoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króćcami przyłączeniowymi 

minimum ¾” i kvs=2,1 m3/h. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza. 
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58. Czy Zamawiający wymaga, aby regulator solarny był zintegrowany z grupą 

pompową? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 49. 

 

59. Ile czujników temperatury w instalacjach kolektorów słonecznych wymaga 

Zamawiający? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

kolektorów słonecznych…” Pkt 11 „Należy zastosować sterownik instalacji 

solarnej..” Tiret dziesiąty. 

 

60. Zgodnie z pkt. 4.2.1. ppkt. 13) SWZ Zamawiający wymaga zaprogramowania  i 

uruchomienia układu automatyki w instalacjach kolektorów słonecznych. 

Prosimy o zamieszczanie szczegółowego opisu wymaganego układu automatyki. 

Jaki zakres obejmuje przewidziany układ automatyki? Jakie funkcje powinien 

spełniać? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

kolektorów słonecznych…” Pkt 11 „Należy zastosować sterownik instalacji 

solarnej”.  

 

61. W związku z brakiem szczegółowych wymagań w dokumentacji przetargowej 

prosimy o potwierdzenie, że przewody giętkie, do stosowania w instalacjach 

solarnych, muszą poosiadać wydaną Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz 

oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 37. 

 

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej pokryć 

dachowych dla wszystkich instalacji fotowoltaicznych, których montaż 

Zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych oraz 

gospodarczych. Informacja ta jest konieczna dla prawidłowej wyceny konstrukcji 

montażowej, która jest jednym z elementów kompletnej instalacji 

fotowoltaicznej. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający informuje, że do wyliczeń należy przyjąć, że 85 % wszystkich 

budynków pokrytych jest blachą, 13 % to dachówka ceramiczna/betonowa, 2 % 

gont i papa.   
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63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej pokryć 

dachowych dla wszystkich instalacji kolektorów słonecznych, których montaż 

Zamawiający przewiduje na dachach budynków jednorodzinnych oraz 

gospodarczych. Informacja ta jest konieczna dla prawidłowej wyceny konstrukcji 

montażowej, która jest jednym z elementów kompletnej instalacji kolektorów 

słonecznych. 

ODPOWIEDŹ:  

Zamawiający informuje, że do wyliczeń należy przyjąć, że 85 % wszystkich 

budynków pokrytych jest blachą, 13 % to dachówka ceramiczna/betonowa, 2 % 

gont i papa.   

 

64. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC bez użycia 

rozłączników z wkładkami gPV? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza.  

 

65. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C ze zdolnością 

zwarciową 6kA? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry ograniczników przepięć po stronie AC spełniające 

wymagania Zamawiającego zostały przedstawione w tabeli poniżej:  

Ogranicznik AC typ II Ogranicznik AC Typ I+II 

Znamionowy prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 20 kA 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 50 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 40 kA 

Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) 

min 50 kA 

 

66. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć AC B+C z prądem 

udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry ograniczników przepięć po stronie DC spełniające 

wymagania Zamawiającego zostały przedstawione w tabeli poniżej:  

Ogranicznik DC typ II Ogranicznik DC Typ I+II 

Znamionowy prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 20 kA 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 20 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 40 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 40 kA 

 Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) 

min 12,5 kA 

 

67. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem 

udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 6kA ? 
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ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry ograniczników przepięć po stronie DC spełniające 

wymagania Zamawiającego zostały przedstawione w tabeli poniżej:  

Ogranicznik DC typ II Ogranicznik DC Typ I+II 

Znamionowy prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 20 kA 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 20 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 40 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 40 kA 

 Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) 

min 12,5 kA 

 

68. Czy Zamawiający dopuści użycie ochronników przepięć DC B+C z prądem 

udarowym na jeden biegun 10/350 Iimp 10 kA ? 

ODPOWIEDŹ: 

Minimalne parametry ograniczników przepięć po stronie DC spełniające 

wymagania Zamawiającego zostały przedstawione w tabeli poniżej:  

Ogranicznik DC typ II Ogranicznik DC Typ I+II 

Znamionowy prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 20 kA 

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 20 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy 

(8/20) µs min. 40 kA 

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20) 

µs min. 40 kA 

 Całkowity prąd udarowy (10/350 µs) 

min 12,5 kA 

 

69. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania RCD w przedmiotowych instalacjach. 

 

70. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 30mA ze 

znamionową zdolnością zwarciową 10kA? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania RCD w przedmiotowych instalacjach. 

 

71. Czy Zamawiający dopuści użycie RCD z charakterystyką typu A 100mA ze 

znamionową zdolnością zwarciową 10kA? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania RCD w przedmiotowych instalacjach. 

 

72. Zwracamy się z prośbą o podanie typu, charakterystyki oraz zdolności 

zwarciowej wyłącznika różnicowo prądowego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania RCD w przedmiotowych instalacjach. 



 

  Strona 38 z 70 

 

73. Czy Zamawiający dopuści użycie rur karbowanych do prowadzenia przewodów 

DC? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza użycie rur karbowanych do prowadzenia tras kablowych 

jedynie na zewnątrz budynku. Zastosowana rura karbowana, jak również jej 

złączki i uchwyty muszą być odporne na promieniowanie UV.   

 

74. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych rurek do prowadzenia przewodów 

DC? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zaleca użycie rur sztywnych do prowadzenia tras kablowych AC/DC 

w przypadku dłuższych odcinków na zewnątrz budynku. Rury, jak również, 

złączki, kolanka i uchwyty stosowane na zewnątrz muszą być odporne na 

promieniowanie UV. Trasy kablowe zarówno DC jak i AC wewnątrz budynku 

należy prowadzić w rurach sztywnych lub korytach kablowych natynkowych.    

 

75. Czy Zamawiający wymaga użycie sztywnych kolanek do rurek do prowadzenia 

przewodów DC? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga użycia sztywnych kolanek do rur RL w przypadku 

prowadzenia tras kablowych zarówno DC jak i AC na zewnątrz budynku. 

Stosowane kolanka muszą być odporne na promieniowanie UV. Wewnątrz 

budynku Zamawiający dopuszcza stosowanie kolan giętkich.     

 

76. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych w projekcie technicznym 

instalacji w zakresie elementów wykorzystywanych do prowadzenia tras 

kablowych (koryta kablowe, rury elektroinstalacyjne) prosimy o doprecyzowanie 

jakie wymagania w tym zakresie stawia Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający w dokumentacji przetargowej oraz w odpowiedziach na pytania 

Wykonawców w sposób czytelny określił minimalne wymagania sprzętowe 

urządzeń dopuszczonych w przedmiotowym Zamówieniu. 

 

77. Czy Zamawiający potwierdza, że w gestii mieszkańca jest wykonanie wszelkich 

prac porządkowych i demontażowych w pomieszczeniu, gdzie będzie montowany 

falownik? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że w obowiązkiem Wykonawcy jest zdemontowanie 

elementów, umożliwiających montaż falownika wraz z niezbędnym osprzętem 

oraz uprzątnięcie pozostałości powstałych przy pracach demontażowych, jak i 

montażowych (np. gruz, elementy foli, kartonów, itp.). 
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78. Czy Zamawiający potwierdza, że wybór lokalizacji montażu inwertera jest w 

gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu tego z Użytkownikiem budynku? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

fotowoltaicznych” Pkt 7 Tiret pierwszy. 

 

79. Co w przypadku, gdy istniejąca instalacja odgromowa będzie kolidować z 

montażem paneli fotowoltaicznych? Po czyjej wówczas stronie leży ewentualna 

przebudowa instalacji odgromowej? Prosimy o podanie liczby budynków 

posiadających instalację odgromową. 

ODPOWIEDŹ: 

Dostosowanie istniejącej instalacji odgromowej do nowopowstałej instalacji 

fotowoltaicznej jest obowiązkiem Wykonawcy. Należy przyjąć, że 10 % 

budynków biorących udział w projekcie posiada na dachu instalację odgromową, 

Wykonawca ma obowiązek określić w trakcie sporządzania Protokołu Uzgodnień 

Montażowych, czy konieczna jest przebudowa istniejącej instalacji odgromowej. 

 

80. Czy Zamawiający wymaga wykonania instalacji odgromowej w budynkach, które 

takiej instalacji nie posiadają? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania instalacji odgromowej. 

 

81. Po czyjej stronie leży wykonanie uziemienia istniejącej instalacji elektrycznej w 

budynku oraz ewentualnego przeprojektowania i przebudowy rozdzielnic 

głównych w budynku? 

ODPOWIEDŹ: 

Ewentualna, konieczna przeróbka rozdzielnicy głównej leży po stronie 

mieszkańca jak również uziemienie instalacji elektrycznej. 

 

82. Po czyjej stronie leży wykonanie uziemienia dla instalacji fotowoltaicznej? 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawcy. 

 

83. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabla solarnego o przekroju 6mm2? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

84. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdzielnic po stronie AC o stopniu 

ochrony nie gorszym IP20 lub wykorzystanie, o ile to możliwe, istniejącej 

rozdzielnicy w budynku do montażu zabezpieczeń AC falownika? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ dotyczące rodzaju i sposobu montażu 

rozdzielnic AC bez zmian. 
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85. Czy Zamawiający potwierdza, że w gestii Wykonawcy leży odpowiedni dobór 

średnicy kabli elektrycznych do podłączenia instalacji fotowoltaicznej do 

rozdzielnicy w budynku? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

86. Czy Zamawiający potwierdza, że monitoring instalacji fotowoltaicznej może być 

realizowany poprzez portal internetowy producenta falowników dzięki 

wbudowanemu urządzeniu w inwerterze, które po podłączeniu do Internetu 

będzie umożliwiało przesyłanie danych odnośnie produkcji, odczyt mocy 

chwilowej, dzienny, miesięczny, roczny oraz łączny odczyt energii 

wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną, ilość zaoszczędzonego CO2, 

wysyłanie raportów o błędach, itp.? 

ODPOWIEDŹ; 

Zamawiający potwierdza. 

 

87. Czy w przypadku gdy falownik posiada wbudowaną możliwość monitorowania i 

gromadzenia informacji dotyczących pracy instalacji wymaganą przez 

Zamawiającego, konieczne jest zastosowanie dodatkowego modułu LAN opartego 

o technologię TIK? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania technologii TIK. 

 

88. Czy Zamawiający potwierdza, że dokonanie odpowiedniego zgłoszenia instalacji 

do lokalnego dystrybutora oraz przyłączenia do lokalnej sieci może zostać 

wykonane po odbiorze końcowym instalacji? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, wszystkie zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do 

lokalnego OSD muszą być wykonane przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego. 

 

89. Czy Zamawiający potwierdza, że wykonanie ochrony odgromowej instalacji 

fotowoltaicznej polega na wykonaniu uziemienia, oraz połączenia go z 

konstrukcją wsporczą oraz panelami fotowoltaicznymi, zgodnie z sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 80. 

 

90. Prosimy o potwierdzenie, że dobór inwertera pod względem ilości 

obsługiwanych faz leży w gestii Wykonawcy? 

ODPOWIEDŹ: 
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Wytyczne dotyczące inwerterów zawiera załącznik nr 1.2 do SWZ Ppkt f) Ppkt 1 

„Inwerter fotowoltaiczny”. 

 

91. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga użycia optymalizatorów mocy dla 

instalacji fotowoltaicznych, które ze względu na brak odpowiednich warunków 

nie zostaną zamontowane w kierunku południowym lub tam gdzie będzie 

występowało zacienienie i ryzyko zakłócenia pracy instalacji? 

ODPOWIEDZ: 

Zamawiający nie potwierdza, Wykonawca podczas przeprowadzania 

inwentaryzacji i sporządzania Protokołu Uzgodnień Montażowych ma dobrać 

optymalny sposób montażu instalacji fotowoltaicznej. 

 

92. Czy Zamawiający potwierdza, że brak konieczności wykonania instalacji 

odgromowej dla instalacji fotowoltaicznych musi zostać potwierdzona analizą 

oceny ryzyka sporządzonej przez uprawnionego elektryka? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

93. Przetarg organizowany jest w formule dostawa i montaż, dlatego też prosimy o 

potwierdzenie, że dla potrzeb sporządzenia dokumentacji projektowej zostały 

przeprowadzone inwentaryzacje oraz ekspertyzy takie jak np. ekspertyza 

konstrukcyjna dachu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga sporządzania DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 

 

94. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja dachów została przez Zamawiającego 

sprawdzona pod względem możliwości przeniesienia dodatkowego obciążenia 

pochodzącego od instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów 

słonecznych.  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44. 

 

95. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne wzmocnienie konstrukcji dachu należy 

do obowiązków mieszkańca. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44. 

 

96. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczeń (m.in. zabezpieczenie 

przeciwprzepięciowe SPD na każde niezależne wejście i wyjście oraz 

zabezpieczenie różnicowo-prądowe RCD) wbudowanych w inwerter? 

ODPOWIEDŹ: 
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Należy zastosować inwertery zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Tabela 2 oraz 

załącznikiem nr 10 do SWZ „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia 

kartami katalogowymi”. 

 

97. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie interfejsu RS232, który jest zgodny z 

protokołem danych RS485? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

98. Kto pokrywa koszt połączenia między falownikiem a rozdzielnią główną w 

sytuacji gdy falownik zostanie umieszczony w budynku gospodarczym, a 

rozdzielnia główna jest w budynku mieszkalnym - należy wykopać i ułożyć 

przewód ziemny w rurze arot wraz z przewodem uziemiającym (bednarka) 

pomiędzy budynkami na głębokość 50cm? Proszę o przedstawienie wszystkich 

takich lokalizacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

fotowoltaicznych” Pkt 7 . 

 

99. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jeśli będzie wymagał świadectwa 

testów fabrycznych tzw. FLASHTEST dla modułów fotowoltaicznych to na etapie 

realizacji inwestycji. Pragniemy zauważyć, że badania FLASHTEST są to badania, 

które wykonuje się na etapie produkcji danej partii modułów PV, które mają 

zostać dostarczone. Tym samym Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć wyżej 

wymienionego raportu na etapie składania ofert, ponieważ nie jest w posiadaniu 

tej konkretnej partii modułów fotowoltaicznych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji 

fotowoltaicznych” Ppkt f) „Moduł fotowoltaiczny o mocy min. 400 Wp Tabela 

Pozycja 17. 

 

100. Zgodnie z obowiązującym prawem dla instalacji fotowoltaicznych o mocy 

powyżej 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Mówi o tym zapis w ustawie z dnia 13 lutego 

2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. C, który brzmi następująco: 

,,Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w 

art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp 

ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się 

obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
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przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony 

przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów 

Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a”  

W związku z powyższym prosimy o informację, po czyjej stronie leży pokrycie 

kosztów uzgodnień dokumentacji z rzeczoznawcą ppoż. oraz ewentualnych 

kosztów związanych z opinią rzeczoznawcy jeżeli potwierdzi ona, że zmienia się 

funkcja dachu i nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawcy. 

 

101. Kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej? Prosimy o 

potwierdzenie, że zawiadamia Zamawiający. 

ODPOWIEDŹ: 

W przypadku gdy montowana instalacja przekroczy moc 6,5 kWp obowiązek 

zawiadomienia organów Straży Pożarnej o wybudowaniu instalacji o mocy 

powyżej 6,5 kWp spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której 

zamontowana została instalacja. 

102. Czy Zamawiający wymaga montażu rozłącznika izolacyjnego DC jako osobnego 

urządzenia również w przypadku posiadania przez inwerter wbudowanego 

rozłącznika DC? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga. 

 

103. Co w przypadku gdy brak jest możliwości montażu ogranicznika przepięć w 

okolicy paneli fotowoltaicznych, gdyż niedopuszczalne jest montowanie go na 

dachu, a montaż na poddaszu jest równie niemożliwy? 

ODPOWIEDŹ: 

W przypadku gdy odległość pomiędzy modułami a falownikiem przekracza 10 m, 

to należy wówczas zastosować jeden ogranicznik przepięć przy modułach 

fotowoltaicznych oraz drugi przy inwenterze. 

 

104. Czy Zamawiający dopuszcza montaż falowników jednofazowych w instalacji 

fotowoltaicznej 4,4 kW jeżeli okaże się, że instalacja elektryczna w budynku jest 

1-fazowa? Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie jest możliwy montaż inwertera 3-

fazowego jeżeli mieszkaniec będzie posiadał instalację elektryczną 1-fazową. 

ODPOWIEDŹ: 

Należy zamontować falowniki zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Ppkt f) Ppkt 

1 „Inwerter fotowoltaiczny”. 

 

105. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w załączniku nr 1.2 do SWZ Specyfikacja 

Techniczna Instalacji I Montażu Instalacji Fotowoltaicznych o mocy 2,40-6,40 
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kWp. Zamawiający na str. 8 wskazuje, że ,,wymagane są tylko inwertery 3-

fazowe”, natomiast poniżej w tabeli nr 2 ,,Podstawowe minimalne parametry 

techniczne inwerterów” podaje dla instalacji o mocy 2,40 kWp sposób 

przyłączenia ,,1-fazowy”. Pragniemy zwrócić uwagę, iż nie jest możliwe 

przyłączenie inwertera 3-fazowego w sposób jednofazowy. 

ODPOWIEDŹ: 

Należy zastosować inwertery zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SWZ Tabela 2 oraz 

załącznikiem nr 10 do SWZ „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia 

kartami katalogowymi”. 

 

106. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga inwerterów jednofazowych z 

min. 2 MPPT. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie stawia takich warunków. 

 

107. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga falowników z aktywnym 

trybem chłodzenia tzn. wyposażonych w wentylator. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zarówno aktywne jak i naturalne chłodzenie inwertera. 

  

108. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga użycia falowników tego 

samego producenta na całej inwestycji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza. 

 

109. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga falowników wyposażonych w 

wyświetlacz? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza zarówno inwertery z wyświetlaczem jak i bez, jednakże 

w takim przypadku Wykonawca będzie miał w obowiązku wgrania w urządzenie 

mieszkańca aplikację umożliwiającą podgląd parametrów pracy inwertera lub 

wyposażyć w takie urządzenie mieszkańca z niezbędnym oprogramowaniem. 

 

110. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wymaganej klasy energetycznej 

podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 – 

dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych (część 1 

zamówienia) Zamawiający wymaga klasy energetycznej A zbiornika zgodnie z 

Rozporządzeniem Delegowanym Komisji UE nr 812/2013 dla pojemności 

podgrzewacza wody <=500dm3 a w przypadku pojemności >500dm3 do 

<=2000dm3 winien spełniać Rozporządzenie Delegowane Komisji UE nr 

814/2014 natomiast zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Zamawiający wymaga 

klasy energetycznej B zbiornika powołując się na dokładnie to samo 

Rozporządzenie.  
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia literalną omyłkę dokumentacji technicznej. 

 

111. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1b do SWZ – 

Specyfikacja techniczna instalacji i montażu kolektorów słonecznych – zestaw 

2/200, zestaw 3/300 i zestaw 4/400) zawarł wymóg, aby kolektor posiadał 

meandrowy układ hydrauliczny, ograniczając tym samym uczciwą konkurencję, 

poprzez niedopuszczenie do zastosowania równoważnego i najpowszechniej 

stosowanego rozwiązania, jakim jest układ harfy pojedynczej. Układ orurowania 

nie powoduje, że kolektor ma wyższą wydajność czy lepszą trwałość. W ostatnich 

latach, w ramach projektów gminnych wykonano kilkadziesiąt tysięcy instalacji 

kolektorów słonecznych, opartych o kolektory z układem hydraulicznym w 

postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca jest dowodem na to, że są to 

urządzenia co najmniej równoważna a wielu przypadkach również lepsze. 

Pomiędzy kolektorami z układem hydraulicznym meandrowym a układem 

hydraulicznym harfy pojedynczej nie ma znaczących  różnic wpływających na 

wydajność, trwałość czy eksploatację.  

W związku z powyższym dopuszczenie tylko jednego układu hydraulicznego (tj. 

układu hydraulicznego meandrowego), jest wynikiem eliminacji określonego 

typu urządzeń bez jakiegokolwiek technicznego uzasadnienia. Norma PN-EN 

12975 oraz norma 9806 nie dokonuje rozdziału kolektorów pod względem 

budowy układu hydraulicznego. 

Wymóg układu hydraulicznego meandrowego wskazuje na naruszenie zasady 

równego traktowania wykonawców i zasady uczciwej konkurencji poprzez 

opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do udziału w 

postępowaniu Wykonawcom, którzy stosują rozwiązania równoważne pod 

względem funkcjonalności, wydajności, efektów ekologicznych, energetycznych 

oraz eksploatacyjnych. 

Czy w świetle postanowień SWZ Zamawiający uznaje kolektory z układem 

hydraulicznym harfy pojedynczej za kolektory o parametrach techniczno-

eksploatacyjnych gorszych niż kolektory z układem hydraulicznym 

meandrowym, a jeśli tak, to z jakich przyczyn?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry kolektorów słonecznych bez 

zmian. 

 

112. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji technicznej instalacji i montażu kolektorów 

słonecznych – zestaw 4/400 dla zadania pn.: - „Rozwój odnawialnych Źródeł 

Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i 

Gminy Bircza”. Zgodnie z pkt. 1 Przedmiot opracowania załączonej specyfikacji 

dla zestawu 4/400 opracowanie jest realizowane w ramach projektu „Montaż 

odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła typu 
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powietrze, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów biomasowych dla gospodarstw 

indywidualnych w gminie wiejskiej Radymno”. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia literalną omyłkę dokumentacji technicznej. 

 

113. W Specyfikacji technicznej instalacji i montażu kolektorów słonecznych – zestaw 

4/400 wymagany jest raport z badań podgrzewacza wody: 

,,Zamawiający wymaga aby do karty technicznej podgrzewacza wody był 

dołączony pełen raport z badań zawierający min. Obliczenia, rejestry temp. 

Zdjęcia z badań lub raport wykonany przez laboratorium posiadające akredytacje 

w zakresie badań klas energetycznych podgrzewaczy.” 

Prosimy o potwierdzenie, że ww. raport należy złożyć wraz z ofertą. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, należy go złożyć po podpisaniu umowy z 

Zamawiającym, wraz z Wnioskami Materiałowymi na wezwanie Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru. 

 

114. Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów kryteriów technicznych 

oceny ofert. W zakresie kryteriów pozacenowych Zamawiający przyznaje 

największą ilość punktów dla Oferenta, który zaoferuje moduł fotowoltaiczny o 

wytrzymałości na obciążenia mechaniczne > 7000 Pa. Stawiając takie wymaganie 

Zamawiający powinien mieć pewność, że dachy budynków również wytrzymają 

obciążenie min. 7000 Pa, czyli min. 700 kg/m2. Zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do 

SWZ ,,Instalacje fotowoltaiczne realizowane w ramach przedsięwzięcia, będą 

głównie montowane na dachach budynków mieszkalnych.” Prosimy o 

potwierdzenie, że dachy wszystkich budynków, na których mają być montowane 

instalacje wytrzymują taki nacisk, a tym samym będą stanowić dla modułów 

stabilne podłoże, które jest konieczne, by móc skorzystać z warunków gwarancji 

odporności na nacisk powyżej 7000 Pa. Brak jest uzasadnienia dla sytuacji gdy 

moduły byłyby wielokrotnie bardziej wytrzymałe na nacisk śniegu i wiatru niż 

konstrukcja dachu, na którym są zainstalowane. W związku z powyższym 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wykonał dla wszystkich budynków 

ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji dachu i zostaną one przekazane 

Wykonawcy. Prosimy o ponowną analizę stawianych warunków dla 

wytrzymałości modułu fotowoltaicznego, ponieważ punktowana wytrzymałość 

na obciążenie może okazać się wytrzymałością w praktyce nie do wykorzystania 

lub wykraczająca daleko poza rzeczywiste potrzeby Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry modułów fotowoltaicznych bez 

zmian. 

 

115. W zakresie kryterium poza cenowych Zamawiający przyznaje największą ilość 

punktów dla Oferenta, który zaoferuje moduł fotowoltaiczny o wytrzymałości na 
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obciążenia mechaniczne > 7000 Pa. Prosimy o potwierdzenie, że w celu 

weryfikacji spełnienia tego wymagania należy przedstawić wraz z ofertą 

szczegółowy raport z badań potwierdzający co najmniej obciążenie testowe na 

wymaganym poziomie, będące częścią certyfikatu na zgodność z normą IEC 

61215 i IEC 61730 wykonany przez niezależną jednostkę badawczą. 

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiotowe środki dowodowe jakie musi złożyć Wykonawca wraz z ofertą w 

zakresie instalacji fotowoltaicznych, zawarte są w Pkt 4.7 Ppkt b) Tiret drugi, 

wraz z informacją co ma zawierać sprawozdanie z badań. 

 

116. W załączniku nr 1.2 do SWZ ,,Specyfikacja techniczna instalacji i montażu 

instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,40 – 6,40 kWp” Zamawiający wskazuje, że 

,,Dla zwiększenia bezpieczeństwa beneficjentów projektowane instalacje 

wyposażone są w urządzenia przeciwpożarowe, które spełniają normę IEC 60947 

lub równoważną.” Prosimy o skonkretyzowanie wymaganych urządzeń 

przeciwpożarowych. Czy Zamawiający wymaga wyłącznika przeciwpożarowego, 

który odłącza prąd stały do poziomu bezpiecznego w bliskiej odległości od 

modułów fotowoltaicznych, przez co zapewnia dużo większe bezpieczeństwo dla 

strażaków w przypadku akcji ratowniczej? 

ODPOWIEDŹ: 

Decyzję o rodzaju zabezpieczenia instalacji o mocach powyżej 6,5 kWp podejmuje 

Rzeczoznawca ds. P-poż uzgadniający projekt instalacji z Wykonawcą. 

 

117. Czy Zamawiający wymaga menu w języku polskim, zarówno dla inwerterów 

trójfazowych, jak i dla jednofazowych? Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ 

,,Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” 

wymóg ten jest postawiony tylko dla inwerterów trójfazowych. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wymaga menu falowników w języku polskim dla wszystkich 

falowników. 

 

118. Prosimy o sprecyzowanie jakiej mocy inwertera wymaga Zamawiający dla 

instalacji o mocy min 6,40 kWp. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ 

,,Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartami katalogowymi” 

Zamawiający wymaga inwertera o mocy 6,3 kW, natomiast według załącznika nr 

1.2 do SWZ ,,Specyfikacja techniczna instalacji i montażu instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 2,40 – 6,40 kWp” wymagany jest inwerter o mocy min. 

6,0 kW. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku nr 10 do SWZ. 

 

119. W załączniku nr 1.2 do SWZ ,,Specyfikacja techniczna instalacji i montażu 

instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,40 – 6,40 kWp” Zamawiający w trzech 



 

  Strona 48 z 70 

miejscach podaje  wymagania odnośnie wyposażenia rozdzielnic AC i DC str. 3, 9 i 

11.  

 
Załącznik nr 1.2 do SWZ str.3 

 
Załącznik nr 1.2 do SWZ str.9 

 
Załącznik nr 1.2 do SWZ str.11 

Zamawiający w jednym opisie dodaje, że w wyposażeniu rozdzielnicy AC 

wymagany jest rozłącznik izolacyjny. W związku z występującymi 

rozbieżnościami prosimy o ujednolicenie zapisów lub wskazanie zapisu, według 

którego Wykonawca ma dostarczyć rozdzielnicę AC. 

ODPOWIEDŹ: 

Wymagane wyposażenie rozdzielnicy DC: ochronnik przeciwprzepięciowy i 

rozłącznik bezpiecznikowy DC. 

Wymagane wyposażenie rozdzielnicy AC: rozłącznik bezpiecznikowy, ochronnik 

przeciwprzepięciowy i wyłącznik nadprądowy. 

 

120. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie Zamawiającego niniejszego 

postępowania. Zgodnie z SWZ na str. 2 Zamawiającym jest Miasto i Gmina 

Dubiecko, natomiast na str. 3 wskazana jest Gmina Dubiecko działająca na 

podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP. 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), str.2 

 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), str.3 

ODPOWIEDŹ:  

SWZ nie zawiera rozbieżności. Gmina Dubiecko jest zamawiającym (jednym z 

wielu), a jednocześnie została wyznaczona jako pełnomocnik innych 
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zamawiających biorących udział w projekcie do przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania na podstawie art. 38 ustawy PZP. 

 

121. Czy Zamawiający dopuszcza 10-letnią gwarancję producenta na panele 

fotowoltaiczne tak jak dopuszczał w poprzednim postępowaniu pn. „Dostawa i 

montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na 

biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy 

Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający rozwiązał umowę z Wykonawcą w pierwszym postępowaniu i 

ogłosił nowe postępowanie niezależne od poprzedniego, Zamawiający nie 

dopuszcza 10-letniej gwarancji na moduły fotowoltaiczne. 

 

122. Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga inwerterów fotowoltaicznych 

wyposażonych w maksymalnie 1 MPPT* (* nie dotyczy w przypadku 

zastosowania falownika z optymalizatorami mocy dla każdego modułu z osobna) 

tak jak wymagał w poprzednim postępowaniu pn. „Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp 

ciepła na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy 

Bircza”? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający rozwiązał umowę z Wykonawcą w pierwszym postępowaniu i 

ogłosił nowe postępowanie niezależne od poprzedniego. Zamawiający nie stawia 

takiego warunku. 

 

123. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu wymagana jest inna powierzchnia 

apertury kolektora słonecznego w porównaniu z wymaganiami z poprzedniego 

postępowania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji 

kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”. Zgodnie z 

załącznikiem nr 1b Opis przedmiotu zamówienia (PROJEKT TECHNICZNY 

INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH – ZESTAW 2/200, 3/300 i 4/400) w 

zakresie  części 2 zamówienia wymagana jest powierzchnia apertury 

pojedynczego kolektora słonecznego min. 2,3 m2 gdzie wcześniej było wymagane 

min. 2,45 m2, natomiast pozostałe parametry takie jak minimalna moc, 

minimalna sprawność czy maksymalne współczynniki utraty ciepła a1 i a2 

pozostały bez zmian. Według specyfikacji rozwiązanie technologiczno-

instalacyjne, w tym minimalna powierzchnia apertury kolektorów zostało 

przyjęte na podstawie dokładnie takich samych założeń wyjściowych do 

projektowania. 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający rozwiązał umowę z Wykonawcą w pierwszym postępowaniu i 

ogłosił nowe postępowanie niezależne od poprzedniego. Zamawiający 

pozostawia minimalne parametry kolektora słonecznego bez zmian. 

 

124. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego powodu Zamawiający preferuje inną 

wytrzymałość na obciążenia mechaniczne i wytrzymałość na parcie wiatru 

modułu fotowoltaicznego w porównaniu z wymaganiami z poprzedniego 

postępowania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji 

kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy 

Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”. Zgodnie z SWZ 

Zamawiający przyzna największą ilość punktów dla Oferenta, który zaoferuje 

moduł fotowoltaiczny o wytrzymałości na obciążenia mechaniczne > 7000 Pa 

oraz o wytrzymałości na parcie wiatru > 5000 Pa, co powoduje, że Oferent, który 

zaoferuje moduł fotowoltaiczny o wytrzymałości na obciążenia mechaniczne 

5400 Pa i 2400 Pa na parcie wiatru, jak to było wymagane w poprzednim 

postępowaniu, w konsekwencji nie ma szans na uzyskanie niniejszego 

zamówienia. Czy na terenie Gmin biorących udział w projekcie zmieniły się 

warunki atmosferyczne w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym 

prowadzone było postępowanie? Prosimy o podanie przesłanek jakimi 

Zamawiający kierował się w sformułowaniu wymagań odnośnie podwyższonej 

wytrzymałości modułu fotowoltaicznego. Czy jest to spowodowane realną 

potrzebą Zamawiającego i mieszkańców? Pragniemy zwrócić uwagę, iż 

standardem wynikającym z normy PN-EN 61215 jest odporność modułów 

fotowoltaicznych na obciążenia mechaniczne wynoszące 5400 Pa oraz odporność 

na parcie wiatru 2400 Pa. Chcielibyśmy zauważyć, że większość modułów 

fotowoltaicznych dostępnych na rynku charakteryzują się wytrzymałością na 

obciążenie mechaniczne zgodnych z normą PN-EN 61215, jest to powszechnie 

przyjęty standard na całym świecie, w tym wśród producentów modułów 

najwyższej klasy. Wymaganie podwyższonej wytrzymałości modułów PV 

ogranicza możliwość zastosowania większości urządzeń dostępnych na rynku, co 

prowadzi do ograniczenia uczciwej konkurencji. 

Pragniemy zauważyć, że wartość 2400 Pa wiatru przekłada się na prędkość 

wiatru ok. 223 km/h. Nasuwają się pytania: jaki wiatr może realnie zdarzyć się na 

tym terenie i jakie obciążenie są w stanie wytrzymać dachy? Czy w obrębie Gmin 

biorących udział w projekcie występują wiatry silniejsze niż 223 km/h? Czy w 

obrębie Gmin biorących udział w projekcie kiedykolwiek (w ramach wieloletnich 

pomiarów meteorologicznych) wystąpiły wiatry o sile zbliżonej do 223 km/h? 

Czy którykolwiek dach (w ramach 394 instalacji) został zaprojektowanych na 

taką siłę wiatru? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający szczegółowo 

przeanalizował warunki atmosferyczne panujące na terenie objętym projektem. 

W przeciwnym razie wymogi nie będą odzwierciedlały rzeczywistych potrzeb 

Zamawiającego.  

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający rozwiązał umowę z Wykonawcą w pierwszym postępowaniu i 

ogłosił nowe postępowanie niezależne od poprzedniego. Zamawiający 

pozostawia zapisy bez zmian. Zamawiający zauważa, że zgodnie z normą IEC 

61215-2 Pkt 4.16. MQT 16 parametry modułu odnoszą się do obciążeń 

projektowych i testowych nie do prędkości wiatru. 

 

125. Zwracamy się z prośbą o ponowną analizę wymagań dla modułów 

fotowoltaicznych. Zamawiający określił minimalną moc moduł jako 400 Wp 

jednocześnie ograniczając powierzchnię modułu do max. 2,00 m2 (przy podaniu 

zakresu w wymiarze modułu w karcie katalogowej (±) do weryfikacji zostaje 

przyjęta największa możliwa powierzchnia zaproponowanego modułu). 

Zamawiający zastrzegł, że w przypadku braku możliwości zamontowania 

inwertera 3-fazowego (instalacja elektryczna w budynku 1- fazowa) należy 

zamontować inwerter 1-fazowy dla instalacji o mocy do 3,68 kWp. W związku z 

tym, że w projekcie znajdują się instalacje o mocy min. 3,60 kWp to Wykonawca 

musi dobrać tak moc modułu, żeby łącznie instalacja nie przekroczyła mocy 3,68 

kWp, w przeciwnym razie mogłoby okazać się, że Wykonawca przekroczyłby moc 

3,68 kWp, a jednocześnie instalacja w budynku mieszkańca okazałaby się 

jednofazowa. W takiej sytuacji Wykonawca nie może zainstalować innego 

inwertera niż 3-fazowy ze względu na wymogi wynikające z dokumentu “IRiESD - 

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” operatorów sieci. Ze 

względu na aktualne przepisy inwertery 1-fazowe można instalować do 3,68 kW 

mocy instalacji, powyżej tej mocy wymagana jest instalacja inwertera 3-

fazowego, ale ze względów technicznych nie jest możliwe podłączenie inwertera 

trójfazowego do instalacji jednofazowej budynku. W związku z powyższym 

Wykonawca może zaoferować moduł fotowoltaiczny o mocy 400 Wp, 405 Wp, 

kolejna moc modułu możliwa do zaoferowania to 450 Wp, gdzie większość 

modułów fotowoltaicznych dostępnych na rynku nie spełni wymogu 

maksymalnej powierzchni, ponieważ przy tak wysokiej mocy przekroczy 2,00 m2. 

Prosimy o informację jakie przeszkody technologiczne uniemożliwiają montaż 

modułów fotowoltaicznych o mocy np. 410 W lub 415 W? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne parametry modułów fotowoltaicznych bez 

zmian. Zamawiający informuje, że w przypadku gdy moc instalacji 

fotowoltaicznej ze względu na krotność mocy modułu przekroczy moc 3,68 kWp, 

a instalacja w budynku będzie jednofazowa, wówczas mieszkaniec zamontuje 

instalację o mniejszej mocy, wynikającej z formularza ofertowego lub dostosuje 

instalację do inwertera 3-fazowego. Wszelkie uzgodnienia w tej kwestii 

Wykonawca dokona wraz z mieszkańcem podczas sporządzania Protokołu 

Uzgodnień Montażowych. 

 

 

 



 

  Strona 52 z 70 

Zestaw pytań nr 5 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. Prosimy o informację czego dotyczy oświadczenia złożone na podstawie  

nieobowiązującego już art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

 

2. Czy projekt został należycie sprawdzony?  

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

3. Kiedy to oświadczenie zostało złożone? 

ODPOWIEDŹ: 

Wraz z dokumentacją techniczną. 

 

4. Czy wobec powyższego dokumentacja była weryfikowana pod kątem zgodności z 

obecnie obowiązują ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane? Prosimy 

o udostepnienie właściwych, zgodnych z prawem, oświadczeń projektantów. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, była. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. 

 

5. Załącznik odnosi się do uzgodnień z inwestorem – prośba o podanie 

szczegółowych informacji o jakie uzgodnienia chodzi oraz o ich udostepnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem 

postępowania przetargowego. 

 

6. Prosimy o udostępnienie dokumentacji aplikacyjnej o której mowa w załączniku 

1.1 do SWZ; 

ODPOWIEDŹ: 

Dokumentacja aplikacyjna nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

7. Prosimy o udostępnienie wytycznych Instytucji Zarządzającej o której mowa w 

załączniku 1.1 do SWZ; 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

dostępne s ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/  

 

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „braku dostatecznych warunków” w 

odniesieniu dla racy instalacji kolektorów słonecznych (str. 3 Załącznika nr 1.1 

do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

https://rpo.podkarpackie.pl/
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Zamawiający pod pojęciem „braku dostatecznych warunków” rozumie BRAK 

PROMIENI SŁONECZNYCH, które umożliwiają nagrzewanie się absorbera 

kolektora słonecznego a co za tym idzie ogrzewania medium (glikol), który 

oddając ciepło do zasobnika solarnego ogrzewa wodę użytkową. 

 

9. Jakie dokładnie odpowiednie funkcje ochronne w regulatorze Zamawiający ma na 

myśl na str. 3 Załącznika nr 1.1 do SWZ?; 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ Pkt 11 „Grupa pompowo – sterownicza 

solarna dwudrogowa” „Należy zastosować sterownik instalacji solarnej” . 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie o jakim art. 30b ust. 1 ustawy pzp jest mowa na str. 4 

Załącznika nr 1.1. do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

 

11. Czy w przypadku pkt. 9, str. 5 Załącznika nr 1.1. do SWZ okres 6 letniej gwarancji 

to okres gwarancji producenckiej? 

ODPOWIEDŹ: 

Podmiotem udzielającym 6-letniej gwarancji jest Wykonawca. 

 

12. Czy projekt zweryfikował założenia oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 

1.1. do SWZ podczas wizji lokalnych w miejscach docelowych montaży? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą 

zakładającą określone parametry instalacja a nie indywidualnymi projektami dla 

poszczególnych budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma 

w obowiązku zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości 

montażowych instalacji kolektorów słonecznych i sporządzić Protokół Uzgodnień 

Montażowych z wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do 

prawidłowego montażu instalacji. 

 

13. Prosimy o informację co dokładnie ma zawierać pełen raport z badań o którym 

mowa na str. 5 Załącznika nr 1.1. do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dostrzega informacje o wymaganym raporcie w załączniku nr 

1.1 do SWZ. 

 

14. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „zdjęcie z badań” użyty na stron 5 

Załącznika nr 1.1. do SWZ? Co dokładnie ma obejmować powyższe zdjęcie? W 

jakim momencie powinno być wykonane? 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający nie dostrzega informacji o wymaganych zdjęciach w załączniku nr 

1.1 do SWZ. 

 

15.  Prosimy o wskazanie standardu [USB, które USB czy inne] dla urządzeń 

zewnętrznych o których mowa na str. 6 Załącznika nr 1.1 do WSZ [sterowniki 

instalacji solarnej]; 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dostrzega informacji o standardach USB w załączniku nr 1.1 do 

SWZ. 

 

16. Czy użycie pojęcia „opcja” w pkt 14 (grzałka elektryczna) na str. 7 Załącznika nr 

1.1. do SWZ oznacza, że w razie jej zastosowania Wykonawcy należne będzie 

dodatkowe wynagrodzenie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia dokumentację techniczną instalacji kolektorów 

słonecznych. 

 

17. Czy Załącznik nr 1 [główne elementy zestawu] zawiera wyczerpującą listę tych 

elementów? Czy Zamawiającemu znane są inne, niewymienione na ww. liści 

elementy? Jeżeli tak – prosimy o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych instalacji 

kolektorów słonecznych i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z 

wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu 

instalacji. 

 

18. Prosimy o przekazanie dokładnej listy lokalizacji montaży oraz umów z 

beneficjentami. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy 

przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane 

mają zostać instalacje. Umowy z beneficjentami nie stanowią opisu przedmiotu 

zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie ma obowiązku ich przekazywania 

Wykonawcom. 

 

 

Zestaw pytań nr 6 z dnia 22.07.2022 r. 

 

1. Prosimy o informację czego dotyczy oświadczenia złożone na podstawie  

nieobowiązującego już art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane? 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

 

2. Czy projekt został należycie sprawdzony? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak 

 

3. Kiedy to oświadczenie zostało złożone? 

ODPOWIEDŹ: 

Wraz z dokumentacją techniczną. 

 

4. Czy wobec powyższego dokumentacja była weryfikowana pod kątem zgodności z 

obecnie obowiązują ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane? Prosimy 

o udostepnienie właściwych, zgodnych z prawem, oświadczeń projektantów. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, była. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. 

 

5. Załącznik odnosi się do uzgodnień z inwestorem – prośba o podanie 

szczegółowych informacji o jakie uzgodnienia chodzi oraz o ich udostepnienie. 

ODPOWIEDŹ: 

Uzgodnienia Inwestora z Jednostką projektową nie są przedmiotem 

postępowania przetargowego. 

 

6. Prosimy o udostępnienie dokumentacji aplikacyjnej o której mowa w załączniku 

1.1 do SWZ; 

ODPOWIEDŹ: 

Dokumentacja aplikacyjna nie jest przedmiotem postępowania przetargowego. 

 

7. Prosimy o udostępnienie wytycznych Instytucji Zarządzającej o której mowa w 

załączniku 1.1 do SWZ; 

ODPOWIEDŹ: 

Wytyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

dostępne s ą na stronie: https://rpo.podkarpackie.pl/  

 

8. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „braku dostatecznych warunków” w 

odniesieniu dla racy instalacji kolektorów słonecznych (str. 3 Załącznika nr 1.1 

do SWZ); 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pod pojęciem „braku dostatecznych warunków” rozumie BRAK 

PROMIENI SŁONECZNYCH, które umożliwiają nagrzewanie się absorbera 

kolektora słonecznego a co za tym idzie ogrzewania medium (glikol), który 

oddając ciepło do zasobnika solarnego ogrzewa  wodę użytkową. 

 

https://rpo.podkarpackie.pl/
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9. Jakie dokładnie odpowiednie funkcje ochronne w regulatorze Zamawiający ma 

na myśl na str. 3 Załącznika nr 1.1 do SWZ?; 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z załącznikiem nr 1.1 do SWZ Pkt 11 „Grupa pompowo – sterownicza 

solarna dwudrogowa” „Należy zastosować sterownik instalacji solarnej”. 

 

10. Prosimy o wyjaśnienie o jakim art. 30b ust. 1 ustawy pzp jest mowa na str. 4 

Załącznika nr 1.1. do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską. 

 

11. Czy w przypadku pkt. 9, str. 5 Załącznika nr 1.1. do SWZ okres 6 letniej gwarancji 

to okres gwarancji producenckiej? 

ODPOWIEDŹ: 

Podmiotem udzielającym 6-letniej gwarancji jest Wykonawca. 

 

12. Czy projekt zweryfikował założenia oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 

1.1. do SWZ podczas wizji lokalnych w miejscach docelowych montaży? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja techniczna jest dokumentacją zbiorczą 

zakładającą określone parametry instalacja a nie indywidualnymi projektami dla 

poszczególnych budynków, to Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu 

ma w obowiązku zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości 

montażowych instalacji kolektorów słonecznych i sporządzić Protokół Uzgodnień 

Montażowych z wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do 

prawidłowego montażu instalacji. 

 

13. Prosimy o informację co dokładnie ma zawierać pełen raport z badań o którym 

mowa na str. 5 Załącznika nr 1.1. do SWZ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dostrzega informacje o wymaganym raporcie w załączniku nr 

1.1 do SWZ. 

 

14. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie „zdjęcie z badań” użyty na stron 5 

Załącznika nr 1.1. do SWZ? Co dokładnie ma obejmować powyższe zdjęcie? W 

jakim momencie powinno być wykonane? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dostrzega informacji o wymaganych zdjęciach w załączniku nr 

1.1 do SWZ. 

 

15.  Prosimy o wskazanie standardu [USB, które USB czy inne] dla urządzeń 

zewnętrznych o których mowa na str. 6 Załącznika nr 1.1 do WSZ [sterowniki 

instalacji solarnej]; 
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ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dostrzega informacji o standardach USB w załączniku nr 1.1 do 

SWZ. 

 

16. Czy użycie pojęcia „opcja” w pkt 14 (grzałka elektryczna) na str. 7 Załącznika nr 

1.1. do SWZ oznacza, że w razie jej zastosowania Wykonawcy należne będzie 

dodatkowe wynagrodzenie? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający poprawia dokumentację techniczną instalacji kolektorów 

słonecznych. 

 

17. Czy Załącznik nr 1 [główne elementy zestawu] zawiera wyczerpującą listę tych 

elementów? Czy Zamawiającemu znane są inne, niewymienione na ww. liści 

elementy? Jeżeli tak – prosimy o ich udostępnienie; 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca, przed przystąpieniem do montażu ma w obowiązku 

zinwentaryzować każdy budynek pod kątem możliwości montażowych instalacji 

kolektorów słonecznych i sporządzić Protokół Uzgodnień Montażowych z 

wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do prawidłowego montażu 

instalacji. 

 

18. Prosimy o przekazanie dokładnej listy lokalizacji montaży oraz umów z 

beneficjentami. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z § 21 Projektu umowy - Zamawiający w dniu podpisania umowy 

przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane 

mają zostać instalacje. Umowy z beneficjentami nie stanowią opisu przedmiotu 

zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie ma obowiązku ich przekazywania 

Wykonawcom. 

 

 

Pytanie z dnia 22.07.2022 r. 
 

 

 

Zmawiający w ramach załącznika nr 1.1. do SWZ udostępnił dwa razy dokument 

dotyczący Zestawów 4/400. Czy dokumenty te różnią się? Jaki jest powód 

udostępniania tych dwóch dokumentów dla jednego zestawu? Który jest wiążący na 

potrzeby sporządzenie Oferty? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie jest w stanie ustalić o jakie dwa dokumenty chodzi pytającemu 

(załącznik NR 1.1 jest w jednym egzemplarzu). Proszę o doprecyzowanie pytania.  
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Zestaw pytań z dnia 25.07.2022 r. 
 

 

Pytania ogólne: 

1. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną 

konserwatorską. 

ODPOWIEDŹ: 

Obiekty nie są zabytkami. Budynki mieszkalne, które zlokalizowane są na 

obszarze objętym ochroną konserwatorską, posiadają zgodę na montaż instalacji. 

 

2. Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji w budynkach o powierzchni 

powyżej 300 m2? Jeśli tak prosimy o uwzględnienie odpowiednich stawek VAT w 

formularzu (VAT dzielony 8 i 23%). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie odpowiada na pytanie, bowiem nie dotyczy ono treści SWZ. 

 

3. Czy Zamawiający zamierza naliczać kary umowne za niedotrzymanie terminów 

częściowych, określonych w paragrafie 2 ust. 1 umowy? 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) lit b). 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w 

uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

ODPOWIEDŹ:  

Zgodnie z § 4 ust. 1 Projektu umowy. 

 

5. Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku, gdy umowa posiada zapisy nie zgodne 

z obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.  

ODPOWIEDŹ: 

Zapisy umowy są zgodne z obowiązującym prawem. Jeżeli w ocenie wykonawcy 

zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie obowiązujące prosimy o 

dokładną informację o tym który zapis umowy narusza przepisy prawa 

(precyzyjnie wskazane przez wykonawcę). 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę 

zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr 

PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 

2016r lub jego aktualizacjami. 

ODPOWIEDŹ: 

Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. 

Jeżeli w ocenie wykonawcy zapisy umowy naruszają przepisy powszechnie 

obowiązujące w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego prosimy 

o dokładną informację o tym który zapis umowy narusza przepisy prawa 

(precyzyjnie wskazane przez wykonawcę). 
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7. Prosimy o potwierdzenie, że za datę dostawy/wykonania usługi uznaje się datę 

zgłoszenia gotowości do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra 

Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 

Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r. 

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź na pytanie znajduje się w § 2 ust. 1 Projektu umowy. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rezygnacji w udziału w projekcie 

Beneficjentów w końcowym etapie prac rozważanym może być wydłużenie 

terminu realizacji danego zadania. 

ODPOWIEDŹ: 

Pełny katalog zmian umowy wskazany jest w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy 

Pzp. Jeżeli opisana w pytaniu sytuacja wypełni przesłanki zmiany umowy 

wskazane w § 16, zmiana umowy będzie możliwa. Zamawiający nie jest w stanie 

przed zapoznaniem się z ze szczegółami stanu faktycznego stanowiącego 

podstawę do wniosku o zmianę umowy (np. powód ich wystąpienia, skutki dla 

wysokości wynagrodzenia wykonawcy itp.) rozstrzygnąć czy stan ten odpowiada 

przesłankom wskazanym w § 16 umowy i art. 454 i 455 ustawy Pzp. 

 

9. Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowę 

o pracę? Jeśli tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca 

powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia 

osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.  

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy. 

Zamawiający nie stawia żadnych dodatkowych wymogów w tym zakresie. 

 

10. Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania 

serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów 

instalacji zamontowanej przez Wykonawcę?   Wykonawcy niejednokrotnie 

spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń 

związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji 

nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o 

uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia 

Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w 

przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po 

stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu 

koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, 

że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać 

czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby 
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przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy 

protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz 

dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien 

podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona. 

 

11. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej 

kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad 

nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący 

sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak 

konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na 

miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci 

przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Kwestie uzgodnienia kosztów 

napraw nieobjętych gwarancją leżą poza niniejszym postępowaniem. Za zgodą 

Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadania Wykonawca może opracować 

informację dotyczącą kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub 

wad nie objętych gwarancją lub rękojmią oraz ryczałtowych kosztów ich 

usuwania. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z umową okres rękojmi wynosi 72 miesiące. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

13. Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków 

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w rozdziale VIII 

SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 

ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez 

Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., 

Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego 

poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu 

prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie 

JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz 

proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji 

wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie 

przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację 

przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca 

nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań 

Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym 

wyrokiem sądu? 

ODPOWIEDŹ: 
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Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 

4, 5, 7-10 ustawy Pzp. 

 

14. Czy wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz obowiązywania stanu 

epidemii, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

epidemii, Zamawiający zwiększy wymogi wobec wykonawców wprowadzając 

fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli 

tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki 

wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został 

wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia 

obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem 

sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest 

winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w 

świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, 

który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie 

Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na 

podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał 

prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków 

zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 

4, 5, 7-10 ustawy Pzp. 

 

 Pytanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych: 

 

1. Prosimy o informacje kto ponosi koszt uzyskania opinii kominiarskiej, w razie 

konieczności prowadzenia przewodów w kanałach wentylacyjnych.   

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiającemu nie są znane przepisy nakazujące montaż przewodów w kanale 

wentylacyjnym, jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia przewodów  kanałem technicznym w przypadku 

potwierdzenia takiej możliwości przez uprawnionego kominiarza protokołem 

kominiarskim. 

 

2. Prosimy o podanie informacji kto porywa koszt doprowadzenia zasilania do 

instalacji fotowoltaicznej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zakres prac do wykonania zarówno przez Wykonawcę jak i mieszkańca zawiera 

załącznik nr 1.2 do SWZ Pkt 7 oraz Pkt 8. 

 

3. Prosimy o informacje kto pokrywa koszty przekopów i przewodów ziemnych 

przy instalacjach gruntowych. 
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ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 2. 

 

4. Czy zamawiający dopuści rozdzielnice DC bez rozłączników bezpiecznikowych z 

wkładką GPV. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga stosowania podstaw bezpiecznikowych z wkładkami 

gPV. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w 

kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie 

Użytkownika budynku? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 1. 

 

6. Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie 

konieczności?  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania instalacji odgromowej, 

w przypadku już istniejącej na budynku, obowiązkiem Wykonawcy jest 

przyłączenie się do istniejącej instalacji odgromowej. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po 

stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego 

wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.  

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem Wykonawcy jest podłączenie i skonfigurowanie wszystkich 

instalacji fotowoltaicznych z lokalną siecią internetową (stałe łącze internetowe 

lub radiowe) u Beneficjentów, u których takie łącze występuje. W przypadku 

konieczności wzmocnienia sygnału internetowego, obowiązek ten leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

8. Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do 

wpięcia instalacji fotowoltaicznej? 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 2. 

 

9. Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powłoką Magnelis. Zapewnia 

ona lepszą ochronę od konstrukcji ocynkowanej oraz staje się coraz bardziej 

popularna. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza. 
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10. Prosimy o informację jakie dane ma weryfikować sprawozdanie z badań dla 

modułu fotowoltaicznego? Czy wydany test raport numerem musi być zgodny z 

przedstawionym certyfikatem?  

ODPOWIEDŹ: 

Przedmiotowe środki dowodowe jakie musi złożyć wraz z ofertą Wykonawca 

oraz informacje w nich zawarte ujęte zostały w SWZ Pkt 4.7 „Przedmiotowe 

środki dowodowe” Ppkt b) w zakresie części 2 zamówienia. 

 

11. Prosimy o dopuszczenie modułów o powierzchni większej niż 2,00m2. Obecnie 

technologia pozwala na zastosowanie modułów o niewiele większej powierzchni, 

na dużo wyższej mocy. Obecnie moduły o powierzchni do 2,20m2 mogą osiągać 

nawet 450W mocy wyjściowej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia minimalne i maksymalne parametry modułów 

fotowoltaicznych bez zmian. 

 

12. Prosimy o dopuszczenie falownika o mocy wyjściowej minimalnej 6kW dla 

instalacji 6,4kW, obecnie większość producentów falowników, wypuszcza na 

rynek modele o mocy 6kW i następnie 8kW, Falowniki 8kW mogą być 

nieobciążone odpowiednio do uzyskania maksymalnej sprawności.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia wymagania co to falowników bez zmian. 

 

13. W związku z brakiem informacji w projekcie dotyczącym wytrzymałości 

udarowej ochronnika w zależności od rozpatrywanej polaryzacji proszę o 

dopuszczenie ograniczników przepięć typ AC I+II o następujących parametrach 

zgodnych z PN: Prąd udarowy (10/350us)/na biegun - Iimp=12,5kA/25kA  (L-

N/N-PE) Znamionowy prąd wyładowczy (8/20us) ( w rozumieniu całkowity 

znamionowy prąd wyładowczy) In całkowity = 50kA 

Nieuszczegółowienie zawartych w projekcie wymagań i indywidualna 

interpretacja opisanych parametrów ochronników doprowadza do konieczności 

stosowania ochronników po stronie AC typ I+II kilkukrotnie droższych od 

standardowych, stosowanych przy instalacjach PV co znacząco ogranicza 

konkurencję i stoi w sprzeczności z zasadą dyscypliny finansowej.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy dotyczące ochronników przepięć. 

 

Pytania dotyczące instalacji solarnych: 

 

1. Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu 

instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody 

użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji 
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oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z 

przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem. 

ODPOWIEDŹ: 

Obowiązkiem mieszkańca jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, 

centralnego ogrzewania i zimnej wody do pomieszczenia, w którym montowany 

będzie zasobnik solarny. 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy 

wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, 

czyli prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zwraca uwagę na precyzyjne czytanie dokumentacji technicznej, 

schemat instalacji kolektorów słonecznych zawiera informację: „Podłączenie 

górnej wężownicy leży po stronie Wykonawcy, wraz z grupą pompową i czujnikiem 

temperatury nakotłowym” 

 

3. Prosimy o podanie ilości instalacji kolektorów słonecznych wymaganych do 

podłączenia do monitoringu.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wymaga podłączania instalacji kolektorów słonecznych do 

internetu. 

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci 

Internetowej dla podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do monitoringu, 

leży po stronie Mieszkańca.  

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 3. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych nie 

jest objęty przedmiotem zamówienia.    

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, montaż grzałki elektrycznej w zasobnikach 

solarnych jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej 

instalacji. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie 

ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający potwierdza. 
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8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku montażu instalacji na gruncie to po 

stronie Beneficjenta leży przygotowanie podłoża, wykopy i obciążenia dla 

konstrukcji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy.  

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie potwierdza, prace te są obowiązkiem Wykonawcy. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego 

rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES 

o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz 

wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu 

ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo 

kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci. 

ODPOWIEDŹ: 

Parametry przewodów solarnych zawiera załącznik nr 1.1 do SWZ 

„Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych…” Pkt 9. 

 

 

Zestaw pytań nr 1 z dnia 02.08.2022 r. 
 

 

1. Czy zamawiający dopuszcza tolerancję mocy modułów 0 do 5+ W ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający zwraca uwagę, że dopuszcza moduły fotowoltaiczne z dodatnią 

tolerancją mocy w przedziale 0 ÷ +3%, jednocześnie oczekuje minimalnej mocy 

modułów fotowoltaicznych 400 Wp. Zatem dodatnia tolerancja mocy modułu 

fotowoltaicznego mieści się w przedziale 0 ÷ +12 Wp. Zamawiający dopuszcza 

moduły z  tolerancją mocy +5 Wp. 

 

2. Czy zamawiający dopuszcza współczynnik temperatury modułów wynoszący do -

0,36%/°C? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie dopuszcza. 

 

3. Standardem w przemyśle fotowoltaicznym jest wytrzymałość modułów na 

obciążenia  mechaniczne wynosząca 5400Pa oraz wytrzymałość na parcie wiatru 

wynosząca 2400 Pa. Czy jest możliwość żeby zamawiający zmienił kryterium 

oceny wypisanych powyżej parametrów? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający, zgodnie ze standardem wymaga zastosowania modułów 

fotowoltaicznych o minimalnych parametrach: Wytrzymałość mechaniczna na 

obciążenie od śniegu – 5400 Pa oraz Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie 

wiatru – 2400 Pa, jednakże w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę 
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modułów o wyższej niż standardowej wytrzymałości (wyższej jakości) otrzyma 

on dodatkowe punkty w poza cenowej ocenie ofert, zgodnie z SWZ. 

 

 

Zestaw pytań nr 2 z dnia 02.08.2022 r. 
 

 

1. Informujemy, ze zgodnie z klasyfikacją PKD wykonanie instalacji kolektorów 

słonecznych zawarte jest W sekcji F-Budownictwo i podlega zatem Prawu 

Budowlanemu. Ponadto zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju Poz. 1422 z dnia 17 lipca 2015 r oraz zawartą definicją instalacji 

grzewczych w Rozdziale 4 par 133.1. widnieje zapis: 

,,§ 133. 1. Insialację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz 

z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący 

się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł 

ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła”. 

Co oznacza, że w przedmiocie izolowania rurociągów solarnych obowiązują 

wymagania zgodnie Z obowiązującym prawem wynikającym z Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 

2013 (poz. 926 p. 1.5). W przypadku rur do transportu cieczy solarnej 

obowiązują 100 % wymagania według aktów prawnych j. w. 

Uznanie instalacji kolektorów słonecznych za element instalacji centralnego 

ogrzewania potwierdza również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w 

załączonym piśmie. 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku 

izolacji przewodów rurowych do transportu nośnika ciepła (tzw. rurociągów 

solarnych) pomiędzy kolektorami za podgrzewaczami uznane będą takie 

rozwiązania techniczne i takie materiały izolacyjne orurowania instalacji 

kolektorów słonecznych, które spełnią wszelkie wymagania i zastrzeżenia, jakie 

wynikają z 100 % wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5). 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiająco szczegółowo opisał parametry przewodów solarnych w załączniku 

nr 1.1 do SWZ „Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych…..” 

Pkt 9. „Przewody instalacji solarnej” i oczekuje dostawy przewodów zgodnych z 

tymi zapisami. 

 

 

Pytanie z dnia 04.08.2022 r. 

Dzień dobry, czy planują Państwo jeszcze przesuniecie terminu składania ofert ? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 16.08.2022 r. do godziny 

10:00. 
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B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną 

częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający działając na podstawie 

art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Projektu umów, a mianowicie: 

 

w rozdziale 7 pkt. 7.10 SWZ przed zmianą jest: 
 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, które w okresie tego wykluczenia 

ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, 

nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20 000 000,00 zł. 
 

w rozdziale 7 pkt. 7.10 SWZ po zmianie jest: 
 

Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu, na postawie pkt 7.6 SWZ, które w 

okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub 

biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze 

pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 

decyzji, w wysokości do 20 000 000,00 zł. 

 

w § 3 ust. 6 pkt 2) Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ przed zmianą 

jest: 
  

zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia   

wykonawcy; 
 

 

w § 3 ust. 6 pkt 2) Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ po zmianie 

jest: 
  

zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrącanie kwot z wynagrodzenia   

podwykonawcy; 

 

w § 10 ust. 7 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ przed zmianą jest: 
  

Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 

ust. 5 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 

odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do umowy. 
 

 

w § 10 ust. 7) Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ po zmianie jest: 
  

Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w 

ust. 5 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 

odpowiednio załączniki nr 6 i 7 do umowy. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 

oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców dowodami w postaci 
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potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii faktury/faktur/ oraz 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dowodów przelewu faktury 

/faktur/. 
 

w § 10 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ skreśla się ust. 18-20: 
  

18  Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktury niezgodnej z zapisami 

niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. 

19  W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej 

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień 

lub zmiany faktury. 

20  Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 2 i 3, w sytuacji opisanej w ust. 19, 

będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo 

wystawionej faktury. 

 

 

w § 12 ust. 7, pkt 1) Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ skreśla się 

lit. b) z pkt 1): 

 

b) inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego; 

 

w § 14 ust. 7 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ przed zmianą jest: 
  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 
 

 

w § 14 ust. 7 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ po zmianie jest: 
  

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

 

w § 14 ust. 11 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ przed zmianą jest: 

  

W momencie odbiorów częściowych i końcowych Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane 

urządzenia i sprzęt zgodną z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy 

oddzielną dla każdego z Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem 

określającym dokładne lokalizacje dla których została wystawiona. 
 

 

 

w § 14 ust. 11 Projektu umów – Załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ po zmianie jest: 
  

W momencie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt zgodną z 

wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do umowy oddzielną dla każdego z 

Użytkowników lub jedną kartę gwarancyjną z załącznikiem określającym dokładne 
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lokalizacje dla których została wystawiona. 

 

D. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia 

ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w 

rozdziale 14 SWZ:   

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest: 
  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/dubiecko  

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

do dnia 08.08.2022 do godziny 10:00.  

 

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest: 
  

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/dubiecko  

w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania  

do dnia 16.08.2022 do godziny 10:00.  

 

w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ przed zmianą jest: 
 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 08.08.2022 r. o godzinie 10:30.  
 

 

w rozdziale 14 pkt. 14.7 SWZ po zmianie jest: 
 

 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie 

później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert  

tj. w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 10:30.  
 

 

E. Powyższe zmiany powoduję zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie: 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do 05.11.2022 r. 
 

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: 
 

Wykonawca jest związany ofertą do 13.11.2022 r. 
 

F. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o 

zamówieniu nr 2022/S 128-363906 z dnia 06.07.2022 r. 

 

G. W załączeniu: 

1) Sprostowanie Nr 2022/S 150-428004 opublikowane dnia 05.08.2022 r.  

https://platformazakupowa.pl/pn/dubiecko
https://platformazakupowa.pl/pn/dubiecko
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2) Załącznik Nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów 

słonecznych - po modyfikacji z dnia 05.08.2022 r. 

3) Załącznik Nr 1.2 do SWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych - 

po modyfikacji z dnia 05.08.2022 r. 

4) Załącznik Nr 10 do SWZ - Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia 

kartami katalogowymi – wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia 05.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

................................................. 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 

 

 


		2022-08-05T17:00:58+0200




