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demontaż istniejącej
balustrady

demontaż istniejącej
obróbki blacharskiej

demontaż parapetów
zewnętrznych 

demontaż parapetów
zewnętrznych 

demontaż
rur spustowych

demontaż
rur spustowych

zmiana stelaża 
sprężarki

wyniesienie 
czujek temperatury
przed izolację termiczną

zmiana położenia wylotu
przed izolację termiczną

skrócenie obróbki blacharskiej
oraz rynny (dostosowanie do 
ocieplenia gr. 20 cm)

demontaż naciągów
odgromienia

demontaż naciągów
odgromienia

Uwaga: nie demontujemy istniejącej obróbki blacharskiej gzymsu

demontaż obróbki blacharskiej
z zewnętrznego ocieplenia 
kondygnacji piwnicznej 

demontaż obróbki blacharskiej
z zewnętrznego ocieplenia 
kondygnacji piwnicznej 
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Termomodernizacja budynku
ZHW Oddział w Łomży
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AW-03

UWAGA: PODCZAS UKŁADANIA IZOLACJI TERMICZNEJ PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ 
ODPROWADZENIA SKROPLIN Z JEDNOSTEK KLIMATYZACJI DO DOŚWIETLACZY PIWNICZNYCH.
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