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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa nr CRU/WIR/227/2022 zawarta w dniu 15.07.2022 r.

Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji przeprowadzona w lipcu 2022r.

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz. 1643)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

 Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja II – październik 2017)

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa parku oraz placu zabaw na terenie działek nr 30 i 31 obr. 4052
przy ulicy Andrzejewskiego w Szczecinie na osiedlu Majowym. Zadanie podzielono na dwa etapy. W ramach
etapu I będzie realizowany plac zabaw. Inwestycja ta jest realizowana w ramach SBO 2022.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Słońcu 125 A
71-080 Szczecin

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Województwo zachodniopomorskie, powiat Miasto Szczecin, gmina Miasto Szczecin,
ul. Andrzejewskiego 70-786 Szczecin 
działka nr 30, 31 ob. 4052

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie  planowanej  inwestycji  znajduje  się  duża  połać  płaskiego  terenu  porośniętego  trawą z
nielicznymi  drzewami.  Teren  działki  31  nie  jest  zagospodarowany.  Na  wschodniej  części  działki  nr  30
znajduje  się  utwardzony  fragment  terenu  pełniący  funkcję  parkingu  –  obszar  ten  nie  jest  objęty
opracowaniem. 

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – ETAPY 

W ramach etapu I planowanej inwestycji przewiduje się następujące prace budowlane:

 Roboty przygotowawcze i porządkowe

Oczyszczenie terenu i wywóz odpadów 

Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia

Wykonanie placu zabaw dla dzieci 

Wykonanie  nawierzchni mineralnych ścieżek parkowych i ciągów pieszych 

Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej 

Wykonanie schodów terenowych i siedzisk i innych elementów  betonowych 

Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypów 

Wykonanie planowanych nasadzeń, humusowanie

Wykonanie trawników oraz nasadzeń

Montaż ławek parkowych, stojaków, śmietników i innych elementów małej architektury

5



Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 – etap I

Wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót  budowlanych  zapewniających  prawidłowe  połączenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy działek) oraz wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
przebudowanego układu komunikacyjnego

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych  z inwestycją

6.1 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Obsługa  terenu  z  ulicy  Andrzejewskiego.  Przewiduje  się  możliwość  wjazdu  na  teren  inwestycji
samochodów służb porządkowych i ratowniczych oraz samochodów technicznej. Wszystkie nawierzchnie na
których przewiduje się opisany wyżej okazjonalny ruch kołowy muszą posiadać odpowiednią nośność. Zakaz
wjazdu innych pojazdów na teren inwestycji musi być opisany w regulaminie obiektu. 

6.2 SIECI I URZĄDZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdują się następujące sieci i instalacje
zewnętrzne: elektryczna oraz fragmenty instalacji kanalizacyjnej.

W ramach prac nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego. Roboty
budowlane w obrębie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

6.3 UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI – PROJEKT ZIELENI 

Wykonać  nasadzenia  zgodnie  z  planem  nasadzeń  i  opisami  części  graficznej.  Inwentaryzacja
dendrologiczna  z  planem  gospodarki  zielenią  według  załączonego  opracowania.  Na  terenach  po
przekształceniu wykonać humusowanie na głębokość 10 cm i obsianie trawą.

6.3.1 PARAMETRY MATERIAŁU NASADZENIOWEGO

Materiał roślinny używany do nasadzeń powinien być dojrzały, wyselekcjonowany, rodzimej produkcji,
oraz posiadać dobrze wykształconą bryłę korzeniową. Ponadto sadzonki te powinny spełniać odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokości 100 cm, powinny wynosić minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu należy drzewa opalikować: 3 paliki z łączeniami i wiązaniem.

6.3.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Rośliny należy nasadzić w starannie przygotowanym podłożu, co zapewni im właściwy rozwój. Glebę
należy spulchnić i wzbogacić w próchnicę (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczególnie
ważnym  zabiegiem  jest  dokładne  odchwaszczenie  powierzchni,  zwłaszcza  z  wieloletnich  chwastów
rozłogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Należy je usunąć mechanicznie.

Roboty porządkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a)   Prace  odmładzania  starszych  drzew  powinny  obejmować  prześwietlenie  i  niezbędne  cięcia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrożonych uszkodzeniem  oraz usunięcie posuszu. 

 Cięcia  redukujące  rozmiary  korony  drzew  należy  wykonać  zgodnie  z  normami  i  zasadami
obowiązującymi w chirurgii drzew. Jednorazowo koronę można zmniejszyć  maksymalnie do 30 % całkowitej
objętości. Ciecia wykonać czystymi i ostrymi narzędziami,  a powstałe rany wygładzić i zabezpieczyć smołą
sadowniczą.

b)  Zabezpieczenie pni narażonych na uszkodzenia.

W miarę  możliwości  przy  drzewach wskazanych w projekcie  wykonać jak  największe ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach dużych powierzchnia ogrodzona powinna być równa rzutowi koron, przy
drzewach małych i wąskich należy ogrodzić obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy korony drzew.
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Osłony przypniowe dla wskazanych drzew wykonać wokół całego pnia do wysokości nie mniej niż 150
cm. Dolna część desek powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać taśmą co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny ściśle przylegać do pnia drzewa. Zamiast desek można użyć mat słomianych,
folii pęcherzykowej.

6.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEŃ 

Projektowane drzewa należy posadzić wg poniżej opisanej metody, używając materiału roślinnego z
bryłą korzeniową osłoniętą – balotowanego lub w pojemnikach. 

Należy  wykopać  doły  o  średnicy  trzy  razy  większej  od  średnicy  pojemnika  okalającego  bryłę
korzeniową, głębokości równej wysokości bryły.

Przed posadzeniem należy bryłę korzeniową rośliny zanurzyć w wodzie, aby cała nasiąknęła. Roślinę
umieścić w dołku w ten sposób, aby szyjka korzeniowa była nieznacznie powyżej poziomu gruntu. Wolną
przestrzeń między bryłą, a ściankami wypełnić ziemią ogrodniczą lub kompostową, mieszając ją z glebą
rodzimą. Po zasypaniu 1/3 wysokości dołka – ubić, następnie powtórzyć dwa razy w/w czynność.

Powierzchnię ziemi wokół rośliny uformować w misę. Obficie podlać i przykryć  5 – centymetrową
warstwą ściółki. 

Projektowane  krzewy  należy  posadzić  w  starannie  przygotowanym  podłożu,  odpowiednim  dla
gatunku, co zapewni im właściwy rozwój. Glebę żyzną do zaprawiania dołków należy spulchnić i wzbogacić
w próchnicę (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Materiał roślinny:

Dostarczone  rośliny  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-R-67023  i  PN-R-67022.  Pąk  szczytowy
powinien być wyraźnie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraźnie  przedłużać prosty przewodnik.
Pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące. Blizny na
przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne. 

Wady niedopuszczalne

-uszkodzenia mechaniczne,

-martwice i pęknięcia kory,

-uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,

-dwupienne korony drzew formy piennej,

-uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej,

-źle zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką.

Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palików po 3 sztuki przy każdym drzewie. Powinny one być zaimpregnowane
przed  wilgocią,  o  średnicy  8  cm,  połączone  poprzeczkami.  Drzewo  powinno  być  podwiązane  trzema
wiązadłami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doły zaprawić ziemia urodzajną. Ziemię z wykopanych pod drzewa i krzewy dołów należy
rozplantować w terenie zachowując ukształtowanie terenu przewidziane w projekcie.  Posadzone drzewa
liściaste form piennych należy opalikować 3 szt. palików. Przed posadzeniem doły zalać wodą.

Agrowłóknina:

Rabaty roślin i krzewów wyściełać agrowłókniną przeciw rozwojowi chwastów przepuszczającą wodę i
powietrze, odporną na działanie promieni UV w kolorze brązowym gramatura 50 gr / m2.
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Ściółka:

Rabaty należy wyściełać certyfikowaną przekompostowaną korą posiadająca atest. Rabaty ściółkować
korą sosnową, średnio mieloną - grubości usypania min. 5 cm.

6.3.4 PIELĘGNACJA

Prace pielęgnacyjne należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

6.3.4.1 DRZEWA I KRZEWY

Nawadnianie:

Intensywność podlewania roślin w znacznym stopniu uzależniona jest od fazy wzrostu rośliny oraz od
warunków  pogodowych.  Największe  zapotrzebowanie  na  wodę  występuje  wiosną  -  wówczas  roślina
najintensywniej rośnie. Należy stale monitorować warunki pogodowe oraz kondycję roślin i na tej podstawie
podjąć  decyzję  o  podlewaniu  i  zastosować  odpowiednią  dawkę  nawodnienia.  Niedopuszczalne  jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, które spowoduje więdnięcie roślin. Należy dobrze ustawiać system
automatycznego podlewania.

Cięcia pielęgnacyjne i formujące:

Cięcia  należy  przeprowadzać  w  celu  uformowania  kształtu  roślin,  usuwania  obumarłych  gałęzi,
usuwania przekwitłych kwiatostanów, usuwania odrostów korzeniowych i odrostów na pniach drzew zgodnie
z terminami cięcia dla poszczególnych roślin. 

Cięcia dokonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz z dostosowaniem do warunków pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu należy przeprowadzić cięcia roślin w celu ich zagęszczenia. Termin cięcia
powinien zostać wyznaczony poza okresem wegetacji. 

Nawożenie:

Stosować  nawozy  zgodnie  z  wymaganiami  roślin.  Zaleca  się  nawożenie  roślin  nawozami
wolnodziałającymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniające składniki pokarmowe przez okres 6
miesięcy. Nie należy nawozić roślin nowo posadzonych, gdyż może to spowodować uszkodzenie systemu
korzeniowego.  Nawozy  stosować  zgodnie  z  wytycznymi  producenta,  z  zachowaniem  środków
bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska.

Odchwaszczanie i ściółkowanie:

Po posadzeniu należy rabaty roślinne stale odchwaszczać. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania roślin chwastami. Zaleca się odchwaszczanie ręczne. Należy dbać o zachowanie jednorodnej
warstwy kory na całej powierzchni rabat. Dosypywanie kory należy przeprowadzać szczególnie w okresie
wiosennym, natomiast  w dalszej  części  sezonu wegetacyjnego -  monitorować jej  grubość (min.  5 cm) i
ewentualne braki uzupełniać. Odchwaszczanie przeprowadzać ca. 2 razy w miesiącu.

Prace pozostałe:

Po okresie  zimowego spoczynku należy wykonać wiosenny przegląd roślin.  Wymieniać wszystkie
rośliny  uschnięte,  chore,  słabo  wykształcone,  nieestetyczne,  przemarznięte,  skradzione  itp.  Podobne
przeglądy  wykonywać  podczas  każdych  prac  pielęgnacyjnych.  Należy  prowadzić  stały  monitoring  stanu
sanitarnego roślin,  a  w przypadku stwierdzenia  objawów chorobowych zastosować leczenie  zgodnie  ze
sztuką ogrodniczą. W przypadku drzew należy kontrolować opalikowanie i ich wiązanie. Należy prowadzić
stały  monitoring  stanu  ilościowego  roślin,  w  przypadku  stwierdzenia  braków należy  dosadzić  wszystkie
rośliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.

Istniejące drzewa i krzewy:
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W  razie  potrzeby  wykonywać  cięcia  sanitarne,  usuwać  gałęzie  suche,  przełamane,  zagrażające
bezpieczeństwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zagęszczenie, stan zdrowotny, należy monitorować
kondycję  drzew.  W przypadku  zauważenia  niepokojących  objawów chorobowych,  uszkodzenia  podczas
wichur itp. należy niezwłocznie wykonać zabiegi pielęgnacyjne stosowne do zaistniałych zagrożeń zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej. 

6.3.4.2 ROŚLINY OKRYWOWE

Podlewanie roślin:

Sposób podlewania roślin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewów.

Nawożenie:

Należy  stosować  nawozy  zgodnie  z  wymaganiami  roślin  i  zgodnie  z  etapem  rozwoju.  Sposób
nawożenia bylin należy wykonywać analogicznie jak w przypadku drzew i krzewów. Nawozić dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczając składniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w środku
lata przygotowując roślinę do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i ściółkowanie:

Sposób  odchwaszczania  i  ściółkowania  bylin  wykonywać  analogicznie  jak  w  przypadku  drzew  i
krzewów. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesiącu.

Pozostałe zabiegi:

Po  okresie  zimowego  spoczynku  należy  wykonać  wiosenny  przegląd  roślin.  Wymienić  należy
wszystkie  rośliny  uschnięte,  chore,  słabo  wykształcone,  nieestetyczne,  przemarznięte,  skradzione  itp.
Podobne przeglądy wykonywać podczas każdych prac pielęgnacyjnych. Należy prowadzić stały monitoring
stanu  ilościowego  roślin,  w  przypadku  stwierdzenia  braków  należy  dosadzić  wszystkie  rośliny  zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejącymi.

6.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste – przewidziano mieszankę gatunkową przeznaczoną na miejsca
nasłonecznione i półcieniste. Jest to mieszanka wolnorosnąca, nie wymagająca częstego koszenia, dająca
soczystozieloną i zwartą darń, efektownie tworząc zwarty trawnik o zwiększonej odporności na użytkowanie.

Skład gatunkowy mieszanki:

- Życica trwała  Lolium perenne – 40%

- Wiechlina łąkowa  Poa pratensis – 15%

- Kostrzewa czerwona  Festuca rubra – 30%

- Kostrzewa kępowa  Festuca rubra subsp. Comutata – 15 %

Dopuszcza się nieznaczne różnice w składzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie

odmian w/w gatunków.

Norma wysiewu:

- Siew ręczny:                1 kg / 35 m2

- Wysiew siewnikiem:    1 kg / 45 m2

Wysokość koszenia:      40 – 60 mm

6.3.5.1 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

a) Odczyn gleby pH pod założenie trawników powinien zawierać się w przedziale pomiędzy 5,5 – 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od połowy kwietnia do połowy października,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 100C.
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c) Przed siewem należy zasilić ziemię nawozem – nawóz wiosenny dla trawy wysiewanej do końca
sierpnia  lub  nawóz  jesienny  dla  nasion  wysiewanych  od  września  do  października  w  dawkach
zalecanych przez producenta.

d) Trawę wysiewać ręcznie lub przy pomocy siewnika metodą „na krzyż”.

e) Nasiona wysiane należy przykryć nie głębiej niż 1 cm warstwą ziemi a następnie zwałować lekkim
wałem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zależności od temperatury gruntu) regularnie podlewać glebę,
utrzymując stałą wilgotność.

6.3.5.2 ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

 pierwsze  koszenie  trawników   należy  przeprowadzić  przy  wysokości  źdźbła  około  8  –  10  cm
pozostawiając ok. 6 cm wysokości źdźbła, 

 kolejne pokosy powinny być wykonane na wysokość ok. 4 - 6 cm,

 ogólnie wysokość koszenia powinna być wykonana do 1/3 wysokości źdźbła.

 częstotliwość  koszenia  zależy  od  wilgotności  podłoża,  temperatury  otoczenia  i  ilości  opadów  -
przeciętnie 1 raz/tydzień.

 pierwsze koszenie wiosenne powinno być wykonane w odpowiednich warunkach

 pogodowych, gdy trawa osiągnie wysokość 4 – 6 cm, najczęściej w połowie kwietnia. 

 ostatnie koszenie w sezonie należy wykonać przed nadejściem mrozów na wysokość 4 cm,

 nie powinno się kosić trawy mokrej, a w czasie upałów najlepiej kosić rano lub wieczorem,

 koszenie kosiarką należy wykonywać na zakładkę, ażeby uniknąć pozostawienia kęp nieskoszonej
trawy,

 po każdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawników dywanowych, należy stosować wałowanie
traw młodych wałem lekkim gładkim o ciężarze 50 – 75 kg, a wałowanie traw wyrośniętych – wałem gładkim
o ciężarze 100 kg.

 po każdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawników dywanowych, należy stosować wałowanie
traw młodych wałem lekkim gładkim o ciężarze 50 – 75 kg, wałowanie traw wyrośniętych – wałem gładkim o
ciężarze 100 kg.

 nawożenie trawników wykonywać: główne wiosną z dużą dawką azotu, a następnie pogłównie 3-4
razy  w  sezonie,  należy  stosować  nawozy  organiczne  lub  mineralne  do  trawników  (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

 nawożenie  należy  przeprowadzać  po  skoszeniu,  wysiewając  nawozy  na  suchą  trawę  przed
deszczem lub po nawożeniu podlać,

 wapnowanie co 3 – 4 lata, według analizy gleby,       

 chwasty usuwać sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosując herbicydy działające na rośliny
dwuliścienne,

 choroby traw zwalczać odpowiednimi środkami chemicznymi. 

 ubytki w murawie trawiastej powstałe w wyniku zniszczenia lub chorób, uzupełniać dosiewaniem
nasion, wykonując wszystkie prace jak przy zakładaniu trawnika.  

 nawadnianie w zależności od wilgotności powietrza i ilości opadów.

UWAGI:  Wszelkie  prace  związane  z  dokonaniem  nasadzeń  i  wykonaniem  trawników  należy
przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w związku z czym celowym będzie zlecenie ich firmie
specjalizującej się w urządzaniu terenów zieleni.

Prace pielęgnacyjne należy zlecić specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

6.4 ROBOTY ZIEMNE 

10



Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 – etap I

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998. Wykopy powinny być wykonywane w
maksymalnym stopniu  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego.  Ziemię  urodzajną  (humus)  należy  zdjąć  na
odkład i wykorzystać do humusowania terenów zielonych. 

Ręczne odspajanie należy praktykować w przypadku:

W strefie dna wykopu, jeżeli użycie sprzętu mogłoby pogorszyć warunki gruntowe;

 Jeśli użycie sprzętu uniemożliwia uzyskanie wymaganej dokładności wykonania.

Nie  należy  dopuścić  do  nawodnienia  wykopów.  Powierzchnie  skarp  w  gruntach  podatnych  na
rozmywanie  należy  zabezpieczać.  Wykop  w  ostatniej  fazie  należy  wykonywać  w  taki  sposób,  by  nie
pogorszyć stanu gruntów występujących w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemożliwe zaleca się wykonanie wykopu do głębokości o min. 10 cm wyższej niż projektowana
rzędna dla wykopów wykonywanych ręcznie, a 10 ÷ 30 cm (w zależności od rodzaju gruntu) dla wykopów
wykonywanych  mechanicznie.  Pogłębienie  wykopu  należy  wykonać  tuż  przed  rozpoczęciem  układania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia, znajduje
się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania (projektanci, nadzór geotechniczny).

Wykonanie  skarp:  Skarpy  należy  ukształtować  w  zakresie  przedstawionym  na  rysunku  w  części
graficznej.  Należy  wykonać  Skarpy  o  pochyleniu  maksymalnie  1:1.5.  Skarpy  zabezpieczyć  przez
humusowanie na głębokość 15 cm i obsianie trawą.

UWAGA: Całość mas ziemnych zagospodarować na terenie inwestycji.

6.4.1 KONTROLA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych należy przeprowadzić badania kontrolne mające na celu
potwierdzenie  rozpoznania  geologicznego  –  dokumentacji  geotechnicznej.  Po  wykonaniu  wykopu  i
korytowania  pod  nawierzchnie  do  rzędnych  projektowych  należy  przeprowadzić  odbiór  geotechniczny
wykopu.  Odbiór  wykonanego  wykopu  jest  ostatnim  elementem  oceny  geotechnicznych  warunków
posadowienia. Pozwala on w sposób bezpośredni na całym obszarze określić występujące grunty, ich rodzaj
i  stan  oraz  położenie  warstw  w  poziomie  posadowienia.  W  przypadku  istotnych  niezgodności  z
dokumentacją  geotechniczną  mogą  być  konieczne:  korekta  poziomu  posadowienia,  wymiana  lub
poprawienie właściwości gruntów. Kontrolę musi wykonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania
kontrolne powinny być udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Termin wykonania kontroli gruntów w
poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny być odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy   winien  odebrać  kierownik  budowy  i  w  przypadku  stwierdzenia  rozbieżności  z
dokumentacją projektową winien skontaktować się z autorem opracowania.

6.5 UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

Należy  wykonać  ścieżki  parkowe  ze  spadkami  nie  przekraczającymi  6%.  Wysokościowe
ukształtowanie nawierzchni  z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i
odprowadzenie wód opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2,5%.  Zgodnie
z  planem  zagospodarowania  terenu  wykonać  oczyszczanie  i  formowanie  skarp.  Teren  trawników
zagospodarowanych należy wyrównać, zniwelować i uformować w równe połacie. 

6.5.1 SCHODY TERENOWE 

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykonać schody terenowe. Wszystkie schody terenowe
wykonać  z  prefabrykowanych  monolitycznych  bloków  betonowych  posadowionych  na  gruncie  na
odpowiedniej  podbudowie zgodnie  z  opisami  części  graficznej.  Przy  schodach wykonać poręcz stalową
zgodnie z częścią graficzną.
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Należy  wykonać  zewnętrzne  schody  na  gruncie.  Powierzchnię  gruntu  pod  schodami  w  postaci
~40,0cm warstwy podłoża przepuszczalnego należy zagęścić do Is =0,95 z zachowaniem ukształtowania
schodów  i  elementów  kotwiących  na  powierzchni  gruntu  uniemożliwiających  zsuwanie  się  biegu
schodowego.  Należy stosować folię  chroniącą powierzchnią schodów przez zawilgoceniem i  kapilarnym
podciąganiem wody z gruntu. 

Wszystkie  schody  terenowe  wykonać  z  prefabrykowanych  monolitycznych  bloków betonowych  z
betonu  C30/37(B37)  z  domieszką  napowietrzającą,  pozwalającą  uzyskać  znaczną  odporność  na  mróz.
Posadowienie na gruncie na odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami części graficznej. Przy schodach
wykonać poręcz stalową zgodnie z częścią graficzną. 

6.5.2 MURY OPOROWE

Projektuje się ścianki oporowe z prefabrykowanym elementów typu „L”. Ścianki dobierać zgodnie z
katalogami  wybranego producenta,  wysokość ścianek i  sposób posadowienia  wg opisów i  detali  części
graficznej. Wewnętrzne połacie ścianek mające styczność z gruntem zabezpieczyć systemowym preparatem
przeciwwilgociowym,  bitumicznym  przeznaczonym  do  izolacji  fundamentów  zgodnie  ze  specyfikacją
wybranego systemu.

Powierzchnię gruntu pod ściankami w postaci ~40,0cm warstwy podłoża przepuszczalnego należy
zagęścić do Is =0,95. Przyjęto konstrukcję muru oporowego wykonaną z betonu szczelnego W6; C30/37
zbrojone stalą A-IIIN (BSt500S/RB500w; fyk=500MPa; ft=550 MPa; klasa ciągliwości min. B; spajalna), otulina
4,0cm.  Szczegół  zbrojenia  i  gabaryt  muru  oporowego  zgodnie  z  dokumentacją  dostawcy  prefabrykatu
wykonaną po uwzględnieniu warunków gruntowych i różnic poziomów terenu wokół muru oporowego. W
konstrukcji  muru  należy  wykonać  przepusty  w  obsypce  drenażowej  w  celu  ograniczenia  możliwości
gromadzenia się i napierania wody gruntowej i opadowej na konstrukcję muru oporowego.

UWAGA: Ściana widoczna wskazanych elementów należy wykonać jako ścianę fakturowaną. Fakturę
- wzór należy wykonać za pomocą systemowych form do betonu. Wszystkie szczegóły należy uzgodnić z
projektantem  i  zakładem  prefabrykacji.  Wzór  musi  być  bezwzględnie  uzgodniony  i  zatwierdzony  przez
projektanta przed wykonaniem prefabrykatów. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTU ŻELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*

wg EN wg PN GŁÓWNE
ROZDZIE

LCZE
EKSPOZY

CJI
KONSYST

ENCJI
GÓR

A
DÓŁ BOK

C30/37 B37
A-IIIN

(BSt500S/
RB500W)

A-0 
(S185/St0

S)

XC2/XC4;
XF1

S3 4,0 4,0 4,0

* otulina liczona do krawędzi zewnętrznego zbrojenia

6.5.3 SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

Zaprojektowano  fundamenty  słupów  oświetleniowych  w  postaci  systemowych  elementów
żelbetowych. Należy wykonać dogęszczenie gruntu bezpośrednio pod poziomem posadowienia fundamentu
lamp z wykorzystaniem piasku stabilizowanego cementem do  Is=0,96. Zaleca się stosowanie objętościowej
proporcji  cementu  do  piasku  ~1:200.  Wokół  fundamentu  w  paśmie  szerokości  ~1,0  m należy  wykonać
zagęszczenie gruntu do Is==0,95 warstwami miąższości ~15,0 cm.

6.6 NAWIERZCHNIE

Zestawienie warstw nawierzchni wg części graficznej.

12



Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 – etap I

6.6.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa Powierzchnia [m2]

Nawierzchnia mineralna 350,8

Nawierzchnia z kostki betonowej 130,9

Nawierzchnia bezpieczna 397,6

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, nasadzenia) 874,8

6.6.2 WYKONANIE PODBUDOWY

Na podstawie  wytycznych  Katalogu  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych
podłoże gruntowe sklasyfikowano w grupie  nośności  G1.  Nie  przewiduje  się  wzmocnień  konstrukcji.  W
wyniku  prowadzenia  wykopu  i  korytowania  powstanie  urobek,  który  powinien  być  zagospodarowany do
wykonania  plantowania  terenu.  U  spodu  warstw  konstrukcyjnych  należy  osiągnąć  wartość  modułu  E2
minimum 80 MPa oraz Is≥1,0.  Szczegóły  rozwiązań konstrukcji  przedstawiono na rysunkach.  Zarządca
kompleksu  nie  powinien  dopuszczać  do  ruchu  pojazdów  o  masie  większej  niż  3,5  tony,  ponadto
niedopuszczalnym  jest  rozstawianie  podpór  (łap)  podnośników  koszowych  i  innych  na  nawierzchni
syntetycznej.

6.6.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA 

Ścieżki  wykonać jako nawierzchnia tłuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej jakości surowców
pozyskanych ze złóż kamienia naturalnego. Nawierzchnia składająca się z warstwy ścieralnej 0/8mm gr. 3cm
i  warstwy  dynamicznej  0/16mm  gr.  5cm.  Producent  (dostawca)  nawierzchni  powinien  udokumentować
certyfikatami  z  niezależnych  laboratoriów  badawczych,  spełnienie  kryteriów  dotyczących
wodoprzepuszczalności, wytrzymałości na ścinanie, zdolności pochłaniania wody, maksymalnej pojemności
kapilarnej,  porowatości  ogólnej  i  objętości  powietrza.  Kolor  nawierzchni  należy  bezwzględnie  ustalić  z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie próbnika lub katalogu nawierzchni wybranego
producenta, który dostarczy wykonawca. W celu zapewnienia jednorodności mechanicznej i kolorystycznej,
cały materiał powinien pochodzić z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.
Nawierzchnia nie może zawierać domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
żwiru pochodzące z recyklingu), co producent również powinien udokumentować.

UWAGA: Należy stosować rozwiązania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystykę 
nawierzchni uzgodnić z projektantem na podstawie próbek z wzornika kolorów nawierzchni wybranego 
producenta.

6.6.4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – KOSTKA BETONOWA 

Nawierzchnię  utwardzoną ciągów pieszych zaprojektowano z  kostki  betonowej  gr.  8cm w kolorze
szarym. Projektuje się kostkę dekoracyjną o wysokich walorach estetycznych i  podłużnym, prostokątnym
kształcie i zmiennych wymiarach (szer. 12-16cm długość 36-64cm).  Kolor warstwy fakturowej jasnoszary.
Naturalne  barwniki  zostają  rozprowadzone  i  wymieszane  ze  sobą  w  wierzchniej  warstwie  produktu.
Powierzchnia musi być barwiona lub posiadać warstwę fakturową np. piaskowana lub młotkowana. Wybór
produktu i kolorystyka musi być potwierdzona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 

Warstwy podbudowy wg detali i opisów części graficznej.

Cechy kostki betonowej: 

 zminimalizowana nasiąkliwość

 łatwość utrzymania i czyszczenia

 zwiększona odporność na środki zapobiegające oblodzeniu

 spowolnienie porostu mikroorganizmów
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 zwiększona trwałość produktów

 spowolniony proces starzenia się produktu

 zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

 szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

 zwiększona odporność na przebarwienia, plamy

 zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji

6.6.5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA – PLAC ZABAW

W ramach projektu zakłada się  wykonanie  nawierzchni bezpiecznej jako piaskowej o  parametrach
zgodnych z  PN-EN 1177 

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 określającymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości. Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i
przebadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych. Wielkość ziaren od 0,06 do 2 mm. Uzupełniana
nawierzchnia piaskowa powinna mieć atest PZH.

UWAGA:  Współczynnik  krytycznej  wysokości  upadku  (współczynnik  HIC)  ma  być  dostosowany
przez producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokości upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urządzeń zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej mają być zgodne normą PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw
amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku.

6.7 OBRZEŻA, KRAWĘŻNIKI 

Wszystkie  obrzeża  i  krawężniki  wykonać  jako  betonowe.  Krawężniki  przy  nawierzchniach
przeznaczonych do ruchu kołowego wykonać jako betonowe o wymiarach 15x30x100cm oraz 8x30x100cm,
zgodnie z częścią graficzną opracowania,  w kl. I (S) ustawione na ławie betonowej z oporem, z betonu klasy
C12/15. Obrzeża i krawężniki należy ustawiać na świeżym, niezwiązanym betonie. Opór ławy wykonać bez
możliwości zeschnięcia betonu podstawy ławy, tj, bezpośrednio po ustawieniu obrzeża. Szczegóły wg części
graficznej.

6.8 ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

6.8.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Planuje się rozbudowę istniejącej  instalacji  elektrycznej  oświetlenia. Szczegółowy opis instalacji  w
opracowaniu branżowym – Instalacje Elektryczne.

UWAGA: W ramach prac nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrębie uzbrojenia należy prowadzić ręcznie, zachowując szczególną ostrożność.

6.8.2 MAŁA ARCHITEKTURA

Zaplanowano  elementy  małej  architektury  takie  jak  tablice  informacyjne  ,  ławki  parkowe,  kosze
śmietnikowe, siedziska betonowe , leżaki itp.

6.8.3 SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE

Siedziska projektuje się jako elementy betonowe, prefabrykowane. Wysokość i kształt prefabrykatów
zgodna z opisem i rysunkami w części graficznej. W części prefabrykatów zaplanowano siedziska z drewna
naturalnego  odpornego  na  działanie  warunków  atmosferycznych.  Siedziska  należy  wykonać  z  drewna
naturalnego  gatunków  drewna  egzotycznego  wysoce  odpornych  na  warunki  atmosferyczne  np.  Iroko.
Drewno  zabezpieczyć  poprzez  olejowanie  olejem  bezbarwnym.  Olejowanie  i  konserwację  elementów
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drewnianych  powtarzać  regularnie  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Szczegóły  wg  opisów  części
graficznej.

Wszystkie  prefabrykaty  mają  charakteryzować  się  wysoką  estetyką. Widoczne  powierzchnie
prefabrykatu muszą być wykonane z dużą  starannością, posiadać gładką powierzchnię pozbawioną porów i
przebarwień, szlifowaną na gładko, widoczne krawędzie fazowane.  Mieszanka betonowa powinna posiadać
jednolity   jasnoszary kolor. Prefabrykaty należy wykonać z betonu szczelnego W6; C30/37 (B37) odpornego
na warunki  atmosferyczne i  zabezpieczyć przed pyleniem. Zaleca się  wykonanie wszystkich elementów
betonowych przez jeden zakład prefabrykacji z tego samego gatunku betonu. Kolor i faktura betonu musi być
taka sama w przypadku wszystkich prefabrykowanych elementów betonowych. 

UWAGA:  Rysunki  warsztatowe  po  stronie  wykonawcy/zakładu  prefabrykacji.  Wykonanie
prefabrykatów siedzisk musi być poprzedzone szczegółowymi ustaleniami z projektantem. 

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Nie  wprowadza  się  barier  do  korzystania  z  terenu  przez  osoby  niepełnosprawne.  Wszyscy
użytkownicy są zobowiązani do zastosowania się od regulaminu obiektu.

8. ZGODNOŚĆ INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

PRACE BUDOWLANE NA DZIAŁCE NR 31 Z OBRĘBU NR 4052

Prace budowlane planowane na terenie działki 31, polegają na rozbudowie Parku Majowe, zgodnie z
Miejscowym planem zagospodarowania terenu (Uchwała nr XLIV/1269/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11
września 2018 r.). 

9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY

Nie dotyczy.

10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Nie dotyczy.

11. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu otaczającego środowiska oraz
nie będzie stanowiła zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
okolicznych mieszkańców. 

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposażeniem oraz sposobem użytkowania nie emituje
szczególnych  hałasów  i  wibracji  wymagających  dodatkowych  środków  zaradczych.  Nie  wprowadza
szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje żadnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 

11.1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze  opracowania  projektuje  się   kosze na śmieci  do  czasowego gromadzenia  odpadów
stałych. Usuwanie odpadów ma się odbywać poprzez koncesjonowane firmy.

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Informacja o obszarze oddziaływania sporządzona zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo  budowlane  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Planowana inwestycja nie doprowadzi  do  ograniczenia pobliskich terenów w zakresie spełnienia
wymagań wynikających z obowiązujących przepisów.  Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na
działkach, na których został zaprojektowany.

12.1 ANALIZA UWARUNKOWAŃ FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 

Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oświetlenie 
– przesłanianie. 

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 3, Miejsca postojowe dla samochodów osobowych §18,
19.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 4, Miejsca gromadzenia odpadów stałych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 6, Studnie § 31. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, § 
36.1.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 7, Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, §38 . Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Rozdział 8, Zieleń i urządzenie rekreacyjne, § 40. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział III. Budynki i pomieszczenia

Rozdział 2, Oświetlenie i nasłonecznienie § 60. Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe 

Rozdział 7, Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe,  § 271.

Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy sąsiednich 
działek.

Dział VIII. Higiena i zdrowie. § 309 Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla higieny i zdrowia 
sąsiadów.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach 
wymagań ogólnych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

W ramach  inwestycji  nie  projektuje  się  obiektów  kubaturowych.  Projektowane  zagospodarowanie
terenu jest inwestycja publiczną. Wejście na teren inwestycji odbywa się bez ograniczeń dla użytkowników.
Nie przewiduje się zagrożeń związanych z pożarem. Dostęp do projektowanego zagospodarowania terenu
odbywa się za pomocą ogólnodostępnych ul. Jerzego Andrzejewskiego. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie posiada barier uniemożliwiających ewakuację z terenu. W ramach inwestycji nie projektuje się
urządzeń przeciwpożarowych.

14. UWAGI

 Niezależnie  od  informacji  technicznych  zawartych  w  dokumentacji  projektowej,  wykonawców
poszczególnych  robót  obowiązują:  instrukcje  producentów  wyrobów  zastosowanych  do  realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" -
wydawnictwa  „Arkady”  oraz  adekwatne  wydawnictwa  ITB,  które  to  materiały  należy  traktować  jako
uzupełnienie niniejszego opracowania. 
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 W razie  wątpliwości,  niejasności  czy  wręcz nieścisłości  należy niezwłocznie  skontaktować się  z
projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. Zwłoka w dopełnieniu
tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.
 Niektóre wyroby budowlane, ze względów technicznych i dla określenia ich standardu estetycznego
przywołane zostały w niniejszym projekcie z nazwy własnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosować wyroby inne, ale pod warunkiem, iż będą to wyroby równoważne. O tym czy wyrób jest
równoważny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
 Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszą być
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą
inwestycję,  gdyż  proces  budowlany  jest  złożony  i  z  pozoru  błahe  decyzje  mogą  mieć  istotne
konsekwencje.  Ujawnienie  takich  nieprawidłowości  skutkować  może  koniecznością  wykonania
dodatkowych  prac,  a  w  skrajnych  wypadkach  nawet  wstrzymaniem  budowy  i  rozbiórką  niewłaściwie
wykonanych robót.
 Użytkowanie  obiektu  wymaga utrzymywania  go  w należytym stanie  technicznym i  estetycznym,
włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie siłom natury, takim jak deszcz czy
śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale
6 ustawy „Prawo budowlane”.
 Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form utrwalenia
tego  utworu.  Ustawa o  prawie  autorskim i  prawach  pokrewnych  chroni  prawa autora  względem jego
utworu.  Należy  zatem  pamiętać,  iż  wszelkie  dokonywanie  zmian,  a  także  kopiowanie,  powielanie,
odstępowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i może być egzekwowane z
całą surowością prawa.
 Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  polskimi  normami,  "warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej.
 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą inwestora oraz projektanta.
 Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, higieniczne i aprobatę
techniczną oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski. 
 Wszystkie  wymiary oraz ilości przed zamówieniem zweryfikować na budowie.

 Wszystkie elementy mogące stwarzać zagrożenie urazu muszą być zabezpieczone w odpowiedni
sposób.
 Wykonawca jest  bezwzględnie  zobowiązany do przedstawienia  do akceptacji  próbek wszystkich
materiałów  wykończeniowych  przed  ich  zakupem.  Dotyczy  to  w  szczególności  próbek  materiałów
okładzinowych,  próbek  kolorystycznych,  elementów  małej  architektury  Wybór  wybranych  materiałów,
kolorów  oraz  elementów  wyposażenia  musi  być  każdorazowo  potwierdzony  przez  projektanta  i
przedstawiciela inwestora.
 Wszystkie  prace  budowlane  i  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  „Prawa
Budowlanego”  wraz  z  rozporządzeniami  odnoszącymi  się  do  niniejszej  ustawy,  Polskimi  Normami,
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez Wydawnictwo „Arkady”, a także z
uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i rysunkowej projektu. 
 W trakcie  realizacji  wszystkie  wymiary  należy  sprawdzić  w  naturze.  W przypadku  jakichkolwiek
rozbieżności wymiarowo-gabarytowych należy bezzwłocznie poinformować projektanta. Wszystkie części
dokumentacji należy czytać jako całość, części rysunkowa i opisowa wzajemnie się uzupełniają. Przed
przystąpieniem do robót, należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. O wszelkich zauważonych jej
defektach  należy  bezzwłocznie  powiadomić  nadzór  budowy  (inwestorski)  i  nadzór  autorski.  Projekt
konstrukcji  stanowi integralną część projektu wykonawczego w skład którego wchodzą również projekt
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architektoniczny  i  projekty  branżowe.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  całkowitą  koordynację
wykonawczą na budowie.
 Na żądanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych
projektów i  opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie
opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny być przygotowane
przez  osoby  posiadające  wymagane  uprawnienia  projektowe.  Kompletne  opracowania  winny  być
przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.
 Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta możliwe jest na życzenie inwestora i powinno
być ustalone na podstawie odrębnej umowy.
 Dodatkowe  uwagi  zamieszczone  na  poszczególnych  rysunkach  konstrukcji  są  nadrzędne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.
 Wszystkie  elementy  wchodzące  w  skład  projektowanej  inwestycji  powinny  być  wykonane
z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na
dzień oddania do użytkowania obiektu aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentów niezbędne jest  uzyskanie  certyfikatu  dopuszczającego dany
wyrób do jednostkowego stosowania, obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie wykonawcy.
 Wykonawca po  uzgodnieniu  z  projektantem może zastosować  materiały  zamienne  równoważne
w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich
stosowania  w  określonej  sytuacji  budowlanej  i  warunkach  technicznych.  Wszystkie  specyfikowane
produkty  należy  rozumieć  jako  produkty  wzorcowe  określające  minimalne  standardy  parametrów
technicznych  i  użytkowych.  Cechy  produktów  zastosowanych  muszą  być,  co  najmniej  takie,  jak
wzorcowych.  Bezwzględnie  należy  zwrócić  uwagę  na  ciężar  stosowanych  materiałów  zamiennych  w
stosunku do ciężaru materiałów przyjętych od obliczeń nośności konstrukcji.
 Specyfikowane  materiały  i  elementy  konstrukcyjne  należy  przewozić,  składować,  stosować,
wbudowywać  i  eksploatować  zgodnie  z  właściwymi  zaleceniami  technicznymi,  technologicznymi
i użytkowymi określonymi przez poszczególnych producentów w stosownych instrukcjach i katalogach.
 Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem
przedstawić  do  odbioru  inspektorowi  nadzoru  w  celu  oceny  prawidłowości  wykonania  i  stwierdzenia
możliwości  bezpiecznego i  prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót.  Odbiór przez inspektora
nadzoru części lub całości  robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i  prawidłowe
wykonanie całości robót.
 Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny być odebrane przez nadzór budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
 Do  obowiązków  wykonawcy  należy  zapewnienie  pełnej  obsługa  geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestycji.
 Przejścia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzić z projektami poszczególnych branż.
W przypadku kolizji powiadomić projektanta konstrukcji.
 Nie dopuszcza się  wprowadzania zmian do projektu konstrukcji  bez pisemnej  aprobaty autorów
niniejszego projektu.
 Projekt konstrukcji objęty jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowanie:
mgr inż. arch. Karol Barcz

nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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