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Rodos 7.0.7.6 [L154457]

 Tabela elementów scalonych  Strona 2/14

 Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

 Nr  Opis robót  Wartość  J.O.  Ilość  Wskaźnik

1. PZT

1.1. Nawierzchnie

1.1.1. N1 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

1.1.2. N02 nawierzchnia mineralna

1.1.3. N02a nawierzchnia mineralna bez obrzeży

1.1.4. N03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

1.2. Elementy liniowe

1.3. Schody terenowe

1.4. Wyposażenie terenu

1.5. Zieleń

1.5.1. Trawnik

1.5.2. Krzewy, trawy i zieleńce

1.5.3. Drzewa

1.6. Prefabrykaty betonowe

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów szczegółowa Strona 3/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Ogółem

1. PZT

1.1. Nawierzchnie

1.1.1. N1 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

1.1.2. N02 nawierzchnia mineralna

1.1.3. N02a nawierzchnia mineralna bez obrzeży

1.1.4. N03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

1.2. Elementy liniowe

1.3. Schody terenowe

1.4. Wyposażenie terenu

1.5. Zieleń

1.5.1. Trawnik

1.5.2. Krzewy, trawy i zieleńce

1.5.3. Drzewa

1.6. Prefabrykaty betonowe

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela przedmiaru robót Strona 4/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  PZT

1.1.  Nawierzchnie

1.1.1.  N1 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

1 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

2 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 4,2x)

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

3 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

133,17*0,41*1,6 t 87,360

razem t 87,360

4 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

5 kurs 5,000

razem kurs 5,000

5 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

(dopłata 14x)

5 kurs 5,000

razem kurs 5,000

6  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

133,17*0,41*1,6 t 87,360

razem t 87,360

7 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

8 KNR 2-31
0111/03 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

9 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

10 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 7x)

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

11 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm
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Tabela przedmiaru robót Strona 5/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

12 KNR 2-31u1
0511/01 

Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm

104,42 m2 104,420

1,6*4 m2 6,400

4,0*3 m2 12,000

10,35 m2 10,350

razem m2 133,170

1.1.2.  N02 nawierzchnia mineralna

13 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

14 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 2,6x)

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

15 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

236,84*0,33*1,6 t 125,052

razem t 125,052

16 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

7 kurs 7,000

razem kurs 7,000

17 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

(dopłata 14x)

7 kurs 7,000

razem kurs 7,000

18  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

236,84*0,33*1,6 t 125,052

razem t 125,052

19 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

20 KNR 2-31
0106/03 

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

21 KNR 2-31
0106/04 

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

(dopłata 4x)

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

22 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

23 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 7x)

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

24 KNR 2-31
0105/03
analogia

Warstwa dynamiczna grubości 5cm

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840
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Tabela przedmiaru robót Strona 6/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

25 KNR 2-31
0105/03
analogia

Nawierzchia mineralna grubości 3cm

236,84 m2 236,840

razem m2 236,840

1.1.3.  N02a nawierzchnia mineralna bez obrzeży

26 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

27 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 2,6x)

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

28 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

97,42*0,33*1,6 t 51,438

razem t 51,438

29 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

3 kurs 3,000

razem kurs 3,000

30 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

(dopłata 14x)

3 kurs 3,000

razem kurs 3,000

31  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

97,42*0,33*1,6 t 51,438

razem t 51,438

32 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

33 KNR 2-31
0106/03 

Warstwa piasku o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

34 KNR 2-31
0106/04 

Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

(dopłata 4x)

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

35 KNR 2-31
0114/07 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

36 KNR 2-31
0114/08 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

(dopłata 7x)

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

37 KNR 2-31
0105/03
analogia

Warstwa dynamiczna grubości 5cm

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

38 KNR 2-31
0105/03
analogia

Nawierzchia mineralna grubości 3cm

97,42 m2 97,420

razem m2 97,420

1.1.4.  N03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

39 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV
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Tabela przedmiaru robót Strona 7/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590

razem m2 411,590

40 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 3x)

69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590

razem m2 411,590

41 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

(69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72)*0,35*1,6 t 230,490

razem t 230,490

42 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

kurs 12,000

43 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km

(dopłata 14x)

kurs 12,000

44  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

(69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72)*0,35*1,6 t 230,490

razem t 230,490

45 KNR 2-31
0106/03
analogia

Warstwa piasku o grubości 6cm zagęszczana mechanicznie

69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590

razem m2 411,590

46 KNR 2-31
0106/04
analogia

Warstwa piasku - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm

(dopłata 29x)

69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590

razem m2 411,590

1.2.  Elementy liniowe

47 KNR 2-31
0401/07 

Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

106,0+26,99+113,16+86,08+5,58 m 337,810

razem m 337,810

48 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

337,81*0,08 m3 27,025

razem m3 27,025

49 KNR 2-31
0407/05 

Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej

106,0+26,99+113,16+86,08+5,58 m 337,810

razem m 337,810

1.3.  Schody terenowe

50 KNR 2-31
0101/01 

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

4,38 m2 4,380

2,0*0,3*4*4 m2 9,600

razem m2 13,980

51 KNR 2-31
0101/02 

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za
każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 4,6x)

4,38 m2 4,380

2,0*0,3*4*4 m2 9,600

razem m2 13,980

52 KNR AT-06
0104/04 

Załadunek, wyładunek  materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach 
lub przyczepach samowyładowczych

13,98*0,43*1,6 t 9,618

razem t 9,618

53 KNR AT-06
0108/02 

Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km

kurs 1,000

54 KNR AT-06
0108/05 

Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km
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Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

(dopłata 14x)

kurs 1,000

55  Kalkulacja
indywidualn

a

Utylizacja urobku

13,98*0,43*1,6 t 9,618

razem t 9,618

56 KNR 2-31
0103/04 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

4,38 m2 4,380

2,0*0,3*4*4 m2 9,600

razem m2 13,980

57 KNR 2-31
0114/05 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

4,38 m2 4,380

2,0*0,3*4*4 m2 9,600

razem m2 13,980

58 KNR-W
2-02

1101/01.1 

Podbudowa betonowa gr. 10cm - beton B10

0,181*2,0 m3 0,362

0,244*3,65 m3 0,891

razem m3 1,253

59 KNR 2-31
0105/07 

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 
3cm

4,38 m2 4,380

2,0*0,3*4*4 m2 9,600

razem m2 13,980

60 KNR-W
2-02

0219/01.2
analogia

Stopnie betonowe monolityczne

0,2*3,65 m3 0,730

0,2*2,0*4 m3 1,600

razem m3 2,330

61 KNR 2-02
1207/05 

Balustrady przy schodach terenowych

S1    0,46+2,09 m 2,550

S2    0,46+2,09 m 2,550

S3    

S4    0,46+2,09 m 2,550

S5    0,46+1,34 m 1,800

razem m 9,450

1.4.  Wyposażenie terenu

62  Kalkulacja
indywidualn

a

Stojak rowerowy - dostawa i montaż

6 szt 6,000

razem szt 6,000

63  Kalkulacja
indywidualn

a

Tablica informacyjna - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

64  Kalkulacja
indywidualn

a

Śmietnik - dostawa i montaż

5 szt 5,000

razem szt 5,000

65  Kalkulacja
indywidualn

a

Dystrybutor worków z zintegrowanym koszem na psie odchody - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

66  Kalkulacja
indywidualn

a

Hamak parkowy - dostawa i montaż

3 szt 3,000

razem szt 3,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

67  Kalkulacja
indywidualn

a

Siedzisko taras kaskadowy L1 - dostawa i montaż

8 szt 8,000

razem szt 8,000

68  Kalkulacja
indywidualn

a

Leżak parkowy - dostawa i montaż

2 szt 2,000

razem szt 2,000

69  Kalkulacja
indywidualn

a

Mały zestaw - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

70  Kalkulacja
indywidualn

a

Duży zestaw zabawowy - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

71  Kalkulacja
indywidualn

a

Siedziska drewniane - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

72  Kalkulacja
indywidualn

a

Zestaw huśtawek - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

73  Kalkulacja
indywidualn

a

Tor przeszkód - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

74  Kalkulacja
indywidualn

a

Huśtawka wagowa - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

75  Kalkulacja
indywidualn

a

Bujak sprężynowy - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

76  Kalkulacja
indywidualn

a

Mostek - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

77  Kalkulacja
indywidualn

a

Ścieżki z płyt betonowych w kształcie pni - dostawa i montaż

10+14+14+3+4+6+23+5 szt 79,000

razem szt 79,000

78  Kalkulacja
indywidualn

a

Siatka krzyżak - dostawa i montaż

1 kpl 1,000

razem kpl 1,000

1.5.  Zieleń

1.5.1.  Trawnik

79 KNR 2-21
0218/03 

Rozścielenie ziemi urodzajnej

572*0,1 m3 57,200

razem m3 57,200

80 KNR 2-01
0505/04 

Plantowanie powierzchni gruntu

572 m2 572,000
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razem m2 572,000

81 KNR 2-21
0401/02 

Wykonanie trawników dywanowych z rolki

572 m2 572,000

razem m2 572,000

82 KNR 2-21
0703/01 

Pielegnacja trawy z rolki

572 m2 572,000

razem m2 572,000

1.5.2.  Krzewy, trawy i zieleńce

83 KNR 2-21
0302/06.2 

8P berberys Thunberga - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

604 szt 604,000

razem szt 604,000

84 KNR 2-21
0302/06.2 

9P forsycja pośrednia - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

45 szt 45,000

razem szt 45,000

85 KNR 2-21
0302/06.2 

10P tawuła van Houtte'a - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

18 szt 18,000

razem szt 18,000

86 KNR 2-21
0302/06.2 

11P róża rdzawa - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

21 szt 21,000

razem szt 21,000

87 KNR 2-21
0302/06.2 

12P wierzba lapońska - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

35 szt 35,000

razem szt 35,000

88 KNR 2-21
0302/06.2 

13P budleja davida 'Pink Delight' - sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

22 szt 22,000

razem szt 22,000

89 KNR 2-21
0302/06.2 

14P bez czarny- sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

40 szt 40,000

razem szt 40,000

90 KNR 2-21
0302/06.2 

15P abeliofylum koreańskie- sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

7 szt 7,000

razem szt 7,000

91 KNR 2-21
0302/06.2 

21P sosna kosodrzewina- sadzenie krzewów w dołach z całkowitą zaprawą dołów

36 szt 36,000

razem szt 36,000

92 KNR 2-21
0331/05.2
analogia

22P przegorzan kulisty - sadzenie bylin

45 szt 45,000

razem szt 45,000

93 KNR 2-21
0331/05.2
analogia

26P kłosówka miękka - sadzenie traw

911 szt 911,000

razem szt 911,000

94 KNR 2-21
0331/05.2
analogia

32P powojnik 'Praecox' - sadzenie pnączy

39 szt 39,000

razem szt 39,000

95 KNR 2-21
0414/08 

28P czosnek olbrzymi - sadzenie cebul

100 szt 100,000

razem szt 100,000

1.5.3.  Drzewa

96 KNR 2-21
0302/06.2 

2P robinia akacjowa 'Frisia' - sadzenie drzew w dołach z całkowitą zaprawą dołów
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

2 szt 2,000

razem szt 2,000

97 KNR 2-21
0302/06.2 

3P wierzba biała 'Liempde' wielopniowa- sadzenie drzew w dołach z całkowitą zaprawą dołów

15 szt 15,000

razem szt 15,000

98 KNR 2-21
0302/06.2 

4P platan klonolistny - sadzenie drzew w dołach z całkowitą zaprawą dołów

1 szt 1,000

razem szt 1,000

1.6.  Prefabrykaty betonowe

99 KNR 2-22
0309/03 

Elementy ścian oporowych typu "L" (PL1 dł. 200cm wys. 100cm pow gładka 4szt; PL2 dł. 200cm wys.
100cm pow fakturowana 14szt; PL3 dł. 50cm wys. 100cm pow. fakturowana 15szt; PL4 dł. 152cm 
wys. 100cm pow. gładka 1szt)

4+14+15+1 szt 34,000

razem szt 34,000

100 KNR 2-02
1925/02
analogia

Konstrukcja prefabrykowana siedziska (PS1 dł. 200cm szer. 60cm wys. frontu 40cm)

10 szt 10,000

razem szt 10,000

101 KNR 2-02
1925/02
analogia

Konstrukcja prefabrykowana murku oporowego (PS2 dł. 100cm szer. 30cm wys. frontu 50cm)

12 szt 12,000

razem szt 12,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 119,007

2 Brukarze gr.II r-g 67,399

3 Monterzy gr.III r-g 13,090

4 Monterzy gr.II r-g 25,410

5 Monterzy konstrukcji żelbetowych gr.II r-g 21,930

6 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 9,923

7 Murarze gr.II r-g 8,505

8 Ogrodnicy gr.III r-g 62,181

9 Ogrodnicy gr.II r-g 162,108

10 Ogrodnicy gr.I r-g 1.473,639

11 Operatorzy gr.II r-g 0,189

12 Robotnicy gr.II r-g 515,088

13 Robotnicy gr.I r-g 308,169

14 Robotnicy r-g 50,418

15 Spawacze gr.II r-g 5,670

Razem 2.842,726
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 10P tawuła van Houtte'a szt 18,900

2 11P róża rdzawa szt 22,050

3 12P wierzba lapońska szt 36,750

4 13P budleja davida 'Pink Delight' szt 23,100

5 14P bez czarny szt 42,000

6 15P abeliofylum koreańskie szt 7,350

7 21P sosna kosodrzewina szt 37,800

8 22P przegorzan kulisty szt 47,250

9 26P kłosówka miękka szt 956,550

10 28P czosnek olbrzymi szt 105,000

11 2P robinia akacjowa 'Frisia' szt 2,100

12 32P powojnik 'Praecox' szt 40,950

13 3P wierzba biała 'Liempde' wielopniowa szt 15,750

14 4P platan klonolistny szt 1,050

15 8P berberys Thunberga szt 634,200

16 9P forsycja pośrednia szt 47,250

17 Balustrada przy schodach terenowych m 9,639

18 Beton konstrukcyjny m3 2,377

19 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 28,106

20 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,291

21 Bujak sprężynowy - dostawa i montaż kpl 1,000

22 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 4,530

23 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 1,081

24 Duży zestaw zabawowy - dostawa i montaż kpl 1,000

25 Dystrybutor worków z zintegrowanym koszem na psie odchody - dostawa i montaż szt 2,000

26 Hamak parkowy - dostawa i montaż szt 3,000

27 Huśtawka wagowa - dostawa i montaż kpl 1,000

28 Konstrukcja prefabrykowana murku oporowego szt 12,000

29 Konstrukcja prefabrykowana siedziska szt 10,000

30 Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) gr. 8cm m2 135,833

31 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,067

32 L1- pow. gładka  wymiary – dł 200cm /  wys. 100cm szt 4,000

33 L2- pow. fakturowana   wymiary – dł 200cm /  wys. 100cm szt 14,000

34 L3- pow. fakturowana   wymiary – dł 50cm /  wys. 100cm szt 15,000

35 L4- pow. gładka  wymiary – dł 152cm /  wys. 100cm szt 1,000

36 Leżak parkowy - dostawa i montaż szt 2,000

37 Mały zestaw - dostawa i montaż kpl 1,000

38 Miał kamienny t 6,684

39 Mostek - dostawa i montaż kpl 1,000

40 Nawierzchia mineralna grubości 3cm t 26,741

41 Obrzeża betonowe  30x8cm m 344,566

42 Piasek - uziarnienie 0-2 mm m3 1,858

43 Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 231,525

44 Siatka krzyżak - dostawa i montaż kpl 1,000

45 Siedziska drewniane - dostawa i montaż kpl 1,000

46 Siedzisko taras kaskadowy L1 - dostawa i montaż szt 8,000

47 Stojak rowerowy - dostawa i montaż szt 6,000

48 Tablica informacyjna - dostawa i montaż szt 2,000

49 Tor przeszkód - dostawa i montaż kpl 1,000

50 Trawnik z rolki m2 583,440

51 Tłuczeń kamienny niesortowany t 153,137

52 Warstwa dynamiczna grubości 5cm t 33,426

53 Woda z rurociągów m3 12,702

54 Woda m3 51,054

55 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,009

56 Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,748

57 Zestaw huśtawek - dostawa i montaż kpl 1,000

58 Ziemia urodzajna (humus) m3 270,562

59 Ścieżki z płyt betonowych w kształcie pni - dostawa i montaż szt 79,000

60 Śmietnik - dostawa i montaż szt 5,000

Razem



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie sprzętu Strona 14/14

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik gąsienicowy  55-59kW (75-80KM) m-g 3,010

2 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciągnika m-g 3,010

3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 1,861

4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,030

5 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,260

6 Samochód samowyładowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 22,652

7 Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 35,277

8 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 8,127

9 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 1,878

10 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 2,288

11 Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,580

12 Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 6,379

13 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 3,010

14 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 1,461

15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 19,546

16 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 2,070

17 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 7,680

18 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,283

19 Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2,50 m3 (1) m-g 20,159

20 Środek transportowy 25t 4,000

21 Środek transportowy m-g 0,281

22 Żuraw m-g 7,140

Razem 163,982


