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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr CRU/WIR/227/2022 zawarta w dniu 15.07.2022 r.

— Wizja lokalna i ocena stanu technicznego istniejgcej konstrukcji przeprowadzona w lipcu 2022r.

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz. 1643)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa parku oraz placu zabaw na terenie dziatek nr 30 i 31 obr. 4052
przy ulicy Andrzejewskiego w Szczecinie na osiedlu Majowym. Zadanie podzielono na dwa etapy. W ramach
etapu | bedzie realizowany plac zabaw. Inwestycja ta jest realizowana w ramach SBO 2022.

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku StoAcu 125 A
71-080 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Wojewddztwo zachodniopomorskie, powiat Miasto Szczecin, gmina Miasto Szczecin,
ul. Andrzejewskiego 70-786 Szczecin
dziatka nr 30, 31 ob. 4052

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie duza pota¢ ptaskiego terenu porosnietego trawg z
nielicznymi drzewami. Teren dziatki 31 nie jest zagospodarowany. Na wschodniej czesci dziatki nr 30
znajduje sie utwardzony fragment terenu petnigcy funkcje parkingu — obszar ten nie jest objety
opracowaniem.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAPY
W ramach etapu | planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

— Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

— Oczyszczenie terenu i wywoz odpadow

— Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

—Wykonanie placu zabaw dla dzieci

— Wykonanie nawierzchni mineralnych Sciezek parkowych i ciggéw pieszych

— Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j

— Wykonanie schodéw terenowych i siedzisk i innych elementéw betonowych

— Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu oraz wykonanie nasypoéw
—Wykonanie planowanych nasadzen, humusowanie

— Wykonanie trawnikéw oraz nasadzen

—Montaz tawek parkowych, stojakéw, $mietnikow i innych elementéw matej architektury



Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 — etap |

—Wykonanie wszystkich niezbednych robo6t budowlanych zapewniajgcych prawidiowe potgczenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy dziatek) oraz wszystkich robét niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
przebudowanego ukfadu komunikacyjnego

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycjg

6.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga terenu z ulicy Andrzejewskiego. Przewiduje sie mozliwosé wjazdu na teren inwestycji
samochodéw stuzb porzgdkowych i ratowniczych oraz samochodoéw technicznej. Wszystkie nawierzchnie na
ktérych przewiduje sie opisany wyzej okazjonalny ruch kotowy muszg posiada¢ odpowiednig nosnos¢. Zakaz
wjazdu innych pojazdow na teren inwestycji musi by¢ opisany w regulaminie obiektu.

6.2 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci i instalacje
zewnetrzne: elektryczna oraz fragmenty instalacji kanalizacyjne;.

W ramach prac nie przewiduje sie zmiany przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Roboty
budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng ostroznosc.

6.3 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI — PROJEKT ZIELENI

Wykonaé nasadzenia zgodnie z planem nasadzen i opisami czesci graficznej. Inwentaryzacja
dendrologiczna z planem gospodarki zielenig wedlug zataczonego opracowania. Na terenach po
przeksztatceniu wykonaé humusowanie na gtebokos¢ 10 cm i obsianie trawa.

6.3.1 PARAMETRY MATERIALU NASADZENIOWEGO

Materiat roslinny uzywany do nasadzen powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkciji,
oraz posiada¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowa. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu nalezy drzewa opalikowaé: 3 paliki z tgczeniami i wigzaniem.

6.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wtasciwy rozwéj. Glebe
nalezy spulchnic¢ i wzbogaci¢ w préchnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegdlnie
waznym zabiegiem jest doktadne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich chwastow
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usung¢ mechanicznie.

Roboty porzgdkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem.

a) Prace odmiadzania starszych drzew powinny obejmowac przeswietlenie i niezbedne ciecia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usuniecie posuszu.

Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykonaé zgodnie z normami i zasadami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszy¢ maksymalnie do 30 % catkowitej
objetosci. Ciecia wykona¢ czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg
sadowniczg.

b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.

W miare mozliwosci przy drzewach wskazanych w projekcie wykona¢ jak najwigksze ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ réwna rzutowi koron, przy
drzewach matych i waskich nalezy ogrodzi¢ obszar o srednicy rownej 2-krotnej Srednicy korony drzew.
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Ostony przypniowe dla wskazanych drzew wykona¢ wokét catego pnia do wysokosci nie mniej niz 150
cm. Dolna czes$é desek powinna opiera¢ sie na podtozu. Oszalowanie nalezy opasaé tasmg co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych,
folii pecherzykowej.

6.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brytg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopaé doly o sSrednicy trzy razy wiekszej od $rednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowa, gtebokosci réwnej wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rosliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasigkneta. Ro$line
umiesci¢ w dotku w ten sposob, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzen miedzy bryla, a sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z glebg
rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtérzy¢ dwa razy w/w czynnosc.

Powierzchnie ziemi wokdt rosliny uformowac¢ w mise. Obficie podlac i przykryé 5 — centymetrowag
warstwg Scidtki.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wiasciwy rozwéj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢
w prochnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat ro$linny:

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pgk szczytowy
powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuzaé prosty przewodnik.
Pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce. Blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczaine.

Wady niedopuszczalne

-uszkodzenia mechaniczne,

-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,
-dwupienne korony drzew formy piennej,
-uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
-Zle zrosniete odmiany szczepionej z podktadka.
Paliki drewniane:

Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one by¢ zaimpregnowane
przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, poftgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane trzema
wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie:

Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy dotéw nalezy
rozplantowaé¢ w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie. Posadzone drzewa
lisciaste form piennych nalezy opalikowa¢ 3 szt. palikdw. Przed posadzeniem doty zala¢ woda.

Agrowtéknina:

Rabaty roslin i krzewéw wysScietaé agrowtdkning przeciw rozwojowi chwastow przepuszczajgcg wode i
powietrze, odporng na dziatanie promieni UV w kolorze brgzowym gramatura 50 gr / m2.
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Scidtka:
Rabaty nalezy wyscieta¢ certyfikowang przekompostowang korg posiadajgca atest. Rabaty Scidtkowac
korg sosnowa, srednio mielong - grubosci usypania min. 5 cm.

6.3.4 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

6.3.4.1 DRZEWA | KRZEWY
Nawadnianie:

Intensywnos¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu rosliny oraz od
warunkéw pogodowych. Najwigksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wéwczas roslina
najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej podstawie
podjg¢ decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednia dawke nawodnienia. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktdre spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawia¢ system
automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce:

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin, usuwania obumartych gatezi,
usuwania przekwittych kwiatostanow, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie
z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

Nawozenie:

Stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce sktadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowacé uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowaé zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem $rodkéw
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony Srodowiska.

Odchwaszczanie i Scidtkowanie:

Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do
przerastania ro$lin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne. Nalezy dbaé o zachowanie jednorodne;j
warstwy kory na catej powierzchni rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadzac szczegdlnie w okresie
wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu wegetacyjnego - monitorowac jej grubos¢ (min. 5 cm) i
ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzaé ca. 2 razy w miesigcu.

Prace pozostate:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykonac¢ wiosenny przeglad roslin. Wymienia¢ wszystkie
rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp. Podobne
przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawéw chorobowych zastosowaé leczenie zgodnie ze
sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowaé opalikowanie i ich wigzanie. Nalezy prowadzié¢
staty monitoring stanu iloSciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy:
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W razie potrzeby wykonywaé ciecia sanitarne, usuwacé gatezie suche, przetamane, zagrazajgce
bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowac
kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawéw chorobowych, uszkodzenia podczas
wichur itp. nalezy niezwlocznie wykonac¢ zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozenh zgodnie z
zasadami sztuki ogrodnicze;j.

6.3.4.2 ROSLINY OKRYWOWE
Podlewanie roslin:
Sposéb podlewania rodlin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i krzewdw.
Nawozenie:

Nalezy stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami rodlin i zgodnie z etapem rozwoju. Sposob
nawozenia bylin nalezy wykonywa¢ analogicznie jak w przypadku drzew i krzewéw. Nawozi¢ dwa razy w
roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc skfadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w srodku
lata przygotowujac rosline do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie:

Sposdb odchwaszczania i Scidtkowania bylin wykonywac¢ analogicznie jak w przypadku drzew i
krzewow. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesigcu.

Pozostate zabiegi:

Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad ro$lin. Wymieni¢ nalezy
wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete, skradzione itp.
Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢ stalty monitoring
stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne
odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

6.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i pofcieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwiekszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:

- Zycica trwata Lolium perenne — 40%

- Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 15%

- Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%

- Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie
odmian w/w gatunkéw.

Norma wysiewu:
- Siew reczny: 1kg/35m?
- Wysiew siewnikiem: 1 kg /45 m?

Wysokos$¢ koszenia: 40 — 60 mm

6.3.5.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
a) Odczyn gleby pH pod zatoZenie trawnikéw powinien zawieraé sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.
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c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawéz wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach
zalecanych przez producenta.

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”.

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowac¢ lekkim
watem.

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewac glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc.

6.3.5.2 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

—pierwsze koszenie trawnikéw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 — 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta,

—kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm,

— 0golnie wysokos¢ koszenia powinna by¢ wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

— czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadéw -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach

— pogodowych, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykona¢ przed nadejsciem mrozéw na wysokos¢ 4 cm,

— nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatéw najlepiej kosic¢ rano lub wieczorem,

—koszenie kosiarkg nalezy wykonywaé na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszone;j
trawy,

—po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikow dywanowych, nalezy stosowac¢ watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg.

— po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg.

—nawozenie trawnikow wykonywaé: gtéwne wiosng z duzg dawka azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie, nalezy stosowa¢ nawozy organiczne Ilub mineralne do trawnikéw (NPK,
magnez+mikroelementy) w dawkach przewidzianych przez producenta.

—nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podlac,

—wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby,

— chwasty usuwac¢ sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujagc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwuliscienne,

— choroby traw zwalczaé odpowiednimi srodkami chemicznymi.

—ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

— nawadnianie w zalezno$ci od wilgotnosci powietrza i ilosci opaddw.

UWAGI: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen i wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terenéw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zlecic¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

6.4 ROBOTY ZIEMNE
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Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdjg¢ na
odktad i wykorzysta¢ do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

— W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe;
— Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdéw. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, by nie
pogorszy¢ stanu gruntdéw wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopdéw
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ tuz przed rozpoczeciem uktadania
warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje
sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

Wykonanie skarp: Skarpy nalezy uksztaltowa¢ w zakresie przedstawionym na rysunku w czesci
graficznej. Nalezy wykona¢ Skarpy o pochyleniu maksymalnie 1:1.5. Skarpy zabezpieczy¢ przez
humusowanie na gteboko$¢ 15 cm i obsianie trawa.

UWAGA: Cafos¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.

6.41 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
potwierdzenie rozpoznania geologicznego — dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu i
korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny
wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem oceny geotechnicznych warunkéw
posadowienia. Pozwala on w sposdb bezposredni na catym obszarze okre$li¢ wystepujgce grunty, ich rodzaj
i stan oraz potozenie warstw w poziomie posadowienia. W przypadku istotnych niezgodnosci z
dokumentacjg geotechniczng mogg by¢ konieczne: korekta poziomu posadowienia, wymiana lub
poprawienie wtasciwosci gruntéw. Kontrole musi wykonywaé osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Badania
kontrolne powinny by¢ udokumentowane w raporcie geotechnicznym. Termin wykonania kontroli gruntéw w
poziomie posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac¢ kierownik budowy i w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z
dokumentacjg projektowg winien skontaktowac sie z autorem opracowania.

6.5 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Nalezy wykonaé $Sciezki parkowe ze spadkami nie przekraczajgcymi 6%. Wysokosciowe
uksztattowanie nawierzchni z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i
odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 2,5%. Zgodnie
z planem zagospodarowania terenu wykonaé oczyszczanie i formowanie skarp. Teren trawnikow
zagospodarowanych nalezy wyréwnac, zniwelowac i uformowac w rowne potacie.

6.5.1 SCHODY TERENOWE

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykonaé schody terenowe. Wszystkie schody terenowe
wykona¢ z prefabrykowanych monolitycznych blokéw betonowych posadowionych na gruncie na
odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami czesci graficznej. Przy schodach wykona¢ porecz stalowg
zgodnie z czescig graficzng.
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Nalezy wykona¢ zewnetrzne schody na gruncie. Powierzchnie gruntu pod schodami w postaci
~40,0cm warstwy podfoza przepuszczalnego nalezy zagesci¢ do Is =0,95 z zachowaniem uksztattowania
schodéw i elementéw kotwigcych na powierzchni gruntu uniemozliwiajgcych zsuwanie sie biegu
schodowego. Nalezy stosowac folie chronigcg powierzchnig schodéw przez zawilgoceniem i kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu.

Wszystkie schody terenowe wykona¢ z prefabrykowanych monolitycznych blokéw betonowych z
betonu C30/37(B37) z domieszkg napowietrzajgcg, pozwalajgcg uzyskaé znaczng odpornosé na mroz.
Posadowienie na gruncie na odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami czesci graficznej. Przy schodach
wykonaé porecz stalowg zgodnie z czescig graficzna.

6.5.2 MURY OPOROWE

Projektuje sie $cianki oporowe z prefabrykowanym elementéw typu ,L”. Scianki dobieraé¢ zgodnie z
katalogami wybranego producenta, wysokos¢ Scianek i sposodb posadowienia wg opiséw i detali czesci
graficznej. Wewnetrzne potacie Scianek majgce stycznos¢ z gruntem zabezpieczyé systemowym preparatem
przeciwwilgociowym, bitumicznym przeznaczonym do izolacji fundamentéw zgodnie ze specyfikacjg
wybranego systemu.

Powierzchnie gruntu pod Sciankami w postaci ~40,0cm warstwy podtoza przepuszczalnego nalezy
zagesci¢ do |s =0,95. Przyjeto konstrukcje muru oporowego wykonang z betonu szczelnego W6; C30/37
zbrojone stalg A-1lIN (BSt500S/RB500w; f,.=500MPa; f=550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna), otulina
4,0cm. Szczegdt zbrojenia i gabaryt muru oporowego zgodnie z dokumentacjg dostawcy prefabrykatu
wykonang po uwzglednieniu warunkéow gruntowych i réznic poziomow terenu wokot muru oporowego. W
konstrukcji muru nalezy wykonaé przepusty w obsypce drenazowej w celu ograniczenia mozliwosci
gromadzenia sie i napierania wody gruntowej i opadowej na konstrukcje muru oporowego.

UWAGA: Sciana widoczna wskazanych elementéw nalezy wykonaé jako $ciane fakturowang. Fakture
- wzdr nalezy wykona¢ za pomocg systemowych form do betonu. Wszystkie szczegdty nalezy uzgodnic¢ z
projektantem | zaktadem prefabrykacji. Wzér musi by¢ bezwzglednie uzgodniony i zatwierdzony przez
projektanta przed wykonaniem prefabrykatow.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO

BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*

WgEN | wgPN | GLOWNE R%%E EKSCF:?ZY KOE';'\I%YJIST G/?R DO | BOK
AIIIN A0 _

C30/37 B37 | (BSt500S/ | (S185/t0 | “CZXCH | s3 40 | 40 | 40
RB500W) | )

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

6.5.3 SLUPY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano fundamenty stupéw os$wietleniowych w postaci systemowych elementow
zelbetowych. Nalezy wykona¢ dogeszczenie gruntu bezposrednio pod poziomem posadowienia fundamentu
lamp z wykorzystaniem piasku stabilizowanego cementem do 1s=0,96. Zaleca sie stosowanie objeto$ciowej
proporcji cementu do piasku ~1:200. Wokot fundamentu w pasmie szerokosci ~1,0 m nalezy wykonac
zageszczenie gruntu do 1s==0,95 warstwami migzszosci ~15,0 cm.

6.6 NAWIERZCHNIE

Zestawienie warstw nawierzchni wg czesci graficzne;.
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6.6.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nazwa Powierzchnia [m2]
Nawierzchnia mineralna 350,8
Nawierzchnia z kostki betonowej 130,9
Nawierzchnia bezpieczna 397,6
Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, nasadzenia) 874,8

6.6.2 WYKONANIE PODBUDOWY

Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
podioze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie przewiduje sie wzmocnien konstrukcji. W
wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktéry powinien by¢ zagospodarowany do
wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy osiggng¢ wartos¢ modutu E2
minimum 80 MPa oraz Is=1,0. Szczegdty rozwigzan konstrukcji przedstawiono na rysunkach. Zarzadca
kompleksu nie powinien dopuszcza¢ do ruchu pojazdow o masie wiekszej niz 3,5 tony, ponadto
niedopuszczalnym jest rozstawianie podpodr (fap) podnos$nikéw koszowych i innych na nawierzchni
syntetycznej.

6.6.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA

Sciezki wykonaé jako nawierzchnia ttuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej jako$ci surowcow
pozyskanych ze ztéz kamienia naturalnego. Nawierzchnia sktadajgca sie z warstwy Scieralnej 0/8mm gr. 3cm
i warstwy dynamicznej 0/16mm gr. 5cm. Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowac
certyfikatami  z  niezaleznych laboratoriow  badawczych, spetnienie  kryteriow  dotyczacych
wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na $cinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci
kapilarnej, porowatosci ogdélnej i objetosci powietrza. Kolor nawierzchni nalezy bezwzglednie ustali¢ z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego na podstawie prébnika lub katalogu nawierzchni wybranego
producenta, ktéry dostarczy wykonawca. W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej,
caty materiat powinien pochodzi¢ z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.
Nawierzchnia nie moze zawiera¢é domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub
zwiru pochodzgce z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.

UWAGA: Nalezy stosowac rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyke
nawierzchni uzgodnic z projektantem na podstawie probek z wzornika koloréw nawierzchni wybranego
producenta.

6.6.4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — KOSTKA BETONOWA

Nawierzchnie utwardzong ciggdéw pieszych zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym. Projektuje sie kostke dekoracyjng o wysokich walorach estetycznych i podtuznym, prostokatnym
ksztalcie i zmiennych wymiarach (szer. 12-16cm dtugos¢ 36-64cm). Kolor warstwy fakturowej jasnoszary.
Naturalne barwniki zostajg rozprowadzone i wymieszane ze sobg w wierzchniej warstwie produktu.
Powierzchnia musi by¢ barwiona lub posiada¢ warstwe fakturowg np. piaskowana lub mtotkowana. Wybér
produktu i kolorystyka musi by¢ potwierdzona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Warstwy podbudowy wg detali i opisdéw czesci graficzne;j.
Cechy kostki betonowe;:

—zminimalizowana nasigkliwos¢

—tatwos$¢ utrzymania i czyszczenia

— zwiekszona odpornosc¢ na $rodki zapobiegajgce oblodzeniu
— spowolnienie porostu mikroorganizmow
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— zwiekszona trwato$¢ produktow

— spowolniony proces starzenia sie produktu

— zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

— szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

— zwiekszona odpornos$¢ na przebarwienia, plamy

— zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji

6.6.5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA - PLAC ZABAW

W ramach projektu zaktada sie wykonanie nawierzchni bezpiecznej jako piaskowej o parametrach
zgodnych z PN-EN 1177

Nawierzchnia bezpieczna zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni
sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubo$ci. Piasek kopalniany z ziaren mineralnych oczyszczony i
przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych. Wielko$¢ ziaren od 0,06 do 2 mm. Uzupetniana
nawierzchnia piaskowa powinna mie¢ atest PZH.

UWAGA: Wspoiczynnik krytycznej wysokosci upadku (wspofczynnik HIC) ma byc¢ dostosowany
przez producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokoSci upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urzgdzen zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

6.7 OBRZEZA, KRAWEZNIKI

Wszystkie obrzeza i krawezniki wykona¢ jako betonowe. Krawezniki przy nawierzchniach
przeznaczonych do ruchu kotowego wykonac¢ jako betonowe o wymiarach 15x30x100cm oraz 8x30x100cm,
zgodnie z czescig graficzng opracowania, w kl. | (S) ustawione na tawie betonowej z oporem, z betonu klasy
C12/15. Obrzeza i krawezniki nalezy ustawia¢ na $wiezym, niezwigzanym betonie. Op6r tawy wykona¢ bez
mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza. Szczegdty wg czesci
graficznej.

6.8 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

6.8.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Planuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia. Szczegdtowy opis instalacji w
opracowaniu branzowym — Instalacje Elektryczne.

UWAGA: W ramach prac nie przewiduje sie zmiany przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegolng ostroznosc.

6.8.2 MALA ARCHITEKTURA

Zaplanowano elementy matej architektury takie jak tablice informacyjne , tawki parkowe, kosze
Smietnikowe, siedziska betonowe , lezaki itp.

6.8.3 SIEDZISKA BETONOWE PREFABRYKOWANE

Siedziska projektuje sie jako elementy betonowe, prefabrykowane. Wysokos$¢ i ksztatt prefabrykatow
zgodna z opisem i rysunkami w czesci graficznej. W czesci prefabrykatéw zaplanowano siedziska z drewna
naturalnego odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Siedziska nalezy wykona¢ z drewna
naturalnego gatunkéw drewna egzotycznego wysoce odpornych na warunki atmosferyczne np. Iroko.
Drewno zabezpieczy¢ poprzez olejowanie olejem bezbarwnym. Olejowanie i konserwacje elementéw
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drewnianych powtarza¢ regularnie zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegdty wg opisow czesci
graficznej.

Wszystkie prefabrykaty majg charakteryzowaé¢ sie wysoka estetyka. Widoczne powierzchnie
prefabrykatu muszg by¢ wykonane z duzg starannoscig, posiada¢ gltadkg powierzchnie pozbawiong porow i
przebarwien, szlifowang na gtadko, widoczne krawedzie fazowane. Mieszanka betonowa powinna posiadac
jednolity jasnoszary kolor. Prefabrykaty nalezy wykonac¢ z betonu szczelnego W6; C30/37 (B37) odpornego
na warunki atmosferyczne i zabezpieczy¢é przed pyleniem. Zaleca sie wykonanie wszystkich elementéw
betonowych przez jeden zaktad prefabrykacji z tego samego gatunku betonu. Kolor i faktura betonu musi by¢
taka sama w przypadku wszystkich prefabrykowanych elementéw betonowych.

UWAGA: Rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy/zaktadu prefabrykacji. Wykonanie
prefabrykatow siedzisk musi by¢ poprzedzone szczegdtowymi ustaleniami z projektantem.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie wprowadza sie barier do korzystania z terenu przez osoby niepetnosprawne. Wszyscy
uzytkownicy sg zobowigzani do zastosowania si¢ od regulaminu obiektu.

8. ZGODNOSC INWESTYCJI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
PRACE BUDOWLANE NA DZIALCE NR 31 Z OBREBU NR 4052

Prace budowlane planowane na terenie dziatki 31, polegajg na rozbudowie Parku Majowe, zgodnie z
Miejscowym planem zagospodarowania terenu (Uchwata nr XLIV/1269/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11
wrzesnia 2018 r.).

9. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
Nie dotyczy.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
Nie dotyczy.

1. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancéw.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych. Nie wprowadza
szczegolnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje Zadnych zanieczyszczen gazowych i pytowych.

1.1 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie kosze na $mieci do czasowego gromadzenia odpaddéw
statych. Usuwanie odpadéw ma sie odbywac poprzez koncesjonowane firmy.
12. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzadzona zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

121

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne os$wietlenie
— przestanianie.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18,
19.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §
36.1.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sgsiednich
dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, § 271.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia
sgsiadow.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

art. 5ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogolnych.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach inwestycji nie projektuje sie obiektdw kubaturowych. Projektowane zagospodarowanie
terenu jest inwestycja publiczng. Wejscie na teren inwestycji odbywa sie bez ograniczeh dla uzytkownikéw.
Nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z pozarem. Dostep do projektowanego zagospodarowania terenu
odbywa sie za pomocg ogodlnodostepnych ul. Jerzego Andrzejewskiego. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie posiada barier uniemozliwiajacych ewakuacje z terenu. W ramach inwestycji nie projektuje sie

urzgdzen przeciwpozarowych.

14. UWAGI

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow

poszczegodlnych robdot obowigzujg:

instrukcje producentéw wyrobow zastosowanych do realizacji,

stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materialy nalezy traktowac jako

uzupetnienie niniejszego opracowania.
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- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektore wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okre$lenia ich standardu estetycznego
przywofane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowaé wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby réwnowazne. O tym czy wyréb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢é moze koniecznoscig wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbidrkg niewtasciwie
wykonanych robét.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegdtowo omdwione sg w rozdziale
6 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamietac, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z
catg surowoscig prawa.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

- Wszystkie zastosowane materialty muszg posiadac¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamoéwieniem zweryfikowac na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarzaé zagrozenie urazu muszg byé zabezpieczone w odpowiedni
sposoéb.

- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatéw
oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybér wybranych materiatow,
kolorow oraz elementéw wyposazenia musi by¢ kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

- Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami odnoszgcymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i rysunkowej projektu.

- W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbiezno$ci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowaé projektanta. Wszystkie czesci
dokumentacji nalezy czyta¢ jako cato$¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie uzupetniajg. Przed
przystgpieniem do robdt, nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich zauwazonych jej
defektach nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzér autorski. Projekt
konstrukcji stanowi integralng czes$¢ projektu wykonawczego w sktad ktérego wchodzg réowniez projekt
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architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za catkowitg koordynacje
wykonawczg na budowie.

- Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektéow i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wilasnym zakresie
opracowaé ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny by¢ przygotowane
przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny by¢
przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora i powinno
by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

- Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegdlnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne
w stosunku do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

- Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane
z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych aktualne na
dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie wykonawcy.
- Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowaé materiaty zamienne réwnowazne
w zakresie parametrow i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc prawidtowos¢ ich
stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane
produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametrow
technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg byé, co najmniej takie, jak
wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwrocic uwage na ciezar stosowanych materiatdw zamiennych w
stosunku do ciezaru materiatdw przyjetych od obliczeh nosnosci konstrukc;ji.

- Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢, sktadowaé, stosowac,
wbudowywaé i eksploatowa¢ zgodnie z wiasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi
i uzytkowymi okreslonymi przez poszczegdlnych producentéw w stosownych instrukcjach i katalogach.

- Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapow irobot. Odbidr przez inspektora
nadzoru czesci lub catosci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

- Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budynku powinny by¢ odebrane przez nadzér budowlany
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

- Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstuga geodezyjnej
i geotechnicznej/geologicznej inwestyciji.

- Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegdélnych branz.
W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukgciji.

- Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autoréw
niniejszego projektu.

- Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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