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3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004r.) wraz
z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r.
z pézniejszymi zmianami) wraz z pézniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z pOzniejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116. poz. 1207 i Nr 145
poz. 1537) wraz z pdzniejszymi zmianami.

4. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
przy realizacji rob6t p.n. ,Plac zabaw na Osiedlu Majowy w ramach SBO 2022".

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
szczegbtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét, ich jakos$¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych w
przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbidér frontu rob6t przez Wykonawce
od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogéinobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

5.1. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy oswietlenia na projektowanym placu zabaw na
os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 zlokalizowanego na dziatce 30 oraz 31/14, obreb 4052
Dabie 52, jednostka ewidencyjna 326201_1.4052.30, 326201_1.4052.31/14 ul. Jerzego
Andrzejewskiego
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5.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robét. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogélne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

5.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie np. kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywédw atmosferycznych Ilub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

5.5. Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia

KATEGORIA 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
KATEGORIA 45113000-2 Roboty na placu budowy

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
KATEGORIA 45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

6. Materiaty

Materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
zdnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie i spetnia¢ warunki okres$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom.

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdét powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze
wzgledu na rodzaj materiatdbw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze
zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢
utrzymanie wewnagtrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

7. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwosdcig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajgce
z wytgcznikami roznicowopradowymi Al = 0,03A.
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8. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportu, ktdre nie majg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych.
Srodki transportu nie moga posiadaé twardych i ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje
przewozonych przewoddw i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;j.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdblnych elementdw.

9. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wymagania ogéine
Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do

rodzaju rob6t i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo

Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegdblnosci:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elekirycznych powinni posiadac
aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji Wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy
Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce robdt. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczna nie jest wymagane.

Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia

zgodnosci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania
robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
warunkow gruntowych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Przygotowanie koncéw zyt i tgczenie przewodow

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utozone i nie moga byé
narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetagczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za
pomoca oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodoéw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.
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9.1. Branza elektryczna (ST-RE1)

9.1.2.Stan istniejacy

Aktualnie teren objety projektem zostat wydzielony pod inwestycje. Inwestycja zlokalizowana jest
na terenie dziatki bedacej wtasnoscig Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
uzbrojenie techniczne w tym sieci elektroenergetyczne w postaci: linii kablowych nN 0,4kV oraz linii
kablowych SN 15kV

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgce uzbrojenie techniczne.

9.1.3.Stan projektowany

ETAP |

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbudowy oswietlenia obejmujacy:

- doswietlenie placu zabaw,

- doswietlenie chodnikéw,

- doswietlenie obiektéw matej architektury.

Lokalizacja opraw zostata uzgodniona z inwestorem.

Projektowane latarnie oswietleniowe (s-1-32-SO-1 + s-5-32-SO-1) nalezy zasilic¢ z istniejgce;j
latarni oswietleniowej (s-32-SO-1), ktdra zasilona jest z szafki oswietleniowej SO-1 linig kablowg typu
YAKY 4x35mm?2 — 0,6/1kV.

ETAP I

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt rozbudowy oswietlenia obejmujacy:

- doswietlenie placu zabaw,

- doswietlenie chodnikéw,

- doswietlenie obiektéw matej architektury.

Lokalizacja opraw zostata uzgodniona z inwestorem.

Projektowang latarnie oswietleniowg (s-1-4-32-SO-1) nalezy zasili¢ z istniejacej latarni
oswietleniowej (s-4-32-SO-1), ktéra zasilona jest z projektowanej (wg Etapu ) latarni oswietleniowej
(s-2-32-S0O-1) linig kablowg typu YAKY 4x35mm?2 — 0,6/1kV.

Projektowane doswietlacze (s-2-4-32-SO-1 + s-12-4-32-SO-1) nalezy zasili¢ z projektowane;j
latarni os$wietleniowej (s-1-4-32-SO-1), ktéra zasilona jest z projektowanej (wg Etapu 1) latarni
oswietleniowej (s-4-32-SO-1) linig kablowg typu YAKY 4x35mm?2 — 0,6/1kV.

9.1.4.0prawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia oswietlenia lamp parkowych zostaly przeprowadzone na oprawach
parkowych ze zrodtem $wiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Oprawa oswietleniowa typu OCP MILEDIA 3 lub réwnowazna o parametrach nie gorszych niz:
e obudowa plastikowa odporna na promieniowanie UV,
e stopien szczelnosci: IP65,
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moc: P=35W,

wymiary: ®419mm,

e dostosowana do montazu na stupie o srednicy trzpienia ®48.

strumien swietiny: 4700Im,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10/6kV,
temperatura barwowa: Tk=4000K,

odpornosé na uderzenia: K09,
zakres temperatury pracy:
napiecie znamionowe: 220-240V, 50-60Hz,

-25°C do +25°C,

Obliczenia natezenia oswietlenia lamp montowanych w gruncie zostaty przeprowadzone na
oprawach parkowych zrédtem Swiatta LED zgodnym z ponizszym wzorem graficznym.

Oprawa oswietleniowa typu Delta light lub rbwnowazna o parametrach nie gorszych niz:

e obudowa plastikowa przystosowana do montazu w gruncie,

stopieh szczelnosci: IP67,

moc: P=7W,
strumien $wietlny: 774Im,

wymiary: ®92mm,

9.1.5.Stupy oswietleniowe

zakres temperatury pracy:
napiecie znamionowe: 220-240V, 50-60Hz,

-40°C do +50°C,

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: 10/6kV,

dostosowana do montazu w gruncie

Projekiuje sie stupy stalowe stozkowe o grubosci Scianki wynoszgcej 4mm, posadowione w
gruncie. Stupy o dtugosci czesci nadziemnej: h=5m np. typu MABO 05 p, srednica trzpienia ®48 lub

rbwnowazne.

Stupy malowane w kolorze zgodnym ze stanem istniejgcym, w celu zapewnienia spdjnosci
wizualnej z istniejacym zagospodarowaniem dziatki.

Do stupéw nalezy wciggaé przewody YDYZo 5 x 1,5mm2 — 750 V.

9.1.6.Instalacja zasilajgca
ETAP |

Projektowane latarnie oswietleniowe (s-1-32-SO-1 + s-5-32-SO-1) nalezy zasili¢ z istniejacej latarni
oswietleniowej (s-32-SO-1), ktora zasilona jest z szafki o$wietleniowej SO-1 linig kablowg typu YAKY

4x35mm2 — 0,6/1kV.

Miejsce usytuowania latarni o$wietleniowych przedstawiono na rys. nr EO1.

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

ETAP I
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Projektowang latarnie os$wietleniowg (s-1-4-32-SO-1) nalezy =zasilic z istniejgcej latarni
oswietleniowej (s-4-32-SO-1), ktéra zasilona jest z projektowanej (wg Etapu ) latarni oswietleniowej
(s-2-32-S0O-1) linig kablowg typu YAKY 4x35mm2 — 0,6/1kV.

Projektowane doswietlacze (s-2-4-32-SO-1 + s-12-4-32-SO-1) nalezy zasili¢ z projektowanej latarni
oswietleniowej (s-1-4-32-SO-1), ktéra zasilona jest z projektowanej (wg Etapu |) latarni oswietleniowej
(s-4-32-S0O-1) linig kablowg typu YAKY 4x35mm2 — 0,6/1kV.

Projektowane linie kablowe nalezy utozyé, tak aby spetniaty wymogi normy N SEP-E-004.

9.1.7.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za istniejacego automatu zmierzchowego
zamontowanego w istniejgcej szafce oswietleniowej SO-1.

9.1.8.Posadowienie stupow oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla fundamentéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.

3. Wykopy w gruntach nieno$nych nalezy zasypywacC pospétka piaskowg dowieziong
Z zewnatrz.

4. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
zastosowac ustdj silniejszy.

9.1.9.Uziemienia

Uziemieniu podlegajg wszystkie projektowane stupy oswietleniowe.

Do uziemienia nalezy wykorzystaé bednarke uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metoda pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia U do wartosci dopuszczalnych.

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupdw stalowych oswietleniowych nie powinna by¢ wieksza niz
10Q.

9.1.10. Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia i bednarki uziemiajacej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukfada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozyé na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do rozdzielnicy gtéwnej RG i stupdw oswietleniowych zaleca sie pozostawic
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do projektowanych stupéw oswietleniowych.

Uwaga!
Dla kabli biegnacych réwnolegle uktadac¢ jedna wspédlna bednarke.

9.1.11. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie moga byc¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.
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9.1.12. Oznaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w migejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabili.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

—poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

9.1.13. Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi ztgczami
bezpiecznikowymi (IZK-4-01) izolacyjnymi ztgczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (IZK-4-03) lub rownowaznymi.

9.1.14. Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zakidécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

9.1.15. Zakres oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke / dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Obszar oddzialywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegOlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

9.1.16. Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujacej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczyé 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia 0,4s.

Jako urzgdzenia wytaczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidiowe dziatanie zabezpieczehn i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

9.1.17. Uwagi koncowe

1. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

2. Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t
budowlano-montazowych. Cz.V — Instalacje elektryczne”

3. Przed przystgpieniem do robét nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

4. Wszelkie roboty na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych sg uwarunkowane
przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy przez pracownikow.
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5. Przed zasypaniem linii kablowych nn nalezy zgtosic ich utozenie do odbioru przed zakryciem.

6. Dla sieci elektroenergetycznych nn 0,4kV nalezy wykonaé powykonawcze pomiary geodezyjne.

7. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i wykona¢ pomiary:
rezystancji uziemien, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli i ciggtosci zyt kabli.

8. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dlugosci tras kablowych na budowie.

9. Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty elektryczne muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

10. Wszystkie prace powinny byé skoordynowane z pozostatymi pracami wykonywanymi.
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9.2. Badania i pomiary (ST-RE2)

Wymagane dla prowadzonych rob6t sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku
w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢:

e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008, wymagana rezystancja
<1Q),
pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008),
pomiar rezystanciji instalacji uziemiajacej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3:2011),

e sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2008),

e pomiar natezenia o$wietlenia.

W nawiasach podano zrédita dla wymaganych wartosci parametréw instalacji/urzadzen, jakie

nalezy spetnic.

e Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢é zakonczona
sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokot powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,
miejsce zainstalowania danego urzadzenia,

rodzaj wykonanych pomiarow,

nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

date wykonania pomiaréw,

spis uzytych urzgdzen i ich numery,

liczbowe wyniki pomiardw,

uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robét, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikaciji
zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

10. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiarowa jest:
a) dla stup oswietleniowy, ztgcz izolacyjnych aparatury, oprawa oswietleniowa — 1 szt. lub 1 kpl.
b) dla linia kablowa, rur ochronnych — 1 mb.

11. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Po zakonczeniu robot elektrycznych na terenie budowy, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych przewodow, instalacji, urzgdzen oraz muf kablowych.

Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:

e instalacja uziemiajgca,
linie kablowe,
oprawy oswietleniowe,
stupy odwietleniowe,
odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci
ich podtaczenia do instalacji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna byé zakonczona sporzgdzeniem protokotu

z przeprowadzonych badan i pomiarow.
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Odbidér robdét budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.
Przejecia Robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja Wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
Do odbioru nalezy przediozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajgca sie z poszczegolnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
e protokoty, badania i pomiary,
e instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

12. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

e roboty tymczasowe — utrzymanie zasilania o$wietlenia ulicznego w energie elektryczng
e prace towarzyszgce (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii Wykonawcy. Koszt wyzej
wymieniony poda Wykonawca w ogdélnej cenie zakresu robot elektrycznych.

13. Podstawa ptatnosci

e Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 kpl. stupa oswietleniowego, oprawy o$wietleniowe;.
e Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1mb przewodu, kabla, bednarki, foli.
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14. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
normami i przepisami:

14.1. Przepisy i normy

.. Tytut dokumentu
Lp. ACCEE] (e CEL ST Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane
1. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.
2022 r. poz. 88.
> NSEP-E-004:2014 .Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
' ) Projektowanie i budowa.”
Rozporzadzenie Ministra . . . - .
3 Infrastruktur w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
' 2z dnia 6 Iutego 2003r robét budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
4. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym




