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Tabela elementow scalonych

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Strona 2/14

Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

PZT

1.1.

Nawierzchnie

1.1

N1 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa

1.2,

NO2 nawierzchnia mineralna

1.3,

NO02a nawierzchnia mineralna bez obrzezy

.1.4.

NO03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

1.2

.|Elementy liniowe

1.3.

Schody terenowe

1.4.

Wyposazenie terenu

.|Zielen

.| Trawnik

.|Krzewy, trawy i zielence

.|Drzewa

.|Prefabrykaty betonowe

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow szczegélowa
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Strona 3/14

Nr

Opis robot

Robocizna

Materiaty
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Kp
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1.2,

NO2 nawierzchnia mineralna

1.3,

NO02a nawierzchnia mineralna bez obrzezy

.1.4.

NO03 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

1.2

.|Elementy liniowe

1.3.

Schody terenowe

1.4.

Wyposazenie terenu

.|Zielen

.| Trawnik

.|Krzewy, trawy i zielence

.|Drzewa

.|Prefabrykaty betonowe

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. PZT
1.1. Nawierzchnie
1.1.1. N1 nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa
1 KNR 2-31 |Koryta o giebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 4,2x)
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
3 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
133,17*0,41*1,6 t 87,360
razem t 87,360
4 | KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km
0108/02
5 kurs 5,000
razem | kurs 5,000
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
0108/05
(doptata 14x)
5 kurs 5,000
razem | kurs 5,000
6 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
133,17*0,41%1,6 t 87,360
razem t 87,360
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
8 KNR 2-31 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm wykonywane
0111/03  |mieszarkami doczepnymi
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
9 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
10 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 7x)
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
11 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu

0105/07

3cm
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Tabela przedmiaru robot Strona 5/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
12 |KNR 2-31ul |Nawierzchnia z betonowej kostki o grubosci 8cm
0511/01
104,42 m2 104,420
1,6%4 m2 6,400
4,0%3 m2 12,000
10,35 m2 10,350
razem | m2 133,170
1.1.2. N02 nawierzchnia mineralna
13 | KNR 2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
14 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-1V - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 2,6x)
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
15 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
236,84%0,33*1,6 t 125,052
razem t 125,052
16 | KNR AT-06 |Przewdz materiatéow budowlanych na odlegtos¢ do 1km
0108/02
7 kurs 7,000
razem | kurs 7,000
17 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
0108/05
(doptata 14x)
7 kurs 7,000
razem | kurs 7,000
18 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
236,84%0,33*1,6 t 125,052
razem t 125,052
19 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
20 | KNR 2-31 |Warstwa piasku o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
0106/03
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
21 | KNR 2-31 |Warstwa piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04
(doptata 4x)
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
22 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
23 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 7x)
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
24 | KNR 2-31 |Warstwa dynamiczna grubo$ci Scm
0105/03
analogia
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25 | KNR 2-31 |Nawierzchia mineralna grubosci 3cm
0105/03
analogia
236,84 m2 236,840
razem | m2 236,840
1.1.3. N02a nawierzchnia mineralna bez obrzezy
26 | KNR 2-31 [Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
27 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 2,6x)
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
28 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
97,42%0,33*1,6 t 51,438
razem t 51,438
29 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéow budowlanych na odlegtos¢ do 1km
0108/02
3 kurs 3,000
razem | kurs 3,000
30 | KNRAT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km
0108/05
(doptata 14x)
3 kurs 3,000
razem | kurs 3,000
31 Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
97,42%0,33*1,6 t 51,438
razem t 51,438
32 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
33 | KNR 2-31 |Warstwa piasku o grubos$ci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie
0106/03
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
34 | KNR2-31 |Warstwa piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04
(doptata 4x)
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
35 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
36 | KNR2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/08
(doptata 7x)
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
37 | KNR2-31 |Warstwa dynamiczna grubo$ci Scm
0105/03
analogia
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
38 | KNR 2-31 |Nawierzchia mineralna grubosci 3cm
0105/03
analogia
97,42 m2 97,420
razem | m2 97,420
1.1.4. NO3 nawierzchnia bezpieczna placu zabaw
39 | KNR 2-31 [Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
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Tabela przedmiaru robot Strona 7/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590
razem | m2 411,590
40 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 3x)
69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590
razem | m2 411,590
41 | KNR AT-06 |Zatadunek, wytadunek materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowytadowczych
(69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72)*0,35*1,6 t 230,490
razem t 230,490
42 | KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km
0108/02
kurs 12,000
43 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéow budowlanych ponad 1km
0108/05
(doptata 14x)
kurs 12,000
44 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
(69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72)*0,35%1,6 t 230,490
razem t 230,490
45 | KNR 2-31 |Warstwa piasku o grubosci 6cm zaggszczana mechanicznie
0106/03
analogia
69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590
razem | m2 411,590
46 | KNR 2-31 |Warstwa piasku - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/04
analogia
(doptata 29x)
69,96+208,28+29,18+21,79+68,66+13,72 m2 411,590
razem | m2 411,590
1.2. Elementy liniowe
47 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/07
106,0+26,99+113,16+86,08+5,58 m 337,810
razem m 337,810
48 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
337,81%0,08 m3 27,025
razem | m3 27,025
49 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05
106,0+26,99+113,16+86,08+5,58 m 337,810
razem m 337,810
1.3. Schody terenowe
50 | KNR 2-31 [Koryta o gltgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
0101/01  |gruncie kategorii I-IV
4,38 m2 4,380
2,0%0,3*4*4 m2 9,600
razem | m2 13,980
51 | KNR2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02  |kazde dalsze S5cm ponad 20cm
(doptata 4,6x)
4,38 m2 4,380
2,0%0,3*4*4 m2 9,600
razem | m2 13,980
52 | KNR AT-06 |Zatadunek, wyladunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach
0104/04  |lub przyczepach samowyladowczych
13,98%0,43*1,6 t 9,618
razem t 9,618
53 | KNR AT-06 |Przew6z materiatéow budowlanych na odlegtosé¢ do 1km
0108/02
kurs 1,000
54 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km

0108/05
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Tabela przedmiaru robot Strona 8/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(doptata 14x)
kurs 1,000
55 | Kalkulacja |Utylizacja urobku
indywidualn
a
13,98%0,43*1,6 t 9,618
razem t 9,618
56 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/04
4,38 m2 4,380
2,0%0,3*4*4 m2 9,600
razem | m2 13,980
57 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
4,38 m2 4,380
2,0%0,3*4*4 m2 9,600
razem | m2 13,980
58 KNR-W  |Podbudowa betonowa gr. 10cm - beton B10
2-02
1101/01.1
0,181%2,0 m3 0,362
0,244%3,65 m3 0,891
razem | m3 1,253
59 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu
0105/07  |3cm
4,38 m2 4,380
2,0%0,3*4*4 m2 9,600
razem | m2 13,980
60 KNR-W  |Stopnie betonowe monolityczne
2-02
0219/01.2
analogia
0,2*3,65 m3 0,730
0,2*2,0%4 m3 1,600
razem | m3 2,330
61 | KNR2-02 |Balustrady przy schodach terenowych
1207/05
S1  0,46+2,09 m 2,550
S2  0,46+2,09 m 2,550
S3
S4  0,46+2,09 m 2,550
S5 0,46+1,34 m 1,800
razem m 9,450
1.4. Wyposazenie terenu
62 | Kalkulacja |Stojak rowerowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
63 | Kalkulacja |Tablica informacyjna - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
64 | Kalkulacja |Smietnik - dostawa i montaz
indywidualn
a
5 szt 5,000
razem | szt 5,000
65 | Kalkulacja |Dystrybutor workow z zintegrowanym koszem na psie odchody - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
66 | Kalkulacja |Hamak parkowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
3 szt 3,000
razem | szt 3,000
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Tabela przedmiaru robot Strona 9/14
Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
67 | Kalkulacja |Siedzisko taras kaskadowy L1 - dostawa i montaz
indywidualn
a
8 szt 8,000
razem | szt 8,000
68 | Kalkulacja |Lezak parkowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
69 | Kalkulacja [Maty zestaw - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
70 | Kalkulacja |Duzy zestaw zabawowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
71 Kalkulacja |Siedziska drewniane - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
72 | Kalkulacja |Zestaw hustawek - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
73 | Kalkulacja |Tor przeszkod - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
74 | Kalkulacja |Hustawka wagowa - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
75 | Kalkulacja |Bujak spr¢zynowy - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
76 | Kalkulacja [Mostek - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
77 | Kalkulacja |Sciezki z ptyt betonowych w ksztatcie pni - dostawa i montaz
indywidualn
a
10+14+14+3+4+6+23+5 szt 79,000
razem | szt 79,000
78 | Kalkulacja |Siatka krzyzak - dostawa i montaz
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.5. Zielen
1.5.1. Trawnik
79 | KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej
0218/03
572%*0,1 m3 57,200
razem | m3 57,200
80 | KNR2-01 [Plantowanie powierzchni gruntu
0505/04
572 m2 572,000
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Tabela przedmiaru robot

Plac zabaw na os. Majowym w ramach inwestycji SBO 2022 - etap 1

Strona 10/14

Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 572,000
81 | KNR2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych z rolki
0401/02
572 m2 572,000
razem | m2 572,000
82 | KNR 2-21 [Pielegnacja trawy z rolki
0703/01
572 m2 572,000
razem | m2 572,000
1.5.2. Krzewy, trawy i zielence
83 | KNR 2-21 |8P berberys Thunberga - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
604 szt 604,000
razem | szt 604,000
84 | KNR 2-21 (9P forsycja posrednia - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotéw
0302/06.2
45 szt 45,000
razem | szt 45,000
85 | KNR2-21 |[10P tawuta van Houtte'a - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
18 szt 18,000
razem | szt 18,000
86 | KNR2-21 [11Prozardzawa - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
21 szt 21,000
razem | szt 21,000
87 | KNR2-21 |12P wierzba laponska - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotéw
0302/06.2
35 szt 35,000
razem | szt 35,000
88 | KNR2-21 [13P budleja davida 'Pink Delight' - sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
22 szt 22,000
razem | szt 22,000
89 | KNR 2-21 |14P bez czarny- sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
40 szt 40,000
razem | szt 40,000
90 | KNR 2-21 |15P abeliofylum koreanskie- sadzenie krzewow w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
7 szt 7,000
razem | szt 7,000
91 | KNR2-21 |21P sosna kosodrzewina- sadzenie krzewoéw w dotach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
36 szt 36,000
razem | szt 36,000
92 | KNR 2-21 |22P przegorzan kulisty - sadzenie bylin
0331/05.2
analogia
45 szt 45,000
razem | szt 45,000
93 | KNR 2-21 |26P ktoséwka migkka - sadzenie traw
0331/05.2
analogia
911 szt 911,000
razem | szt 911,000
94 | KNR 2-21 [32P powojnik 'Praccox' - sadzenie pnaczy
0331/05.2
analogia
39 szt 39,000
razem | szt 39,000
95 | KNR 2-21 |28P czosnek olbrzymi - sadzenie cebul
0414/08
100 szt 100,000
razem | szt 100,000
1.5.3. Drzewa
96 | KNR 2-21 |2P robinia akacjowa 'Frisia' - sadzenie drzew w dotach z catkowita zaprawa dotéw

0302/06.2
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
97 | KNR 2-21 |3P wierzba biata 'Liempde' wielopniowa- sadzenie drzew w dolach z catkowita zaprawa dotow
0302/06.2
15 szt 15,000
razem | szt 15,000
98 | KNR 2-21 |[4P platan klonolistny - sadzenie drzew w dotach z catkowitg zaprawa dotow
0302/06.2
1 szt 1,000
razem | szt 1,000
1.6. Prefabrykaty betonowe
99 | KNR 2-22 |Elementy $cian oporowych typu "L" (PL1 dt. 200cm wys. 100cm pow gtadka 4szt; PL2 dt. 200cm wys.
0309/03  {100cm pow fakturowana 14szt; PL3 dt. 50cm wys. 100cm pow. fakturowana 15szt; PL4 db. 152cm
wys. 100cm pow. gladka 1szt)
4+14+15+1 szt 34,000
razem | szt 34,000
100 | KNR 2-02 [Konstrukcja prefabrykowana siedziska (PS1 dt. 200cm szer. 60cm wys. frontu 40cm)
1925/02
analogia
10 szt 10,000
razem | szt 10,000
101 | KNR 2-02 |[Konstrukcja prefabrykowana murku oporowego (PS2 dt. 100cm szer. 30cm wys. frontu 50cm)
1925/02
analogia
12 szt 12,000
razem | szt 12,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 119,007
2 |Brukarze gr.Il r-g 67,399
3 |Monterzy gr.IlII I-g 13,090
4 |Monterzy gr.Il I-g 25,410
5 |Monterzy konstrukcji zelbetowych gr.Il r-g 21,930
6  |Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 9,923
7  |Murarze gr.Il I-g 8,505
8 |Ogrodnicy gr.III r-g 62,181
9 |Ogrodnicy gr.Il r-g 162,108
10 |Ogrodnicy gr.I r-g 1.473,639
11  |Operatorzy gr.Il I-g 0,189
12 |Robotnicy gr.Il r-g 515,088
13 |Robotnicy gr.I r-g 308,169
14 |Robotnicy r-g 50,418
15 |Spawacze gr.Il I-g 5,670

Razem 2.842,726
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 10P tawuta van Houtte'a szt 18,900
2 |11Proza rdzawa szt 22,050
3 |12P wierzba laponska szt 36,750
4 |13P budleja davida 'Pink Delight' szt 23,100
5 |14P bez czarny szt 42,000
6 |15P abeliofylum koreanskie szt 7,350
7  |21P sosna kosodrzewina szt 37,800
8 |22P przegorzan kulisty szt 47,250
9  |26P klosowka migkka szt 956,550
10 |28P czosnek olbrzymi szt 105,000
11 |2P robinia akacjowa 'Frisia' szt 2,100
12 |32P powojnik 'Praecox’ szt 40,950
13 |3P wierzba biata 'Liempde' wielopniowa szt 15,750
14 |4P platan klonolistny szt 1,050
15 |8P berberys Thunberga szt 634,200
16 |9P forsycja posrednia szt 47,250
17 |Balustrada przy schodach terenowych m 9,639
18 |Beton konstrukcyjny m3 2,377
19 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 28,106

20 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,291

21 |Bujak sprezynowy - dostawa i montaz kpl 1,000

22 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 4,530

23 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. III m3 1,081

24 |Duzy zestaw zabawowy - dostawa i montaz kpl 1,000

25 |Dystrybutor workéw z zintegrowanym koszem na psie odchody - dostawa i montaz szt 2,000

26 |Hamak parkowy - dostawa i montaz szt 3,000

27 |Hustawka wagowa - dostawa i montaz kpl 1,000

28 |Konstrukcja prefabrykowana murku oporowego szt 12,000

29 |Konstrukcja prefabrykowana siedziska szt 10,000

30 |Kostka brukowa z betonu (bez wzglgdu na ksztalt) gr. 8cm m2 135,833

31 |Krawedziaki iglaste k1.II m3 0,067

32 |L1- pow. gladka wymiary — dt 200cm / wys. 100cm szt 4,000

33 |L2- pow. fakturowana wymiary —dt200cm/ wys. 100cm szt 14,000

34 |L3- pow. fakturowana wymiary —dt50cm/ wys. 100cm szt 15,000

35 |L4- pow. gladka wymiary —dt 152cm/ wys. 100cm szt 1,000

36 |Lezak parkowy - dostawa i montaz szt 2,000

37 |Maly zestaw - dostawa i montaz kpl 1,000

38 |Miat kamienny t 6,684

39 |Mostek - dostawa i montaz kpl 1,000

40 |Nawierzchia mineralna grubosci 3cm t 26,741

41 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 344,566

42 |Piasek - uziarnienie 0-2 mm m3 1,858

43 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 231,525

44  |Siatka krzyzak - dostawa i montaz kpl 1,000

45 |Siedziska drewniane - dostawa i montaz kpl 1,000

46 |Siedzisko taras kaskadowy L1 - dostawa i montaz szt 8,000

47  |Stojak rowerowy - dostawa i montaz szt 6,000

48 |Tablica informacyjna - dostawa i montaz szt 2,000

49  |Tor przeszkod - dostawa i montaz kpl 1,000
50 |Trawnik z rolki m2 583,440
51 |Tluczen kamienny niesortowany t 153,137
52 |Warstwa dynamiczna grubosci Scm t 33,426
53  |Woda z rurociagow m3 12,702
54 |Woda m3 51,054
55 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,009
56 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,748
57 |Zestaw hu$tawek - dostawa i montaz kpl 1,000
58 |Ziemia urodzajna (humus) m3 270,562
59 |Sciezki z plyt betonowych w ksztalcie pni - dostawa i montaz szt 79,000

60 |Smietnik - dostawa i montaz szt 5,000

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Ciagnik gasienicowy 55-59kW (75-80KM) m-g 3,010
2 |Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m bez ciagnika m-g 3,010
3 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,861
4 |Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 1,030
5 |Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 7,260
6 |Samochdd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 22,652
7  |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 35,277
8 |Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 8,127
9  |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,878
10 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 2,288
11 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,580
12 |Ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg m-g 6,379
13 |Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10t m-g 3,010
14 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,461
15 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 19,546
16 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 2,070
17 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1) m-g 7,680
18 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 0,283
19 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 20,159
20 |Srodek transportowy 25t 4,000
21 |Srodek transportowy m-g 0,281
22 |Zuraw m-g 7,140
Razem 163,982




