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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa kotlowni gazowe] o tacznej maksymalnej mocy
znamionowej wynoszace] 340 kW zasilajacej obiegi c.o. dla potrzeb budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach na dz. ewid. 1599, gm. Gorzyce

1.2. ZaKkres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow

robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

- Budynek — budowla, w ktorej za pomoca przegrod budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staly lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi

zmianami powstatymi w czasie budowy istotnymi dla celow eksploatacyjnych i celow
identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym powykonawcze pomiary geodezyjne.
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obshugi i
eksploatacji instalacji urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajacymi do obstugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji i r¢kojmi.

Kubatura — objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze
uwzglednia si¢ réwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kotlownia itp.
Powierzchnia catkowita — Iaczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona
po jego2 zarysach $cian zewngtrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku
ustalona na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniona jest
wysoko$¢ pomieszczen.

Pozwolenie na budow¢ — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca czgs$¢ dostaw lub
robot specjalistycznych. Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.

Rozruch technologiczny obiektu 1 inwestycji — cato$¢ dziatan doprowadzajacych
inwestycje i obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziataja inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach



komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru —osoba wymieniona w danych umownych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie umowa.
Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace specyfike
inwestycji w okreslonej lokalizacji stanowigce podstawe do ujecia tej specyfiki w
dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawce.

Kontrakt -umowa zawarta pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawca (Generalnym
Wykonawcg) na realizowanie inwestycji.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy
w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezb¢dne wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Projekt wykonawczy — projekt o zakresie $ciSle zdefiniowanym w zawartej umowie
pomiedzy zleceniodawcg a zleceniobiorcg wykonania projektu. Projekt wykonawczy
moze by¢ lub moze nie by¢ dokumentacja przetargowa wedlug decyzji inwestora
dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargu.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidywanych robdt do wykonania w poszczegdlnych
branzach inwestycji. Przedmiary mogg by¢ lub moga nie by¢ dokumentacja przetargowa
wedlug decyzji inwestora dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargowe;j. Jezeli
przedmiary s3a dokumentacja przetargowa to w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia musi by¢ S$ci§le okreslona ich rola w stosunku do innej dokumentacji
przetargowej.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.



Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne do
wykonania inwestycji i ktore po wykonaniu inwestycji beda usunigte lub przywrocone do
pierwotnego lub docelowego stanu.

Studium wykonalno$ci - analiza inwestycji okre$lajagca parametry ekonomiczne
eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania
unijnych $rodkow finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy
inwestor nie zabiega o pozyskanie takich srodkow.

Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia - szczegdtowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury oglaszanego przetargu.

Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno
—uzytkowych.

Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lecace poza
granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia
1 dokumenty.

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

- Specyfikacje¢ techniczna,

- Kosztorys inwestorski/Przedmiary robot,

- Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz dostepnej dokumentacji projektowe;.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach ceny kontraktowe;.



Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacje:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Projekt organizacji i harmonogram robot,
Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy,
Instrukcje eksploatacyjng, BHP, instrukcje ppoz.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowsa
1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych

dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace

ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprzet przeciwpozarowy.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat

realizacji robot albo przez personel.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy



Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowacé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci
i drog wewnetrznych.

Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedg ingerowali w takie porozumienia,
o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robo6t i za wszelkie urzadzenia uzywane do robot
od daty

rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych



z wykonywaniem robodt i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanym zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegolowe

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatdw. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy zdanego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrdodia w sposob ciagly speiniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany(skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.



2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w wykonywanych
robotach o

ile zastosowany material posiada te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w
dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢
1 wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i1 wiasciwosci przewozowych
materialow. Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan



organizacji robot gwarantujacy wykonanie robotzgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
ustaleniami.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zwierac:
Cze$¢ gldéwna opisujaca:
Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakoéw
drogowych,
Bezpieczenstwo 1 higieng pracy,
Kwalifikacje 1 do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,
Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakos¢ wykonywanych prac,
Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,
Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),
Metody 1 system zbierania wynikéw badan 1 przedstawienie tych materiatlow
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatow oraz montowanych
urzadzen i sprzetu.

Czes¢ szczegdlowa opisujaca:

- Wilasciwosci dostarczonych 1 wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace
ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, §wiadectwa jakos$ci, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli
sprawnosci ich dziatania,

Urzadzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie z wymogami
technicznymi,

Roézne typy i ilo$¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i1 roztadunku,
Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,
Metody analiz 1 pomiaréw wykonywanych podczas dostaw materialéw, mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementéw pracy,

Metody postgpowania z materiatami i robotami niespetlniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robo6t 1 jakosci materialow. Przed zatwierdzeniem Programu
Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu zademonstrowania ich
wystarczalnosci. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatlow
z czestotliwo$cia zapewniajaca wykonywanie robdt zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich
czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Ponadto Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane 1 speinia



wymagania procedur testowych. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do
laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia inspekcji, ao wszelkich nieprawidtowosciach
zwigzanych z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i1 metodach
prowadzenia testow poinformowaé¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora
Nadzoru btedy te moga wpltywaé na prawidtowosé testow, moze on odmoéwi¢ uzycia
materiatow, ktére zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda
prawidtowe 1 akceptacja materiatlow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materialow, ktore

budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu przez
Inspektora

Nadzoru. Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania 1 pomiary oraz probny rozruch beda przeprowadzone zgodnie
Z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
piSmie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywaé
kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminach
okreslonych w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan nalezy przechowywac
w postaci zaproponowanej przez Inspektora.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
Deklaracje¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng.



Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno$§¢  zaprowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem =zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami,
- date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje te wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy i1 z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwigzanym z wykonywaniem robot.

Raporty dzienne
Oznaczaja ksiagzke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoty dotyczace
naktadow
robocizny, materiatdéw sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

Ksigga obmiarow
Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robodt 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ réwniez:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda



wpisywane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platno$ci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenie i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dhuzsze] przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz weiggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupehniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- instrukcje eksploatacyjne,



- iInne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowe;.

Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow itransportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST -0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w
ST-0 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w
kosztorysie a takze:

- koszt wszelkich roboét przygotowawczych 1 porzadkowych,

- koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w Ceneg
umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-83/E-08200/00. Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Postanowienia ogolne.
PN-91/B-02414. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-88/M-11022. Wyroby azbestowo-kauczukowe. Ptyty uszczelniajace.

PN-93/M-35350. Kotly grzewcze wodne niskotemperaturowe 1 S$redniotemperaturowe.
Wymagania i badania.

PN-75/B-02412. Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajacych parg niskoprezng. Wymagania.



PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji Ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-92/M-74101. Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogolne.
PN-85/M-35162. Palniki przemystowe gazowe. Palniki blokowe. Wymagania ogdlne.
PN-86/M-35001. Palniki przemystowe gazowe. Wymagania og6lne.

PN-89/M-350C3. Palniki przemystowe gazowe. Palniki zapalajace i pilotujace. Wymagania
ogolne.

PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego zastosowania.
PN.-87/C-96001. Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlng siecig 1 przeznaczone dla
gospodarki komunalne;.

PN-90/A-55529. Urzadzenia grzejne gazowe dla zakladéw zbiorowego zywienia. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-93/M-35350. Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe
1 sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-93/M-35350. Kotly grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i sSredniotemperaturowe
- Wymagania i badania.

Pismo Zwigzku Rzemiosta Polskiego nr NP-3/K/28/94, dotyczace nadzoru i1 odbior
przewoddéw kominowych.

PN-71/B-02864 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozarow.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY, Warszawa 1988 r.

PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
mieszkalnych 1 uzyteczno$ci publicznej. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w
pomieszczeniach.

PN-91/B-02414. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Urzadzenia ci$nieniowe. Wymagania ogodlne. DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze.
Warszawa 1991.

PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania.

PN-91/B-G2415. Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieplowniczych. Wymagania.

PN-85/C-04601. Woda do celéw energetycznych. Wymagania 1 badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknigtych obiegdéw cieplowniczych.

PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 07.07.1994, Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)
Ustawa z dnia 21.12.2000 o Dozorze Technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321),
Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z dnia 14.03.1985, poz. 49).
Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002, nr 166, poz. 1360)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr81. poz. 351).



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 10 z
dnia 08.02.1995, poz. 48).

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990, poz. 473).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U 2001 nr 100, poz. 1085)

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U 2003
nr 52 poz. 452)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie
szczegOblowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego 1 ekologicznego oraz warunkow, ktéorym powinny odpowiada¢ drogi pozarowe
(Dz.U. Nr 8. poz. 42).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i Norm Branzowych (Dz.U. Nr 144
poz. 174, zm. Dz.U. z 1995 r. Nr 76, poz. 385).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru
technicznego (Dz.U 2001 nr 30, poz. 346)

Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 17.04.1989 w sprawie dodatkowych wymagan
kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych
(M.P. nr 8 z dnia 29.04.1989, poz. 75).

Zarzadzenie Gléwnego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 20.07.1984 w sprawie
uzgadniania produkcji i importu urzadzen energetycznych oraz nabycia za granicg licencji na
ich produkcje (M.P. nr20 z dnia 28.08.1984, poz. 139).

Urzad Dozoru Technicznego. Warunki techniczne dozoru technicznego. Wymagania
0g6lne.DT-UC-90/WO.

Urzad Dozoru Technicznego. Urzadzenia ci$nieniowe. Kotty i rurociagi. DT-UC-90/KW.
Specyfikacja Techniczna ST-3 ,, Kotlownia gazowa”

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i1 oznaczania tym znakiem (Monitor Polski Nr 39. poz. 335 i Nr 60. poz.
535).



