

Terespol, dnia 16.03.2022 r.

Znak sprawy: IP.271.2.2022.AG

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą „Przebudowa/modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 88”

- A. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ, a mianowicie dodaje przedmiar robót niezbędny do prawidłowej wyceny inwestycji.**
- B. Powyższe zmiany obligują Zamawiającego do **przedłużenia terminu składania ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 28.03.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 31.03.2022 r. godz. 10:00

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 28.03.2022 r. godz. 10:30

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 31.03.2022 r. godz. 10:30

- C. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 26.04.2022 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.04.2022 r.

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu

nr 2022/BZP 00084024/01 z dnia 12.03.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 16.03.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00087378/01.

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)