

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mikrocewników, cewników, stentów, drenów, przewodników, balonów dla Pracowni Hemodynamiki, znak sprawy: 104/WZM/2018**

Załącznik nr 1 do protokołu z otwarcia ofert z dn. 06.02.2019r.

**Zbiorcze zestawienie ofert**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto oferty ( zł)	Termin dostawy towaru	Termin wymiany reklamacyjnej zakwestionowanego towaru	Termin gwarancji/rękojmi towaru	Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia
1	MTES Sp. z o.o. ul. Rakowicka 10b/4, Kraków 31 - 511	Pakiet 16 – 55 252,80 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	3%
2	Cardinal Health Poland Sp. z o.o. Rondo ONZ 1, Warszawa 00-124	Pakiet 1 – 128 520,00 zł Pakiet 6 – 283 392,00 zł	2 dni	2 dni	12 miesięcy	0,5%
3	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, Warszawa 00-633	Pakiet 4 – 626400,00 zł Pakiet 6 – 293760,00 zł Pakiet 7 – 153360,00 zł Pakiet 8 – 356 400,00 zł Pakiet 9 – 92 016,00 zł Pakiet 10 – 61 344,00 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	1%
4	Konsorcjum Urtica Sp. z o.o. i PGF SA – Lider – Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120,Wrocław 54 - 613 Partner - Polska Grupa Farmaceutyczna SA ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź	Pakiet 1 – 170 424,00 zł Pakiet 7 – 147 960,00 zł Pakiet 9 – 88 776,00 zł Pakiet 22 – 113 443,20 zł Pakiet 23 – 22 680,00 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	3%
5	ProCardia Medical sp. z o.o. ul. rtm. W. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa	Pakiet 11 – 88 830,00 zł Pakiet 12 – 170 100,00 zł Pakiet 13 – 489 240,00 zł Pakiet 14 - 39 312,00 zł Pakiet 15 – 84780,00 zł	2 dni	2 dni	12 miesięcy	0,5%
6	Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa	Pakiet 3 – 682 830,00 zł	2 dni	2 dni	12 miesięcy	1%
7	DRG MedTek Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa	Pakiet 16 – 64 368,00 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	0,5%
8	Aesculap-Chifa Sp. z o.o. 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14	Pakiet 1 – 144 720,00 zł Pakiet 2 – 150 876,00 zł Pakiet 6 – 250 560,00 zł Pakiet 18 – 1728,00 zł Pakiet 24 – 12 830,40 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	3%
9	Teleflex Polska Sp. z o.o. ul. Hłżecka 26, 02-135 Warszawa	Pakiet 11 – 76 323,60 zł Pakiet 22 – 124 329,60 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	3%

10	Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław	Pakiet 16 – 55 296,00 zł Pakiet 18 – 624,24 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	1%
11	BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Spółka z o.o. AL. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa	Pakiet 6 – 241 920,00 zł Pakiet 7 – 162 000,00 zł Pakiet 22 – 129 600,00 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	3%
12	Terumo Poland Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia 6, 02-134 Warszawa	Pakiet 16 – 151200,00 zł Pakiet 17 – 296 946,00 zł Pakiet 19 – 210 600,00 zł Pakiet 20 – 117 504,00 zł Pakiet 21 – 117 780,00 zł	2 dni	2 dni	24 miesiące	0,5%
13	Billmed Sp.zo.o. ul. Krypska 24/1 04-082 Warszawa	Pakiet 24 – 32 076,00 zł	1 dzień	1 dzień	24 miesiące	----

Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ)

**Kwota gwarantowana (z uwzględnieniem prawa opcji), jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia – 2 297 646,00 zł, w tym na pakiety:**

Pakiet:	KWOTA GWARANTOWANA:	Pakiet:	KWOTA GWARANTOWANA:	Pakiet:	KWOTA GWARANTOWANA:
1	73 440,00 zł	9	46 008,00 zł	17	152 695,80 zł
2	75 438,00 zł	10	30 672,00 zł	18	1 080,00 zł
3	352 350,00 zł	11	44 415,00 zł	19	105 300,00 zł
4	327 942,00 zł	12	89 100,00 zł	20	60 588,00 zł
5	17 280,00 zł	13	244 620,00 zł	21	67 500,00 zł
6	151 200,00 zł	14	18 824,40 zł	22	62 640,00 zł
7	76 680,00 zł	15	42 930,00 zł	23	15 120,00 zł
8	189 540,00 zł	16	36 244,80 zł	24	16 038,00 zł