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 KOSZTORYS  OFERTOWY    PKR-24-040

 CPV:            

 Nazwa robót:  Moodernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ryczywole

 Inwestor:  ..........

KOSZTORYS  PKR-24-040 Strona 1 17-12-2024
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A
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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Instalacje elektryczne wewnątrz budynku (obwody oświetlenia i gniazd)
 

 

1 10 KNNR 9 0804-08
Demontaż kabli wraz ze starymi trasami kablowymi metr 100,000 .............. ..............

 

1 20 KNNR 5 0103-02
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu 
betonowym metr 150,000 .............. ..............

 

1 30 KNNR 5 0203-05
Wciąganie przewodów YDY 4x1,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur metr 250,000 .............. ..............

 

1 40 KNNR 5 0203-05
Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur metr 140,000 .............. ..............

 

1 50 KNNR 5 0203-07
Wciąganie przewodów YDY 5x2,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur metr 50,000 .............. ..............

 

1 60 KNNR 5 0304-03
Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego przykręcanych szt 20,000 .............. ..............

 

1 70 KNNR 5 0301-12
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie szt 37,000 .............. ..............

 

1 80 KNNR 5 0307-01
Montaż łączników oświetleniowych szt 5,000 .............. ..............

 

1 90 KNNR 5 0308-05
Montaż gniazd wtyczkowych IP44, 16A, 230V, 2P+Z, przykręcane o przekroju 
przewodów do 2.5 mm2 szt 9,000 .............. ..............

 

1 100 KNNR 5 0406-02
Montaż Zestawu Gniazd ZG szt 3,000 .............. ..............

 

1 110 KNNR 5 0406-02
Montaż Grzejników Elektrycznych G - moc 2,0kW szt 5,000 .............. ..............

 

1 120 KNNR 5 0511-04
Montaż opraw LED 36W, IP65 - pyłoodpornych w obudowie z tworzyw 
sztucznych kmpl 7,000 .............. ..............

 

1 130 KNNR 5 0511-04
Montaż opraw LED 36W, IP65 - pyłoodpornych w obudowie z tworzyw 
sztucznych, moduł awaryjny kmpl 5,000 .............. ..............

 

1 140 KNNR 5 0511-03
Montaż opraw LED 16W, z czujnikiem ruchu, IP65 kmpl 3,000 .............. ..............

 

1 150 KNNR 5 0511-03
Montaż opraw ewakuacyjnych LED IP65 kmpl 3,000 .............. ..............

 

1 160 KNNR 5 1203-08
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2 szt 17,000 .............. ..............

 

1 170 KNNR 5 1204-01
Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie szt 128,000 .............. ..............

 

1 180 KNNR 5 1301-01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia szt 14,000 .............. ..............

 

1 190 KNNR 5 1301-02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia szt 3,000 .............. ..............

 

1 200 KNNR 5 1302-02
Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia szt 7,000 .............. ..............
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1 210 KNNR 5 1302-03
Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia szt 7,000 .............. ..............

 

1 220 KNNR 5 1302-04
Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia szt 3,000 .............. ..............

 

1 230 KNNR 5 1303-01
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego szt 14,000 .............. ..............

 

1 240 KNNR 5 1303-03
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego szt 3,000 .............. ..............

 

1 250 KNNR 5 1304-05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 17,000 .............. ..............

 

1 260 KNNR 5 1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego szt 17,000 .............. ..............

 
 

 

2 Instalacje elektryczne wewnątrz budynku (obwody urządzeń technologicznych)
 

 

2 270 KNNR 9 0804-08
Demontaż kabli wraz ze starymi trasami kablowymi metr 200,000 .............. ..............

 

2 280 KNNR 5 0103-02
Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu 
betonowym metr 100,000 .............. ..............

 

2 290 KNNR 5 0602-02
Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na 
wspornikach ściennych  w budynkach metr 100,000 .............. ..............

 

2 300 KNNR 5 1101-02
Przykręcenie konstrukcji wsporczych nierdz. o masie do 1kg do gotowego 
podłoża - 2 mocowania szt 280,000 .............. ..............

 

2 310 KNNR 5 1105-07
Przykręcanie do gotowych otworów korytek nierdz. o szerokości do 100mm metr 60,000 .............. ..............

 

2 320 KNNR 5 1105-07
Przykręcanie do gotowych otworów korytek nierdz. o szerokości do 200mm metr 80,000 .............. ..............

 

2 330 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli wyrównawczych LgY 6mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 100,000 .............. ..............

 

2 340 KNNR 5 0714-03
Układanie kabli YKY 5x16mm2w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania metr 60,000 .............. ..............

 

2 350 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli YKSY 12x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 45,000 .............. ..............

 

2 360 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli YKSY 10x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 240,000 .............. ..............

 

2 370 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli YKSY 8x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania metr 140,000 .............. ..............

 

2 380 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli YKSY 6x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania metr 45,000 .............. ..............

 

2 390 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT1000 4x2,5mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 40,000 .............. ..............

 

2 400 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT750 5x6mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania metr 10,000 .............. ..............
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2 410 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT750 5x4mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania metr 75,000 .............. ..............

 

2 420 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT750 4x1,5mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 65,000 .............. ..............

 

2 430 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT750 3x1,5mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 75,000 .............. ..............

 

2 440 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT500 12x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 20,000 .............. ..............

 

2 450 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT500 8x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 250,000 .............. ..............

 

2 460 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BIT500 2(st)FR BLACK 2x2x1,0 w budynkach, budowlach lub
na estakadach bez mocowania metr 185,000 .............. ..............

 

2 470 KNNR 5 0714-01
Układanie kabli BiT L2 BUS DB 1x2x0,64 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania metr 130,000 .............. ..............

 

2 480 KNNR 5 0203-05
Wciąganie przewodów FTP(w) 4x2x0,5 do kanałów zamkniętych lub rur metr 450,000 .............. ..............

 

2 490 KNNR 5 0203-05
Wciąganie przewodów UTP 4x2x0,5 do kanałów zamkniętych lub rur metr 70,000 .............. ..............

 

2 500 KNNR 5 0405-06
Montaż skrzynek przyłączeniowych (sterowania lokalnego) pomp i mieszadeł, 
przez przykręcenie do gotowego podłoża szt 1,000 .............. ..............

 

2 510 KNNR 5 0405-06
Montaż kaset sterowania wentylacją, przez przykręcenie do gotowego podłoża szt 3,000 .............. ..............

 

2 520 KNNR 5 1203-08
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
2,5mm2 szt 42,000 .............. ..............

 

2 530 KNNR 5 1203-09
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
4mm2 szt 4,000 .............. ..............

 

2 540 KNNR 5 1203-10
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
6mm2 szt 1,000 .............. ..............

 

2 550 KNNR 5 1203-11
Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 
16mm2 szt 1,000 .............. ..............

 

2 560 KNNR 5 1204-01
Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie szt 619,000 .............. ..............

 

2 570 KNNR 5 1204-02
Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie szt 10,000 .............. ..............

 

2 580 KNNR 5 1301-02
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia szt 13,000 .............. ..............

 

2 590 KNNR 5 1301-01
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia szt 5,000 .............. ..............

 

2 600 KNNR 5 1302-05
Badanie linii sygnalizacyjnej szt 34,000 .............. ..............

 

2 610 KNNR 5 1302-04
Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia szt 6,000 .............. ..............

 

2 620 KNNR 5 1302-03
Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia szt 6,000 .............. ..............

 

2 630 KNNR 5 1302-02
Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia szt 5,000 .............. ..............
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2 640 KNNR 5 1303-03
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego szt 13,000 .............. ..............

 

2 650 KNNR 5 1303-01
Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego szt 5,000 .............. ..............

 

2 660 KNNR 5 1304-01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar szt 4,000 .............. ..............

 
 

 

3 Montaż Szaf Zasilająco-Sterujących
 

 

3 670 KNNR 5 0405-10
Modernizacja Rozdzielnicy RO-1 (Zasilająca) kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 680 KNNR 5 0405-10
Modernizacja Rozdzielnicy SA1 (Sterownicza) kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 690 KNNR 5 0405-09
Montaż Rozdzielnicy obiektowej RMW (Zasilającej) przez przykręcenie do 
gotowego podłoża kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 700 KNNR 5 0405-10
Modernizacja Rozdzielnicy SZSP (Zasilająco-Sterownicza) - doposażenie o dwa
falowniki dla pomp w pompowni głównej kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 710 KNNR 5 1304-05
Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar szt 14,000 .............. ..............

 

3 720 KNNR 5 1305-01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego szt 6,000 .............. ..............

 

3 730 KNNR 5 1304-01
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar szt 3,000 .............. ..............

 
 

 

4 Montaż i dostawa Aparatury Kontrolno Pomiarowej (AKP)
 

 

4 740 KNR 7-08 0103-02
Montaż pływakowego czujnika poziomu szt 2,000 .............. ..............

 

4 750 KNR 7-08 0103-02
Montaż radarowego przetwornika poziomu szt 2,000 .............. ..............

 

4 760 KNR 7-08 0103-02
Montaż sondy hydrostatycznej szt 1,000 .............. ..............

 

4 770                  
Montaż centralki modułowej szt 2,000 .............. ..............

 

4 780                  
Montaż Sygnalizatora akustyczno-optycznego szt 4,000 .............. ..............

 

4 790                  
Montaż czujek metanu szt 2,000 .............. ..............

 

4 800                  
Montaż czujek siarkowodoru szt 2,000 .............. ..............

 

4 810 KNR 7-08 0104-02
Układy pomiarowe - pomiary analityczne: sonda tlenowa szt 1,000 .............. ..............

 

4 820 KNR 7-08 0103-03
Montaż przepływomierza DN200 (wersja rozdzielna, przetwornik zamontowany
obok szafy, na konstrukcji wsporczej z osłoną pogodową ze stali nierdzewnej) szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

5 System Wizualizacji i Oprogramowanie systemów automatyki
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5 830                  
Dostawa, montaż, wykonanie i uruchomienie systemu SCADA w oparciu o trzy
serwery. kmpl 1,000 .............. ..............

 

5 840                  
Montaż szafy krosowej IT2 + UPS (dyspozytornia) kmpl 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  PKR-24-040 ..............
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1 Instalacje elektryczne wewnątrz budynku (obwody oświetlenia i gniazd)

1 10 KNNR 9 0804-08 Demontaż kabli wraz ze starymi trasami kablowymi  metr 100,000
 

1 20 KNNR 5 0103-02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym  metr 150,000
 

1 30 KNNR 5 0203-05 Wciąganie przewodów YDY 4x1,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur  metr 250,000
 

1 40 KNNR 5 0203-05 Wciąganie przewodów YDY 3x2,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur  metr 140,000
 

1 50 KNNR 5 0203-07 Wciąganie przewodów YDY 5x2,5mm2 do kanałów zamkniętych lub rur  metr 50,000
 

1 60 KNNR 5 0304-03 Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego przykręcanych  szt 20,000
 

1 70 KNNR 5 0301-12 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie 
cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w betonie  szt 37,000

 

1 80 KNNR 5 0307-01 Montaż łączników oświetleniowych  szt 5,000
 

1 90 KNNR 5 0308-05 Montaż gniazd wtyczkowych IP44, 16A, 230V, 2P+Z, przykręcane o przekroju 
przewodów do 2.5 mm2  szt 9,000

 

1 100 KNNR 5 0406-02 Montaż Zestawu Gniazd ZG  szt 3,000
 

1 110 KNNR 5 0406-02 Montaż Grzejników Elektrycznych G - moc 2,0kW  szt 5,000
 

1 120 KNNR 5 0511-04 Montaż opraw LED 36W, IP65 - pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych  kmpl 7,000
 

1 130 KNNR 5 0511-04 Montaż opraw LED 36W, IP65 - pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych,
moduł awaryjny  kmpl 5,000

 

1 140 KNNR 5 0511-03 Montaż opraw LED 16W, z czujnikiem ruchu, IP65  kmpl 3,000
 

1 150 KNNR 5 0511-03 Montaż opraw ewakuacyjnych LED IP65  kmpl 3,000
 

1 160 KNNR 5 1203-08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2  szt 17,000
 

1 170 KNNR 5 1204-01 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie  szt 128,000
 

1 180 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia  szt 14,000
 

1 190 KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia  szt 3,000
 

1 200 KNNR 5 1302-02 Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia  szt 7,000
 

1 210 KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia  szt 7,000
 

1 220 KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia  szt 3,000
 

1 230 KNNR 5 1303-01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego  szt 14,000
 

1 240 KNNR 5 1303-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego  szt 3,000
 

1 250 KNNR 5 1304-05 Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar  szt 17,000
 

1 260 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego  szt 17,000

 

 
2 Instalacje elektryczne wewnątrz budynku (obwody urządzeń technologicznych)

2 270 KNNR 9 0804-08 Demontaż kabli wraz ze starymi trasami kablowymi  metr 200,000
 

2 280 KNNR 5 0103-02 Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na tynku na podłożu betonowym  metr 100,000
 

2 290 KNNR 5 0602-02 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach 
ściennych  w budynkach  metr 100,000

 

2 300 KNNR 5 1101-02 Przykręcenie konstrukcji wsporczych nierdz. o masie do 1kg do gotowego podłoża -
2 mocowania  szt 280,000
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2 310 KNNR 5 1105-07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek nierdz. o szerokości do 100mm  metr 60,000
 

2 320 KNNR 5 1105-07 Przykręcanie do gotowych otworów korytek nierdz. o szerokości do 200mm  metr 80,000
 

2 330 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli wyrównawczych LgY 6mm2 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania  metr 100,000

 

2 340 KNNR 5 0714-03 Układanie kabli YKY 5x16mm2w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 60,000

 

2 350 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli YKSY 12x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 45,000

 

2 360 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli YKSY 10x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 240,000

 

2 370 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli YKSY 8x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 140,000

 

2 380 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli YKSY 6x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 45,000

 

2 390 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT1000 4x2,5mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania  metr 40,000

 

2 400 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT750 5x6mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 10,000

 

2 410 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT750 5x4mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 75,000

 

2 420 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT750 4x1,5mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 65,000

 

2 430 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT750 3x1,5mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 75,000

 

2 440 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT500 12x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach 
bez mocowania  metr 20,000

 

2 450 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT500 8x1,0mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach bez 
mocowania  metr 250,000

 

2 460 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BIT500 2(st)FR BLACK 2x2x1,0 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania  metr 185,000

 

2 470 KNNR 5 0714-01 Układanie kabli BiT L2 BUS DB 1x2x0,64 w budynkach, budowlach lub na 
estakadach bez mocowania  metr 130,000

 

2 480 KNNR 5 0203-05 Wciąganie przewodów FTP(w) 4x2x0,5 do kanałów zamkniętych lub rur  metr 450,000
 

2 490 KNNR 5 0203-05 Wciąganie przewodów UTP 4x2x0,5 do kanałów zamkniętych lub rur  metr 70,000
 

2 500 KNNR 5 0405-06 Montaż skrzynek przyłączeniowych (sterowania lokalnego) pomp i mieszadeł, przez 
przykręcenie do gotowego podłoża  szt 1,000

 

2 510 KNNR 5 0405-06 Montaż kaset sterowania wentylacją, przez przykręcenie do gotowego podłoża  szt 3,000
 

2 520 KNNR 5 1203-08 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2  szt 42,000
 

2 530 KNNR 5 1203-09 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2  szt 4,000
 

2 540 KNNR 5 1203-10 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2  szt 1,000
 

2 550 KNNR 5 1203-11 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2  szt 1,000
 

2 560 KNNR 5 1204-01 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie  szt 619,000
 

2 570 KNNR 5 1204-02 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie  szt 10,000
 

2 580 KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia  szt 13,000
 

2 590 KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia  szt 5,000
 

2 600 KNNR 5 1302-05 Badanie linii sygnalizacyjnej  szt 34,000
 

2 610 KNNR 5 1302-04 Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia  szt 6,000
 

2 620 KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia  szt 6,000
 

2 630 KNNR 5 1302-02 Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia  szt 5,000
 

2 640 KNNR 5 1303-03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego  szt 13,000
 

2 650 KNNR 5 1303-01 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego  szt 5,000
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2 660 KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar  szt 4,000

 

 
3 Montaż Szaf Zasilająco-Sterujących

3 670 KNNR 5 0405-10 Modernizacja Rozdzielnicy RO-1 (Zasilająca)  kmpl 1,000
 

3 680 KNNR 5 0405-10 Modernizacja Rozdzielnicy SA1 (Sterownicza)  kmpl 1,000
 

3 690 KNNR 5 0405-09 Montaż Rozdzielnicy obiektowej RMW (Zasilającej) przez przykręcenie do gotowego
podłoża  kmpl 1,000

 

3 700 KNNR 5 0405-10 Modernizacja Rozdzielnicy SZSP (Zasilająco-Sterownicza) - doposażenie o dwa 
falowniki dla pomp w pompowni głównej  kmpl 1,000

 

3 710 KNNR 5 1304-05 Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar  szt 14,000
 

3 720 KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania 
wyłącznika różnicowo-prądowego  szt 6,000

 

3 730 KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy 
pomiar  szt 3,000

 

 
4 Montaż i dostawa Aparatury Kontrolno Pomiarowej (AKP)

4 740 KNR 7-08 0103-02 Montaż pływakowego czujnika poziomu  szt 2,000
 

4 750 KNR 7-08 0103-02 Montaż radarowego przetwornika poziomu  szt 2,000
 

4 760 KNR 7-08 0103-02 Montaż sondy hydrostatycznej  szt 1,000
 

4 770                  Montaż centralki modułowej  szt 2,000
 

4 780                  Montaż Sygnalizatora akustyczno-optycznego  szt 4,000
 

4 790                  Montaż czujek metanu  szt 2,000
 

4 800                  Montaż czujek siarkowodoru  szt 2,000
 

4 810 KNR 7-08 0104-02 Układy pomiarowe - pomiary analityczne: sonda tlenowa  szt 1,000
 

4 820 KNR 7-08 0103-03 Montaż przepływomierza DN200 (wersja rozdzielna, przetwornik zamontowany 
obok szafy, na konstrukcji wsporczej z osłoną pogodową ze stali nierdzewnej)  szt 1,000

 

 
5 System Wizualizacji i Oprogramowanie systemów automatyki

5 830                  Dostawa, montaż, wykonanie i uruchomienie systemu SCADA w oparciu o trzy 
serwery.  kmpl 1,000

 

5 840                  Montaż szafy krosowej IT2 + UPS (dyspozytornia)  kmpl 1,000
 



 Sykal
 sykal.pl

 swist_c

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  OFERTOWY    PKR-24-040

 CPV:            

 Nazwa robót:  Moodernizacja Oczyszczalni Ścieków w Ryczywole

 Inwestor:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 780,87 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 metr 104,00 ........ ........
2 0000000 Centralka modułowa (2 wejścia) szt 2,00 ........ ........
3 0000000 Czujka metanu (ex) szt 2,00 ........ ........
4 0000000 Czujka siarkowodoru szt 2,00 ........ ........
5 0000000 Dostawa, montaż, wykonanie i uruchomienie 

systemu SCADA w oparciu o trzy serwery.  
Monitory - dwie sztuki,   Oprogramowanie z 
funkcją redundancji

kmpl 1,00 ........ ........

6 0000000 Gniazdo wtyczkowe, IP44, 2P+Z szt 9,18 ........ ........
7 0000000 Grzejnik Elektryczny G - moc 2,0kW szt 5,00 ........ ........
8 0000000 Kabel BIT500 2(st)FR BLACK 2x2x1,0 metr 192,40 ........ ........
9 0000000 Kabel BiT L2 BUS DB 1x2x0,64 outdoor metr 135,20 ........ ........

10 0000000 Kabel BiT1000 4x2,5 metr 41,60 ........ ........
11 0000000 Kabel BiT500 12x1,0 metr 20,80 ........ ........
12 0000000 Kabel BiT500 8x1,0 metr 260,00 ........ ........
13 0000000 Kabel BiT750 3x1,5 metr 78,00 ........ ........
14 0000000 Kabel BiT750 4x1,5 metr 67,60 ........ ........
15 0000000 Kabel BiT750 5x4 metr 78,00 ........ ........
16 0000000 Kabel BiT750 5x6 metr 10,40 ........ ........
17 0000000 Kabel YKSY 10x1,0 metr 296,40 ........ ........
18 0000000 Kabel YKSY 6x1,0 metr 46,80 ........ ........
19 0000000 Kabel YKSY 8x1,0 metr 145,60 ........ ........
20 0000000 Kabel YKY 5x16 metr 62,40 ........ ........
21 0000000 Kasety sterowania wentylacją szt 3,00 ........ ........
22 0000000 Koryto kablowe z pokrywą 100H60 (nierdz.) metr 60,00 ........ ........
23 0000000 Koryto kablowe z pokrywą 200H60 (nierdz.) metr 80,00 ........ ........
24 0000000 Końcówki kablowe do zaprasowania szt 779,71 ........ ........
25 0000000 Kołki rozporowe plastykowe szt 525,00 ........ ........
26 0000000 Opaski kablowe OKi szt 74,00 ........ ........
27 0000000 Oprawa LED 36W, IP65 szt 12,00 ........ ........
28 0000000 Oprawa LED16W, z czujnikiem ruchu, IP65 szt 3,00 ........ ........
29 0000000 Oprawa ewakuacyjna, LED, IP65 szt 3,00 ........ ........
30 0000000 Przepływomierz DN200 (wersja rozdzielna, 

przetwornik zamontowany obok szafy, na 
konstrukcji wsporczej z osłoną pogodową ze stali 
nierdzewnej)

kmpl 1,00 ........ ........

31 0000000 Przewód FTP(w) 4x2x0,5 metr 468,00 ........ ........
32 0000000 Przewód LgY 6 metr 104,00 ........ ........
33 0000000 Przewód UTP 4x2x0,5 metr 72,80 ........ ........
34 0000000 Przewód YDY 3x2,5 metr 145,60 ........ ........
35 0000000 Przewód YDY 4x1,5 metr 260,00 ........ ........
36 0000000 Przewód YDY 5x2,5 metr 52,00 ........ ........
37 0000000 Puszka n/t IP55 szt 20,40 ........ ........
38 0000000 Pływakowy Czujnik Poziomu szt 2,00 ........ ........
39 0000000 Radarowy przetwornik poziomu szt 2,00 ........ ........
40 0000000 Rozdzielnica RMW kmpl 1,00 ........ ........
41 0000000 Rozdzielnica RO-1 - Modernizacja kmpl 1,00 ........ ........
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42 0000000 Rozdzielnica SA1 - Modernizacja kmpl 1,00 ........ ........
43 0000000 Rozdzielnica SZSP - Wymiana (doposażenie o 

dwa falowniki 7,5kW dla dwóch pomp  w 
pompowni głównej)

kmpl 1,00 ........ ........

44 0000000 Rury winidurowe do  28mm metr 260,00 ........ ........
45 0000000 Skrzynki sterowania lokalnego (pomp) szt 1,00 ........ ........
46 0000000 Sonda Hydrostatyczna (10m) szt 1,00 ........ ........
47 0000000 Sonda tlenowa wraz z armaturą montażową szt 1,00 ........ ........
48 0000000 Sygnalizator akustyczno-optyczny szt 4,00 ........ ........
49 0000000 Szafa Krosowa IT2 + UPS (dyspozytornia) kmpl 1,00 ........ ........
50 0000000 Uchwyty szt 525,00 ........ ........
51 0000000 Wazelina techniczna kg 7,61 ........ ........
52 0000000 Wsporniki ścienne szt 101,00 ........ ........
53 0000000 Wsporniki ścienne (do korytek nierdz) szt 280,00 ........ ........
54 0000000 Zestaw Gniazd ZG (2x230V/16A, 1x400V/16A) szt 3,00 ........ ........
55 0000000 Złączki szt 102,50 ........ ........
56 0000000 moduł awaryjny szt 5,00 ........ ........
57 0000000 Łączniki bryzgoszczelne, jednobiegunowe, IP44 szt 5,10 ........ ........
58 0000000 Śruby podkładki i nakrętki kg 0,60 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik kołowy 50KM m-godz 7,87 ........ ........
2 00000 Przyczepa do przewożenia kabli 4t m-godz 7,87 ........ ........
3 00000 Samochód dostawczy do 0,9t m-godz 1,21 ........ ........
4 00000 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-godz 3,79 ........ ........
5 00000 Środek transportowy m-godz 11,93 ........ ........
6 00000 Żuraw samochodowy 5-6t m-godz 7,87 ........ ........

R A Z E M : ........


