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Nazwy i kody wedlug stownika kodow CPV:

1 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
2 45316100-6 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
3 45314310-7 - Ukiadanie kabli
4. 45321000-3 - Izolacja cieplna
5 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
6 45443000-4 - Roboty elewacyjne
7 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
7.1. 45421131-1 - Instalowanie drzwi
7.2. 45421132-8 - Instalowanie okien
8. 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
8.1. 45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych
8.2.  45421112-2 - Instalowanie ram okiennych
9. 45410000-4 - Tynkowanie
10.  45442110-1 - Malowanie budynkéw
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ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1.

ST-00 Czes$¢ ogdlna

1.1.

Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogo6lne dotyczace wykonania

i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamoéwienia: ,,Remont budynku mieszkalnego
przy ulicy Powstancow Wielkopolskich 39 w Szczecinie”.

1.2.

Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,

nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt.
1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST). Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét:

1.3.

15

ST-00 Wymagania Ogolne

ST-01 Roboty elektryczne

ST-02 Roboty termomodernizacyjne

ST-03 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ST-04 Roboty tynkarskie i malarskie

ST-05 Roboty ziemne

ST-06 Remont klatki schodowej

Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi:

W zakres prac wchodza:

Piwnica

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz ocieplenia fundamentéow,

biatkowanie Scian i sufitu piwnic w czesci wspolnej zawiesing wapna gaszonego z
dodatkiem preparatu grzybobodjczego,

docieplenie welng mineralng Umax<0,18W/m2K, A=0,035W/mK gr. 10 cm stropu nad
piwnica,

wymiana fragmentu belki stropowej (zgodnie z Dokumentacja Projektowa),

wymiana okien piwnic wg rysunku zestawienia stolarki okiennej.



Klatka schodowa
e malowanie $cian i sufitow farba lateksowa,

e oczyszczenie z poprzednich warstw farby i malowanie brazowa farba olejng balustrady,
podstopnic i belek policzkowych,

e pokrycie korytarza, spocznikdw i stopni wyktadzing PCV odporna na Scieranie.

Poddasze
e demontaz posadzki drewnianej poddasza oraz wybranie polepy i demontaz slepego putapu,
e wymiana deskowania drewnianej podbitki i impregnacja preparatem grzybobdjczym,

e docieplenie stropu nad poddaszem weilng mineralng Umax<0,18W/m2K, A=0,035W/mK
grubosci 18cm, potozenie membrany paroprzepuszczalnej na zamontowane w rozstawie co
50cm taty posadzki poddasza nieuzytkowego, wykonczenie posadzki poddasza
nieuzytkowego ptyta OSB 2,5cm.

Elewacje

e odsuniecie osadnikow rynnowych o 17 cm od istniejacych elewacji, z uwagi na unikniecie
stosowania kolan i przerw w izolacji termicznej przyziemia i scian fundamentowych,

e zdemontowal wszystkie elementy wyposazenia budynku przytwierdzone do elewacji tj.
anteny telewizyjne, oswietlenie, suszarki podokienne, ostony otworow technicznych,
zeliwne nieuzywane elementy infrastruktury, tablice przyzywowe, oznakowania,

e skuc¢ odparzony tynk z elewacji,

e sku¢ warstwe tynku w oSciezach otworéw okiennych, wyrowna¢ nawierzchnie Sciany po
skuciu tynkow,

e zdemontowac obrébki blacharskie gzymsow, parapety, rury spustowe, rynny

e kable mocowane do elewacji usuna¢ wykonujac podejscia do obstugiwanych urzadzen od
strony instalacji elektrycznej wewnetrznej, w razie braku takiej mozliwosci ostoni je w
peszelach na elewacji i przymocowac¢ obejmami systemowo,

e zdemontowac stolarke drzwiowaq i okienng podlegajaca wymianie,
e zamontowac nowq stolarke drzwiowa i okienng zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki,

e przenieS¢ zdemontowane anteny z elewacji na dach (mocowanie za pomoca bednarki
systemowej cynkowanej do kominéw),

e wykona¢ termoizolacje $cian styropianem fasadowym Umax<0,22W/m2K, A=0,033W/mK
gr. 15cm do poziomu cokotow,

e wykona¢ termoizolacje Scian cokotowych (piwnicznych i powyzej poziomu gruntu)
styropianem fasadowym grubosci 9 cm,



e wykonac termoizolacje ze styropianu fasadowego gr. 2cm w oSciezach otworéw okiennych i
drzwiowych,

e tynkowac i pomalowac elewacje zgodnie z rysunkiem kolorystyki, zabezpieczajac elewacje
do wysokosci 2m od poziomu gruntu podwdjna siatkq z tworzywa sztucznego pod tynkiem,

e zamontowac podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej alucynk,

e wykonczyc¢ cokoly tynkiem mozaikowym lub ptytka klinkierowa, starajac sie ktas¢ tynk lub
plytke klinkierowa na kazdej elewacji pochodzacy z jednej partii dostawy,

e odtworzyc istniejgce gzymsy i portyki nadokienne wykonujac pomiary i odlewy z natury,

e zamocowal wyremontowane elementy wyposazenia tj. anteny (na dachu), tablice
informacyjne, tabliczke adresowaq, daszek nad drzwiami wejsciowymi

e w oknach piwnicznych podokiennik zewnetrzny wykona¢ ze spadkiem 10% z
wykonczeniem z tynku mozaikowego lub plytki klinkierowe;j.

Roboty zwigzane z remontem instalacji elektrycznej

e wymiana instalacji elektrycznej klatek schodowych (24 V), piwnic (24 V), pomieszczen
strychowych (24V) i montazem instalacji domofonowych,

e polozenie przewodu 3 fazowego na wypadek potrzeby zwiekszenia mocy przytaczeniowej w
poszczegoblnych lokalach mieszkalnych.

e prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznej.

Szczegolowy zakres robot okreslony jest w Dokumentacji Projektowej oraz pozostalych

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

1.3.1 Roboty przygotowawcze:
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Wykonawca:

a) zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostepem 0s0b
nieuprawnionych, utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot,

b) kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w pomieszczeniach Wykonawca musi rozlozyc
folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie, posadzke, stolarke okienna i drzwiowa przed
kurzem i brudem,

c) po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w
stanie czystym, nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.



1.4. Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete
zamOwieniem zaliczone do grupy CPV:

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316100-6 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45314310-7 - Ukladanie kabli
e 45321000-3 - Izolacja cieplna
e 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
e 45443000-4 - Roboty elewacyjne
e 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
© 45421131-1 - Instalowanie drzwi
© 45421132-8 - Instalowanie okien
e 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
© 45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych
© 45421112-2 - Instalowanie ram okiennych
e 45410000-4 - Tynkowanie
e 45442110-1 - Malowanie budynkow

1.5. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
przepisami i PN oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz komplet Specyfikacji Technicznych. Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wilascicieli lub
administratorow terenéw, wlascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrebnej
zaplacie i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot,
ktére zaklécaja normalne funkcjonowanie obiektu, Wykonawca powiadomi Inspektora o
spodziewanych trudnoSciach w komunikacji, dostawach mediéw, robotach rozbiérkowych i
montazowych. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w pomieszczeniach Wykonawca musi
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roztozy¢ folie, ktéra powinna ochrania¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem i brudem. To
zabezpieczenie musi by¢ skuteczne przez caly czas przebywania w pomieszczeniu pracownikow
Wykonawcy.

1.7.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robo6t, a w szczeg6lnosci:
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a)

b)

d)

f)

g

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa , a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca oglosi publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach, oraz tresci okreslonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
jej zakoniczenia i odbioru konicowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony rob6t w sposob uzgodniony z Inspektorem
lub wymagany przez przepisy prawa.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
lub okreslony w odpowiednich przepisach prawa.

Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drog przez pojazdy budowy.
Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca w razie takiej koniecznosci zbuduje zaplecze budowy. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, zZe sa wiaczone w cene kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i. W cene kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cene
kontraktowa winny byC wilaczone roéwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnik w i medidw energetycznych nalezy do



obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.8. Dokumentacja budowy

1.8.1 Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do dziennika budowy wpisuje sie:
a) date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
b) date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,
c) uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
d) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robét,
e) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
f) zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych,

g) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

h) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

i) daty czeSciowych odbiorow,

j) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

k) dane dotyczace pobierania préobek,

1) zgloszenie zakonczenia Robdt,

m) wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
n) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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1.8.2

Pozostate dokumenty budowy.

rysunki techniczne

specyfikacje techniczne

protokotly przekazania wykonawcy terenu budowy
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i polecenia Inspektora

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnoSci z normami lub aprobaty
techniczne. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig cze$S¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
kazdym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych

i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku watpliwosci opis wymiar6w wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziahu tolerancji.

1.8.3
1.

1.9.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw moéwiagcych o
przyczynach zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostale zainteresowane strony, na ktoérych
wystepuja w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen czy instalacji. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru rob6t, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
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1.10. Powiazania prawne i odpowiedzialnosé wobec prawa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb
sq zwigzane z realizacjg Robot lub moga wplywac na sposob przeprowadzenia robot.

1.10.1 Stosowanie rozwigzan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speli¢ wszystkie wymagania okreSlone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzqdzenia, materiatu lub
metody. Wymagania te powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w
razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzaja one Wykonawce.

1.10.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosSci
publicznej oraz prywatne;j.

b) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wilasnosc.

c) Stan odtworzonej lub naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

d) Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

e) Zaklada sie. ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robét prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie Placu Budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac swoje
roboty. Wykonawca okaze wspoélprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W
zwiazku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w
terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji Umowy.

f) W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze
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Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej
awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji
placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

W szczegolnosSci Wykonawca powinien zapewnic spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekbw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robo6t nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywal na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robot. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z

23



odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z realizacja

robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawiC swoim sprzetem ani
materiatem drog pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w cenie oferty.

1.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza

budowy. Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sO0b niepowolanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wilasnosci i porzadku publicznego.

1.15.

1.

1.16.

24

Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na drogach publicznych na
ktdrych bedzie prowadzit roboty.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasq objazdowa lub dla zapewnienia
ruchu moze by¢ wykorzystana cze$¢ jezdni, na ktérej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania robét na drodze publicznej Wykonawca ustawi i bedzie obstugiwat
wymagane znaki drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedniq liczbe 0s6b z choragiewkami lub tymczasowa sygnalizacje Swietlna
do kierowania ruchem.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowaC sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Placu
Budowy okreSlonymi w Umowie. Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wlasny
koszt, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



1.1

bud

7. Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca skladowania materiatlow
owlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie

przez caly okres budowy az do dnia odbioru koncowego.

2. ST-00 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
b) deklaracje zgodnos$ci z normami lub aprobata techniczna,
c) inne prawnie okreslone dokumenty,
d) powinny posiada¢ wilasciwosci okreSlone w specyfikacjach szczegétowych lub
Dokumentacji Projektowe;j.
2.2. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe
o Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrodet przez
niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o
proponowanych zrodlach materialdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materialéw przed rozpoczeciem robot.
e Materialy moga by¢ pobierane tylko ze Zrodel zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.
e Jezeli materialy z =zaakceptowanego uprzednio zrodta sa niejednorodne lub o
niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.
2.3. Zrédta materiatéw
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o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegac odbiorowi jakoSciowemu i iloSciowemu.

e Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewtasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

e Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczq ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.



2.4. Kontrola materiatéw

e Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robdt podlegac odbiorowi jakoSciowemu i iloSciowemu.

e Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialéw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

e Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

e Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakos$ci nalezy dostarczac
wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatlow
nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materialowe nalezy starannie przechowywaC w magazynie wraz z materiatlem, a po wydaniu
materialu z magazynu — w kierownictwie rob6t (budowy).

e Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytwdrcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow, czeSci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jakoS¢ wykonania robdot materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) robot.

2.5. Przechowywanie materiatéw

Dostawa materialow przeznaczonych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wpltywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren skladowiska powinien by¢ odpowiedni oSwietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych cze$ci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materiatléw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
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Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materialdéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj robét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

2.6. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,

warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw i wyroboéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego skltadowanie
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

3. ST-00 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Do wykonywania bruzd w istniejacych murach i
stropach nalezy uzywacC narzedzi tnacych, nie powodujacych wstrzasow w murach i stropach.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

4. ST-00 Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazac¢ szczegolna ostroznosc¢
aby nie uszkodzi¢ materiatow, nalezy stosowac tylko takie Srodki transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$S¢ przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

5. ST-00 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjq projektowaq i
umowq oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i btedy w czasie trwania robot, jesli
beda one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, ST, normach i wytycznych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone beda prace.

Wykonawca bedzie wykonywal polecenia Inspektora rozumiane jako wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora beda wykonywane w
czasie okreSlonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie speliony,
Roboty moga zosta¢ przez Inspektora zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z
zawieszenia Robot beda obciazaly Wykonawce.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robét
objetych Umowa. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy, do
stanu na dzien przekazania placu budowy.
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6. ST-00 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ materialtow i elementow robdt. Materiaty,
instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile szczegélowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakosS¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

6.1. Przedstawiciel Zamawiajacego

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
elementow Robot bedq oparte na osadzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie, wlaczajac wszelkie
uwarunkowania sformulowane w Umowie i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach
technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie
Wykonawczym i Specyfikacji.

6.2. Projekt wykonawczy

Zgodnie z Umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

a) Projekt Wykonawczy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3
lipca 2003 /Dziennik Ustaw Nr 120, poz.1133/

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obciazaja Wykonawce i mieszcza sie w
kosztach poszczegélnych elementéow Robot. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w
trakcie realizacji robdt powinny by¢ wprowadzane na piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.3. Zgodnos$é robét z Projektem Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne ze standardami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Wykonawczym.

e Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodnosc¢ z okreSlonymi wymaganiami, albo z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji okresla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych
odchylen od warto$ci docelowych, ktore sa nieuniknione ale mieszczace sie w
dopuszczalnych granicach
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e Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci,
to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatéw lub elementéw nie
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich,

e W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w peli zgodne z dokumentacja budowlang
lub Specyfikacja Techniczng i wptynelo to na niezadowalajaca jako$¢ elementu Robét, to
takie materiaty i roboty powinny by¢ odrzucone

6.4. Koordynacja dokumentéw umownych

Projekt Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek wyraznych bledow lub
brakéw w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki,
to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub
uzupehienia.

6.5. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub w
Dokumentacji Budowlanej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne
procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien
przekazywac Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej
po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego
na formularzach dostarczonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5.1 Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepniac je na zyczenie Zamawiajacemu.

6.5.2 Optaty za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatlow
i robdt, wlaczajac w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

6.6. Badania prowadzone przez przedstawiciela zamawiajacego

1. Przedstawiciel Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami
Specyfikacji na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze
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6.7.

31

on przeprowadzac niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia przydatnosci materiatow
do robot.

Jezeli przeprowadzona przez Przedstawiciela Zamawiajacego weryfikacja systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w pelni wiarygodny,
to Przedstawiciel Zamawiajacego moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo moze opiera¢ sie wylacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci robot i materialow z Wymaganiami i Projektem Wykonawczym.

Powtérne lub dodatkowe badania zlecone przez Przedstawiciela Zamawiajacego nie beda
oplacone przez Zamawiajacego, ale beda traktowane jako wypeknienie przez Wykonawce
warunkéw Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Przedstawiciela Zamawiajacego badan
materialow w przypadku gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to
catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony Wykonawca i koszty te zostang
potracone z biezgcych ptatnosci za okreslone roboty bedace przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego poza systemem
kontroli Wykonawcy, wykonywane w ramach biezacej kontroli rob6t, do jakosci ktorych
Przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zastrzezen, beda optacane w caloSci przez
Zamawiajgcego.

Aprobaty techniczne i atesty

Przed wykonaniem badan jakoSci materialtow przez Wykonawce Przedstawiciel
Zamawiajagcego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobate techniczng
wydang przez upowaznione jednostki aprobujagce w mysl postanowien Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r /Dz.U. Nr 249 poz. 2496 stwierdzajacq ich
pelnag zgodnos¢ z warunkami Umowy.

. W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki Umowy, kazda

partia dostarczona do rob6t powinna posiadac¢ atest okreSlajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny
by¢ dostarczone do Przedstawiciela Zamawiajacego na jego zyczenie.

Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z warunkami Umowy, to takie
materialy i (lub) urzadzenia zostang odrzucone.



7. ST-00 Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowa, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze rob6t w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukonczeniu. Obmiaru
nalezy dokona¢ dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami
pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupeklione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.
W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.  ST-00 Obiér robét budowlanych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub
zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
wykonanych robdt i obiektow do czasu przejecia przez Zamawiajacego. Do wszelkich odbioréw,
prob i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu.
Gotowosc robat lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza Zamawiajacemu.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, roboty podlegaja nastepujacym etapom obioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi konncowemu.
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8.2. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Jakos$¢ i zakres robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8.3. 0Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor. Odbiér czeSciowy moze by¢ przeprowadzony komisyjnie, jesli zamawiajacy
uzna to za konieczne.

8.4. O0Odbidér koncowy

Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ Zamawiajacemu te roboty do odbioru zgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie. Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robo6t objetych
Umowa pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w piSmie przekazanym do
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci
Inspektora. Komisja odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z projektem i z ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9. ST-00 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie kalkulacji
indywidualnej, podstawa ktérej jest zamieszczony w zamdwieniu projekt budowlany. Koszty w/w
rob6t powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej.

10. ST-00 Dokumenty i odniesienia

1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
2. Specyfikacje techniczne

3. Inne dokumenty odniesienia — obowigzujqce przepisy prawa i normy budowlane
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych
miejscach powoluja sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaC lacznie z zalgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peli zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedq mialy ostatnie wydania przepisow prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych przepisow i norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem robot objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

11. ST-00 Uwagi koricowe

Inwestor w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go Inwestorowi. Sankcje karne za opoznienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy zawiera projekt umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji warunkow
zamOwienia. Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powinien
sprawdzi¢ w terenie i ewentualne problemy rozwiazywac na biezaco z Inspektorem Nadzoru i
Inwestorem. Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego Ilub zmiany wynikle z
nieprzewidzianych zdarzen w trakcie robot nalezy bezwzglednie konsultowac z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢
w sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu i higienie pracy ujetych w odpowiednich
rozporzadzeniach. Jako$¢ wykonania rob6t powinna odpowiada¢ ogélnym zasadom sztuki
budowlanej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

OPRACOWAL: mgr inz. Marek Madejski, upr. ZAP/0104/PWOE/15
DATA: 10.2021
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1. ST-01 Czes¢ ogdlna

11.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg standardy techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych termomodernizacjg i remontem budynku wielorodzinnego
przy ul. Powstancow Wielkopolskich 39 w Szczecinie, dziatka nr 22, obreb nr 1054, branza:
elektryczna. Standardy wykonania, materialy, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez
zamawiajgcego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Wykonawczym maja na celu zdefiniowanie
wlasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagac¢ bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji Umowy. Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma
obowigzek zastosowaC standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie
Wykonawczym okreslono, pod sankcja uznania kazdej czesci Robdt nie spelniajacych tego wymogu
za wadliwa, z przewidzianymi Umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od
Specyfikacji Technicznej i Projektu Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat
aprobate Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu
wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczeg6lnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzy¢ to bedzie osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw techniczno —
technologicznych. Wykonawca nie moze powolywac¢ sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji
Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku
przypisanego Umowa.

11.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji
robét dla wyzej wymienionego przedmiotu zaméwienia.

11.3. Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete
zamOwieniem zaliczone do grupy CPV:

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
e 45316100-6 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e 45314310-7 - Ukladanie kabli
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11.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna.

Dokumenty odniesienia i Projekt Wykonawczy — dokumenty bedace podstawa do
wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki, obliczenia,
programy komputerowe, probki, wzory, modele, podreczniki obstlugi i konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze, do przediozenia ktérych zobowiazuje
Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik budowy - stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego - oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli Umowy oraz kazda osobe przez niego upowazniong .

Materialy - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Wykonawczym, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci wykonanego
czesciowo elementu Robét z Projektem Wykonawczym, obowigzujacymi normami, przepisami i
Wymaganiami Zamawiajgcego.

Odbiér czeSciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa wykonanych
elementéw Robot w celu okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbior koncowy - odbior przeprowadzony po pomysSlnym zakonczeniu Robo6t i usunieciu
usterek.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty - oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od
kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty Stale - oznaczaja roboty state do realizacji zamowienia zgodnie z Umowa,

Roboty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.
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Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane
do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Rysunki - czeS¢ Dokumentacji Budowlanej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Plac Budowy - oznacza Plac Budowy w rozumieniu Umowy.

11.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosSc z
Projektem Wykonawczym, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego,
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

11.6. Zakres robdt i ich utrzymanie podczas budowy.

11.6.1 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
termomodernizacjq i remontem budynku wielorodzinnego przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 39
w Szczecinie, dziatka nr 22, obreb nr 1054, branza: elektryczna.

11.6.2 Rodzaje instalacji elektrycznych

Whetrzowe instalacje elektryczne - Instalacja gniazd wtykowych, instalacja oSwietlenia
ogolnego, instalacja oSwietlenia awaryjnego, instalacja przywotawcza.

11.6.3 Rodzaje robét

Polegajace na przygotowaniu podtoza pod montowane urzadzenia i materialty. W ich zakres
wchodzi: trasowanie tras przewodow, przygotowanie podioza (wykucia bruzd, mocowanie
uchwytow przewodow i konstrukcji wsporczych oraz rur instalacyjnych itp.), kucie otworéw
Slepych (pod osprzet), montaz przepustow i wypustow itd. Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji, napraw i remontéw.

11.6.4 Utrzymanie rob6t podczas budowy

a) Wykonawca powinien utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego lub czeSciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

b) Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajacym
stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
razie Przedstawiciel Zamawiajacego moze natychmiast zatrzymac Roboty.
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11.7. Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
11.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
11.9. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
11.10.Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
11.11. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
11.12.0chrona Srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
11.13.Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
11.14.0chrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

11.15.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

11.16.Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

11.17.0graniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
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11.18.0grodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

12. ST-01 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Ilekro¢ uzywa sie w Specyfikacji Zamawiajacego nazwy materiatéw lub wyrobow
budowlanych, to nalezy rozumie¢, Ze w ten sposob okresla sie wymagane parametry, a nie
konkretny s$rodek. Tym samym dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego)
mozliwo$¢ zastosowania materiatow réwnowaznych lub lepszych posiadajacych wymagane
Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wilasciwy organ aprobujacy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. Dziennik Ustaw
nr 249 poz. 2496.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu musza speinia¢ wymogi oznakowan i
oceny zgodnoSci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych —
Dziennik Ustaw nr 92/2004 poz.881 zmieniajaca ustawe z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane i
ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci.

Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robét muszg by¢ oryginalnie
nowe, o ile innego rozwiazania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.

12.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez
niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o
proponowanych Zrodlach materialtdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole
materiatow przed rozpoczeciem robaot.

b) Materialy mogq by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

c) Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrédla sga niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia w materiaty.

12.2. Zrédta materiatéw

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robdt podlega¢ odbiorowi jakoSciowemu i iloSciowemu.

b) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.
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)

12.3.

d)

f)

g)

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Kontrola materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
rob6t podlegac¢ odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdbw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$S¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakos$ci, karty gwarancyjne, protokoly
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu — w
kierownictwie robét (budowy).

urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp., powinny
by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow, czeSci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

Zastosowanie maja roOwniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00

,Wymagania ogolne”.

12.4.

Przechowywanie materiatéw

Dostawa materialdéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
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zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych, a
w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren skltadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych cze$ci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomoca widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materialéw, aparatobw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatlowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogblne”.

13. ST-01 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania roboét

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

14. ST-01 Wymagania dotyczace transportu

1. Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

2. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

a) transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
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urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporna na
wstrzasy i drgania,

b) aparature i urzadzenia ostroznie zaladowywac¢ i zdejmowac¢, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.

4. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajéow kabli powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez:

a) szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza sie na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia koncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwoj taSma izolacyjng i
polanie zalewa bitumiczna,

b) w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub nalozenie
kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy
przylepnej.

5. Transport kabli nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4o C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

b) zaleca sie przewozenie bebnoéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w
przyczepach,

c) bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac¢; stawienie bebnow z
kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy ukladac¢ poziomo (ptask),

d) zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

e) umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywa¢ za pomoca zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione.

Zastosowanie maja rowniez wymagania wymienione w Specyfikacji Technicznej ST-00
»,Wymagania ogolne”.
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15. ST-01 Wymagania dotyczace wykonania robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogblne”.
16. ST-01 Kontrola oraz odbiér wyrob6w budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne™.
17. ST-01 Obmiar robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne™.
18. ST-01 Obiér rob6t budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
19. ST-01 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
20. ST-01 Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne™.
20.1. Ustawy i rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999
nr 80, poz. 980

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogo6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy



20.2.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ D: roboty
instalacyjne. zeszyt 2, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

Normy

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor
przewodow

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia.

PN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

N-SEP-E-004, 2004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.



21. ST-01 Uwagi koricowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogblne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 10.2021
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1. ST-02 Czes¢ ogdlna

21.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych dociepleniem budynku wielorodzinnego przy ulicy Powstancow Wielkopolskich 39 w
Szczecinie.

21.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
21.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

21.3.1 Termomodernizacja Scian zewnetrznych

Zakres rob6t obejmuje:

skucie odparzonego tynku na elewacji,

e demontaz wszystkich elementéw wyposazenia budynku przytwierdzonych do elewacji tj.
anteny telewizyjne, oSwietlenie, suszarki podokienne, ostony otworéw technicznych,
zeliwne nieuzywane elementy infrastruktury, tablice przyzywowe, oznakowania,

e skucie warstwy tynku w osciezach otworéw okiennych, wyr6wnanie nawierzchni sciany po
skuciu tynkow,

e demontaz obrobki blacharskich gzymséw, demontaz parapetow, rur spustowych, rynien,

e usuniecie kabli mocowanych do elewacji wykonujac podejscia do obstugiwanych urzadzen
od strony instalacji elektrycznej wewnetrznej, w razie braku takiej mozliwosci ostoniecie je
w peszelach na elewacji i przymocowanie obejmami systemowo,

e termoizolacja $cian styropianem fasadowym Umax<0,22W/m2K, A=0,033W/mK gr. 15cm
do poziomu cokotdw,

e termoizolacja Scian cokolowych (piwnicznych i powyzej poziomu gruntu) styropianem
fasadowym grubosci 9 cm

e termoizolacja ze styropianu fasadowego gr. 2cm w oSciezach otworéw okiennych i
drzwiowych,

e tynkowanie i malowanie elewacji zgodnie z rysunkiem kolorystyki, zabezpieczajac elewacje
do wysokosci 2m od poziomu gruntu podwojng siatka z tworzywa sztucznego pod tynkiem,

e montaz obrdbki blacharskiej z blachy alucynk,
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wykonczenie cokotéw tynkiem mozaikowym lub ptytka klinkierowa, starajac sie ktas¢ tynk
lub plytke klinkierowa na kazdej elewacji pochodzacy z jednej partii dostawy,

odtworzenie cokotow i portykow nadokiennych z pomiaréw i odlewow z natury,

montaz wyremontowanych elementéw wyposazenia tj. anteny (na dachu), tablice
informacyjne, tabliczke adresowa, daszek nad drzwiami wejsciowymi,

w oknach piwnicznych podokiennik zewnetrzny wykona¢ ze spadkiem 10% z
wykonczeniem z tynku mozaikowego lub plytki klinkierowej,

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sposéb montazu plyt dociepleniowych oraz ich
wzmacniania w naroznikach budynku oraz wokét otworow okiennych i drzwiowych
zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

21.3.2 I1zolacja przeciwwilgociowa poziomej wszystkich muréw ponizej poziomu
stropu parteru.

50

Zakres prac:

ustalenie glebokosci otworéow w zaleznoS$ci od grubosci muru (otwor + grubo$¢ muru - 3
cm),

prace zwigzane z dostepem w piwnicach do muréw i po wykonaniu prac ich
uporzadkowanie,

wiercenie otworOw w warstwie zaprawy murarskiej, w poziomie, pod stropem i w murach
zewnetrznych (ogrodzenia) na styku z budynkiem , od strony wewnetrznej i w przypadku
mozliwosci od strony zewnetrznej, w odstepach zalecanych przez producenta metody
izolacji (wzdluz warstwy zaprawy w odlegto$ci nie wiekszej niz 12 cm),

Srednica wiercenia 12 mm,

nawierci¢ otwory w regularnych odstepach w warstwie zaprawy murarskiej, co najmniej 150
mm nad poziomem gruntu znajdujacego sie na zewnatrz,

przygotowane otwory iniekcyjne nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem, w celu
usuniecia pylu ceglanego,

wcisniecie materiatu iniekcyjnego (kremu iniekcyjnego),
zasklepienie otworow,
wykonanie pasow tynku,

prace wynikle w trakcie wejs¢ do pomieszczen piwnicznych (m.in.: mozliwa wymiana
kltodek - zamkow, odsuniecie na czas prowadzonych robét rzeczy zgromadzonych w
piwnicach i ich powrotne ulokowanie, wywieszenie ogloszen, pobieranie kluczy itp.)



21.3.3 Izolacja fundamentéw

Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni z
wywinieciem na dole, min. 10 cm - na grunt i wywinieciem na gorze na $ciane, min. 10 cm.

Zastosowac folie kubetkowa o wtasciwosciach spelniajacych co najmniej:
e wysoko$¢ kubetka — 8mm,
e grubos¢ — 0,5mm,
e gramatura -550g/m2,
e surowiec HD-PE.
Sposéb montazu folii kubetkowej:

W polaczeniach pionowych taczenia foli kubetkowej musi zachodzi¢ na 3-5 stozkow, przy
czym mniejsze zaklady stosuje sie gdy taczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepna tasma
dwustronna, a wieksze w polaczeniach bez kleju i tasmy.

21.3.4 Ocieplenie stropu poddasza

Zakres prac:
e demontaz posadzki drewnianej poddasza oraz wybranie polepy i demontaz slepego putapu,
e wymiana deskowania drewnianej podbitki i impregnacja preparatem grzybobojczym,
e wyczyszczenie (odkurzenie) stropu,

e odgrzybienie i zdezynsekowanie pozostalych elementow drewnianych, ktére nie zostang
wymienione,

e docieplenie stropu nad poddaszem weklna mineralng Umax<0,18W/m2K, A=0,035W/mK
grubosci 18cm, polozenie membrany paroprzepuszczalnej na zamontowane w rozstawie co
50cm laty posadzki poddasza nieuzytkowego, wykonczenie posadzki poddasza
nieuzytkowego ptyta OSB 2,5cm.

e prace zwigzanie z wyniesieniem i ponownym wniesieniem przedmiotow na strychu,
e prace zwigzaniem z usunieciem i utylizacjq gruzu,

e prace wynikle w trakcie wejs¢ do pomieszczen strychowych (m.in.: mozliwa wymiana
ktédek - zamkoéw, odsuniecie na czas prowadzonych robét rzeczy zgromadzonych na
strychu i ich powrotne ulokowanie, wywieszenie ogloszen, pobieranie kluczy itp).

21.3.5 Termomodernizacja piwnic

Zakres prac:

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz ocieplenia fundamentow,
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e bialkowanie Scian i sufitu piwnic w czesci wspolnej zawiesing wapna gaszonego z
dodatkiem preparatu grzybobodjczego,

e wymiana fragmentu belki stropowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

e docieplenie stropu nad piwnica welng mineralng Umax<0,18W/m2K, A=0,035W/mK
grubosci 10cm.

21.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty objete
zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV:

e 45321000-3 - Izolacja cieplna
e 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowej
e 45443000-4 - Roboty elewacyjne
21.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
21.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

21.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

21.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

21.9. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

21.10. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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21.11.0chrona Srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
21.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
21.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
21.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
21.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
21.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

21.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

22. ST-03 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace materialbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00

»,Wymagania ogolne”.

22.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

e Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze Zrddet przez
niego wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o
proponowanych Zrodlach materiatbw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole

materialow przed rozpoczeciem robot.

e Materialy mogg by¢ pobierane tylko ze Zrédel zaakceptowanych przez Przedstawiciela

Zamawiajacego.
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22.2.

22.3.
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Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio Zrodla sa niejednorodne lub o
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrzenia w materiaty.

Zrodta materiatéw

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegac¢ odbiorowi jakoSciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Kontrola materiatow

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegac¢ odbiorowi jakosciowemu i iloSciowemu.

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto innych materialow, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o
niewlasciwych cechach zostang usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte
w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoSci nalezy dostarczac
wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatlowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu
materialu z magazynu — w kierownictwie robot (budowy).

Dostarczone na miejscu skladowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosSci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materialow, czeSci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jakos¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem
podac¢ badaniom okreSlonym przez kierownictwo (dozoér techniczny) robot.



22.4. Przechowywanie materiatéw

Dostawa materialdw przeznaczonych powinna nastgpi¢c dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne
ze wzgledu na rodzaj materialow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny
takze zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.

Masa skladowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub
danych czeSci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocq widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.

Skladowanie materiatléw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wilasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki magazynowej na placu budowy powinny byC opracowane przez generalnego
wykonawce robdt, jezeli taki organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powolany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujace
dany rodzaj robdt elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

23. ST-02 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robo6t

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

24. ST-02 Wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

25. ST-02 Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych Robot, w tym za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych (ST). Wykonawca
odpowiada za dokladne wytyczenie w planie oraz wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow

55



zgodnie z wymiarami i danymi podanymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi droga
pisemng prze Inspektora Nadzoru, lub innego ustalonego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Nastepstwa btedu popelionego przez Wykonawce lub bedace spowodowane brakiem wytyczenia i
wyznaczeniu Robét oraz pomiarow przez Wykonawce, jeSli wymagac tego bedzie Inspektor,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt.

Przed przystapieniem do wilasciwego docieplenia nalezy odpowiednio przygotowac podioze,
zdemontowa¢ na czas rob6ét wszystkie elementy utrudniajace lub uniemozliwiajace szczelne
przytwierdzenie plyt styropianowych (np. kraty, lampy, elementy instalacji zewnetrznych), podioze
nalezy oczysSci¢. Stabe lub popekane tynki usuna¢, szczeliny rozkuc. Jesli zachodzi potrzeba
zmniejszenia chtonnosci podioza, nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gleboko
penetrujagcym, lub gruntem do podtozy. Wykonanie docieplenia nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz wiedza, sztuka budowlang i obowiazujacymi przepisami oraz
normami.

Robo6t termomodernizacjyjncyh nie nalezy wykonywac¢ przy ponizszych warunkach
atmosferycznych:

e temperatura powietrza ponizej 5°C lub powyzej 25°C

e podczas opadéw atmosferycznych,

e przy silnie nastonecznionej $cianie, temperatura powierzchni nie powinna przekraczac¢ 30°C
Ponadto:

¢ nie nalezy mocowac plyt styropianowych na mokrym podtozu,

e nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia termomodernizacji,

e podczas deszczowej pogody nalezy zabezpieczy¢ miejsca wykonywania docieplenia (np.
plandekami) do czasu zakonczenia wigzania aplikowanych materiatow,

e nie nalezy aplikowac tynku strukturalnego na zawilgoconej warstwie zbrojacej.

Ponadto zastosowanie maja wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogélne”.

26. ST-02 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

27. ST-02 Obmiar robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

56



28. ST-02 Obior robo6t budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogblne”.

29. ST-02 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne™.

30. ST-02 Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 10.2021
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1. ST-03 CzesS¢ ogdlna

30.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w budynku wielorodzinnym przy ulicy
Powstancow Wielkopolskich 39 w Szczecinie.

30.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

30.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:

e wykonanie pomiaréw stolarki budowlanej, ktéry bedzie podstawa do jej wymiany, po
uprzednim uzgodnieniu terminu z najemca wraz z jego montazem.

e wymiary drzwi zgodnie z warunkami technicznymi,

e demontaz stolarki budowlanej w sposéb wiasciwy nie powodujacy nadmiernego zniszczenia
wykladzin Sciennych i innych materiatow. Wiasciwe zabezpieczenie miejsca wymiany
stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu i klatki schodowej,

e osadzenie okien i drzwi wejSciowych przy zastosowaniu kotew montazowych i pianki
niskopreznej - uzupetnienie pasow tynkoéw na osciezach i pod parapetami, oraz na elewacji
wraz z pomalowaniem farbg emulsyjna w kolorze biatym,

e regulacja stolarki,

e zachowanie istniejacego podziatu powierzchni okna, w uzasadnionych przypadkach i za
zgoda Zamawiajacego podziat okna moze zosta¢ zmieniony,

e montaz okien i drzwi wejSciowych z profili PCV w kolorze bialym, z zachowaniem
istniejacego podziatu powierzchni okien i drzwi, o parametrach:

o wspotczynnik Ud drzwi - nie wiekszy niz 1,3 W/(m?K),
o wspotczynnik Uw okna w lokalach mieszkalnych - nie wiekszy niz 0,9 W/(m?2K),
© izolacja akustyczna Rw - nie mniejsza niz 30 dB.

e montaz w oknach nawiewnikow cisnieniowych z mozliwoscig recznego przymkniecia,
gwarantujagcy wymiane powietrza w pomieszczeniu zgodnie z PN (za wyjatkiem stolarki o
powierzchni do 1m2- tylko rozszczelnienie w przypadku braku mozliwosci montazu
nawiewnika),
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30.4.

montaz okien uchylno -rozwieranych (przynajmniej jedno skrzyto uchylne w oknach, jedno-
dwu- i tréjdzielnych),

w lokalach mieszkalnych, w oknach dwuskrzydtowych zainstalowany ruchomy stupek,

wymiana parapetow wewnetrznych (postforming) koloru bialego i zewnetrznego z blachy
stalowej ocynkowanej grubosci 0,55mm. Parapet zewnetrzny i wewnetrzny umocowac do
podloza i uszczelni¢ silikonem, na zewnatrz zachowa¢ odpowiednie spadki, parapet
zewnetrzny z wywinieciem blachy po bokach i z wywinieciem blachy przy przy ramiaku
dolnym okna (z wejSciem we wrab ramiaka),

obrébka osciezy wraz z pomalowaniem,

sprzatniecie i uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie
prowadzonych prac,

uzyskanie na pisSmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac bez uwag.

Zamontowana stolarka powinna:
posiadac uszczelke EPDM,

wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna w lokalach mieszkalnych U = 0,9 W/m?K
lub lepszy, w oknach w czeSciach wspélnych nieogrzewanych U = 1,1 W/m?K lub lepszy,

klamki, zamki, samozamykacz, zawiasy (elementy widoczne) w kolorze biatym,
otwory umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz profilu skroplin z maskownica,
profil usztywniajacy wykonany z profilu zamknietego - stal ocynkowana 1,5 mm,
mozliwos$¢ uchylenia,

w skrzydtach drzwiowych szyby bezpieczne.

Nazwy i kody robét wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty objete
zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV:

1. 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

1.1. 45421131-1 - Instalowanie drzwi
1.2. 45421132-8 - Instalowanie okien

2. 45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
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2.1. 45421111-5 - Instalowanie framug drzwiowych
2.2.  45421112-2 - Instalowanie ram okiennych

30.5. OkreSlenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

30.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

30.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.9. Zabezpieczenie interesow 0s06b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

30.10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.11.0chrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

30.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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30.15. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

30.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

30.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

31. ST-03 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Ogdblne wymagania dla wymagan materiatbw podano w Specyfikacji Techniczng ST-00
,Wymagania ogolne”. Ponadto:

wykonawca przed ztozeniem zamowienia na wykonanie okien i drzwi u producenta dokona
sprawdzenia obmiaru stolarki i ustali kolorystyke drzwi i parapetow z Zamawiajacym. Za bledy lub
brak pomiaru odpowiada Wykonawca.

Zastosowana stolarka okienna oraz drzwiowa musi odpowiada¢ obowigzujacym w momencie
montazu przepisom prawa budowlanego, Warunkom Technicznym lub innym przyjetym przez
polskie prawodawstwo normom, takze w zakresie wymagan dotyczacym wspoétczynnika
przenikania ciepla.

32. ST-03 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

33. ST-03 Wymagania dotyczace transportu

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 ,,Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport”. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie ladunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w S$rodkach transportowych nalezy 1aczy¢ w bloki
zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

Ponadto zastosowanie majg wymogi podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.
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34. ST-03 Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Przy robotach zwigzanych z instalacja stolarki okiennej oraz drzwiowej nalezy stosowac sie
do instrukcji producenta danych elementow w zakresie transportu, przechowywania, montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ ze Specyfikacja,
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru Ilub przedstawiciela
Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ przeprowadzane w temperaturze ponad +5°C.

Przed zamowieniem stolarki Wykonawca dokona pomiaréow otworéw okiennych i
drzwiowych. Jezeli brak lub bledny pomiar spowoduja niepoprawne zamoéwienie stolarki u
producenta, Wykonawca dokona nowego zamdwienia na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ czy:
e naroza oscieznic i skrzydet sq prawidlowo sklejone i posiadajq katy proste,
e uszczelki sq prawidlowo osadzone, czy nie sg np. zanieczyszczone lub zniszczone
e okapniki sq prawidlowo zamocowane
e szyby nie sq uszkodzone
e okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujq uszkodzen, dziataja prawidlowo

Przed osadzeniem elementéw stolarki konieczna jest weryfikacja przygotowania elementéw
Sciennych. Oscieza, wegarki muszg by¢ wykonane dokladnie w pionie, nadproza w poziomie.
Wegarki muszq mie¢ rowne plaszczyzny, w razie potrzeby istniejace wegarki nalezy odpowiednio
poprawic.

Okna i drzwi powinny by¢ wbudowane w Sciany w taki sposob aby nadawaly sie do
eksploatacji, mogly by¢ bezpiecznie i bez przeszkéd uzytkowane oraz spehlialy nastepujace
funkcje:

e oddzielaly wnetrze budynku od zmiennych warunkéw klimatycznych panujacych na
zewnatrz,

e przenosity obcigzenia dziatajace na sciany budynku.

Polaczenia okien i drzwi balkonowych ze scianami budynku powinny spehnia¢ nastepujace
wymagania:

e szczelnos¢ na przenikanie powietrza i wody opadowej,

e szczelnosc¢ na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,
e izolacyjnosci cieplnej,

e trwaltosci i niezawodnosci dzialania,

e estetyki oraz bezpieczenstwa uzytkowania.
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Do posadowienia progu oscieznicy stosuje sie klocki, kliny z impregnowanego drewna lub
systemowe kliny montazowe PP. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby nie bylo mozliwosci deformowania sie ram okiennych pod wpltywem temperatury oraz ciezaru
wiasnego.

Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby obcigzenia zewnetrzne okien
byly przenoszone na konstrukcje budynku za posrednictwem zastosowanych elementéw
mocujacych (kotwy, dyble, kotki rozporowe itp.). Prawidlowe wykonanie mocowania okna pozwala
na zachowanie pelnej jego funkcjonalno$ci, czyli plynnego ruchu skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu, bez szorowania o inne czesci. Mocowanie nie moze rowniez powodowa¢ deformacji
okien, uginania o$cieznic, stupkow itp.

Mocowania okien powinny by¢ rozmieszczone na bokach oScieznicy stolarki w odleglosciach
nie wiekszych niz:
e od wewnetrznego naroznika lub stupka 150-200 mm,

e pomiedzy mocowaniami mechanicznymi 500-700 mm.

Pianki poliuretanowe i materialy izolacyjne nie stuza do mocowania, a jedynie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny pomiedzy oscieznica a Sciang. Wykonang izolacje nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia i promieniowaniem UV przez otynkowanie lub zamaskowanie.
Natychmiast po zamontowaniu nalezy usuna¢ tasmy i folie ochronne oraz ewentualne zabrudzenia,
nastepnie zamontowac klamki i ostonki. Folie ochronng, fabrycznie naklejong na profilach, nalezy
usunac¢ najpozniej 3 miesiace od dnia osadzenia oScieznicy w murze.

35. ST-03 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

36. ST-03 Obmiar robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

37. ST-03 Obiér robét budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

38. ST-03 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
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39. ST-03 Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogblne”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 10.2021
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1. ST-04 Czes¢ ogdlna

39.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych dociepleniem budynku wielorodzinnego przy ulicy Powstancow Wielkopolskich 39 w
Szczecinie.

39.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

39.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:
e wykonanie tynkéw cementowo wapiennych,
e wykonanie tynkéw gipsowych,
e roboty malarskie,

e dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie $cian i sufitéw.

39.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete
zamOwieniem zaliczone do grupy CPV:

e 45410000-4 - Tynkowanie
e 45442110-1 - Malowanie budynkow

e 45443000-4 - Roboty elewacyjne

39.5. OkreSlenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

39.6. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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39.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
39.8. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
39.9. Zabezpieczenie intereséw o0sé6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
39.10. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
39.11.0chrona Srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
39.12. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
39.13. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
39.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

39.15. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

39.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

39.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

68



40. ST-04 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Ogdblne wymagania dotyczqce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”.

1. Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul Polska Norma okreslajaca
wymagania dotyczace wody zarobowej to PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Do przygotowania farb, jezeli zajdzie taka potrzeba stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
picia.

2. Piasek — wedlug normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy” piasek powinien
spelnia¢ wymagania:

e nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

e moze mieC frakcje réwnych wymiaréw, tj. piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
Srednioziarnisty — 0,5 — 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —
Srednioziarnisty.

e do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty.
3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta.

4. Tynki gipsowe sa gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego. Tynk
gipsowy powinien spelnia¢ wymogi norm, nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. Rozcienczalniki do farb. W zaleznosci do rodzaju farby, nalezy stosowac:
e wode do farb emulsyjnych,
e terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki fabrycznie dostosowane do danego rodzaju farby, posiadajace
odpowiednie normy lub atesty.

6. Farby budowlane gotowe powinny spelnia¢ odpowiednie normy i wymagania przewidziane
przez prawodawstwo polskie. Kolorystyke farb nalezy zastosowac¢ s$cisle wedhug
dokumentacji projektowej, w przypadku braku takiej informacji kolor nalezy dobra¢ po
uzyskaniu informacji od Inspektora Nadzoru.
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7. Srodki gruntujgce stosowane przy pracach malarskich powinny spelia¢ odpowiednie
wymagania przewidziane przez normy oraz posiada¢ wiasciwe atesty lub certyfikaty.

41. ST-04 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

42. ST-04 Wymagania dotyczace transportu

Materialy budowlane, w szczeg6lnosci farby, tynki, nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta, w srodkach transportu
przykrytych plandeka lub zamknietych. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do wszystkich zalecen
producenta w zakresie transportu i przechowywania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innym rodzajem kruszywa, nadmiernym
zawilgoceniem, oraz z uwzglednieniem obowigzujacych praw ruchu drogowego.

Ponadto zastosowanie maja warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

43. ST-04 Wymagania dotyczace wykonania robo6t

43.1. Roboty tynkarskie

Przed wykonaniem robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, zakonczone
roboty termomodernizacyjne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

Przygotowanie zaprawy tynkarskich powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta,
gdyz zastosowanie nieprawidtlowych proporcji wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymato$ciowych tynku.

Przed przystapieniem do nalozenia tynku nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Powinno
by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, czyli odpowiednie mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos$c¢ zaprawy (takich jak kurz, brud, oleje, thiszcze, resztki farb). Stabo zwigzane
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czeSci powierzchni nalezy odku¢, czesci luzne lub tuszczace sie usung¢ mechanicznie za pomoca
szczotki lub szczotki stalowej. Bezposrednio przed potozeniem tynku podloze nalezy zwilzy¢
czysta woda, jezeli istnieje potrzeba zmniejszenia chltonnosci podloza nalezy zastosowac Srodek
gruntujacy. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta.

43.2. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygladzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkow wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej (zwilaszcza klejowej i kazeinowej).
Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz
+ 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktéra mozna malowac¢ przy
temperaturze -5°C.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, pecherzy i plam. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji projektowej nalezy
dokona¢ wymalowania na probnym nosniku (zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach
okoto 2m’ Miejsce proby kolorystycznej powinno znajdowa¢ sie w miejscu pézniejszego
malowania, tzn. probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji, tak aby mozna
bylo oceni¢ kolorystyke w rzeczywistym miejscu, przy naturalnych warunkach takich jak
osSwietlenie czy otoczenie zewnetrzne. Ostatecznej akceptacji kolorystyki dokonuje Inspektor
Nadzoru.

44. ST-04 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

45. ST-04 Obmiar robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

46. ST-04 Obio6r robét budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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47. ST-04 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogblne”.

48. ST-04 Dokumenty i odniesienia

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne™.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZIEMNE

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 10.2021
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1. ST-05 Czes¢ ogdlna

48.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji.

48.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

48.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:
e wykopy nieumocnione o scianach pionowych,

e warstwy podbudowy pod posadzki i dzwig.

48.4. Nazwy i kody rob6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego” roboty objete
zamoOwieniem zaliczone do grupy CPV:

1. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

48.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sq zgodne ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
Okreslenia dodatkowe:

e Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych

e  Wykop plytki — wykop o glebokosci mniejszej niz 1m

e  Wykop sredni - wykop o glebokosci od 1m do 3m

e  Wykop gleboki — wykop o glebokos$ci ponad 3m.

e (Odkiad - zbedna ziemia odktadana wzdhiz wykopu podczas jego wykonywania.

e Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wlasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.
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e Wskaznik zageszczenia gruntu - Wskaznik zageszczenia oznaczony symbolem Is informuje
jak zostat zageszczony grunt wbudowany w poditoze.

e Wskaznik odksztalcenia gruntu — jest zastepczym kryterium oceny wymaganego
zageszczania nasypow. Wskaznik odksztalcenia (I0) jest uzyskiwany z badania ptyta VSS i
wyraza sie stosunkiem modutu odksztatcenia wtornego (E2) do pierwotnego (E1). Norma
[12] podaje, ze dla piaskdw, pospotek i zwirow wskaznik odksztatcenia 10 powinien wynosi
Co najwyzej 2,2.

48.6. Organizacja robét budowlanych, przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
48.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
48.8. Dokumentacja budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
48.9. Zabezpieczenie interes6w osdéb trzecich
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
48.10. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
48.11.0chrona srodowiska
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
48.12. Warunki bezpieczenstwa pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
48.13. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
48.14. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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48.15. Warunki dotyczgce organizaciji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

48.16. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

48.17. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

49. ST-05 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany nalezy
wywiez¢ na wybrane miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz ewentualnymi oplatami. Warstwy
podbudowy pod posadzki nalezy wykonac z gruntéw piaszczystych zageszczonych mechanicznie
stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma.\

1. Woda - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode
z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul Polska Norma okreslajaca
wymagania dotyczace wody zarobowej to PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

2. Piasek — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”,
nie moze zawiera¢ domieszek organicznych.

3. Cement — do wzmocnienia podioza nalezy stosowaC cement portlandzki klasy 32,5.
Powinien spelnia¢ norme PN-EN 197-1:2012 ,,Cement -- Czes¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”

Ponadto zastosowanie maja wymagania podane w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogblne”.
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50. ST-05 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robo6t

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

51. ST-05 Wymagania dotyczace transportu

Materialty budowlane, w szczegdlnosci farby, tynki, nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta, w Ssrodkach transportu
przykrytych plandeka lub zamknietych. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do wszystkich zalecen
producenta w zakresie transportu i przechowywania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innym rodzajem kruszywa, nadmiernym
zawilgoceniem, oraz z uwzglednieniem obowigzujacych praw ruchu drogowego.

Ponadto zastosowanie maja warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

52. ST-05 Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

52.1. Zgodnos¢ rzednych terenu oraz warunkow gruntowych z dokumentacja

projektowa

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzic
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi dokumentacji projektowej. W przypadku odstepstw, nalezy
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiazek biezacej kontroli i oceny
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw. Dokumentacja geotechniczna powinna
by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu ustalenia rzeczywistych warunkow
gruntowych, a takze no$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania
budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla cel6w danej budowy. Badania gruntowe powinny
by¢ przeprowadzone bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania.

52.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkoSci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
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Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich
gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych rob6t, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo obszaru przyleglego do wykopéw wraz ze znajdujacymi sie tam budowlami. Jezeli
na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentacji projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne
itp.) wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace
prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzor nad
tymi urzadzeniami.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do potrzeb, tj. do wymiaréw planowanych
fundamentéw, budynku, sposobu zakladania fundamentéw, z uwzglednieniem warunkéw
gruntowych (np. konieczno$¢ wzmocnienia zboczy wykopow). Wymiary wykopow w planie
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i
mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow. Wymiary wykopéw w powinny by¢ wykonane z
tolerancja + 5 cm.

Podstawowe zasady wykonania wykopow:

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ po okresleniu potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
ktére moga znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,

e aby nie naruszy¢ statyki budynku, odkopywanie fundamentéw nalezy robi¢ matymi
odcinkami — 1-1,5 m,

e wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie gruntu i wyposazy¢ w bezpieczne
zejscia,

e kazdorazowe rozpoczecie robot ziemnych nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu
zabezpieczen wykopu,

e w przypadku uzasadnionych wzgleddw bezpieczenstwa, niezaleznie od ustawionych
balustrad, wykop nalezy szczelnie zakrywa¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do
nich,

e w przypadku zauwazenia przedmiotow co do ktorych jest przypuszczenie, Ze mogq byc¢
niewybuchem nie wolno ich dotyka¢, o znalezisku natychmiast powiadomi¢ stosowne
organa i czekac na przybycie odpowiednich shuzb, a do czasu ich przybycia zapewni¢ staty
nadzor nad terenem znaleziska, ktory takze nalezy ogrodzic i oznakowac tablica: ,,Uwaga —
niewybuchy”,

e ostrozne zasypanie wykopu niezanieczyszczonym urobkiem z zageszczeniem - w razie
koniecznosci dowiezienie kruszywa zasypowego.
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52.3. Zasady wykonywania zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru. Warunki wykonywania zasypki:

zasypywanie wykopow nalezy wykonac bezposrednio po wykonaniu w nim robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
odpadkéw budowlanych czy Smieci, a takze odwodnione.

Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ na poziomie nizszym od 0,97, chyba ze
okreslono w dokumentacji projektowej inaczej lub inne otrzymano zalecenia od Inspektora
Nadzoru. Parametr nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot.

Ukladanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
© 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
© 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami,

© 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

53. ST-05 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
54. ST-05 Obmiar robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
55. ST-05 Obiér robét budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
56. ST-05 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
57. ST-05 Dokumenty i odniesienia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Aleksandra Trojnacka, upr. nr 16/ZPOIA/OKK/2016
DATA: 10.2021
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1. ST-06 CzesS¢ ogdlna

57.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych dociepleniem budynku wielorodzinnego przy ulicy Powstancow Wielkopolskich 39 w
Szczecinie.

57.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres robot obejmuje:
e skucie i uzupehienie cze$ciowo uszkodzonych tynkéw na $cianach i sufitach,
e zmycie i przygotowanie $cian i sufitow do pomalowania,

e przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na $cianach, sufitach,
spocznikach i biegach schodowych,

e gruntowanie Scian, spocznikéw, biegow schodowych emulsja gruntujaca,
e ochrona naroznikéw wypukltych katownikiem metalowym 25x25 mm,

e wykonanie gladzi gipsowych na Scianach i sufitach,

e wtopienie siatki,

e malowanie farba strukturalna,

e malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa

e sprawdzenie stanu poreczy schodowych i balustrad, ewentualne uzupetnienie brakujacych
elementow lub ich wzmocnienie,

e oczyszczenie z poprzednich warstw farby i malowanie bragzowq farbg olejng balustrady,
podstopnic i belek policzkowych

e malowanie farbami olejnymi poreczy schodowych,
e lakierowanie powierzchni drewnianych parapetow,
e wyrownanie ptyta OSB podestow i stopni,

e pokrycie korytarza, spocznikow i stopni wyktadzing PCV odporng na Scieranie,
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57.4.

montaz noskdw aluminiowych zebrowanych antyposlizgowych na stopniach i krawedziach
spocznikow,

wymiana brakujacych i uszkodzonych elementow balustrady,
pomalowanie balustrady klatki schodowej i pochwytow,

malowanie lub wymiana drzwi do WC i starych drzwi do lokali mieszkalnych, wedlig
dokumentacji projektowej,

wymiana podokiennikow,
montaz plytek i cokolikow na podescie wejsciowym, ptytki nie gladkie, antyposlizgowe.

prace wynikle w trakcie wejS¢ do pomieszczen piwnicznych (m.in.: mozliwa wymiana
klodek - zamkow, odsuniecie na czas prowadzonych robét rzeczy zgromadzonych w
piwnicach i ich powrotne ulokowanie, wywieszenie ogloszen, pobieranie kluczy itp.)

Renowacja drzwi wejsSciowych

Zakres prac:

usuniecie wtornych nawarstwien- przemalowan, zapraw, kitow,

uzupehienie ubytkdw szpachléwka do drewna lub zZywicg z utwardzaczem+ trociny jako
wypehiacz,

zabezpieczenie przed korozja biologiczng poprzez wykonanie impregnacji dezynfekcyjnej
drewna metoda natryskowa lub iniekcyjna przy uzyciu preparatow rozpuszczalnikowych,

wykonanie strukturalnej impregnacji wzmacniajacej i hydrofobizujacej materiatu
konstrukcyjnego rozpuszczalnikowymi preparatami na bazie zywic syntetycznych,

naprawy stolarskie rzezby, klejenie peknie¢ oraz laczenia mechaniczne, rekonstrukcja
ubytkéw drewna,

malowanie powierzchni drewnianej farbami nawierzchniowymi w kolorze oryginalnym
wynikajacym z badan odkrywkowych podczas oczyszczania lub na podstawie projektu
jezeli podano,

naprawa elementow Slusarskich, zamkow, zawiasow i ich wlasciwy montaz w stolarce,
zaopatrzy¢ drzwi w uszczelki o odpowiednich profilach,

wymieni¢ uszkodzone przeszklenie, nieuszkodzone oczySci¢. Przy wstawianiu przeszklenia
korzystac ze szkla bezpiecznego.

Kolorystyka zostanie ustalona po propozycjach materialtowych Wykonawcy i zaakceptowanej

pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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57.5. Nazwy i kody robé6t wg CPV

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” roboty objete
zamOwieniem zaliczone do grupy CPV:

e 45410000-4 - Tynkowanie

e 45442110-1 - Malowanie budynkow

57.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

57.7. Organizacja rob6t budowlanych, przekazanie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

57.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

57.9. Dokumentacja budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.10. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.11.Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

57.12. Ochrona srodowiska

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.13. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
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57.14. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.

57.15. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.16. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

57.17. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

57.18. Ogrodzenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

58. ST-06 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Ogéblne wymagania dotyczqce materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”.

1. Woda - do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych thiuszcze organiczne, oleje i mul. Polska Norma okreSlajaca
wymagania dotyczace wody zarobowej to PN-EN 1008: 2004 ,,Woda zarobowa do betonu --
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

Do przygotowania farb, jezeli zajdzie taka potrzeba stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do
picia.

2. Piasek — wedlug normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy” piasek powinien
spelnia¢ wymagania:

e nie moze zawiera¢ domieszek organicznych

e moze mieC frakcje réwnych wymiaréw, tj. piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
Srednioziarnisty — 0,5 — 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do wierzchnich —
Srednioziarnisty.
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e do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty.
3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjq producenta.

4. Tynki gipsowe sg gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego. Tynk
gipsowy powinien spelnia¢ wymogi norm, nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5. Rozcienczalniki do farb. W zaleznosci do rodzaju farby, nalezy stosowac:
e wode do farb emulsyjnych,
e terpentyne i benzyne do farb i emalii olejnych,

e inne rozcienczalniki fabrycznie dostosowane do danego rodzaju farby, posiadajace
odpowiednie normy lub atesty.

6. Farby budowlane gotowe powinny spetnia¢ odpowiednie normy i wymagania przewidziane
przez prawodawstwo polskie. Kolorystyke farb nalezy zastosowa¢ sciSle wedhlug
dokumentacji projektowej, w przypadku braku takiej informacji kolor nalezy dobra¢ po
uzyskaniu informacji od Inspektora Nadzoru.

7. Srodki gruntujace stosowane przy pracach malarskich powinny speiia¢ odpowiednie
wymagania przewidziane przez normy oraz posiada¢ wlasciwe atesty lub certyfikaty.

59. ST-06 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robo6t

budowlanych

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

60. ST-06 Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane, w szczeg6lnosci farby, tynki, nalezy przewozi¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach w temperaturze zalecanej przez producenta, w srodkach transportu
przykrytych plandeka lub zamknietych. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do wszystkich zalecen
producenta w zakresie transportu i przechowywania.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem =z innym rodzajem kruszywa, nadmiernym
zawilgoceniem, oraz z uwzglednieniem obowigzujacych praw ruchu drogowego.

Ponadto zastosowanie majq warunki podane w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,,Wymagania
ogolne”.

87



61. ST-06 Wymagania dotyczace wykonania robo6t

61.1. Roboty tynkarskie

Przed wykonaniem robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne, zakoniczone
roboty termomodernizacyjne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny byC w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane
woda.

Przygotowanie zaprawy tynkarskich powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta,
gdyz zastosowanie nieprawidlowych proporcji wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

Przed przystapieniem do nalozenia tynku nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Powinno
by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, czyli odpowiednie mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnosc zaprawy (takich jak kurz, brud, oleje, thuszcze, resztki farb). Stabo zwigzane
czesci powierzchni nalezy odku¢, czesci luzne lub tuszczace sie usung¢ mechanicznie za pomoca
szczotki lub szczotki stalowej. Bezposrednio przed potozeniem tynku podloze nalezy zwilzyc
czysta woda, jezeli istnieje potrzeba zmniejszenia chtonno$ci podloza nalezy zastosowac¢ Srodek
gruntujacy. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do zalecen i instrukcji producenta.

61.2. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygladzi¢ powierzchnie, naprawic
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byc¢
nie wieksza, niz 4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnos$ci niz podana moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej i kazeinowej).
Drewno, sklejka, plyty pilsSniowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 12 %.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz
+ 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktéra mozna malowac¢ przy
temperaturze -5°C.

Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng z wzorem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, pecherzy i plam. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
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Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji projektowej nalezy

dokona¢ wymalowania na probnym nosniku (zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach
okoto 2m’. Miejsce proby kolorystycznej powinno znajdowa¢ sie w miejscu pézniejszego
malowania, tzn. probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji, tak aby mozna
bylo oceni¢ kolorystyke w rzeczywistym miejscu, przy naturalnych warunkach takich jak
osSwietlenie czy otoczenie zewnetrzne. Ostatecznej akceptacji kolorystyki dokonuje Inspektor
Nadzoru.

61.3. Wymagania dotyczgce powtok malarskich

Powtloki z farb powinny by¢:

jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowa w zakresie barwy i potysku.

bez uszkodzen, przeSwitéw podtoza, sladéw pedzla itp.,
bez odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
bez grudek i wypehiaczy,

wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

62. ST-06 Kontrola oraz odbiér wyrobéw budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogélne”.
63. ST-06 Obmiar robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
64. ST-06 Obior robét budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
65. ST-06 Podstawa ptatnosci i rozliczenie prac
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
66. ST-06 Dokumenty i odniesienia
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