Zamawiajacy: Ostrowite, 30 czerwiec 2021 rok
Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Nr postepowania 00.ZP.271.13.2021. TP

DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW
WYJASNIENIA TERSCI SWZ

Dotyczy postepowania pn.: ,,Kanalizacja miejscowosci Tomaszewo i Kgpiel —
srodki Covid”

Zamawiajacy informuje, iz w terminie okre§lonym w art. 284 ust.2 ustawy z dnia 19
wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.2019 z po6z .
zm.) Wykonawcy zwrdcili si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienia tresci SWZ.

Pytanie 1
W zwiazku z zamiarem udzialu w powyzszym postgpowaniu przetargowym zwracamy si¢
do Zamawiajacego z pro$ba o umozliwienie z zachowaniem odpowiednich srodkow
bezpieczenstwa odbycia dodatkowej wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu
zamowienia przez przedstawiciela Naszej Spoiki, o ile to mozliwe proponujemy dzien
02.07.2021 tj. najblizszy piatek.

Bedziemy wdzigczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego terminu wizji lokalnej

oraz zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie 2
W  zwigzku z checia zlozenia atrakcyjnej, konkurencyjnej 1 satysfakcjonujacej
Zamawiajacego oferty cenowej, oraz w zwigzku z panujgcym globalnie stanem ryzyka
zachorowalno$ci na COVID-19 jak roéwniez z powodu nieobecnos$ci pracownikéw w wielu
firmach, a co za tym idzie problemem z pozyskaniem ofert cenowych od dostawcow
materiatéw 1 urzadzen ATA-TECHNIK Spoélka z ograniczong odpowiedzialnoscia S.K.A.,
Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyn zwraca si¢ z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania
ofert co najmniej o 7 dni. Bedziemy wdzigczni za pozytywne rozpatrzenie naszej prosby.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie przewiduje wprowadzenia wydluZenia terminu skladania ofert
oraz zmiany SWZ w tym zakresie.

Woéjt Gminy Ostrowite
/- Mateusz Wojciechowski
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