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PRZEDMIAR
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dz. nrew. 192/15, 192/14, 192/13, 192/12, 192/11, 192/5, 191/8,
192/10, 192/17, 192/16, 156, 192/4 obreb 0008, KIELPIN Jednostka
ewidencyjna 143205_5, tOMIANKI - OBSZAR WIEISKI

Branza STANOWISKO

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Elektryczna Projektant

mgr inz. Cyprian Kowalczuk | MAZ/0317/POOE/12

Pracownia Projektowa TRAFFIC
Krzysztof Stepien

WARSZAWA 13.02.2017 r.

NIP 738-183-10-25
REGON 141275213



ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1)

2)

Kosztorys inwestorski opracowano metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dla metody uproszczonej przyjeto:

a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy naktadéw
rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

b) Ceny materiatéw przyjeto z informatora Sekocenbud IV kw. 2016 r. (cennik wraz z
kosztami zakupow).

c) Stawka robocizny — 16,81 zt/r-g
/Srednia Sekocenbud IV kwartat 2016 roku dla robdét elektrycznych dla regionu
Mazowieckiego/;

d) Narzuty zgodnie z punktem 4 rozporzadzenia.
Koszty posrednie - 65 %
Zysk - 10 %
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Usuniecie kolizji planowanej drogi z istniejaca siecig elektroenergetyczng nn (linig kablowa nn, ztgczem kablowo-pomiarowym nn, przyta-
czem kablowym nn).
Catosc prac elektrycznych w ulicy Cyprysowej w Kietpinie, Gmina tomianki, powiat warszawski zachodni.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Przesuniecie ztgcza kablowego nn
1/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. 11I)
0.7*0.8*0.3 m3 0.168
RAZEM 0.168
2|KNNR 9 Demontaz ztgczy kablowych pojedynczych kpl.
d.1/0101-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Ztacze kablowe typu ZK1/SL2 kpl.
d.1/0401-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/ KNKRB 5 Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-zytowego o przekroju zyt alumi- |szt.
d.1/0605-05 niowych do 16 mm2 do 1 kV w izolacji i powtoce z tworzyw szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0813-04 bolce
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5m w gr.kat. I-ll
0.7*0.8*0.3 m3 0.168
RAZEM 0.168
2 Przebudowa linii kablowej nn
7/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V - roboty |m3
d.2/0701-05 obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
0.7*0.5*(52+52) m3 36.400
RAZEM 36.400
8/KNNR 9 Wyjecie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m uktadanych w gruncie kat. m
d.2/0801-08 H-1v
52 m 52.000
RAZEM 52.000
9/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m - ro-|m
d.2|0706-01 boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
52 m 52.000
RAZEM 52.000
10|KNR 2-25 Rury ostonowe SRS 110 m
d.2|0612-02
26 m 26.000
RAZEM 26.000
11/KNR 2-25 Rury ostonowe DVK 110 m
d.2|0612-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przy-|m
d.2|/0708-01 czepy kablowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
13/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2/0713-03 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
14/KNNR 5 Uziomy m
d.2|0713-04
z.sz.2.14.
9902-02
65 m 65.000
RAZEM 65.000
15/KNNR 5 Materiaty kable YAKXS 4x35 m
d.2|0713-04
z.sz.2.14.
9902-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt.
d.2|0806-01 lozytowych o przekroju zyt do 35 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4 - zytowego o przekroju zyt do 400 mm2 na |szt.
d.2|0726-12 + napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV -
0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.52.2.14.
9902-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.2|/0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.52.2.14.
9902-02
(52+52)*0.7*0.5 m3 36.400
RAZEM 36.400
3 Zabezpieczenie istn. linii kablowych nn
19/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill - roboty obok czyn- |m3
d.3/0701-02 nego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
202*0.5*0.7 m3 70.700
RAZEM 70.700
20|KNR 2-25 Rury ostonowe A 110PS m
d.3/0612-02
202 m 202.000
RAZEM 202.000
21|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.3/0713-02 mknietych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
202 m 202.000
RAZEM 202.000
22|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV - |m3
d.3/0702-05 roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)
z.sz.2.14.
9902-02
202*0.7*0.5 m3 70.700
RAZEM 70.700
4 Obsuga geodezyjna
23|wihasny obstuga geodezyjna kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
24|KW 1 01-01 |Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej szt.
d.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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