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Branża STANOWISKO IMIĘ   I   NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 

Elektryczna Projektant mgr inż. Cyprian Kowalczuk MAZ/0317/POOE/12  

 



ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA  

1) Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.  

 

2) Dla metody uproszczonej przyjęto:  
a) Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.  
b) Ceny materiałów przyjęto z informatora Sekocenbud IV kw. 2016 r. (cennik wraz z 

kosztami zakupów). 
c) Stawka robocizny – 16,81 zł/r-g  

/średnia Sekocenbud IV kwartał 2016 roku dla robót elektrycznych dla regionu 
Mazowieckiego/;  

d) Narzuty zgodnie z punktem 4 rozporządzenia.  
Koszty pośrednie - 65 %  
Zysk - 10 % 



Traffic Pracownia Projektowa Pl. A. Rembowskiego 9/8, 02-915 Warszawa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa ulicy Cyprysowej w Kiełpinie w gminie Łomianki 
ADRES INWESTYCJI   :      ul.  Cyprysowej 05-092 Kiełpin, Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie
INWESTOR   :     Gmina Łomianki
ADRES INWESTORA   :     ul. Warszawska 115, 05-092 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     KPROLINE Cyprian Kowalczuk
DATA OPRACOWANIA   :     13.02.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Usunięcie kolizji planowanej drogi z istniejącą siecią elektroenergetyczną nn (linią kablową nn, złączem kablowo-pomiarowym nn, przyłą-
czem kablowym nn). 
Całość prac elektrycznych w ulicy Cyprysowej w Kiełpinie, Gmina Łomianki, powiat warszawski zachodni.
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Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14627



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Przesunięcie złącza kablowego nn
1

d.1
KNNR 1
0301-02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

0.7*0.8*0.3 m3 0.168
RAZEM 0.168

2
d.1

KNNR 9
0101-06

Demontaż złączy kablowych pojedynczych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 5
0401-02
analogia

Złącze kablowe typu ZK1/SL2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNKRB 5
0605-05

Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył alumi-
niowych do 16 mm2 do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 5-08
0813-04

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

0.7*0.8*0.3 m3 0.168
RAZEM 0.168

2 Przebudowa linii kablowej nn
7

d.2
KNNR 5
0701-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - roboty
obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

0.7*0.5*(52+52) m3 36.400
RAZEM 36.400

8
d.2

KNNR 9
0801-08

Wyjęcie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

9
d.2

KNNR 5
0706-01
z.sz.2.14.
9902-02 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - ro-
boty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

10
d.2

KNR 2-25
0612-02

Rury osłonowe SRS 110 m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

11
d.2

KNR 2-25
0612-02

Rury osłonowe DVK 110 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

KNNR 5
0708-01
z.sz.2.14.
9902-02 

Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie z przy-
czepy kablowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

13
d.2

KNNR 5
0713-03
z.sz.2.14.
9902-02 

Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.2

KNNR 5
0713-04
z.sz.2.14.
9902-02 

Uziomy m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

15
d.2

KNNR 5
0713-04
z.sz.2.14.
9902-02 

Materiały kable YAKXS 4x35 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.2

KNNR 9
0806-01

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył do 35 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz-
nych w rowach kablowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNNR 5
0726-12 +
KNNR 5
0702-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Zarobienie na sucho końca kabla 4 - żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.2

KNNR 5
0702-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

(52+52)*0.7*0.5 m3 36.400
RAZEM 36.400

3 Zabezpieczenie istn. linii kablowych nn
19
d.3

KNNR 5
0701-02
z.sz.2.14.
9902-02 

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czyn-
nego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

202*0.5*0.7 m3 70.700
RAZEM 70.700

20
d.3

KNR 2-25
0612-02

Rury osłonowe A 110PS m

202 m 202.000
RAZEM 202.000

21
d.3

KNNR 5
0713-02
z.sz.2.14.
9902-02 

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m

202 m 202.000
RAZEM 202.000

22
d.3

KNNR 5
0702-05
z.sz.2.14.
9902-02 

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)

m3

202*0.7*0.5 m3 70.700
RAZEM 70.700

4 Obsuga geodezyjna
23
d.4

własny obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
24
d.5

KW 1 01-01 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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