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Pruszków, 15.03.2023 r. 

WSR.271.5.6.2023  
 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dot. postępowania na:  przebudowę ul. Groblowej w Pruszkowie, nr WSR.271.6.2023 
 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2022 r poz. 1710 ze zmianami) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie. 

  
Uzasadnienie prawne. 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie z art. 256 ustawy Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  
 
1/ Art. 256 ustawy Pzp „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”. 
 
2/ Art. 90 ust. 3 ustawy Pzp „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter 
zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, 
zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256. 
 
Uzasadnienie faktyczne. 
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie z art. 256 Pzp w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający 
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły 
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.  
W tym przypadku przesłanka unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy Pzp znajdzie zastosowanie w art. 
90 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie 
zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres 
zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256. 
 
Zamawiający kierując się zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny i racjonalny przy zachowaniu 
najlepszych efektów z danych nakładów, podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.  
 
Zamawiający otrzymał wniosek od Wykonawcy informujący, że po dokonaniu wizji w terenie i wykonaniu szczegółowych 
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, wykonawca stwierdza, iż stan faktyczny planowanej inwestycji znacząco odbiega 
od zamieszczonego na platformie projektu drogowego. 
Zamawiający biorąc pod uwagę poprzednie zapytania Wykonawców oraz złożony przedmiotowy wniosek podjął decyzję o 
konieczności przeprowadzenia przez projektanta szczegółowej weryfikacji  dokumentacji projektowej ze stanem 
technicznym i faktycznym w terenie. W związku z wystąpieniem tej okoliczności, w ocenie Zamawiającego może zajść 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w sposób istotny w stosunku do pierwotnie określonego. 
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Taka zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej wiąże się ze zmianą treści ogłoszenia o 
zamówieniu i istotnie zmienia jego charakter, co wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania określoną w art. 90 
ust. 3 ustawy Pzp. 
 
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne. 
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