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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg ,Sie¢ kanalizacji deszczowej Osiedle Piastowskie w Czersku (dz. nr geod.
1255/8, 1810/8, 1810/22, 2908, 2911, 2936, 2946, 1810/49).

1.2.Zakres stosowania szczegofowej specyfikacji technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty zwigzane z
wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robét objetych szczegoétowa specyfikacja techniczng
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

ogolne i zasady prowadzenia robét zwigzanych z budowg sieci kanalizaciji
deszczowej,

obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
- studnierewizyj nebetonowe ¢ 1200
- kanalizacja deszczowa - @ 315 x 7,7 mm; 250 x 6,2 mm; 200 x 4,9 mm; 160 x 4,0 mm PVC
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu odtworzenie w terenie lokalizaciji
projektowanych studni rewizyjnych i Sciekowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
Odtworzenie trasy, punktdw wysokosciowych i osnowy
W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i
wysokosciowego punktow gtdwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojow
poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem.
Zasady wykonania prac pomiarowych
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg
oraz zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G.iK OS$ trasy nalezy
wykonac nie rzadziej niz co 50 m oraz z punktach charakterystycznych
zaleznych od uksztattowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od
dokumentaciji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do dokumentacji
projektowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane w tym zakresie uprawnienia.
Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robot:
- roboty ziemne : - wykopy reczne,
- wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku — kruszywa do wymiany gruntu
- montaz kolektora deszczowego,
- montaz studni rewizyjnych

1.4.0Okreslenia podstawowe

- Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruch
pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i posiadajgca
niezbedne uprawnienia, do kierowania budowg, robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy - /zeszyt — ksigzka/ opatrzony pieczecig organu wydajgcego pozwolenie na
budowe z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
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przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inzynierem, wykonawcg i
projektantem.

- Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inzyniera

- Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/ zgodnos$¢ — zgodnosé wykonanych robot  z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podloze grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

- Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgiji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogoélinych umowy.

1.4.1.0kreslenia podstawowego zwigzane z wykonaniem zadania inwestycyjnego

- kanalizacja deszczowa —sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych

- wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych z powierzchni terenu
do kanatu (wpusty uliczne)

- osadnik wéd opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin
znajdujgcych sie w wodach opadowych kanalizacji deszczowe;j

- studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujgcy na sieci kanalizacyjnej (na
diugosci przewody lub w weZle) przeznaczony przeznaczony do kontroli stanu kanatu i
wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu

- studzienka kanalizacyjna wtazowa — obiekt inzynierski wystepujacy na kanatach przetazowych
zlokalizowana na osi kanatu w planie, na zatamaniach, spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych umozliwiajgcy wejscie do kanatu

- studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzgce na réznych
wysokosciach, w ktérych wody opadowe spadajg bezposrednio na dno studni lub poprzez
zewnetrzny odcigzajgcy przewod pionowy

- kineta — czes¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdtuz
kierunku przeptywu Sciekow

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami w niej zawartymi, pozwoleniem na budowe, dziennik
budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w zatgczniku
do protokotu przekazania placu budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na
wiasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegélowa specyfikacja
techniczna



Dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich wazno$ci w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w specyfikaciji technicznej , w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt
przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
- wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wglad na:
al lokalizacje miejsc postojowych sprzetu, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég
dojazdowych
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Aprobate Techniczng wydang



przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwos¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢ uzywane pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat
szkodliwy dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.
1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw,
wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogédine
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczeciem robét szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczanegdo zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego niezgodnosci z
dokumentacjg projektowag, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
projektu materiaty z innego zrédta lub zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,



liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Humus i nakifad czasowo zdjety z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1 Kanalizacja deszczowa

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o $rednicach: 315 x 7,7 mm; 250 x 6,2 mm; 200 x 4,9 mm;
160 x 4,0 mm

- kregi betonowe prefabrykowane zastosowane na studnie rewizyjne o s$rednicy 120 cm i
wysokosci kregu 60 cm z betonu klasy B 25

- studzienki rewizyjne teleskopowe & 600 PCV

- pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 60 cm powinny byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalg StOS

- piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 151 cm i byé wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS

- ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy
B 15

- wilazy zeliwne na studniach w drogach typu ciezkiego, klasy D400, osadzone na podmuréwce z
cegly kanalizacyjnej. Wtazy musza by¢ wyposazone w wkiladke amortyzacyjng i posiadaé
zabezpieczenie /zamek lub blokade/ wtazy w terenach nie utwardzonych nalezy obrukowaé
kostkg ,polbruk”

- kruszywo na podsypke z ttucznia lub zwiru, uzyty na podsypke materiat powinien odpowiadaé¢
wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07[17]

-  zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501[7]

Dlugosci odcinkéw kanalizacji deszczowej podano ponizej:

- 315 x 7,7 mm 1=208,0 m
- 250 x 6,2 mm 1=196,5m
- 200 x 4,9 mm I= 297,5m
- 160 x 4,0 mm I=1050m
- Studnie betonowe @1200 - 25 szt.
- Studnie PVC 9600 mm - 1 szt

Istniejaca studnie wymieni¢ na studnie o srednicy @ 1500 mm z osadnikiem o gtebokosci 1,5 m.
Wpusty kanalizacji deszczowej — ilos¢ 26 szt., - kratka $ciekowa zeliwna prostokatna o wymiarach
63 cm x 43 cm w technologii uchylnej. Odplyw wéd deszczowych do studzienki za pomoca przewodu
PVC-U 160/4,0 mm i dtugosciach zgodnie z zalaczonymi profilami w projekcie budowlanym.
2.2.1.Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty drogowe na plac budowy winny by¢ dostarczone i sktadowane w paletach.
Rury PCV  sktadowane w  stertach nalezy umiesci€ na réwnym  poditozu,
na drewnianych fatach przy zastosowaniu bocznych wspornikéw drewnianych.
Rury o réznych przekrojach nalezy sktadowac¢ oddzielnie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej
niz siedem warstw do wysokosci max. 1 m.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo. Kregi mozna sktadowaé
poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokosci 1,8 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowac
podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur — pierwsza warstwa na podktadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszych i ostatni element warstwy przed
przesunieciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj piasek i pospotke nalezy sktadowaé w
pryzmach. Zaleca sie sktadowanie materiatéw umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
asortymentow.
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.



2.2.2.0dbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktéremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzagcy do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowo$ci do pracy.
3.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz

przepompowni $ciekéw i montazu urzadzen:
Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien dysponowac¢ nastepujgcym
sprzetem:

- zuraw budowlany samochodowy

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa lub kotowa

-  sprzet do zageszczenia gruntu

- wyciggarka mechaniczna

- beczkowédz

- wibromiot spalinowy do 4 kW

- pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm

-  spawarka elektryczna do 500A

- zespo6t pradotworczy, przenosny

- samochdd dostawczy, skrzyniowy i samowytadowczy

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom bedg na polecenie Inzyniera usuniete z
terenu budowy.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac¢ na koszt wtasny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury jak i kregi betonowe nalezy transportowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami. Na
samochodach nalezy stosowa¢ podktadki zabezpieczajgce materiaty przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢é zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakosc
zastosowanych materiatdow, oraz za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Do wyjasniania watpliwosci nalezy kazdorazowo
powiadamia¢ Inzyniera.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera, na pisSmie, wpisem do dziennika
budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytaczaniu
lub wyznaczaniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce, na koszt whasny.

Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt, muszg

by¢ oparte na wymaganiach , sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i
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specyfikacji technicznej, a takze w obowigzujgcych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty, normalnie wystepujgce w
produkgji i podczas badania materiatow, doswiadczenie z przeszitosci, wyniki badan polowych
oraz inne wyniki, moggce wplywac na rozwazang decyzje.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe / z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane.
Metody wykonania robo6t — wykopu /recznie lub mechanicznie / powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podifoza
W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo — piaszczystych i piaszczysto — gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych /
odwadnianych w trakcie robét/ podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub Zzwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewodéw o srednicy
powyzej0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub SST.
W gruntach skalistych, gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okresleniami w SST.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu tj od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,4m—5 %,

- dla kanatow i kolektoréw przelotowych — 1%, / wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o/
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych

predkosci przeptywu.

- gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od 1,0
m do 1,3 m /zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.1971r./ Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto nalezy dgzyc
do tego, aby zagtebienie kanatu na koncoéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektoéw potozonych przy kanale.

5.6. Rury kanalowe
Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze / kanaty o $rednicy do
0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke krytg — Slepg. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego — zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90 °
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.Przykanaliki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie / z
wyjatkiem tukow dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do



syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogélnosptawnego/.

- przekroj przewodu przykanalika wynosi 0,16 m

- dilugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej /wpustu ulicznego/ do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m

- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
studzienki krytej /tzw $lepej/ lub wpustu bocznego.

- Spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %, do max 400 %, z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %, nalezy stosowac rury zeliwne

- kierunek trasy przykanalika powinien byé zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45° max. 90°
/optymalnym 60°/

- wiaczenie przykanalikow z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.8. Studnie rewizyjne

sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej

- komina wiazowego

- dna studzienki

- wilazu kanatowego

- stopni ztazowych

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ min. 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich /kiedy
gtebokos$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokos$¢/ dopuszcza sie wysokos$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sSciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zeliwnych o $rednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08[20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przej$ciowej w
takim miejscu aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studnie plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051[9].

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czesci / do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu/ powinna mie¢ przekréj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego
wymiaru w drugi.

Dno studni powinno mie¢ spadek co najmniej 3%, w kierunku kinety.

Studnie usytuowane w korpusach drogi /lub innych narazonych na obcigzenia dynamiczne
miejscach/ powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02[11]. W innych przypadkach
mozna stosowacé witazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01[10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast na trawniku, zielefcu
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziom terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wilazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m

5.9. Izolacje
Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozjg zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng , wydang
przez upowazniong jednostke. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisko stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki
nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177[8]
W Srodowisku silnie agresywnym / z uwagi na roznorodnos¢ i bardzo duzy
przedziat natezenia czynnika agresji/ sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg
Wykonawca uzgodni z Inzynierem

5 .10. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.97. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopdéw winien byé zgodny z dokumentacjg projektowg lub uzgodniony
przez Wykonawce z Inzynierem.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia jakosci /PZJ/

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb realizaciji

robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

i ustaleniami przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

al czes¢ ogoing opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,

- system /sposoéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, laboratorium Wykonawcy,

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na
budowie i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania w
czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan  prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposo6b postepowania z robotami i materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia nie wprowadza koniecznosci przedtozenia

PZJ, wszystkie powyzsze zagadnienia bedg omowione i zapisane w trakcie przekazania terenu

budowy.

6.2.Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosé
materiatéw, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot, z

czestotliwoscig zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji techniczneji obowigzujgcych
normach.

Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych

w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem

badan ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang
przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
-  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
-  sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow i studni
- badanie odchylenia spadku kolektoréw
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wtazowych,
-  sprawdzenie zabezpieczen przed korozja,

6.2.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
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- odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ +- 3 cm
- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekroczy¢ +- 5 cm

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekroczy¢ +- Smm

- odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ — 5 % projektowanego spadku /przy zmniejszonym spadku/ i + 10
projektowanego spadku / przy zwiekszonym spadku/,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzajach i terminie pomiaru lub badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika
budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiardéw i badah powinien by¢é uwzgledniony w cenie
jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.
Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek

badania materiatéw w zrddle ich wytwarzania. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj koszt. | w przypadku stwierdzenia, ze
wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci

niezaleznej jednostce powtoérne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzagdzen
Kazda partia materiatéw dostarczona do rob6t musi mie¢ atest okreslajagcy
jej cechy. Materialy posiadajgce atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci to takie materiaty lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

do dokumentéw budowy zalicza sie:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaréw

- dokumentacje projektowg wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robét zanikajgcych

- dokumenty badan laboratoryjnych

-  protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg byé
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
oraz Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach
- uwagii polecenia Inzyniera
-  daty zarzgdzenia o wstrzymaniu robét z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz cze$ciowych i
koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza / dla roboét, na ktére majg wptyw warunki pogodowe
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych / pomiarowych, dokonanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robdt
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem
kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagajg pisemnego
ustosunkowania sie przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob
ciggly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy muszg by¢ gromadzone wg zalecen programu zapewnienia
jakosci /PZJ/. Stanowig one zatagcznik do protokotu odbioru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno — prawne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad
- korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét powinien byé przeprowadzany z czestoscig wymagang w celu uruchomienia
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania iloSci robét i materiatow
Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi charakterystycznymi elementami powinny byé
obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i wyrazone w metrach.Jesli specyfikacja techniczna
witasciwa dla danego rodzaju robét, nie wymaga tego inaczej,objetosci nalezy wyliczy¢ w m?®, jako
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dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, nalezy wazyé
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikaciji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach kwadratowych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet, wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiada¢ wazne
Swiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywaé w dobrym stanie przez
caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe, odpowiadajgce wymaganiom specyfikaciji.
Muszg one w sposoéb cigglty umozliwia¢ zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaréw
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaét.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci zaleca sie uzupetni¢ odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w zatgcznikach ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogoélne
Odbidr robét powinien byé przeprowadzony w miare mozliwosci w czasie umozliwiajgcym
dokonanie napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét, bez hamowania ich postepu
w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajagcych zakryciu.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- przejecie odcinka robdt lub czesci
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajacy i ulegajacych zakryciu
Przedmiotowy odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.
Odbiédr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pdzniej jednak niz trzy dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow,
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, specyfikacja techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika
- wykonane studnie rewizyjne
- wykonana izolacja
- zasypany, zageszczony wykop
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna byé mniejsza od 50 m
8.2.2.0dbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt oraz ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, wraz z ustaleniami naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koricowego.
8.2.3.0dbioér koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektows.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do koncowego odbioru powinna byé stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, zgodnosci ich z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng i umowa. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru kofcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Zaméwienia.
8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbidr polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koficowego. Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia
Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Koricowe Swiadectwo
Ptatnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia korncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest protokét korncowego odbioru
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
- specyfikacje techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dziennik budowy, ksiegi obmiaru
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen zgodnie z programem zapewnienia jakosci
i specyfikacjg techniczng
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentow do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci,
- sprawozdanie techniczne
- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng z wszystkimi danymi
technicznymi dotyczgcymi ilosci — potwierdzonymi przez geodete
- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci obiektu — budowli z wszystkimi wymaganiami i
udzielonym pozwoleniem na budowe
- oswiadczenia Kierownikow robot o zgodnosci robét branzowych z wymaganiami
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot
-  date rozpoczecia i zakohczenia robot
W przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizne bezposrednig
9.2.2.wartos$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty ogolne budowy i koszty
dziatalnosci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym
ewentualne doprowadzenie wody, energii, drég dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystepowac w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem wydatkéw omédwionych w
warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjna, ktéra powinna
zawierac:

- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz ich adres

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu Nadzoru
Budowlanego

- nazwe, adres i numer telefonu Inwestora

- nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcow robét budowlanych

- nazwisko i imie oraz numer telefonu Kierownika budowy, roboét, Inzyniera, Projektanta

- numery telefonéw alarmowych

- numer telefonu Okregowego Inspektora Pracy

Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru

z6itego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice informacyjng

umieszcza sie w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na

wysokosci nie mniejszej niz2 m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r. stanowigcym rozporzadzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego
przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki kontraktu
- Dane kontraktu
Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z trescig oraz wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych umowg m.in.

PN-B-02864 - Ochrona przeciwpozarowa

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigte
kanatow sciekowych

PN-84/B- 10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna

PN 90/B-02711 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze

PN-C-89207:1997 - Rury cisnieniowe z polipropylenu

PN-C-89210-2:1998 - Poziome bezcisnieniowe przewody kanalizacyjne Wymagania
przy odbiorze
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