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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot szczegółowej  specyfikacji technicznej
      Przedmiotem specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót  
       związanych z budową „Sieć kanalizacji deszczowej Osiedle Piastowskie w Czersku (dz. nr geod.
       1255/8, 1810/8, 1810/22, 2908, 2911, 2936, 2946, 1810/49).

1.2.Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej
      Szczegółowa specyfikacja techniczna będzie stosowana  jako dokument 
       przetargowy i kontraktowy przy realizacji umowy na roboty związane z 
       wykonaniem zadania.

1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną
1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania 
         ogólne i zasady prowadzenia robót związanych z budową sieci kanalizacji 
         deszczowej, 
        obejmują wykonanie następującego zakresu robót:
         -    wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

- st udnie r ewizy j ne bet onowe  1200 
- kanalizacja deszczowa - Ø 315 x 7,7 mm; 250 x 6,2 mm; 200 x 4,9 mm; 160 x 4,0 mm PVC

1.3.2. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
          umożliwiające i mające na celu odtworzenie w terenie lokalizacji 
           projektowanych studni rewizyjnych i ściekowych zgodnie z dokumentacją 
           projektową.
1.3.3. Odtworzenie trasy, punktów wysokościowych i osnowy
          W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
           wysokościowych wchodzą: sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i 
           wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
           uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie przekrojów 
           poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojów, 
           stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem.
1.3.4. Zasady wykonania prac pomiarowych
          Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 
           oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G.iK Oś trasy należy 
           wykonać nie rzadziej niż co 50 m oraz z punktach charakterystycznych 
           zależnych od ukształtowania terenu. Dopuszczalne odchylenie od 
           dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów 
           należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do dokumentacji 
           projektowej. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 
           posiadające wymagane w tym zakresie uprawnienia. 
1.3.5. Inwestycja obejmuje wykonanie zakresu robót:

- roboty ziemne : - wykopy ręczne,
                                 - wykopy mechaniczne
- transport nadmiaru urobku
- transport piasku – kruszywa do wymiany gruntu
- montaż kolektora deszczowego,  
- montaż studni rewizyjnych

1.4.Określenia podstawowe
- Droga  –  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruch

pieszych  wraz  z  wszystkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

- Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty od jezdni dla ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony

- Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  i  posiadająca
niezbędne uprawnienia, do kierowania budową, robotami i do występowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy  - /zeszyt – książka/ opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na
budowę z  ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania   zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
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przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inżynierem, wykonawcą i
projektantem.

- Księga obmiaru – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do
wpisania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

- Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi przez Inżyniera

- Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  pionowego przekroju w
osi drogi.

- Odpowiednia /bliska/ zgodność – zgodność wykonanych robót   z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Pas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy urządzeń chroniących ludzi  i  środowisko  przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Podłoże grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej
- Polecenie Inżyniera -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji  robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
budowy

- Rysunki  –  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Zadanie  budowlane  –  część  przedsięwzięcia   budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji
techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostałe definicje zostały zawarte w warunkach ogólnych umowy.

1.4.1.Określenia podstawowego związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego
- kanalizacja deszczowa –sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód

deszczowych
- wpust deszczowy – urządzenie do odbioru wód opadowych spływających z powierzchni terenu

do kanału (wpusty uliczne)
- osadnik  wód  opadowych  –  obiekt,  w  którym  następuje  częściowe  osadzenie  zawiesin

znajdujących się w wodach opadowych kanalizacji deszczowej   
- studzienka kanalizacyjna rewizyjna – obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na

długości  przewody  lub  w  węźle)  przeznaczony  przeznaczony  do  kontroli  stanu  kanału  i
wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu 

- studzienka kanalizacyjna włazowa – obiekt inżynierski występujący na kanałach przełazowych
zlokalizowana  na  osi  kanału  w planie,  na  załamaniach,  spadku kanału  oraz  na  odcinkach
prostych umożliwiający wejście do kanału

- studzienka  kaskadowa  –  studzienka  rewizyjna  łącząca  kanały  dochodzące  na  różnych
wysokościach,  w których  wody  opadowe  spadają  bezpośrednio  na dno studni  lub poprzez
zewnętrzny odciążający przewód pionowy 

- kineta  –  część  studzienki  kanalizacyjnej  lub  kanału  uformowana  w kształcie  koryta  wzdłuż
kierunku przepływu ścieków

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz  ich zgodność z dokumentacją
         projektową,  specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
       Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz
         z dokumentacją projektową i uzgodnieniami  w niej zawartymi, pozwoleniem na budowę, dziennik
         budowy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
         odtworzy i utrwali je na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
         Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem  podanym w załączniku
          do protokołu przekazania placu budowy.
          Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
          projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca  sporządzi brakujące rysunki  i SST  na
          własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółową   specyfikacją 
         techniczną

3



                                                                       
       Dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
        przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania  wyszczególnione w
        choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
        przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca
        kolejność ich ważności w umowie.  
        Wykonawca  nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich  
        wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
        i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
       będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia w ramach określonego
        podziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską
       zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
       przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub roboty nie  będą w pełni zgodne z dokumentacją 
       projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to
       takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na
       koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem
         Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
          określony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i
          odbioru końcowego robót.
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
          odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i
          zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
          organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
          W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
          tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
          zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
          pieszych.
          Wykonawca zapewni stałe warunki  widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
          jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
          Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt
          przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób         
          uzgodniony z Inżynierem  oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez
          Inżyniera, tablic informacyjnych.
          Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
          realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
          że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
         Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
          dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
          W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
- wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wgląd na:
a/ lokalizację miejsc postojowych sprzętu, magazynów, składowisk, ukopów i dróg
    dojazdowych
b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

                      -  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
            -  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
            -  możliwością powstania pożaru
       Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
          Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
          odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w  pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w
          maszynach i pojazdach. 
          Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
          zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
          Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
          rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
         Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie  dopuszczone do użycia.
          Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe  promieniowanie o stężeniu
          większym od dopuszczalnego, określonego  odpowiednimi przepisami.
         Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały Aprobatę Techniczną wydaną      
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        przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą  brak szkodliwego oddziaływania
         tych materiałów na środowisko.
         Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich
         szkodliwość zanika /np. materiały pylaste/ mogą być używane pod warunkiem
         przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania. Jeżeli Wykonawca użył materiał
         szkodliwy dla otoczenia  zgodnie z specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek
         zagrożenie środowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
          podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
          właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
          Zamawiającego w ramach planu ich  lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie
          i zabezpieczenie przed  uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
          Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
          wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
          urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne  o
          zamiarze rozpoczęcia robót.  
          O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie  
          powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
          dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw.
          Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
          uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
          dokumentach dostarczonych przez  Zamawiającego.
1.5.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
          bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
          aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
          zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
          Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające, socjalne
          oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
          budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty
          związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie
          i są  uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10.Ochrona i utrzymanie robót
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały używane do robót od
           daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia  zakończenia przez Inżyniera.
           Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru.    
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
           zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w
           jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty
           utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
           Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez  władze centralne i
            miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z
            robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów,
            wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw
            patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za  wypełnienie wszelkich wymagań
            prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
            będzie  informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
            i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
       i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi przed rozpoczęciem robót szczegółowe informacje
       dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
       odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych  oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.
       Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z danego
       źródła uzyskają zatwierdzenie. 
       Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
       uzyskane z dopuszczanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w
       czasie postępu robót.
       W przypadku nie zaakceptowania  materiału ze wskazanego źródła lub jego niezgodności z
       dokumentacją projektową,  Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Kierownika
       projektu materiały z innego źródła lub  zamienne.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
       może być później  zmieniony bez zgody  Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym 
      znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,
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      licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
      Humus i nakład czasowo zdjęty z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru będą
      formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
      Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
      budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli
      Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione,
     to koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

2.2. Zastosowane materiały

2.2.1 Kanalizacja deszczowa
- rury kanalizacyjne zewnętrzne o średnicach:  315 x 7,7 mm; 250 x 6,2 mm; 200 x 4,9 mm;

                  160 x 4,0 mm
- kręgi  betonowe  prefabrykowane  zastosowane  na  studnie  rewizyjne  o  średnicy  120  cm  i

wysokości kręgu 60 cm z betonu klasy B 25 
- studzienki rewizyjne teleskopowe  Ø 600 PCV
- pierścienie  żelbetowe  prefabrykowane  o  średnicy  60  cm powinny  być  wykonane  z  betonu

wibrowanego klasy B 20 zbrojone stalą StOS
- płyty  żelbetowe  prefabrykowane  powinny  mieć  grubość  151 cm i  być  wykonane  z  betonu

wibrowanego  klasy B 20 zbrojonego stalą StOS
- płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy

B 15
- włazy żeliwne na studniach w drogach typu ciężkiego, klasy D400, osadzone na podmurówce z

cegły  kanalizacyjnej.  Włazy muszą być  wyposażone   w wkładkę amortyzacyjną  i  posiadać
zabezpieczenie /zamek lub blokadę/ włazy w terenach nie utwardzonych należy obrukować
kostką „polbruk”

- kruszywo na podsypkę  z tłucznia lub żwiru, użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać
wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712[7], PN-B-11111[3], PN-B-11112[4]

- beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07[17]
- zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501[7]

            Długości odcinków kanalizacji deszczowej podano poniżej:  

- 315 x 7,7 mm l = 208,0 m
- 250 x 6,2 mm l = 196,5 m
- 200 x 4,9 mm l =  297,5 m
- 160 x 4,0 mm l =  105,0 m  
-              Studnie betonowe Ø1200 -  25  szt.
- Studnie PVC Ø 600 mm -     1  szt.

Istniejąca studnię wymienić na studnię o srednicy Ø 1500 mm z osadnikiem o głębokosci 1,5 m.
Wpusty kanalizacji deszczowej – ilość 26 szt., - kratka ściekowa żeliwna prostokątna o wymiarach           
63 cm x 43 cm w technologii uchylnej. Odpływ wód deszczowych do studzienki za pomocą przewodu 
PVC-U 160/4,0 mm i długościach zgodnie z załączonymi profilami w projekcie budowlanym.                      
2.2.1.Przechowywanie i składanie materiałów
      Wykonawca,  zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
       robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
       dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
       terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem  budowy w miejscach
       zorganizowanych przez  Wykonawcę.
       Materiały drogowe na plac budowy winny być dostarczone i składowane w  paletach.
 Rury  PCV  składowane  w  stertach  należy  umieścić  na  równym  podłożu,  
       na drewnianych łatach przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych.
       Rury o różnych przekrojach należy składować oddzielnie. W stercie nie powinno się znajdować więcej
       niż siedem warstw do wysokości max. 1 m. 
       Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo. Kręgi można składować
       poziomo / w pozycji wbudowania/ do wysokości 1,8 m. Przy pionowym składowaniu należy stosować
       podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur – pierwsza warstwa na podkładach drewnianych,
       zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszych i ostatni element warstwy przed
       przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować  poziomo.
       Cement, materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy
       składować w magazynie zamkniętym. Kruszywa tj piasek i pospółkę należy składować w
       pryzmach. Zaleca się składowanie materiałów umożliwiający  dostęp do poszczególnych
       asortymentów.
       Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
       zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  rodzajami i frakcjami
       kruszyw.
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2.2.2.Odbiór materiałów na budowie
      Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem  jakości, kartami  gwarancyjnymi i
       protokołami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami i certyfikatami.
       Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i
       zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie
       stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać
       badaniom określonym przez Kierownika projektu.

3. SPRZĘT 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie 
     spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt 
     powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
     względem typów i ilości jak również winien być uzgodniony i zaakceptowany 
     przez Inżyniera, któremu należy dostarczyć kopie dokumentów 
     potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
     wymagane przepisami.
     Sprzęt służący do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i 
     gotowości do pracy. 
3.1.Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz 
      przepompowni ścieków i montażu urządzeń:
      Wykonawca przystępujący do budowy powinien dysponować następującym 
      sprzętem:

- żuraw budowlany samochodowy 
- koparka przedsiębierna
- spycharka gąsienicowa lub kołowa
- sprzęt do zagęszczenia gruntu
- wyciągarka mechaniczna
- beczkowóz
- wibromłot spalinowy do 4 kW
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna, elektryczna 250 atm
- spawarka elektryczna do 500A
- zespół prądotwórczy, przenośny
- samochód dostawczy, skrzyniowy i samowyładowczy 

4.TRANSPORT
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
   niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
   Liczba i rodzaj środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
   określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
   Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu
   drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów  technicznych.
   Środki transportu nie odpowiadające obowiązującym przepisom będą na polecenie Inżyniera usunięte z
   terenu  budowy. 
   Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na koszt własny wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
   pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu budowy.
   Rury jak i kręgi betonowe należy transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Na
   samochodach należy stosować podkładki  zabezpieczające materiały przed przesuwaniem i
   przetaczaniem pod wpływem sił  bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu.
   Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują
   segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
   przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
   Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08[16]

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót

- Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  jakość
zastosowanych  materiałów,  oraz  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej. Do wyjaśniania wątpliwości należy każdorazowo

powiadamiać Inżyniera.      
- Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczanie

wysokości  wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi,  określonymi  w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera, na piśmie, wpisem do dziennika
budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytaczaniu
lub wyznaczaniu robót, zostaną poprawione przez  Wykonawcę, na koszt własny.

                  Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokości przez Inżyniera, nie zwalnia
Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, muszą
być  oparte  na   wymaganiach  ,  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej  i
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specyfikacji technicznej, a także w obowiązujących normach i  wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji, Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty, normalnie występujące w
produkcji i podczas badania materiałów, doświadczenie z przeszłości, wyniki badań polowych
oraz inne wyniki, mogące wpływać na rozważaną decyzję.

- Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą
zatrzymania robót. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
        pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  W przypadku niedostatecznej
        ilości reperów stałych,  Wykonawca  wbuduje repery tymczasowe / z rzędnymi sprawdzonymi przez 
       służby geodezyjne/ a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3. Roboty ziemne
      Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. 
       Metody wykonania robót – wykopu /ręcznie lub mechanicznie / powinny być dostosowane do
       głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
       Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje
       się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie  ścian i uszczelnienie styków.
       Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
       powinien być wywieziony przez   Wykonawcę na odkład.   Dno wykopu powinno być równe
       i wykonane ze  Spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
       Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 20 cm.
       Zdjęcie pozostawionej warstwy  20 cm gruntu powinno być wykonane  bezpośrednio przed
      ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w
      sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4. Przygotowanie podłoża
       W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych i piaszczysto – gliniastych
        podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych /
        odwadnianych w trakcie robót/ podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o
       grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy
       powyżej0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z
       dokumentacją projektową lub SST.
        W gruntach skalistych, gliniastych  lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z
        pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.
       Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określeniami w SST.

5.5. Roboty montażowe             
       Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu
        powinny spełniać poniższe warunki:

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne 
      prędkości przepływu tj od 0,6 do 0,8 m/s. 

       Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
       -  dla kanałów o średnicy do 0,4m– 5 %o  

       -  dla kanałów i kolektorów przelotowych – 1%o / wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o /

        Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
        prędkości przepływu.

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,o
m  do  1,3  m  /zgodnie  z  Dziennikiem  Budownictwa  nr  1  z 15.03.1971r./ Przy  mniejszych
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć
do  tego,  aby  zagłębienie  kanału  na  końcówce  sieci wynosiło  minimum  2,5  m  w  celu
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy kanale.

5.6. Rury kanałowe
       Połączenia kanałów stosować należy zawsze  w studzience lub w komorze / kanały o średnicy do 
        0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą – ślepą. Kąt zawarty między osiami
        kanałów dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90 o

        Rury należy układać w temperaturze powyżej ooC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed
        zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego  kanału przed zamuleniem. 

5.7.Przykanaliki
      Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy
       przestrzegać następujących zasad:

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie / z 
      wyjątkiem łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do 
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      syfonu przy podłączeniach do kanału ogólnospławnego/.
- przekrój przewodu przykanalika wynosi 0,16 m
- długość  przykanalika  od  studzienki  ściekowej  /wpustu  ulicznego/  do  kanału  lub  studzienki

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,

studzienki krytej /tzw ślepej/ lub wpustu bocznego.
- Spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max 400 %o z tym, że przy spadkach

większych od 250 %o należy stosować rury żeliwne
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
- włączenie  przykanalika  do  kanału  powinno  być  wykonane  pod  kątem  min.  45o max.  90o

/optymalnym 60o/
- włączenie przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny

być usytuowane w odległości min. 1,o m od siebie.

5.8. Studnie rewizyjne 
        składają się z następujących części:

- komory roboczej
- komina włazowego
- dna studzienki
- włazu kanałowego
- stopni złazowych
Komora  robocza  powinna  mieć  wysokość  min.  2,o  m.  W przypadku studzienek  płytkich  /kiedy
głębokość  ułożenia  kanału  oraz  warunki  ukształtowania  terenu  nie  pozwalają  zapewnić  ww.
wysokość/ dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,o m
Przejścia  rur  kanalizacyjnych  przez  ściany  komory  należy  obudować  i  uszczelnić  materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej.
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żeliwnych o średnicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08[20].   Posadowienie komina należy wykonać na płycie  żelbetowej  przejściowej  w
takim miejscu aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni.
Studnie płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej  skrzynkę włazową wg PN-H-74051[9].
Dno studni należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej
części / do wysokości równej połowie średnicy kanału/ powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem
kanału,  a  powyżej  przedłużony  pionowymi  ściankami  do  poziomu  maksymalnego  napełnienia
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku
kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego
wymiaru w drugi.
Dno studni powinno mieć spadek co najmniej 3%o w kierunku kinety.
Studnie  usytuowane  w  korpusach  drogi  /lub  innych  narażonych  na  obciążenia  dynamiczne
miejscach/  powinny  mieć  właz  typu  ciężkiego  wg  PN-H-74051-02[11].  W  innych  przypadkach
można stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01[10].
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast na trawniku, zieleńcu
górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad poziom terenu.
W  ścianie  komory  roboczej  oraz  komina  włazowego  należy  zamontować  mijankowo  stopnie
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni
0,30 m

 5.9. Izolacje 
        Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed
        korozją zgodnie z zasadami  zawartymi w „Instrukcji zabezpieczenia przed korozją
        konstrukcji betonowych”  opracowanej przez  Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.     
        Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej
        powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną , wydaną
        przez upoważnioną jednostkę. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego
        uzgodnionego z Inżynierem.
        W środowisko słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki 
        należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz  trzykrotne 
        posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177[8]
        W środowisku silnie agresywnym / z uwagi na różnorodność i bardzo duży 
        przedział natężenia czynnika agresji/ sposób zabezpieczenia rur  przed korozją 
        Wykonawca uzgodni z Inżynierem

5 .10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
        Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 
         Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczany po  obu stronach
         przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić  0.97.   Rodzaj gruntu do
         zasypywania wykopów winien być zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony
         przez Wykonawcę z Inżynierem.
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 6.KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

   6.1.Program Zapewnienia jakości /PZJ/
          Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera
           Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób realizacji
           robót, swoje możliwości techniczne, kadrowe, i  organizacyjne, gwarantujące wykonanie
           robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
           i ustaleniami  przekazywanymi przez Nadzór.
          Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
          a/ część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, problemy BHP,
- system /sposób i procedurę/  proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, laboratorium Wykonawcy,
- sposób oraz  formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
 b/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
      technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania na 
      budowie i urządzenia pomiarowo – kontrolne,
 -    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania w 
      czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań   prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z robotami i materiałami  nie odpowiadającymi wymaganiom.
Jeżeli  Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  nie  wprowadza  konieczności  przedłożenia
PZJ, wszystkie  powyższe zagadnienia będą omówione i zapisane w trakcie przekazania terenu
budowy.

6.2.Zasady kontroli jakości robót
     Celem kontroli robót jest takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
      założoną  jakość robót. Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość
     materiałów,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne  do pobierania
     próbek i badań materiałów oraz robót.
      Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót, z
      częstotliwością zapewniającą możliwość stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z
    wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i    obowiązujących
     normach.
      Inżynier projektu musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
       w celu inspekcji. Wszystkie koszty związane ze  zorganizowaniem i przeprowadzeniem
      badań ponosi Wykonawca.

6.2.1.Kontrola,  pomiary  i  badania  w czasie  robót
        Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
        robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną
        przez Inżyniera.
        W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
      podanych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego  lub betonu
- badanie odchylenia osi kolektora
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studni
- badanie odchylenia spadku kolektorów 
- sprawdzenie prawidłowości  ułożenia i uszczelnienia przewodów  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni rewizyjnych  i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczeń przed korozją,

6.2.2.Dopuszczalne  tolerancje  i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż +- 5 cm
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m
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- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekroczyć +- 5 cm
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekroczyć +- 5mm
- odchylenie  spadku  ułożonego  kolektora  od  przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno

przekraczać  –  5  %  projektowanego  spadku  /przy  zmniejszonym  spadku/  i   +  10  %
projektowanego spadku / przy zwiększonym spadku/,

- wskaźnik  zagęszczenia zasypki  wykopów określony w trzech miejscach na długości  100 m
powinien być zgodny z obowiązującymi normami w tym zakresie,

6.3.Pobieranie próbek
      Próbki będą pobierane losowo. Inżynier musi mieć możliwość udziału w 
      pobieraniu próbek.

6.4.Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
      Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inżyniera o
      rodzajach i terminie pomiaru lub  badań, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika
       budowy.
       Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien być uwzględniony w cenie 
       jednostkowej każdej pozycji, której dotyczy.
       Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
       materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

6.5.Raporty z badań
      Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie
      później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera
     Dla celów kontroli  Inżynier  uprawniony jest do dokonywania kontroli,   pobierania próbek  i

badania  materiałów w źródle  ich wytwarzania.   Inżynier  może pobierać  próbki  materiałów i
prowadzić badania niezależne  od Wykonawcy, na swój koszt. I w przypadku stwierdzenia, że
wyniki   badań Wykonawcy są niewiarygodne,  to  Inżynier  poleci  Wykonawcy lub  sam zleci
niezależnej jednostce powtórne lub dodatkowe badania na koszt  Wykonawcy. 

 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
      Każda partia materiałów dostarczona do robót musi mieć atest określający 
      jej cechy. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli
      zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości to takie materiały lub urządzenia
      zostaną odrzucone.

6.8. DOKUMENTY  BUDOWY
do dokumentów budowy zalicza się:
- dziennik budowy
- księga obmiarów
- dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę
- protokół przekazania terenu budowy
- protokoły odbioru robót zanikających
- dokumenty badań laboratoryjnych
- protokoły z narad

6.8.1.Dziennik budowy
         Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
         Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
         do końca okresu gwarancyjnego. 
         Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na  Wykonawcy.
         Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny
         dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i
         gospodarczej strony budowy.
         Każdy zapis w dzienniku budowy musi być zaopatrzony w jego datę dokonania,
         podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
         stanowiska służbowego.  Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką w
         porządku chronologicznym, bezpośrednio   jeden pod drugim, bez przerw. 
         Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
         oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy
         oraz Inżyniera.
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        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w

robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera
- daty zarządzenia o wstrzymaniu robót z podaniem powodu
- zgłoszenia i  daty odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu  oraz częściowych  i

końcowych odbiorów robót
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperaturę powietrza / dla robót, na które mają wpływ warunki pogodowe
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  /  pomiarowych,  dokonanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót
- dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem
kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy, wymagają pisemnego
ustosunkowania się przez Inżyniera.  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do zajęcia stanowiska.  Projektant nie jest
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2.Księga Obmiaru
         Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
          każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza się w sposób
         ciągły, w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
          Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, receptury robocze i kontrolne
            wyniki badań Wykonawcy muszą być gromadzone wg zaleceń programu zapewnienia
            jakości /PZJ/. Stanowią one załącznik do protokołu odbioru.
6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy
      Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące 
      dokumenty:
      - pozwolenie na realizację zadania budowlanego
      - protokoły przekazania terenu budowy
      - umowy cywilno – prawne 
      - protokoły odbioru robót
      - protokoły z narad
      - korespondencja na budowie
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
          Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu
          odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy
          spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej prawem.
          Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
          przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne  zasady  obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją
        projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  w przedmiarze robót.
        Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inżyniera o zakresie obmierzonych
        robót i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
       Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie
       indziej  w specyfikacji technicznej, nie zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich
       robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera, przekazanej Wykonawcy na piśmie.
       Obmiar gotowych robót powinien być przeprowadzany z częstością wymaganą w celu uruchomienia
       miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie  określonym w umowie lub
       oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi charakterystycznymi elementami powinny być
       obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i wyrażone w metrach.Jeśli specyfikacja techniczna
       właściwa dla danego rodzaju robót, nie wymaga tego inaczej,objętości należy wyliczyć w m3,  jako
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       długość  pomnożona przez  średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, należy ważyć
       w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
      Powierzchnia ułożonych warstw nawierzchni winna być wyrażona w metrach kwadratowych.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, powinny być
       zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca.
      Jeżeli urządzenia te lub sprzęt, wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać ważne
       świadectwo legalizacji. 
      Wszystkie urządzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywać w dobrym stanie przez
      cały okres trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe, odpowiadające  wymaganiom specyfikacji.
        Muszą one w sposób ciągły umożliwiać zachowanie dokładnych pomiarów.  

7.5.Czas przeprowadzania obmiarów
      Obmiary powinny być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót, a
      także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót.
      Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
      podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz
      nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
      Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości zaleca się uzupełnić odpowiednimi
      szkicami umieszczonymi w załącznikach księgi obmiaru. W razie braku miejsca, szkice
      mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór
      zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Zasady  ogólne
      Odbiór robót powinien być przeprowadzony w miarę możliwości w czasie umożliwiającym
      dokonanie napraw wadliwie wykonanej części lub całości robót, bez hamowania ich postępu
      w przypadku robót zanikających lub ulegających zakryciu.
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową
      specyfikacją techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały
     wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje  odbioru robót
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
       Inżyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- przejęcie odcinka robót lub części
- odbiór końcowy,
- odbiór ostateczny.

8.2.1.Odbiór robót zanikający i ulegających zakryciu
         Przedmiotowy odbiór polega na  finalnej ocenie  ilości i jakości wykonywanych robót, które w
          dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
         Odbiór taki będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
         hamowania ogólnego postępu robót. 
         Odbioru robót dokonuje Inżynier, może być w obecności autora projekt.  Gotowość danej części
         robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
         powiadomieniem Inżyniera. 
         Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż trzy dni  od daty zgłoszenia
         wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  fakcie Inżyniera.
         Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów,
         zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
         pomiary w konfrontacji z dokumentacją  projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi
        ustaleniami.  
8.2.1.1. Przy budowie odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika
- wykonane studnie rewizyjne
- wykonana izolacja
- zasypany, zagęszczony wykop
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być mniejsza od 50 m 

8.2.2.Odbiór częściowy
         Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót oraz ich  zgodności z
          dokumentacją projektową, wraz z ustaleniami należnego wynagrodzenia.
          Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego.
8.2.3.Odbiór  końcowy 
         Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
          ilości, jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.
          Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do końcowego odbioru powinna być stwierdzona przez
          Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
          Inżyniera i Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
         Odbiór końcowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
          Wykonawcy.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich  oceny jakościowej na podstawie
          przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, zgodności ich z dokumentacją projektową,
         specyfikacją  techniczną i umową. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z  realizacją
         ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i   ulegających zakryciu, zwłaszcza w
         zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
         W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja
         przerwie swe czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.    
         W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
        asortymentach nieznacznie  odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
         z uwzględnieniem tolerancji i jeśli nie ma to większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
         bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
        stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Zamówienia.
8.2.4.Odbiór  ostateczny 
          Przedmiotowy odbiór polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad
         stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w  okresie gwarancyjnym. Odbiór
         ostateczny  będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
         zasad odbioru końcowego. Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wypełnienia
         Gwarancji, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w 
         ustalonym terminie Inżynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe Świadectwo
         Płatności.

8.3. Dokumenty do przyjęcia końcowego odbioru robót
      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół końcowego odbioru
       robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
       Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami.
- specyfikację techniczną
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- dziennik budowy, księgi obmiaru
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń zgodnie z programem zapewnienia jakości

i specyfikacją techniczną 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych

dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakości,
- sprawozdanie techniczne 
- dokumentację  geodezyjną  powykonawczą  –  inwentaryzacyjną  z  wszystkimi  danymi

technicznymi dotyczącymi ilości – potwierdzonymi przez geodetę
- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności obiektu – budowli  z wszystkimi wymaganiami i

udzielonym pozwoleniem na budowę
- oświadczenia Kierowników robót o zgodności robót branżowych z wymaganiami 
  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez

Zamawiającego
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W przypadku gdy komisja uzna,  że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisję  roboty poprawkowe lub
uzupełniające  będą zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
    9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
           Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
            obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.
           Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania
           składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty.
   9.2. Cena jednostki obmiarowej
          Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

9.2.1.robociznę bezpośrednią 
     9.2.2.wartość zużytych materiałów,

  9.2.3.wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie 
            sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/.

9.2.4.koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty ogólne budowy i koszty
         działalności gospodarczej: płace personelu i kierownictwa  budowy, pracowników
         nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i  eksploatacji zaplecza budowy w tym
         ewentualne doprowadzenie wody, energii, dróg dojazdowych itp., koszty
         dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz
         budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
         robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
         mogących występować w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych
          nie należy wliczać podatku VAT
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym
przedmiarze  robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania   dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją kosztorysową  za  wyjątkiem  wydatków  omówionych  w
warunkach umowy.

10. TABLICE  INFORMACYJNE 
      Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną, która powinna
      zawierać:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu Nadzoru

Budowlanego
- nazwę,  adres i numer telefonu Inwestora
- nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawców robót budowlanych
- nazwisko i imię oraz numer telefonu Kierownika budowy, robót, Inżyniera, Projektanta
- numery telefonów alarmowych
- numer telefonu Okręgowego Inspektora Pracy
Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.  Tablicę informacyjną
umieszcza się w widocznym miejscu od strony drogi  publicznej  lub dojazdu do takiej  drogi,  na
wysokości nie mniejszej niż 2 m

11. WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA NA BUDOWIE 
      Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. - Dz. U. Nr 151 poz.
      1256 z 2002r. stanowiącym   rozporządzenie wykonawcze do art. 21a Prawa Budowlanego
       przed rozpoczęciem budowy Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu
       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY  ZWIĄZANE
      - Warunki kontraktu
      - Dane kontraktu
      Przyjmuje  się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z treścią oraz wymaganiami
      przepisów Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm związanych z  wykonywaniem prac
      objętych umową m.in.  
     PN-B-02864                    - Ochrona przeciwpożarowa
     PN-71/B-02710               - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamknięte
                                               kanałów ściekowych
     PN-84/B- 10735              - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
                                               odbiorze
     PN-87/B-01070               - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna
     PN 90/B-02711               - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze
     PN-C-89207:1997           - Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
     PN-C-89210-2:1998  - Poziome bezciśnieniowe przewody kanalizacyjne Wymagania
                                           przy odbiorze
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