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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJĄCA:
Poliklinika SP ZOZ MSW, 91-425 Łódź, ul. Północna 42.

2. TYTUŁ PROJEKTU:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do projektu  budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji dawnego
Domu Macierzystego Diakonis i Szpitala Miłosierdzia, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/83,
w branży:
• Architektura.
Specyfikacja posiada odniesienia do poszczególnych kategorii przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień (CPV):
• 45000000-7 Roboty budowlane.
• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, budowlanych, konserwatorskich, wykończeniowych,
związanych z realizacją remontu konserwatorskiego elewacji dawnego Domu Macierzystego Diakonis i Szpitala Miłosierdzia w
Łodzi. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków WUOZ  oraz pozwoleniem na budowę.

3.1 Zakres robót

3.1.1              Ogólny zakres prac
•     Demontaż zbędnego, nieczynnego okablowania z elewacji.
•     Demontaż lekkiego zadaszenia na konstrukcji stalowej – wiaty od str. południowej przy wejściu.
•     Demontaż daszków nad wejściem do Apteki, zdjęcie banerów z informacją wizualną.
•     Demontaż wtórnych okładzin tynkarskich z lica budynku w parterze.
•     Demontaż wtórnych okładzin gresowych ze schodów zewnętrznych.
•     Demontaż standardowych opraw oświetleniowych nad wejściami do budynku.
•     Demontaż standardowych opraw oświetlenia terenowego z budynku w uzgodnieniu z gestorem sieci.
•     Demontaż wtórnych stalowych pochwytów balustrad w wejściach do budynku.
•     Demontaż oblachowania podokienników zewnętrznych.
•     Demontaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej w kolorze czerwonym.
•     Demontaż 2 substandardowych drzwi w parterze do 2 pom. technicznych.
•     Demontaż drzwi wejściowych do niższego budynku.
•     Demontaż wtórnych krat 2 okien na I piętrze od str. dziedzińca.
•     Demontaż oblachowania szerokich poręczy 2 balkonów.
•     Demontaż obróbki  blacharskiej gzymsu międzykondygnacjowego.
•     Zerwanie pokrycia łącznie z deskowaniem na daszku dawnej kaplicy.
•     Skucie istn. posadzki z 2 balkonów do poziomu istniejącej konstrukcji płyty.
•     Przycięcie i oczyszczenie pnącza z narożnika południowo wschodniego wyższego budynku.
       Uwaga: przycięcie należy wykonać z największą starannością z zabezpieczeniem rośliny oraz zabezpieczeniem przed
       środkami chemicznymi, wg wytycznych ochrony gatunku WOŚ w Łodzi.
•     Rozbiórka murków oporowych z niwelacją trawników do poziomu terenu z zachowaniem istniejących nasadzeń zieleni.
•     Montaż pokrycia daszka nad dawną kaplicą z blachy tytanowo cynkowej, gołowalcowanej, warstwy od góry:
        -      blacha tytanowo cynkowa, gr. 0,7mm, montowana pasmami szer. 300mm, na rąbek stojący podwójny, o wys.
               min. 23mm,
        -      istn. deskowanie pełne z desek gr.2,5cm, do wymiany poprzez układanie stroną rdzenną do góry,
        -      istn. krokwie.
•     Skucie tynków z  cokołu.
•     Wymiana z odtworzeniem podziału okna, jak na budynku na I piętrze od str. południowej przy wejściu.
•     Wykucie otworu okiennego w celu odtworzenia okna z podziałem, jak na budynku na I piętrze od str. północnej przy
        wejściu.
•     Montaż odtworzonych okien.
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       Uwaga: w przypadku wymiany okna w W.C. należy docelowo wypłycić kabinę.
•     Odtworzenie nadproża łukowego od str. zachodniej w otworze drzwiowym z obrobieniem odrzwi w cegle.
•     Odtworzenie w cegle podwojonych, wstępujących odrzwi wejściowych do przybudówki po demontażu żelbetowego
        zadaszenia.
•     Odtworzenie drzwi drewnianych na konstrukcji ramowo płycinowej, dwuskrzydłowych z przeszkleniem chronionym
       okratowaniem, wg wzorca drzwi usytuowanych w wejściu do przybudówki od str. południowej.
•     Wykonanie płyciny z tynku płaskiego o fakturze gładkiej w kolorze piaskowcowym na murze z cegły między oknem,
       a odtworzonymi drzwiami j.w.
•     Montaż odtworzonych 2 drzwi na konstrukcji ramowo płycinowej do 2 pom. technicznych (dla pom.  przyłącza gazu
       skrzydło z dolną wentylacją).
•     Oczyszczenie warstwy licowej muru, odsolenie, odgrzybienie, odwilgocenie, przemurowanie, wzmocnienie,
       hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie ścian z odtworzeniem pierwotnego materiału i koloru.
•     Położenie nowych warstw posadzki na 2 balkonach, warstwy od góry:
        -    płytki cementowe (gres) o wymiarach 15x15cm (cięcie płytek zabronione) w kolorze szarym,

-    klej elastyczny,
-    izolacja przeciwwodna,
-    szlichta cementowa, zatarta na gładko wyrównująca skutą powierzchnię gr. 1cm,
-    istniejąca płyta balkonowa.

•     Odtworzenie zwornika z przemurowaniem w ostrym łuku gotyckim wejścia od str. południowej.
•     Ukrycie istniejącego okablowania, przeznaczonego do zachowania i użytkowania w wyciętych spoinach między warstwami
       cegieł muru zewnętrznego.
•     Naprawa faktury uszkodzonych cegieł mineralną zaprawą renowacyjną, o właściwościach reprofilujących cegły,
       schodzącą do zera.
•     Naprawa tynków płaskich cementowo wapiennych,  o fakturze gładkiej w płycinach i blendach.
•     Naprawa ściany attyki dachu od str. wschodniej z wymurowaniem otworu odprowadzającego wody opadowe z dachu do
       kosza zlewnego.
•     Wymiana rur spustowych na odcinku od istniejących rynien do kanalizacji deszczowej na rury z blachy tytanowo cynkowej,
        gołowalcowanej.
•     Wykonanie przepon poziomych przeciwwodnych na szerokich poręczach balustrad balkonowych (czap) w kolorze
        spoinowania murów zewnętrznych budynku, po stwierdzeniu istniejących pierwotnie czap po zerwaniu istn.oblachowania,
        w przeciwnym razie konserwacja kształtek ceglanych, jak murów zewnętrznych budynku w uzgodnieniu z WKZ.
•     Wymiana drzwiczek złącza kablowego na stylowe.
•     Przebudowa (docelowa) instalacji gazowej w uzgodnieniu z gestorem sieci.
•     Odkopanie ściany zewnętrznej fundamentowej na odkład do poziomu posadowienia budynku.
       Uwaga: podczas prac ziemnych należy ochraniać korzenie winobluszczu rosnącego przy budynku.
•     Oczyszczenie luźnych fragmentów muru ścian fundamentowych szczotkami metalowymi, usunięcie skorodowanych
        cegieł.
•      Uzupełnienie ubytków w murze cegłą licową.
•      Położenie rapówki cementowej na ścianach.
•      Położenie izolacji pionowej (masa gruntująca kauczukowa + masa bitumiczna powłokowa) na rapówce.
•      Wykonanie iniekcji niskociśnieniowych obwiedniowo.

Uwaga: w przypadku murów o grubości ponad 60cm, iniekcje należy przeprowadzać z dwóch stron (od strony
zewnętrznej i wnętrza).

•      Wykonanie izolacji ściany fundamentowej za pomocą wodoszczelnej warstwy mineralnej szlamem między iniekcją, a
         poziomem terenu.
•      Ułożenie tynku z domieszką trasu na cokole.
•      Zasypanie wykopu z zagęszczeniem.
•      Wykonanie opaski wokół budynku z kostki granitowej 5x5cm na podbudowie.
•      Montaż okładzin na schodach zewnętrznych z granitu płomieniowanego: stopnica gr. 3cm w obróbce prostej, podstopnica
        gr.2cm, przedproże należy po podkuciu podsunąć pod próg drzwi.
•      Montaż od str. południowej stylowej obustronnej balustrady schodów zewnętrznych, malowanej proszkowo w kolorze
        grafitowym, wg wzornika RAL 7021.

3.1.2 Inne prace
•      Po demontażu z budynku współczesnych materiałów informacji wizualnej (np. baner Apteki) należy zaprojektować
        stylową informację wizualną, przedstawioną do akceptacji WKZ (informacja wizualna – poza opracowaniem).
•      Dla zachowania stylistyki obiektu należy podjąć prace projektowe odnośnie przywrócenia pokrycia połaci dwuspadowego
        dachu dachówką ceramiczną (dach - poza opracowaniem).
•      Istniejący stożkowy świetlik na dachu pulpitowym należy wymienić na świetlik o konstrukcji metalowej z przeszkleniem
        komorowym (element dachu - poza opracowaniem).
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3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i asortymentów
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:

• organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów
• opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku Planu Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia
• szkolenie wszystkich pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z

obowiązującymi przepisami
• zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w

tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
• wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych
• stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i

budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek,
zaleceń oraz obowiązków

• utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)

• prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu
do sąsiedniej posesji

• prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę
• zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla

zakresu robót objętych umową

3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:
• oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy – umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego
• przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
• stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie do

użytkowania
• zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż
• wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
• udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1 Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentacji projektowej, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do
wszelkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z
realizacją przedmiotu umowy.
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4.2 Kontrola jakości robót

4.2.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.2.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

4.2.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacji
projektowej.
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich
właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
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4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Księga obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi
obmiarów.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i ustaleń
• korespondencję na budowie
• oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenia
Zamawiającego.

4.4 Obmiar robót

4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót
       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach
        ustalonych w Przedmiarze robót
        Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
        terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
        Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora
nadzoru na piśmie.

4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem
robót, a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4.5 Odbiór robót

4.5.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne),
• odbiór częściowy, techniczny,
• odbiór końcowy,
• odbiór ostateczny.
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4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym.
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za
zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez odbiory częściowe, podlegają im w
szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru częściowego dokonuje Inspektor
nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji.
Jeżeli odebrane częściowo przez Inwestora prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

4.5.4        Odbiór końcowy
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i urządzeń,
zaświadczenia od organów kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji.
Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić, czy maszyny i urządzenia tam
zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi.
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej
inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń winny
znaleźć się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji.
Odbiór końcowy jest dokonywany na piśmie w formie protokołu, wymienia się w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć.

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:
• projekt budowlany z naniesionymi zmianami
• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
• Księgi obmiarów
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i

wyrobów
• inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

4.5.6 Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego.
Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w razie ich
usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od
wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy. Dokonywany jest zwrot
zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zapłaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunięcia wad.
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych,
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty
budowlane, zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca zgłosił
zakończenie robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa.
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B . PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Wyrobami budowlanymi o własnościach technicznych umożliwiającymi spełnienie przez realizowany obiekt wymagań
podstawowych mogą być:

• wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony

• wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie
wymagań podstawowych dotyczących:
• bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego

wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:
- zawalenia się całego obiektu lub jego części
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
- uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń

elementów nośnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

• bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych

• bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków,
takich jak: pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

• ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie
przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz pozwalał im pracować w zadowalających
warunkach

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze, chłodzące i
wentylacyjne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość energii wymaganej do jego użytkowania, przy
uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:
• wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

• w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu do
użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska

• wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie realizacji inwestycji należy
niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu

• zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i
autorów dokumentacji

• projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi
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2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych

2.3.1 Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w
art.5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie

2.3.2 Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy realizacji inwestycji można stosować wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi
przepisami:
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych

• można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

• oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej

• dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyżej wymienione kryteria oznaczają, że w Polsce funkcjonują dwa równoległe systemy dopuszczania wyrobów
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:
• system europejski ( oznaczenie wyrobów znakowaniem CE) w pełni zgodny z Dyrektywą 89/106/EWG z 21 grudnia

1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i aktów
wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę z dnia 7
lipca 1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności

• system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym)
       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie
       powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
       budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa:

• systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną
bądź krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

• sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
• wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności wyrobów

budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych

zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania

tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji

stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
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PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania
wymiarów w pionie.

PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości
pomieszczeń.

PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów
multimodularnych dla wymiarów poziomych.

PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji

modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z

betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementów budowlanych wykończenia.

Uwaga
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
W warunkach technicznych wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do
przestrzegania niżej wymienionych wymogów:
•  wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poż
•  ogrodzenia i oznakowania terenu na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe
•  wstrzymania robót rozbiórkowych prowadzonych na zewnątrz budynku  przy wietrze przekraczającym 10m/s
•  zakazu prowadzenia prac rozbiórkowych o zmroku
•  zabezpieczenie pracowników zatrudnionych przy rozbiórce w sprzęt ochrony osobistej, a przy pracach na wysokości
         w szelki bezpieczeństwa
•  prowadzenia prac wyłącznie pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia
•  organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracowników
•  nie wykorzystywania dachu do składowania materiałów rozbiórkowych
•  bieżącego kontrolowania przez kierownika robót nośności dachu
•  bezpośredniego usuwania po rozbiórce materiału rozbiórkowego
•  zabezpieczenia krawędzi dachu, otworów w dachu, obrzeży wykopów barierami ochronnymi

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny"
wyrób lub wyższy poziom wykonania.

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1 Badania geotechniczne
W momencie rozpoczynania budowy w zakresie robót ziemnych związanych z przygotowaniem wykopu pod wykonanie izolacji
ścian fundamentowych należy w szczególności:

• sprawdzić rzeczywiste warunki gruntowo – wodne i odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej
• sprawdzić nośność gruntu i parametry geotechniczne oraz odnieść je do opracowanej dokumentacji projektowej
• sprawdzić przydatność gruntu dla celów realizowanej inwestycji
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• do dokumentacji powykonawczej należy załączyć wyniki badań kontrolnych wraz z szkicami i podjętymi decyzjami

2.2 Roboty pomiarowe na potrzeby robót ziemnych
• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące

układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych
• przejęcie punktów stałych od Inwestora powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem punktów na planie

sytuacyjnym i z określeniem współrzędnych ; należy dokonać wpisu do Dziennika budowy
• stałe punkty pomiarowe winny być zabezpieczone przed zniszczeniem na cały okres realizacji inwestycji
• wszelkie prace związane z realizacją inwestycji powinny być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych

punktów sytuacyjnych i wysokościowych
• dokładność pomiarów geodezyjnych ( w odniesieniu do osnowy podstawowej i roboczej) powinna być określona

przed rozpoczęciem budowy i wpisana do Dziennika budowy

2.3 Usuwanie obiektów i przedmiotów z realizowanego wykopu, stanowiących przeszkodę przy robotach
         ziemnych

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy usunąć wszystkie przedmioty ( rozebrać) znajdujące się na terenie
przyszłych wykopów

• w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy przed podjęciem czynności
demontażowych ustalić z Inwestorem tryb i możliwość rozbiórki

• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót ziemnych na niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, należy bezzwłocznie przerwać wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne oznakować oraz
powiadomić Inwestora i Policję o znalezisku

• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki
archeologiczne należy powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie

2.4 Charakterystyczne czynności wykonawcze
• wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących z opadów

atmosferycznych na otaczającym terenie
• roboty ziemne należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót było zapewnione łatwe

odprowadzenie wód opadowych i deszczowych
• w przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na głębokości posadowienia fundamentu na grunt o

nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie, roboty ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z
Inwestorem i projektantem sposobów zabezpieczeń

• do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe może być stosowany sprzęt budowlany posiadający
stosowne dokumenty techniczne

• wykonywanie wykopów powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu
• ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jago przeznaczenia
• fakt dokonania odbioru robót ziemnych winien być wpisany do Dziennika Budowy

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

3. ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU

3.1   Materiały
-        preparat do poziomej izolacji w murze z cegły, aplikowany metodą iniekcji ciśnieniowej
-        rapówka
-        izolacja powłokowa bitumiczna pionowa, wykonywana na zimno

3.2  Sprzęt
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

3.3  Transport
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami.

3.4  Wykonanie robót
Roboty wykonać zgodnie z zaleceniami producentów wybranych systemów izolacji.
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3.4.1        Izolacja pozioma metodą iniekcji
Technologia iniekcyjna oparta jest na dostarczanym preparacie, wprowadzanym pod nadzorem serwisu firmowego przez
specjalne lance oraz specjalny agregat ciśnieniowy podający w regulowanych impulsach preparat iniekcyjny jest dostarczany
w formie koncentratu.
Płyn roboczy należy sporządzić bezpośrednio przed wykonywaniem prac, rozcieńczając koncentrat wodą pitną w proporcjach:
od 1 +7 do 1+14.
W warunkach przeciętnych można przyjąć za właściwe rozcieńczenie w proporcjach: 1 + 10.
W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objętości muru należy przyjąć proporcje 1 + 7, aby utrzymać skuteczne
stężenie cieczy roboczej po jej połączeniu z wodą obecną w strukturze ściany.
W sytuacji, gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegroda jest sucha, przyjmuje się bardziej znaczne rozcieńczenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby płyn roboczy zyskał odpowiednią zdolność penetracji i dokładnie nasączył strukturę przegrody w
obszarze iniekcji, przy rozcieńczeniu koncentratu wodą w proporcjach: 1+10, należy przyjąć zużycie cieczy roboczej w ilości
ok. 20 l/m2 poprzecznego przekroju ściany. Tak przygotowaną cieczą  za pośrednictwem pompy i rur infuzyjnych napełnia się
otwory iniekcyjne. Skośne otwory iniekcyjne o średnicy 20 mm należy wywiercić po zewnętrznej stronie przegrody, szeregowo
w linii odpowiadającej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery  przeciwwilgociowej.
Rozstaw otworów ok. 12 cm. Kąt nachylenia otworów w stosunku do płaszczyzny poziomej: 10° + 15°.
Otwory należy wykonać prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiając ok. 4-5 cm nie przewierconej przegrody. Otwory
należy rozmieszczać w dwóch rzędach (z przesunięciem w poziomie o połowę odległości między otworami). W takiej sytuacji
odstęp pomiędzy rzędami powinien wynosić max. 8 cm, a odstęp pomiędzy otworami max. 20 cm. W przypadku narożników
oraz murów o grubości ponad 60 cm aplikację preparatu zaleca się przeprowadzać z dwóch stron. Przed przystąpieniem do
iniekcji otwory należy odpylić.
Ciecz robocza jest podawana przez pompę do perforowanych rur infuzyjnych, których długość należy dobrać odpowiednio do
głębokości otworów iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstawowych długościach rury, można w razie potrzeby skracać na
budowie.
Obustronne pokrycie muru zaprawą uszczelniającą  w obszarze wykonywanej wtórnej izolacji poziomej zapobiega stratom
preparatu przez powierzchnię muru. Ubytki, spękania, niepełne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru należy
wypełnić przy pomocy  iniekcji z bezskurczową zaprawą, należy wtłaczać w mur za pomocą pompy iniekcyjnej. W przypadku
metody grawitacyjnej  należy wlewać nie rozcieńczony preparat iniekcyjny.
Proces wysychania muru nie może być krótszy niż 24 godziny. Kolejne napełnianie otworów powinno następować po
całkowitym wchłonięciu. Ciśnienie zależy od stanu technicznego (wytrzymałości) muru, w większości przypadków wynosi ono
0,2-0,4 MPa. Iniekcję zakończyć po wprowadzeniu w mur żądanej ilości preparatu iniekcji. Po zakończeniu iniekcji wyjąć
pakery, a otwory wypełnić zaprawą systemową. Zużycie jest zależne od chłonności muru i może być ustalone przez wykonanie
prób. Skuteczność przepony jest gwarantowana, przy minimalnym zużyciu preparatu wynoszącym 15kg/m2 przekroju
poziomego jednorodnego muru.
Należy chronić powierzchnie i elementy budynku przed kontaktem z płynem iniekcyjnym oraz  przestrzegać zaleceń
technologicznych z karty bezpieczeństwa.
Po zakończeniu iniekcji końcówki rur iniekcyjnych wystające z muru należy odbić poprzez uderzenie młotkiem. Można je
usunąć, a otwory wypełnić (szlamowanie) zaprawą zamykającą wapienno- trassową.

3.4.2          Wykonanie rapówki
W przypadku stosowania zapraw cementowych należy stosować zaprawy marki min M4 (podkład obrzutka cementowa
zaprawa marki (M7-M15). Zaleca się stosowanie zapraw  w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek spoiwa
cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodą lub roztworem wodnym wskazanym przez dostawcę. Grubość warstwy
zaprawy nie powinna przekraczać 8mm -zalecana 5mm.

3.4.3         Izolacja pionowa
Elementy podziemne zabezpieczyć masą bitumiczną - powłoką gruntującą nanoszoną w dwóch warstwach, z tym że druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

Roztwór rzadki (R) - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie polega na przenikaniu w
pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw
izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz
temperatury powyżej 600C. Nie należy stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno,
bez podgrzewania, na podłożu oczyszczonym z pyłów, w temperaturze powyżej +50C. Zależnie od stopnia porowatości
podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 ÷ 0,45 kg na 1m2 powierzchni zabezpieczanej. Materiał łatwopalny, w zw. z tym należy
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP.
Roztwór półgęsty (P) – roztwór produkowany jest z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą
powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka wykazuje odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach.
Nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60 st. C. Rozprowadza się na zimno
(bez podgrzewania) cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty prowadzi się w temperaturze powyżej +5 st. C.
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Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg /1m2. Materiał łatwopalny, w zw. z tym  należy
stosować przepisy przeciwpożarowe i BHP.
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te
doprowadza się do temperatury roboczej 18 st. C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych
pomieszczeniach (cieplakach).
Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami
izolacyjnymi. Materiały R + P dostarczane są w beczkach blaszanych.
Masy izolacyjne stosowane na zimno zawierają składniki lotne, których pary są łatwopalne a w dużych stężeniach szkodliwe
dla zdrowia. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów.

3.5   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST

3.6   Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej ST

3.7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej ST

3.8  Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w przedmiarze robót.

3.9   Normy
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe badań. Metody

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

4.  ODGRZYBIANIE MURÓW

4.1  Materiały
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicznego w murze, akceptowany przez Inżyniera.

4.2  Sprzęt
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

4.3  Transport
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami.

4.4  Wykonanie robót
Odgrzybianie ścian:
-       nadziemnych wraz z usuwaniem spoin na głęb. 2cm,
-       fundamentowych wraz z usuwaniem spoin na głęb. 2cm.
Odgrzybianie spoin murów przy pomocy klamer budowlanych na głębokość do 2cm. Oczyszczenie powierzchni murów w
gruncie szczotkami drucianymi. Przygotowanie preparatów grzybobójczych. Smarowanie dwukrotne ścian preparatami
grzybobójczymi przy użyciu pędzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie z instrukcją producenta.

4.5  Kontrola jakości robót
Należy sprawdzić powierzchnię muru przed impregnacją,  a także dokumenty potwierdzające jakość wbudowywanego
materiału.
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4.6  Obmiar robót
Odgrzybianie murów i impregnacja na całej powierzchni muru od str. zewnętrznej.

4.7  Odbiór robót
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone kryteria oceny. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły
odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do
ponownego odbioru.

4.8  Podstawa płatności
Cena obejmuje:
-      roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów,
-      odgrzybianie i oczyszczenie spoin na głęb. 2cm przy pomocy klamer budowlanych,
-      oczyszczenie powierzchni ścian przy pomocy szczotek drucianych (śc. fundamentowa).
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z odgrzybianiem ścian.

4.9  Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część I - Roboty ogólnobudowlane.
Instrukcja o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania budynków

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

5.  NAPRAWA MURÓW

5.1  Materiały
Cegła o wymiarach historycznych.
Zaprawa trasowo-wapienna z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw, opartego na wodnej dyspersji polimerowej.

5.2  Sprzęt
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera.

5.3  Transport
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami.

5.4  Wykonanie robót
Wyrównanie uszkodzonych podłoży lub bardzo nierównych cegieł mineralną zaprawą renowacyjną do uzupełniania, o
właściwościach reprofilujących, dającą się rozprowadzać w warstwie, o grubości schodzącej do zera,  wskazane użycie
wzornika kolorów.
Spoinowanie muru zaprawą trasowo-wapienną w kolorze jak na budynku z dodatkiem preparatu do modyfikowania zapraw
opartym na wodnej dyspersji polimerowej. Do spoinowania nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń. Zaprawę, o wilgotnej
konsystencji nakładać w spoiny między cegłami, a następnie mocno wygładzać stalowymi kielniami nieco węższymi. Najpierw
krótką spoinówką należy wypełniać spoiny pionowe, a potem dłuższą poziome. Roboty prowadzić od dołu do góry. Nadmiar
spoiny wymiatać na sucho szczotką. Prace należy wykonywać przy temperaturze od +5 do +25 st. C.

5.5  Kontrola jakości robót
Wizualne sprawdzenie ścian. Powierzchnia ścian powinna być czysta bez resztek zaprawy, a spoiny powinny być dokładnie
wypełnione.

5.6  Obmiar robót
Wg przedmiaru robót.

5.7  Odbiór robót
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone kryteria oceny.
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Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki
pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny,
wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

5.8  Podstawa płatności
Cena obejmuje:
-       roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów, wbudowanie materiałów,
-       uzupełnienie, naprawa i spoinowanie murów z cegły.
Płaci się za całość wykonanych robót związanych z naprawą ścian.

5.9  Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cześć I
Roboty ogólnobudowlane.
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwiące do obsadzenia okładziny kamiennej.
BN-64/6740-02 Obróbka kamienna-rodzaje i określenie faktur.

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

6.  ROBOTY KONSERWATORSKIE

6.1  Zakres robót
Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót obejmujących:
-        naprawa ścian fundamentowych
-        tynkowanie cokołu
-        oczyszczenie murów metodą chemiczną i mechaniczną
-        odsalanie murów
-        odwilgocenie murów
-        przemurowania murów
-        wzmocnienia strukturalne ścian i filarów
-        hydrofobizacja, spoinowanie, patynowanie.

6.2  Materiały

6.2.1         Woda zarobowa
Woda zarobowa  do betonu, wg PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych i kanalizacyjnych.

6.2.2         Cegła budowlana
Cegła budowlana pełna klasy 35, wg PN-B-12050: 1996
-         masa 4,0-4,5 kg dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych
-         nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%
-         wytrzymałość na ściskanie 35MPa
-         odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa
-         odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły
          nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie.
Ilość cegieł  nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
-         2 na 15 sprawdzanych cegieł
-         3 na 25 sprawdzanych cegieł
-         5 na 40 sprawdzanych cegieł

6.2.3          Cegła budowlana pełna licówka klasy 35 MPa
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Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz.

6.2.4          Cegła rozbiórkowa oryginalna
Przewiduje się możliwość użycia cegieł  uzyskanych z rozbiórek, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora
nadzoru.

6.2.5          Zaprawy
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy
składników zaprawy dla marki 30:
-         cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 1 : 6
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:
-         cement: ciasto wapienne: piasek, jak 1 : 0,3 : 4
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż
+5 st C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego,
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie  w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

6.3  Środki chemiczne
Środki chemiczne do czyszczenia lic,  hydrofobizacji oraz mineralne do patynowania murów -
powinny spełniać wymagania i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6.4  Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

6.5  Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczności.

6.6  Wykonanie robót
Oczyszczenie ścian z cegły metodą chemiczną i mechaniczną.
Odsalanie murów.
Usunięcie poprzez wycięcie w 100% spoin 20mm w głąb lica.
Wzmocnienie lic z cegły preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).
Przemurowanie skorodowanych partii muru (szczególnie w przyziemiu) na głęboką spoinę cegłą identyczną, jak pierwotnie w
ilości  25%.
Uzupełnienie ubytków w licu cegłą identyczną jak pierwotnie z zachowaniem ciągłości wiązania cegły.
Naprawa faktury uszkodzonych cegieł (cegły o wierzchnim skorodowaniu spieku) zaprawą renowacyjną, o właściwościach
reprofilujących.
Wzmocnienie prętami stalowymi warstw cegieł nad nadprożem łukowym otworu drzwiowego, przed wycięciem węgarka od str.
wnętrza.
Wykucie z muru łuku nadproża otworu drzwiowego każdej wmurowanej końcówki szprosu stalowego nadświetla.
Wycięcie w murze gr.44cm od str. zewnętrznej w górnej części otworu warstwy cegły z pozostawieniem węgarka – łuku
nadproża.
Przemurowanie łuków nadproża ślusarki otworowej w 50%.
Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 c. i wstawienie nowych na zaprawę cem.-wap. z
głęboką spoiną.
Odnowienie spoin w 100% wątku ceglanego muru zaprawą renowacyjną, dopasowaną pod względem spoiwa, uziarnienia i
historycznego koloru.
Ochrona muru ceglanego przed glonami preparatem z biocydem.
Hydrofobizacja lica elewacji preparatem opartym na silanach – cegła x 2, spoina x 1.
Hydrofobizacja płaszczyzn podokienników zewnętrznych okien (wysunięta cegła) i blend + preparat silikonowy.

6.7  Kontrola jakości

6.7.1           Materiały ceramiczne
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
-       sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
        technicznej,
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-       próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu cegły; liczby szczerb i pęknięć,
-       odporności na uderzenia,
-       przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.7.2           Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany
w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.7.3           Środki chemiczne
Środki chemiczne winny posiadać atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

6.8  Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni muru.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

6.9   Odbiór robót
Podstawą do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
-        dokumentacja techniczna,
-        dziennik budowy,
-        zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-        protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających,
-        protokoły odbioru materiałów i wyrobów,
-        wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez budowę,
-        ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

6.10  Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiarowych podanych w pkt. 6.8
Cena obejmuje:
-        dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
-        wykonanie robót konserwatorskich
-        ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
-        uporządkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

6.11 .Przepisy związane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B- 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
użytku.
PN-B-.30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-977B-30003 Cement murarski 15. PN-88/B-30(J05 Cement hutniczy 25. PN-86/B-30020 Wapno.

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

7   ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE  - POKRYCIE DACHU

7.1  Materiały
Dla pokrycia daszka nad dawną kaplicą:
-      blacha tytan.-cynk. gołowalcowana, grub. 0.7mm w pasmach szer. 300mm do układania na rąbek stojący min. 23mm,
-      deski szer. 150mm, gr. 25mm, zaimpregnowane biologicznie i od ognia.
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7.2  Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny.

7.3  Transport
Samochodowy i ręczny.

7.4  Wykonanie robót
-      przygotowanie połaci dachowych do pokrycia blachą
-      wypoziomowanie kalenic i okapów
-      układanie kolejnych pasm z wykonaniem zakładek i rąbków oraz montaż elementów drobnowymiarowych według
       zaleceń systemowych
-      kalenicę i okapy należy obrobić zapewniając szczelność, na łączeniach stosować kit dekarski zgodnie z
       systemem
-      obróbkę kalenicy wykonać z zachowaniem szczelności wg przyjętego systemu

7.5 Elementy drewniane dachu – wymagania ogólne
-     deski przeznaczone na pokrycie pośrednie dachu powinny być zaimpregnowane biologicznie i od ognia
-     materiał  powinien być odebrany pod względem jakościowym przez Inspektora Nadzoru przed montażem
-     odbiór jakościowy powinien obejmować sprawdzenie właściwego doboru metod i środków impregnacyjnych
-     deski powinny być ułożone stroną dordzeniową ku górze
-     wilgotność desek nie powinna być większa niż 21%
-     podłoże powinno być wykonane z desek o maksymalnej szerokości 15 cm

7.5.1       Pokrycie blachą tytan.-cynk. – wymagania ogólne
Do wykonania pokrycia dachowego można przystąpić:
-       po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi
        dla danego rodzaju podłoża po zakończeniu robót budowlanych, osadzeniu uchwytów rynnowych, i.t.p, z wyjątkiem robót,
        które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub całkowicie po jego
        zakończeniu,
-       po sprawdzeniu z dokumentacja techniczną materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami technicznymi i jest
przeprowadzana przez Inspektora nadzoru w dwóch etapach:
-       kontrola międzyoperacyjna w odniesieniu do prac zanikających, wykonywana podczas realizacji robót dekarskich
-       kontrola końcowa w odniesieniu do właściwości całego pokrycia, wykonywana po zakończeniu robót dekarskich.

Odbiór robot – podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

7.6  Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania,
zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidłowości spadków rynien

7.7 Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów systemowych

7.8 Odbiór
Dokonuje lnspektor nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową

7.9 Przepisy związane
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-61/B – 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej. Wymagania i badania
                                               techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-tytanowej.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Pr Z.U.A.T-15/V.02 Wyroby uformowane z wełny mineralnej do izolacji cieplnej budynków. ITB, Warszawa, 2001.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. (Dz. U. nr 140 póz. 906) w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ITB, wyd. „Arkady”, W-wa 1989

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

8. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – MONTAŻ DRZWI I OKIEN

8.1  Materiały
Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:
-    okno z PCV (jak na budynku) i drzwi na konstrukcji ramowo płycinowej,
-    obróbki,
-    materiały uszczelniające,
-    inne wyroby i materiały.

8.1.1        Okna i drzwi
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych okien i drzwi powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia tj. normach i  aprobatach technicznych.
Okna i drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN
14351-1:2006. Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z
wszelkimi zastosowanymi powłokami  lub środkami ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do
wszystkich elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i
drzwi oraz ich części podlegających wymianie.
Według PN-EN 14351-1:2006 wymagane właściwości okien i drzwi powinny być określone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia i odpowiadać podstawom normatywnym określającym te właściwości i klasyfikacje.

8.1.2         Obróbki
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne,  a także obróbki progów drzwi  lub materiały z których wyroby są wykonywane
powinny spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

8.1.3        Materiały uszczelniające
Do wykonywania uszczelnień między oknem lub drzwiami,  a ścianą mogą być stosowane materiały w zależności od rodzaju
uszczelnienia:
•   warstwa zewnętrzna uszczelniająca
-    impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna
-    folia paroprzepuszczalna
-    folia elastyczna paroprzepuszczalna
•   warstwa środkowa (izolacja termiczna)
-    pianka poliuretanowa
-    wełna mineralna
•   warstwa wewnętrzna uszczelnienie
-    folia do okien paroszczelna
-    kit trwale elastyczny
-    impregnowana taśma rozprężna paroszczelna
-    taśma butylowa do okien
Użyte materiały nie mogą wydzielać szkodliwych substancji oraz wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je elementami
i zmieniać właściwości pod wpływem temperatury.
Stosowane materiały uszczelniające powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej a także
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.

8.1.4        Inne wyroby i materiały
Przy montażu okien i drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:
•    elementy mocujące okno lub drzwi  w ościeżu:
-    kołki rozporowe (dyble),
-    kotwy,
-    śruby, wkręty,
•    elementy podporowe i dystansowe:
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-    klocki, belki drewniane,
-    podkładki, kątowniki stalowe,
•    elementy wykończeniowe:
-    listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
-    kątowniki, ćwierć wałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a także
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich
mocowania.

8.2  Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
-      są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-      każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
-      wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięcia) i
       oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
-      spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
-      producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
       zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
       wyrobów,
-     spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i drzwi
       powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia
materiałów.

8.3  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe i
stalowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyjątkiem wyrobów uformowanych w jednostki ładunkowe kontenerowe, należy przechowywać w magazynach
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostałe wyroby i materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentów oraz wymaganiami właściwych dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i materiałów powinno być kryte, suche
oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni
słonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.
Podłogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w
pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale wówczas okna lub drzwi należy
ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15cm. Okna lub drzwi
należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0m od czynnych urządzeń grzejnych. Należy je przechowywać w jednej lub kilku
warstwach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa.
Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami ich producenta.

8.4  Sprzęt

8.4.1             Sprzęt i narzędzia do montażu okien i drzwi
Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.
Przy montażu okien i drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

8.5  Transport
Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportu
powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.
Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

8.5.1         Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł  były równoległe do podłużnej
osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby nie szklone, w których elementy
okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.
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8.5.2          Ładowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł  były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym
że:
a) okna – na progach ościeżnic,
b) drzwi:
–    o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,
–    o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.
Wyroby nie szklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o
szerokość ramiaka skrzydła.
Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć
wysokości bocznych ścian wagonu.

8.5.3          Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia powinny zapewniać stabilność i zwartość
ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za pomocą
     elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni między drzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi.
W przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

8.6  Wykonanie robót

8.6.1          Przystąpienie do montażu okien i drzwi
Do montażu okien i drzwi można przystąpić po ukończeniu robót konserwatorskich elewacji i dachu, przykryciu budynku i
zakończeniu większości robót mokrych (wylewki).
Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków
cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach.
Przed przystąpieniem do montażu okien lub drzwi należy sprawdzić:
-      prawidłowość wykonania ścian,
-      stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży,
-      zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
-      czy wymiary okien i drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej
       szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem,  a ościeżnicą.

8.6.2       Usytuowanie okna lub drzwi w ościeżu – nie dotyczy
Okno lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary
wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża.
Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury
punktu rosy.
Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien:
-      w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
-      w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
-      w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliżej warstwy ocieplenia.
W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał stojaki i nadproże
ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.

8.6.3       Zasady ustawienia okna lub drzwi w otworze
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać:
-       luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmianę wymiarów okna pod wpływem
        temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi,
-       miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i
dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania
się kształtowników okien.
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest
niewystarczające do przenoszenia obciążenia.
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie
należy natomiast usuwać klocków podporowych.
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Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające konieczne odkształcanie się kształtowników
okien lub drzwi podane są w tablicach Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2006 rok.
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną a ościeżem nie powinien przekraczać 40mm. Przy stosowaniu
pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić maksymalnie 30mm.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do
1,5mm/m.
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien
lub drzwi.

8.6.4        Zasady mocowania okna lub drzwi w ościeżu
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za
pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy
otwieraniu i zamykaniu był płynny.
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.
Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania
stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i
ocieplenia szczeliny między oknem a ścianą.
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu
lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby dostosowane do materiału ościeży.
W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do komory
wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.

8.6.5       Uszczelnienie i izolacja połączenia okna lub drzwi  ze ścianą
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej od strony
zewnętrznej oraz pary wodnej od strony wewnętrznej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów uszczelniających,
dotyczących:
-      zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,
-      oczyszczenia powierzchni przylegania,
-      zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
-       wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw:
-       wewnętrznej,
-      środkowej,
-      zewnętrznej.
Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z materiału uszczelniającego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych
taśm rozprężnych nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej (taśmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemożliwiać przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą
budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o
temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być
wyższa niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz
budynku.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych
materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia okna z ościeżami.
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej.
Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą
wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych.
Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której
mogą być użyte oraz czystości wypełnianej szczeliny.
Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno
doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy.
Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości
przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami.
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8.7  Kontrola jakości robót

8.7.1        Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi  należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót montażowych oraz
wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i drzwi
Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić:
-     prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną,
-     rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i stan wykończenia (otynkowane czy
      nie otynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi),
-     zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
-     możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych
oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a także w formie protokołu kontroli podpisanego przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.
Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić:
-      zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w
       zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
-      zgodność okien i drzwi  oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
-      w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu
       i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych,
-     stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatności materiałów
       uszczelniających.

8.7.2        Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją projektową,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny
polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
-     podparcia progu ościeżnicy,
-     zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między
      mechanicznymi),
-     izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod
      progiem ościeżnicy,
-     uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem
      rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych,
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dot. wykonania robót niniejszej specyfikacji , odnotowane w formie
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

8.7.3       Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące
montażu okien lub drzwi, w szczególności w zakresie:
-     zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami
       naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
-      jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-      prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu,
-      jakości robót montażowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Badania sprawdzające jakość wbudowania okien lub drzwi, według pkt. 5.4. Warunków technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB –
2006 rok:
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych robót z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów długości i wysokości,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m nie powinno
przekraczać 1,5mm/m,
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości przekątnych nie powinna być większa od
2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i
bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać,
e) sprawdzenie szczelności – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając szczelność
między tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami dot. wykonania robót niniejszej specyfikacji oraz opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

8.8  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

8.8.1           Szczegółowe zasady obmiaru robót montażowych okien i drzwi
Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w świetle zakrywanych otworów.

8.9  Sposób odbioru robót

8.9.1          Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy wbudowywaniu okien lub drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie
oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac musi
być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 9.7.2. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badań
porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 9.6.2  niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi
za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na
przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew
maskujących).
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić badania.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.9.2          Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla
zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę
przewiduje).

8.9.3        Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i
zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-     dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
-     szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
-     dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
-     dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
        budowlanych,
-      protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
-      protokoły odbiorów częściowych,
-      karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
-      wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 9.7.3, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6. oraz
dokonać oceny wizualnej.

Montaż okien lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny okna i drzwi nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć
jedno z następujących rozwiązań:
-      jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji okuć), usunąć
         niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 9.6 niniejszej
         specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna lub drzwi  ponownie do odbioru,
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-      jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i drzwi
         zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości
         wynagrodzenia  w stosunku do ustaleń umownych,
-      w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu wadliwie
         wbudowanych okien i drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien
zawierać:
-      ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-      ocenę wyników badań,
-      wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-      stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien lub drzwi z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.9.4           Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien lub drzwi  po użytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości
otwierania oraz zamykania okien i drzwi, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 9.9.3 „Odbiór ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń
wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
zamontowanych oknach lub drzwiach.

8.10 Podstawa rozliczenia robót podstawowych,  tymczasowych i prac towarzyszących

8.10.1         Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie montażu okien lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

8.10.2    Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i drzwi
Wariant I
Podstawy rozliczenia montażu okien lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilości wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiającego.
Ceny jednostkowe montażu okien i drzwi uwzględniają:
-      przygotowanie stanowiska roboczego,
-     dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
-      obsługę sprzętu,
-      ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do
        4m, od poziomu podłogi lub terenu,
-      zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
-      ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji
         technicznej,
-      obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i
        akustycznej połączenia z ościeżem,
-      obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
-      regulacja skrzydeł i okuć,
-      obicie ćwierć wałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,
-      usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
-      oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
-      usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać
        sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
-      likwidację stanowiska roboczego,
-      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
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8.11 Przepisy związane
PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie – Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów
budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi – Wodoszczelność – Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciążenie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na
obciążenie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje – Odporność na włamanie – Metoda badania dla określenia odporności na próby
włamania ręcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła –
Część 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła –
Część 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi – Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych –
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych –
Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych –
Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane – Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych –
Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą
skrzynki grzejnej – Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.
PN-EN 13049:2004 Okna – Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim – Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i
klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002 Okna – Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.
PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań – Część 1:
Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U) Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej połączone z oszkleniem – Obliczanie współczynnika
przenikania promieniowania słonecznego i światła – Część 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006 Urządzenia ochrony przeciwsłonecznej powiązane z oszkleniem – Obliczanie współczynnika przenikania
całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła – Część 2: Szczegółowa metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U) Okna – Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na
podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 5: Klasyfikacja na
podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.
PN-EN 14608:2006 Okna – Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.
PN-EN 14609:2006 Okna – Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub
metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

Opracowała:
mgr inż. arch. Danuta Włodarska


