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ROBOTY W ZAKRESIE:
ZEWNETRZNYCH SIECI SANITARNYCH - CPV 45230000-8,

S. 0.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
INSTALACYJINYCH

S.0.1.00. WSTEP
S. 0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewngtrznej kanalizacji deszczowej przy robotach zwigzanych z
przebudows czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie (Zadanie nr
42031).

S. 0.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewnetrznej kanalizacji deszczowej przy robotach
zwigzanych z przebudowg czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
stanowig zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci rob6t. Sa one
podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 0.1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmujag wymagania ogdlne wspolne dla robot objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

*S5.00.00.00 - warunki og6lne

*S5.01.00.00 - kanalizacja deszczowa

S. 0.1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

e aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

o certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z
okres$lona normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

o deklaracja zgodnoSci - o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces
lub ushuga sg zgodne z normg lub aprobata techniczna;

e dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robot (budowy);

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem;

e Inzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta;

e Kkanal §ciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekOw gospodarczo-bytowych i przemystowych;

e Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami ido
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

e Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow iewentualnych
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru;

e materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

e polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem Budowy;

e projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej;

e przylacze kanalizacyjne; przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia instalacji wewngtrznej z siecia
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kanalizacji zewngtrznej;

e rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot;

e studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow;

e studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

e studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy;

e sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych sig¢
poza budynkami, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni sciekow lub do odbiornikow;

S. 0.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwos$ci technicznych realizacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatlow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

S.0.1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

S.0.1.1.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg byé
jednorodne i1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.0.1.1.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w
terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - roéwniez
potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



S. 0.1.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieséci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

S.0.1.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$ciag powstania pozaru.

S.0.1.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 0.1.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 0.1.1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



S.0.1.1.10. Ograniczenie obcigzer osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.0.1.1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

S.0.1.1.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoniczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.0.1.1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

S.0.2.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie, tzn, powinien by¢:

* oznakowany CE, co oznacz, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszar Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* umieszczony w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j

S. 0.2.1. Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
Ministra Gospodarki i Pracy ( Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2004 — M.P. 2004 nr 50 poz.
858).

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skladowa¢ na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podloze, na ktérym
sktaduje si¢ rury, musi by¢ rowne, tak by rura byla podparta na calej dtugosci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekraczac
1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materialow lub rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez
producenta.
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4. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy
sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione

przy r¢cznym obracaniu pokretla, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

© 00T

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materiaty izolacyjne — wymagania
a) Materiaty stosowane na izolacje cieplne powinny by¢:
- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wlasciwosci uzytkowych w czasie
nie krotszym od zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,
- wytrzymale na wystgpujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,
- Chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktorego wykonany jest element izolowany,
- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,
- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggdw, armatury i urzadzen usytuowanych wewnatrz budynkow
powinny spelnia¢ wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawarto$¢ siarki ogoélnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie
powinna by¢ wigksza niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materiatu.

e) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobow z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢
zgodne z podanymi w §wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

9. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywac nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

10. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowiazany jest sprawdzi¢ cechy zewngtrzne
dostarczonych materiatow.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialdow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo
wyrobow z kazdej dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac¢ si¢ w
granicach tolerancji podanej w normach przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.0.2.2. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiatly uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S. 0.2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwos$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreSlonej partii materiatdow pod
wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace
warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekgcji,
b) Inspektor Nadzoru bg¢dzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa sig¢
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 0.2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu
legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

S. 0.2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.0.3.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S.0.4.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 0.5.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialdéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

S. 0.5.1. Polgczenia rur

S. 0.5.1.1. Polgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspdtosiowo w kielichu rury poprzedniej. Miedzy bosym
koncem ruty, a wewnetrznym czotem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza si¢ lekka zmiang
kierunku rury w kielichu pad warunkiem, ze szczelina miedzy rurg i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2.Przy potaczeniach kielichowych stosowac¢ jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 0.5.1.2. Montaz przewodow rurowych

- Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic;
rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
plaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

- Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodno$¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

- Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strone¢ przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 0.6.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 0.6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
a) czg$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czgs¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

S. 0.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢
robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ roboét i jakosci materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

S. 0.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 0.6.4. Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 0.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 0.6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normga lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatlow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 0.6.7. Dokument budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow

—  wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem Stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant w porozumieniu z

Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatldw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badanh Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 0.7.00. OBMIAR ROBOT

S.0.7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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S. 0.7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegltosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jedli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m2.
Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 0.7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

S. 0.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robédt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 0.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 0.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 0.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 0.8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robot. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym,
przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodtogowych), ktére musza by¢é wykonane przed
zakonczeniem cato$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czgsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem, uzyciu wtasciwych materialdw, prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowos$ci potaczen rur oraz armatury. Do
badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia cho¢by jednego
wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3 % polaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii
wybranych potaczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdérnego wykonania wszystkich potaczen.
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Odbiory cze$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokoét odbioru robot (elementow).

S. 0.8.4. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma w1¢kszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 0.8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdl odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZ],

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace"

— protokoty wykonanych prob i badan,

— S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialdéw podlegajacych odbiorom technicznym, np.:
zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

S. 0.8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 0.9.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S. 0.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

w

.0.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opflaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S.0.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2006 nr 156, poz. 1118).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3.  Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002/ Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢ 1.Wymagania ogdlne. Cze¢$¢ 2 Rury. Czgs¢ 3. Ksztattki. Czes¢ 4.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze. Czes$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowyh. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
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PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03

PN-EN 206-1:2003 z p6zn.zm.

PN-EN 934-2:2009

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003 z p6zn.zm.

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 197-1:2002 z pézn.zm.

PN-C-96177:1958
PN-B-01802:1986

PN-EN 206-1:2003 z p6zn.zm.

PN-B-02481:1998
PN-B-04615:1990
PN-B-24620:1998 z p6zn.zm.
PN-EN 1744-1:2010
BN-74/6366-04

PN-EN 547-1+A1:2009

PN-EN 10088-1:2007
PN-EN 13244-2:2004

PN-B-10725:1997
PN-B-01700:1985
PN-EN 12201-2:2004

BN-83/8836-02
PN-H-02650:1989
PN-EN I1SO 6708:1998
PN-EN 1171:2007
PN-EN 13789:2005
PN-EN 12570:2002
PN-M-74081:1998

PN-EN 558:2008

BN-81/9192-05
BN-81/9192-04

PN-B-10736:1999

PN-B-09700:1986
PN-EN 1074-1:2002

PN-B-24620:1998 z p6zn. zm.
PN-B-06050:1999
PN-90/B-01421
PN-B-02421:2000

PN-EN 10224:2006

wloknem stalowym i zelbetowe

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu-Definicje,
wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Kruszywa do betonu.

Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Czegsé¢ 1 :Zasady
okreslania wymiarow otwordw umozliwiajacych dostep calym cialem do maszyny.
Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggdw
do wody uzytkowe;j i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze¢$¢ 2:Rury
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.
Elementy rurociggdéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).
Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.
Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne.
Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napgdowego.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
Armatura przemystowa. Dtugos¢ zabudowy armatury matalowej prostej i katowej do
rurociagdw kolnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
Cieptownictwo. Terminologia.
Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy.
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PN-H-74200:1998
PN-EN 10210-1:2007

PN-EN 10210-2:2007

PN-B-02421:2000

PN-EN ISO 8501-1:2008

PN-B-10405:1999
PN-EN 13480-1:2005/A2:2008

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - Cze$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.
Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze.

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cz¢$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunieciu weze$niej natozonych powlok.

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze.

Rurociagi przemystowe metalowe - Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.
- Wytyczne projektowania i wykonania preizolowanych sieci cieplnych ,,Rury preizolowane” wydane przez FINPOL

ROHR Sp. z o.0.
- Aprobaty techniczne
- Atesty higieniczne
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S.1.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

S.1.1.00. WSTEP
S. 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem zewnetrznej kanalizacji deszczowej przy robotach zwigzanych z
przebudowsa czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie (Zadanie nr
42031).

S. 1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewngtrznej kanalizacji deszczowej przy robotach
zwigzanych z przebudowa czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie
stanowig zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakosci robot. Sa one
podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

S.1.2.00. MATERIALY

S. 1.2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow wg ST-00.02.00

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdédlach otrzymania materialow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i nie zaplaceniem za wykonang pracg.

S. 1.2.2. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne kielichowe z PVC typ S - taczone na kielichy z uszczelkg gumowg muszg posiadaé aprobaty

techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC typ S - produkowane w systemie zgodnym z przyjetymi rurami kanalizacyjnymi z PVC-
U musza posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

Rury kanalizacyjne kielichowe poliestrowe - taczone na kielichy z uszczelka gumowa musza posiadaé aprobaty
techniczne wydane przez powotane do tego Instytucje.

S. 1.2.3. Studzienki rewizyjne i ich elementy

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-92/B10729.

Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-93.

Beton zwykiy
Beton zwykly stuzy do wykonania dna obudowy studni wierconej i posadowienia studzienki zloza biologicznego
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do polgczenia elementdow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw
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Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

Cement portlandzki 25 lub 35
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Cement hutniczy 25 lub 35
Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kregi Zelbetowe
Kregi zelbetowe powinny spetniaé wymagania normy BN-86/8971-08

Wiazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74051:1994 i PN-H-74051-2:1994 w klasach B125 i D400.

Phyty pokrywowe zelbetowe okrggte - wg KB4.-4.12.8.
Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu Budownictwa KB4-4.12.1.

Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

S. 1.2.4. Wpusty deszczowe
Nalezy stosowa¢ zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 zgodne z normg PN-93/H-74124.

S. 1.2.5. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-87/B-01100.

S. 1.2.6. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce
Kit olejowy i poliestrowy - to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przejs¢ rur przez Sciany
studzienek wg BN-85/6753-02.

Papa izolacyjna - powinna spetia¢ wymagania PN-90/B-04615.
Lepik asfaltowy - wg PN-C-96177.

Kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powlok w gruntach suchych.

Kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z izoplastu
materiatow.

S. 1.2.7. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Rury

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw
sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéow pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem z utozeniem roéwnolegle. Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu
producenta. Ksztattki z PVC nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kr¢géw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdéw. Przy pionowym
sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.

Elementy studzienek

Studzienki kanalizacyjne oraz ksztaltki z PVC nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

Wiazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania. Wtlazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skltadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
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Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

Kruszywo, cement i materialy izolacyjne

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

S. 1.2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 1.3.00. SPRZET

S. 1.3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST -00.03.00

S. 1.3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenaZu opaskowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzgtu do zageszezania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— beczkowozow.

S.1.4.00. TRANSPORT

S. 1.4.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujgcymi srodkami transportu:

— samochoéd skrzyniowy,

— przyczepa dluzycowa,

— samochod samowyladowczy,

— samochod dostawczy.

S. 1.4.2. Transport materialow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
ze $rodkow transportu okreslonych przez producenta urzadzenia.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materialdw i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Transport rur kanatowych

Rury i ksztaltki moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugo$ci w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturze powietrza w przedziale od +5°C do +30°C.
Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur z PVC-U w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszych ze wzgledu na krucho$¢ materialu w tych temperaturach.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury polietylenowe zaré6wno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone. W trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny miekkie; nie wolno stosowac
metalowych lin i tancuchow.
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Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazow kanatowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
laczy¢ tasma stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [15].

S.1.5.00. WYKONANIE ROBOT

S. 1.5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej.

S. 1.5.2. Roboty demontazowe

Rurociagi kanalizacji deszczowej i wpusty przeznaczone do demontazu nalezy wykopaé, nastepnie wydoby¢ i
zutylizowac.

S. 1.5.3. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna:

—  Whytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.

— Usunigcie drzew i krzewdw w pasie budowy kanatow.

—  Usunigcie humusu spycharkg i ulozenie w pryzmy, poza zasi¢giem robot.

— Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W migjscach, gdzie moze zachodzié¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 1.5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-
10736 oraz dokumentacjg. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji
Projektowej. Ostatnie 10 cm gltebokosci wykopu, a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.
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S. 1.5.5. Roboty demontazowe

Demontaz istniejagcych przytaczy kanalizacyjnych i drenazu wykonywany bedzie bez odzysku materiatlow. Przed
przystapieniem do demontazu przewodoéw nalezy je odkopaé, a nastgpnie wydoby¢ na powierzchni¢. Materiaty uzyskane
z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

S. 1.5.6. Podsypka

Kanaly budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podtozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy
wykona¢ podsypke z piasku, pospdtki lub ze zwiru grubo$ci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zaggsci¢
ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. W gruntach nawodnionych nalezy wykona¢ w dnie wykopu
podsypke filtracyjng ze zwiru lub thucznia. Wode ze studzienek zbiorczych odpompowac poza obszar robot.

S. 1.5.7. Roboty montazowe

Sposob budowy kanatu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz spetniac
warunki okre§lone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowaé prostoliniowos$¢ osi zar6wno
w plaszczyznie poziomej jak i pionowej.

S. 1.5.7.1. Uktadanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé oglgdzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trojnogéow z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy poshugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu
i $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure¢ zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwna¢ podioze
podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie potozenia rury przez podtozenie kawaltka
drewna, cegly lub kamienia. W miejscach kolizji z kanalizacja telekomunikacyjng rury nalezy obetonowac¢ do wys. 10 cm
nad wierzch rury na odcinku ok. 2m. Potaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Po ukonczeniu dnia
roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa. Po utozeniu kanatu i wykonaniu préby
szczelno$ci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokos$ci co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu, ale nie
mniej niz 3/4 §rednicy kanatlu. Ze szczegdlng starannoscia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

specjalnie produkowanych zlaczek.

S. 1.5.7.2. Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polgczeniowe

Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowanej. Pod dno nalezy ulozy¢
podsypke z piasku grubosci 10 cm w gruncie suchym, ze zwiru z drenazem w gruncie nawodnionym. Na podsypke nalezy
utozy¢ podtoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie wykonac izolacj¢ przeciwwilgociows z dwoch warstw papy
na lepiku i dno grubosci 25 cm z betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérna
powierzchni¢ kanatu nalezy wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.

Studzienki nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729. Na tak wykonana dolng cz¢$¢ studzienki nalezy ulozy¢ kregi
zelbetowe, plyte przykrywowa i wlaz kanatowy. Dos$¢ kregdw jest uzalezniona od glebokosci studzienki. Styki kregdw
i ptyty nakrywowej nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa kl. 80. Osadzenie wtazoéw i stopni wltazowych nalezy wykonaé
réwniez na zaprawie cementowej klasy 80. Odstep stopni wlazowych co 30 cm. Sciany komér roboczych powinny byé
wewnatrz gladkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na
gladko. Wiazy kanatowe powinny mieé¢ $rednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowac nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $Scian studzienek. Studzienki usytuowane w drogach lub
innych miejscach narazonych na obciazenia dynamiczne powinny by¢ wyposazone we wilaz klasy D400, typu cigzkiego,
wg PN-EN 124

Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach
i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad terenem.

S. 1.5.8. lzolacje

Studzienki betonowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zabezpieczenie polega na
powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni, a w przypadku kanalizacji sanitarnej dodatkowo wewngtrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa (2 x lepik), posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].
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S. 1.5.9. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie wykopow obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych 1 antykorozyjnych elementdow betonowych, zelbetowych np. $cian
studzienek, ptyt fundamentowych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywaé¢ gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostato§ci materiatow budowlanych.
Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem r¢cznym lub mechanicznym. Przy $cianach
obiektow nalezy zachowacé ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pozostaly nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodow nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania rur z bokow z dokladnym ubiciem piasku,
warstwami grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku rgcznie ubijakami o réoznym ksztalcie i ci¢zarze 2,5
do 3,5 kg.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypa¢ gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie
wykopoéw podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi
z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce legalnego sktadowania.

S. 1.6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci robdt prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10735:1992.
S. 1.6.1. Kontrola, pomiary i badania

1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscia

okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnosciag do 1 cm,

— Dbadanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

S. 1.6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,
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— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z pkt 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.

S. 1.7.00. OBMIAR ROBOT

S. 1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00

S. 1.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizacji sanitarnej sa:

-1 m kanatu kazdej $rednicy i rodzaju,

-1 szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej $rednicy,
-1 szt. wlazow kanatowych klasy B-125 lub D-400,
-1 szt. regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych,
-1 mé wykopu.

S. 1.8.00. ODBIOR ROBOT

S. 1.8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00
Odbior przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 1.8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalika,

—  wykonane studzienki kanalizacyjne,

—  zasypany zageszczony wykop.

Odbidér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:
— aktualng Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,
— instrukcj¢ montazu i eksploatacji separatora,
— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
—  protokoty z dokonanych pomiarow,
—  protokot odbioru robot.

S. 1.9.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 1.9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S.00.09.00

S. 1.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platno$¢ za
jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robot.
Cena wykonania robot obejmuje:

-roboty przygotowawcze

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

-przygotowanie podtoza,
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-utozenie rur kanalizacyjnych ,

-montaz studzienek inspekcyjnych,

-montaz separatora ttuszczow,

-utozenie przykanalikow,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,
-zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

-wywdz nadmiaru ziemi,

-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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