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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sifwymagania ogolne dotygee wykonania i odbioru dla inwestycji pod nazw
+Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw pitarzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow, rozbudow i
przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt obrotowych - bramek dbwmych
wysokich), niezbdng infrastruktug drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszwije), ogrodzeniem oraz elementami matej
architektury na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakdmypl. Rakowickiej, dla zadania 42463

1.1.1 Podstawowe dane liczbowe

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument argetwy i kontraktowy przy zlecaniurealizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko wprzypadkach matych prostych robét i konstrukciji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnip@vndc¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie flwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosj.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmuymagania ogéine, wspoélne dla robotetpgh specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

. Obiekcie budowlanym — nate przez to rozumie
0 budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
o0 budowk stanowjca calas¢ techniczno-iytkows wraz z instalacjami i ugglzeniami,
o  obiekt matej architektury;

. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadyele, sieci techniczne, wolno sfog maszty antenowe, wolno stog trwale
zwigzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczaltgekdw, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemzejwia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud®plertowe,
cmentarze, pomniki, a ta& cz:sci budowlane urgzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i inhyorzzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotéw sktadagych s¢ na caté¢
uzytkows.

. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumigeniewielkie obiekty, a w szczegolém:

. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

. posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

. uzytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,

e $mietniki.

. tymczasowym obiekcie budowlanym — nal@rzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowegakawania w
okresie krotszym od jego trwald technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub rozbiorki, a tak obiekt
budowlany nie palczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcatie, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, adzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

. budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w oflmym miejscu, a tate

. odbudovg, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

. robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudow, a take prace polegage na przebudowie, morita remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

. urzadzeniach budowlanych — najeprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem budowlanym zapewsiaj
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylcza i uradzenia instalacyjne, w tym shce
oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

. terenie budowy — natg przez to rozumigeprzestrzé, w ktérej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzemajmowan
przez uradzenia zaplecza budowy.

. prawie do dysponowania nieruchosom na cele budowlane — naleprzez to rozumietytut prawny wynikajcy z prawa
whasngci, uzytkowania wieczystego, zaidu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosurtkowdgzaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

. pozwoleniu na budoy— naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innychzmiudowa obiektu budowlanego.

« dokumentacji budowy — nafg przez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z zalczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw gzciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shyce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kgizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metatbntau — take dziennik montau.

. dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami poarygwczymi.

. terenie zamkritym — naléy przez to rozumigeteren zamknrity, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

. obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, fzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghinistrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewgtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

. bezpdredniego wydobywania kopaliny ze zég kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

. aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do
stosowania w budownictwie.
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wihasciwym organie — nalg/ przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lulaworgpecjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ichsaaosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naig przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogimpowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastasia w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprdaany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dussivania we wzajemnym pelzeniu stanovdicym integrala catas¢
uzytkows.

organie samogdlu zawodowego — nafg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o sagdaeh
zawodowych architektéw, #ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2000ir 5, poz. 42 z pm. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — rigl@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstpwepisow
odrebnych, wprowadzapych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiuterenu.

optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszol przez zobowizanego za okione ustaw obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wdaiwy organ.

drodze tymczasowej (moriawvej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando ruchu pojazdéw
obstugujcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \widgeiam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nahy przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ zgodnie z obowiujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzmiarokoliczndci zachodzcych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawb6t, upowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, panga ustawow odpowiedzialné za prowadzomnbudove.

rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora nadzoru ke z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawéjo, niezbdne do przeprowadzania nigdnych badai prob zwhzanych z ocen
jakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewadzonych robot.

materiatach — nalg przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rémozne tworzywa i wyroby
niezkedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektovs i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodrizi — nalely przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami s granice
toleranciji nie zostaty okéone — z przeetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — rgl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezekispa nadzoru w
formie pisemnej dotyee sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalsy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdoldanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazstkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — naferzez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibzrsaczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — maferzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego StkavZamoéwié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zZyD0 zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealadpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakizdwodovyg oraz
uprawnienia budowlane, wykoniga samodzielne funkcje techniczne w budownictwi@rgi Zamawiajcy powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i wykonuje liigea kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianactibiorach rob6t zakrywanych i zanikaych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz uradzeh technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw konserwacyjnych, warundajch
ich efektywne i bezpiecznezytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest réwnie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajymagania dotyegce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spehdieoboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdeairopejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jakarstardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonigae (HD)",
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych orgamjiza

przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianyzhvgkonania rob6t podstawowych w kolejabtechnologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazanietstaw ustalacych szczegétowy opis, oraz wskazaseezegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdtlowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kpirevykonaniu $ mazliwe do odebrania pod wzglem ilgsci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopiéi scalenia robo6t.

Wspélnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustughdbbudowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowié publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelago. Obowjzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &&néa przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiglych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamoéwiepublicznyctprzewidziato obowgzek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzdzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna élar@a w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zaradzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administoia
umowg w zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzajcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).
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1.5.0golne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podidbtzacg i wspétzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektodea komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykoma@dtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projelgkonawczy) zawiera opis, €€ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyalgci zostanie przekazana Wykonawcy.

Do obowhzkéw Wykonawcy bdzie naléato sporadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykopey

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrenizekazane Wykonawcy przez Zamawéago stanovgi zahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w ¢bg jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calekaimentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwje kolejngé ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledéw lub opuszciew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emjaoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarny¢ zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalmaeosichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie lgda zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i maj wptyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zak@éczenia i odbioru
koficowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegtlzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkieimodki nieztzdne do ochrony robét, wygody spotecgrid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykaeniowych Wykonawcacdzie:

- podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie i
woko6t terenu budowy oraz:tizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nggstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostr@nasci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyebvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepis zabezpieczone przed dgstm osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoinstalaciji i uradzeax zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem, takie jak ruroggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wkiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urzdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzZdamawiaacedo i
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizkua instalacji na powierzchni ziemi i gdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na é przy transporcie gruntu, materialéw i wyposaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niegdhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyafowo tadunkéw i w sposébagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzBrjazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula
dopuszczone n@awiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich robo6t
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyerych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty rozpecza do daty
odbioru kaicowego.

1.5.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administpsgistwowej i samorazdowej, ktére s w
jakikolwiek sposob zwaizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie fy&w, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200%/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.2303 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Btii Socjalnej z dnia 26 wrZaia
1997 r. w sprawie ogolnych przepis6w bezpiéstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 po@5Q z pén. zm.). Wykonawcadulzie
przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugglzer lub metod i w sposob agity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyijiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegelimformacje dotycze, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpalmie
aprobaty techniczne Iuwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzeniaaglych bada okreilonych w SST w celu udokumentowania, materiaty uzyskane z
dopuszczalneggrédia spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetmigmagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymita@rich
mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Techniczny@(S

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejgwego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviad wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkowaé
miejscowych, wjczajc w tozrédta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowizany dostarcaylnspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacji zt@.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroatzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthpa spetnienie wymagalosciowych i
jakosciowych materiatéw z

jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynfatypwynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty amnane z
dostarczeniem materiatow do rob6t, chykgostanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéwwayrstanows inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjte z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskaniakiei zwiru beds formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukiezeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy p&aye z wykopéw na terenie budowy lub z innych naiejs
wskazanych w dokumentach umowgdh wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora nadzoru. Eksploata¢jadet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obh@njacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakmiowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadl?z ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoruzd§arodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoeaaw
wykonuje na whasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdyeola one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjgikas¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdojazliwo$¢ zastosowania emych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdin
elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nedp zamiarze zastosowania konkretnego rodzajeraat. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6.Wyroby budowlane stosowane do wykonania robdt mugzposiada:

— oznakowanie znakiem CE co oznazaadokonano oceny ich zgodwdoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnéi z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

Wihasciwosci wyrobéw budowlanych oraz warunki ich przechowpiea transportu, dostawy, sktadowania i kontrdtiggei musz by¢
zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, setevymi normami lub aprobatami technicznymi orazgggiikacjami technicznymi.
2.7.Stosowanie materiatdbw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentowaigigzace dla Wykonawcy, naty je traktowd wytacznie jako przyktadowe dla
zobrazowania opisywanych parametréw i wymogow tezmych. Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie materiatdwgdreh i systemow
0 parametrach nie gorszyclrmiskazane przez Zamawgaggo. Rozwizania rGwnowane musz zapewnt wspotdziatanie systemow i
instalacji zgodnie z przewidzianymi w projekcieinkcjonupcymi u Zamawiajcego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji prajele
parametry i wymogi techniczne przyktadowych matéria urzdze i systemoéw g parametrami minimalnymi, chylz@ zapis moéwi inaczej
lub dane dotyczgabarytéw i gjzaru uradzenia.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reof@ wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéw i ildci

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewniehi@i¢hlub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowarpmzez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitym umow.

Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowem do pracy.
Bedzie spetnial normy ochroriyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dobntéw potwierdzafych dopuszczenie spta do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisa@eliddokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwo $¢ wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadbmpektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzysgga akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
rob6t i whaiciwosci przewaonych materiatow. Liczbé&rodkow transportuduizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidespektora nadzoru w terminie przewidzianym w wieo
4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazggidospetnia wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciyzen na osie mogby¢ dopuszczone przez wikwy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegtkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawealdie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktoryipmm sktada sic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji mor#a (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw karkeyjnych o wikszych gabarytach lub
masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovy lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnéé z dokumentach projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzou.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialt@a pet obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét ckeaych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych réampé przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek letlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostgrjesli wymaga:
tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoreawawiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dogaez akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdivdt keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru datgezrealizacji robot ¢rla wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod giba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naliy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora nadzoru programu zapewnienia
jakaosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuj
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektovs, SST.

Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

- organizacj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgpfowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ke terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot,

- system (sposoéb i procedyproponowanej kontroli i sterowania jalm, wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zlecic prowadzenie badd,

- sposob oraz forsmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposébmégrzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiezy,

kruszyw itp.,

- sposob i procedaipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdee itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapgewdpowiedni system
kontroli, wiaczapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz rob6t. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tanestdne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnvykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich

inspekcji. Inspektor nadzorwdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. Zeli niedociagniccia te lzda tak powane, ze
mog wplyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigiaie do robét badanych materiatow i dépiye do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3.Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdstych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodohigtwem wytypowane do baflainspektor nadzorugdzie mie
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zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektadzoru Wykonawcatizie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budanatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyelld pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstéevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiey. Pojemniki do pobierania probelda dostarczone przez Wykonagczatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawio badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez Inspektora
nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargths przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stoséwawzna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez Inspektora nadzoru. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &iafhk najszybciej, nie pmiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi hadzoru na formularzeetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania prébek i doaid
materiatow wrodta ich wytwarzania. Do unatiwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzpo uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rolpbwadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodné¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezatmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutatkowych bada albo oprze siwytacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgogonateriatow i robot z dokumentagprojektovg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodi§éz kryteriami technicznymi okésnymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazdsterych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgadrz ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U.04.92.881.

2. posiadaj deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodngei z:

- Polslg Normg lub

- aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt.
1 i ktére spetniaj wymogi SST.

3. znajdug sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w ustawie z dbéakwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U924881.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentynymagane przez SST,4dr ich partia dostarczona do robétibie posiadate
dokumenty, okrédajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktére nie spetniajtych wymaga beds odrzucone.
6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do &ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawydgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dziennikddwy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zakzone do dziennika budowy protokoty i inne dokuryé®rtla 0znaczone kolejnym numeremganika i opatrzone dai
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeg6lnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programewvzaienia jakéci i harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytygprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w zeku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli d@oeiem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiadprzediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennilkdotyy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pe@yjlub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowligafe Inspektora nadzoru do ustosunkowanga si

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych
robét przeprowadzagsukcesywnie w jednostkach prayich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia o jal@ materiatldw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te stanowi
zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczazsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru rob6t,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia.

h) dokumentacje projektawrysunki zamienneh opracowanych przez Projektant@mach nadzoru autorskiego

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem. Wszelkie
dokumenty budowy dzla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie Zamawiagego.

7.OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych rolatatkowych.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieéniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangbht i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki éara bgda wpisane do kgizki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikzi rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmidziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaiczenia
wszystkich robét. Bidne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robéttzie
przeprowadzony z €stcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKWR-ach oraz

KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodjernostkami okigonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robdét.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiltzaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprg pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzzdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbot.

7.4.Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. d8izie

utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi k@icowemu

d) odbiorowi po uptywie okreswkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaji.

8.2.0dbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédiovykonywanych robét oraz ifei tych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbior rob6t zanikgych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demdzika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekt
nadzoru. Odbidr ¢Hizie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz Jaké¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujesila zakresu robot
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd kaicowym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo
8.4.0dbiér koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koowego rob6t

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyknaaobot w odniesieniu do zakresu i oraz jakdci. Catkowite
zakaiczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaicowy rob6t nagipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zdlkaenia robo6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajasgigo w obecnii Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przeddonych dokumentéw, wynikow batla
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania robét z dokumentagjrojektowy i SST. W toku odbioru kizowego robét, komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiah i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w poszczegéinych elementach
konstrukcyjnych i wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy termin odbioru kmowego.



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentaebnacznie odbiega od
wymaganej dokumentagcprojektovg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszarwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Odbiér kaicowy kedzie rownie obejmowat odbiory dokonywane przez instytucje wgmmdne w art. 56 ustawy Prawo budowlane
(Paistwowa Inspekcja Sanitarna,fBawvowa Inspekcja Pracy, fRswowa Stra Pazarna)

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioradawego rob6t, spogadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.

Do odbioru kdcowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentaej powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokgk@nania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstavwod@kumentéw umowy i ew. uzupetnjeg lub zamienne),

. protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i zanikapych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapeaviai@kdci (PZJ),

. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak beezpeistwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczeniasEK®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towszzcych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowgjyvietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych dol#ascicielom urzdzeh,

10. geodezyjninwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi; mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do odbioru keowego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgowyznaczy ponowny termin odbioru ikmowego robét. Wszystkie zadzone przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupetniajce kyda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robziipetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12. protokoly instytucji, o ktérych mowa w art. G6tawy Prawo budowlane (fawowa Inspekcja Sanitarna,,fiBawowa Inspekcja Pracy,
Paistwowa Stra Pazarna)

13. Prawomocpdecyzg pozwolenia nazytkowanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgizzanych z

usuniciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnygdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbioh&owy”.

O~NO O WN

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ustalenia ogéine
Sprawe rozlicze finansowych bdzie w sposéb szczegotowy regulowata umowa pdamyi Inwestorem, a Wykonawc

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®e\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥an. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzegwpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochisagiowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 zpozm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mmiblith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p2@86 z pan. zm.).
10.2.Rozporzadzenia

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkéw technjiclanjakim powinny
odpowiadé morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowgbie. U. z dnia 6 sierpnia 1998 r)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgogliavyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Ny 86z. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okétenia polskich jednostek organizacyjnych
upowanionych do wydawania europejskich aprobat technyicznzakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielauchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&awrzenia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepiséw bezpéstava i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wirnéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresumyatokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalnpakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposob6w deklarowania wyrobédaowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. t1198, poz. 2041 z ga. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopa2D01 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbidrki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 zzmo zm.).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej (SST)gwymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych
realizowanych w olgbie terenu budowy w odniesieniu do wykonania zaalapisanego w pkt.1.1 wymagagdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawzy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wylywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych w odniesieniu do wykona@dania opisanego w pkt.1.1 wymageyoinych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budolwyriodernizacji obiektéw
kubaturowych i obejmaj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlankabaturowych okrda dokumentacja, ktéra powinna zawiera

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokoiowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopaghsypach,

— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badgpodiaza gruntowego,

— szczegOtowe warunki techniczne wykonania robgt wymagane zagzczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gfbokas¢ wykopu — rG@nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniuenip warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.3.  Wykop plytki — wykop, ktéregoefpokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop ghboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lubegany o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazugmian obgtosci ani nie
rozpadaj si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatc¢ nasciskanie Rponad 0,2 Mpa; wymagazycia srodkéw

wy buchowych albo nagglzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykoaaasypki lub nasypéw, pdleny w obebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wyké@maasypki wykopu fundamentowego lub wykonania pésy pol@one poza terenem
budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowémiviezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonyaavykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych pratazanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskanik zag:szczenia gruntu — wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélena wg wzoru:

gdzie:

ps— QeStasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh

pas— maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [3], sty ca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgaonigmy BN-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1.4.11. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdéw niespoistych, okdlena wg wzoru:

gdzie:

dso— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodiéa dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymamain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziermikowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kietypSST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikaicowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgsdanym w szczeg6towych warunkach
umowy, uwzgédniajgcym podziat na dokumentagprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawe

1.5.3. Zgodn&t rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyrfazekazane przez Inspektora nadzoru Wykonavarnosti czes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w ¢y jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calekdimentacii.
W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwie kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych
warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veiminatychmiast
powiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich emjaoprawek.

W przypadku rozbimosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialislzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STEdy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiazgodndéé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie raguzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektovg lub SST i wplynie to na niezadowajeg jakasé
elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczypstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie niegtine tymczasowe wgdzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatay ten sposéb bezpiecmtwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dziei i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgtidw
bezpieczastwa.



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboey zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb

lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikajch ze skznia, hatasu lub innych przyczyn powstalyw nasfpstwie jego
sposébu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczeg6lny wzgd na:

1) lokalizao baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopérdgalojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodmpgtami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) maliwoscia powstania pzaru.

15.6. Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymbvoraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ra sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczalne dazytku.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od dopuszczalnego, olmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyte do rob6t bdg miaty aprobat technicza wydamy przez uprawnionjednostk, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robdt ich szkodlivéd zanika (np. materiaty pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajicy powinien otrzymézgod; na wycie tych materiatow od wigiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeayaj

1.5.8. Ochrona wtassad publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz ¢glacych wigcicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni Wéwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyehrinstalacii i uradzex w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maj¢ wykonane
w zakresie przeleenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérmispektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektnadzoru i
zainteresowane wiadze oragdaie z nimi wspotpracowat, dostarcgajvszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca kdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakta instalacji na powierzchni ziemi i gazen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie okgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i gruntu, wypgsaia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezgliecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dfzeraienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione
W cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do rob6t od daty rozpecza do daty
zakaiczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zalkaenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty w niezmienionym stanie do czasu odbiorfickavego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie Inspektora nadzoru powiniegpaoz¢ roboty utrzymaniowe
nie p&niej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organa administpaggtwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére gw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszetkiecymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych wdzer lub metod i w sposéb ggity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#fedo czasu gdydola one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjgikas¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@gatzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorgaminych przez Wykonawc
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2.1. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny Ipyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypekn€ru
przydatne do budowy nasypéw madmy¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, g@yetvia nadmiar objtosci rob6t ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie zdac nadmiarem objosci robét ziemnych, zostaly za zgpbhspektora
nadzoru wywiezione przez Wykonagvygoza teren budowy z przeznaczeniem innyirbndowa nasyp6w lub wykonanie pracegipgh
kontraktem, Wykonawca jest zoba@any do dostarczenia rownoimeej objtosci gruntow przydatnych zeddet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppeawinny by wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad naley do obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoniemakazéa
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorydmsomrva nieprzydatdoé wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu reof@ wykonywanych
robét. Sprzt uzywany do rob6t powinien kdyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typéw i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie orggji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzemprzypadku braku ustdle
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Wykopy pongej powierzchni terenu nzoa prowadz przy wyciu sprztu mechanicznego przy zachowaniu szczeg6lnej ostfoi ze
wzglgdu na gsiedztwo istniejcych budynkoéw i istnieice uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntgézdiczne, aby nie uszkodzpodiaa
pod posadowienie budynku. W bezpalniej bliskdci istniegcych budynkdw prace ziemne prowadgicznie uwaajac, zeby nie
pogorszy geotechnicznych warunkéw ich posadowienia podprawadzeni prac.

Liczba i wydajndé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamisttkigmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeisitym umow.

Sprz:it bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowem do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dobmtéw potwierdzafych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyhaorzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inspektora nie me by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkéw umowy, zostg@nzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych
robét i whaciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu ¢mlzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami @&reymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgin w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazggidospetnia wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiadaie warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunireywrocenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jeg@tosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlégttransportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna bponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuefrizdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nie byt podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej
zaptlaty za transport, o ile zgkiszone odlegkxi nie zostaly wczmiej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z umoworaz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodn&: z dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ratréiz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$a wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostagesli wymagat tego ledzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawea wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawdypdpowiedzialnéci za ich
doktadndgc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdvédt kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentadjgktowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzglni wyniki bad#& materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wpltywsaie na rozwzam kwestt.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg
pod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytpgunosi Wykonawca.

5.2. Doktadnosé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopggajce pé&niejszemu zasypaniu nalewyznaczy przed przysipieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykop6w pod fundamenty budynkéwatnicze linie budynkow i kraxdzi wykopéw powinny b§ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza olesmarykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasagmic linii na tawach
powinno by sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestorawipaizone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dwykonane z doktadricia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznyetkiiw zatamania.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarie powinno by wigcksze ni +/— 10 cm. Rénice w stosunku do projektowanych
rzednych rob6t ziemnych nie me przekroczy +1 cm i — 3 cm.
Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kragdzie wykopu nie powinny mée
wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o weej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka. Maksymalna
gtebokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze aB-metrova.
5.3.0dwodnienia robét ziemnych
Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykoharzdzenia, ktére zapewnodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpiéapynty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniomyrdgu nadawaw catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata niggatnd¢, Wykonawca ma
obowigzek usunjcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jaédchkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i uudzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.4.0dwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi ustimia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziemnych.
W czasie rob6t ziemnych nale zachowd& odpowiedni spadek podhy rowkéw odwadniggych, umaliwiajacych szybki
odptyw waéd z wykopu.
Zrodta wody odstorite przy wykonywaniu wykop6w, nate ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigiedprowadzi poza
teren pasa rob6t ziemnych.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
61 Ogolne zasady kontroli jadad robét
6.1.1.  Program zapewnienia j&kio
Do obowizkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektadzoru programu zapewnienia jaipw ktorym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robéglimasci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguijwykonanie rob6t zgodnie
z dokumentagj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakw bedzie zawiera&:
a) cz$¢ 0g6lm opisupca:
- organizaegjwykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- zabezpieczenie wyjz istniepcego budynku od strony dziedea
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacjgrzygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
- system (spos6b i proceguproponowanej kontroli i sterowania jalis wykonywanych robo6t,
- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bad,
- sposo6b oraz forgrgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanrsi@rugcych, a take
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesitriologicznym, proponowany sposéb i ferpnzekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,
b) cz$¢ szczegdtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiaréwo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunk@edutrag ich wiasciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedgipomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwaos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszamglkonywania poszczegoélnych elementéw robot,
- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgni wymaganiom.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polegeonérdi zgodndéci z wymaganiami specyfikacji okdlienymi w pkt. 5 oraz z
dokumentagj projektows.
Szczegolp uwag; nalezry zwrocié na:

wiaciwe ufcie i odprowadzenie wod opadowych,

wiaciwe ujcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jak®m wykonania rob6t Czynrioi wchodzce w zakres sprawdzania jgkowykonania rob6t okigono w pkt. 6.1.
6.3.Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tzbB.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow
1 Pomiar szerokiei wykopu ziemnego Pomiar tdma, szablonem, tagto dtugdci 3 m i poziomig lub niwelatorem, w

odstpach co 20 m

2 Pomiar szerok&i dna wykopu

3 Pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego
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4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 20 m oraz w punktachtpliwych

6.3.2.  Szerokd wykopu ziemnego

Szeroké¢ wykopu ziemnego nie nie r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzdne wykopu ziemnego Radne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o weej niz —3 cm lub +1
cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego tangensenzta.
6.3.5. RoOwn& dna wykopu Nieréwnizi powierzchni dna wykopu mierzonegda&-metrova nie mog przekraczé 3 cm.

6.3.6. ROwn& skarp Nieréwnéci skarp, mierzone fat3-metrova nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaesodrzucone. 3 materialy, nie
spelniajce wymagé zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insekiidzoru Wykonawca wymieni je na $diave, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujvicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyyonownie wykonane
przez Wykonawe na jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru #eaizng& wad: za nie majca zasadniczego wptywu na jalorobét i ustali
zakres i wielké¢ potrmcer za obntong jakasé.

7 OBMIAR ROBOT

7 1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymaganénej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaicowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegg zakryciu.

Odbidr robét zanikacych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego pgstt robat.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub koanspwotana przez Zamawaaggo.

Gotowai¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insprakt
nadzoru. Odbiér ¢dizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora radz

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawaieimentow zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego rob6t dokonujesivg zasad, jak przy
odbiorze kacowym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzo

9 PODSTAWA PLATNO SCI

91 Ustalenia ogdlne

Ogdlne zasady ptatioi za roboty podano w "Wymagania ogéine”

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Gleaia, symbole, podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badanidpkigruntu.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczang@l&mdasci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

6. PN-B-06050:199%eo0technika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne.

10.2Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@de U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpéejszymi zmianami .

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r.zmieniajce rozporgdzenie w sprawie dziennika budowy, manta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangerajacego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych
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ST.01.02.01 BETONOWANIE - BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem konstrukcji betonowyclhiélbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieroungkonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymaga ogdinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteratargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realigacbét wymienionych w pkt. 1.2
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewgdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robogzanych z wykonywaniem betonowychelbetowych w obiektach kubaturowych.
Specyfikacja dotyczy czyn&a mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowe

- wykonaniem deskowiawraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

- piekgnach betonu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a t@kpodanymi porikj:

Beton zwykly - beton ogstasci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mafrergo o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domiestamicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnik@ed zwazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw raingch i ewentualnych dodatkéw przechgozch przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

Nashkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchtogé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopieh wodoszczelngei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfiikacy beton podkonstrukcji wszystkich wzgtlem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigspbkrotrg wartcs¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na prébki betonowe.
Stopieh mrozoodporngci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfilaay beton pod wzghem jego odporrii na dziatania mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagditzbe cykli zamraania i odmraania prébek betonowych.

Klasa betonu —wg PN EN 206.Klasa wytrzymatéci nasciskanie C8/10 do C100/115- C Minimalna wytrzymaté¢ charakterystyczna
oznaczona na prébkach walcowych (w MPa) /Minimalyerzymatd¢ charakterystyczna oznaczona na prébkacécsrenych (w MPa)
Wytrzymaldi¢ gwarantowana betonu seiskanie R° — wytrzymaldé (zapewniona z 95-proc. prawdopoddtsisvem) uzyskania w wyniku
badania n&ciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywarnysddanych zgodnie z nognPN-EN 12300-
3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagdntgczce rob6t wykonywanych na tej budowie podano w STypvilgania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotygz wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betagoh i zelbetowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinier¢lsfosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdigkoalkaliczny, klasy 42,5 N
spetniajcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementyrmy charakteryzow@siec nastpujacym sktadem:

- zawarté¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawarté¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarté¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa milgvnego do 0,9%,

- zawarté¢ C 4 AF + 2 x C 3 A& 20%,

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A 7%.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przagtiem cementu do wykonania
mieszanki betonowej naifg przeprowadzi kontrok obejmujca:

- o0znaczenie wytrzymaioi wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu ayzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany ajppsci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawakti grudek cementu nie dagjych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.

Wyniki bada powinny spetnié nastpujace wymagania:
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- pocatek wigzania najwczaiej po uptywie 60 minut

- koniec wizania najpéniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany aipsci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza siwystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybk@ardniepcym, wickszej nz 20% cikzaru cementu ilci
grudek niedajcych s¢ rozgnigé w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usura¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymieaibadania wyka niezgodné¢ z normami, cement nie me by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sklady otwartgdaielone miejsca zadaszone na otwartym terenbezmeczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daclmiainach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniioste lubzelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadumdadunku
cementu luzem, zaopatrzone wagzenia do przeprowadzania kontroligibjci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli afipsci cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry ewmgtrznychscianach).

Podtaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przegtiekami wody deszczowej
i zanieczyszcze Podtogi magazynéw zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nieenimy¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadageb sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwakei podanego przez wytworiw przypadku przechowywania w sktadach zargtich.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddziglnmdectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposéb aliwgajacy jej
tatwe rozrénienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve# statdcia cech fizycznych i jednorodscia uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii
betonu o stalej jakai.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa nusg na placu oddzielnie skladowane, na umocnionynystym podiau w spos6b
uniemaliwiajacy mieszanie i

Kruszywa grube powinny spetidiavymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruseyymubym nie dopuszczaesijrudek gliny. W
kruszywie grubszym zawadbpodziarna nie powinna przekra¢Zo, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powiry@yiaicksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzeceneigmentu betonowego,

- 3/4 odlegiéci w $wietle midzy petami zbrojenia, lecymi w jednej ptaszczpie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i waszych naley stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym wymiarze ziarna 16
mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczged warunkiemze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskigzeanez
zamawiajcego, a wyniki badaspetniag wymagania dotyece gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:

- zawarté¢ pytdw mineralnych - do 1%,

- zawarté¢ ziaren nieforemnych (to jest wyddonych ptaskich) - do 20%,

- wska&nik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasikliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporng@ wedtug metody bezgeedniej - do 2%,

- mrozoodporng@ wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

- reaktywné¢ alkaliczna z cementem oklena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wipm@¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%,

- zawarté¢ zwiazkéw siarki - do 0,1 %,

- zawarté¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dggych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny lypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgd&ompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartdg¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piagkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm - 33+48%,

- do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawarté¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywné¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wigm@¢ zwickszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,

- zawarté¢ zwiazkéw siarki - do 0,2%,

- zawarté¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza giudek gliny.

Piasek pochodgzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom obejmaym:

- o0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN-B2800 lub PN-EN 933-2:1999,
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- 0znaczenie zawalt zanieczyszczeobcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawatai grudek gliny, ktére oznaczaggpodobnie, jak zawar§é zanie-czyszczeobcych,

- 0znaczenie zawa#u pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, EN-933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag normy PN-EN 932 i PN-
EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dafgezeaktywnéci alkalicznej w terminach przewidzianych przezplelstora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyke niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-ENi $3%-EN 933, uycie takiego
kruszywa mae nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbaahde odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownymaspdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygoisareceptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiardtgza stosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008-
1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pabia prébek, badanie i ocena przydathavody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez liddhoratoryjnych mizna stosow@wodocikhgows wodg pitna.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeguh o dziataniu:

- napowietrzajcym,

- uplastyczniajcym,

- przyspieszajcym lub opéniajacym wigzanie. Dopuszczagsstosowanie domieszek kompleksowych:

- nhapowietrzajco-uplastyczniajcych,

- przyspieszajco-uplastyczniajcych.

Domieszki do betonéw musmiet aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowejdnob Instytut Drog i Mostow oraz posiadatest
producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musitsf@ nastpujace wymagania:

- nasikliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodporng - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie wikszy niz 20% po 150 cyklach zanwania i
odmraania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noenPN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszejdiovody zapewrd
szczelne utgenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopaatala laboratorium Wykonawcy lub
wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przespkktora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegalaisy déwiadczalnie powinien odpowiad@aajmniejszej jamistei.

Zawartdg¢ piasku w stosie okruchowym powinnathigk najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlydng urabialndé przy zagszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinnachyicksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustaensistpujaco:

-z ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonigitka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym tg@znie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawiegaych ré&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

- za optymaln ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gszrzona przez wibrowanie charakteryzuge si
najwicksz mag objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do &gzania wskanika w/c charakteryzagego mieszankbetonovy nalezy
okresli¢ daswiadczalnie. Wspoétczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymatobetonu z mieszanek ozrdych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stamoyeh materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia waitowskaznika w/c w mieszance niana skorzystéz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B-25 i B-30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B-35 iagyych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach naturalnyckrédnia
temperatura dobowa niezsiza nk 10 st. C),

srednig wymagan wytrzymaia¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowry 1,3 Rb.

Zawartdg¢ powietrza w mieszance betonowej badana mst@dienions wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekrécza

- wartaci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napozépcych,

- wartaci 3,5+5,5% - dla betonu nax@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitskywa do 16 mm,

- wartaci 4,5+6,5% - dla betonu nax@nego na staly dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnarbg rzadsza od plastycznej, oznaczonej w norntigbsjem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza@ddczas projektowania jej sktadu i rgstie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod starka opadowego.

Réznice pomedzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowarmetodami okrdony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mpg
przekraczé:

- *20% wartéci wskanika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stdiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg norrlyEN 206-1:2003) trzeba dokahaparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza rsa budowie pomiar przy pomocy#ta opadowego.
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2.4. Warunki przyjcia na budow materiatéw i wyrobéw do rob6t betonowych

Materialy i wyroby do rob6t betonowych mphy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

- g wiasciwie opakowane, firmowo zamkpte (bez oznak naruszenia zan¥hii oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbgllowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spelniagg wymagania wynikajce z ich terminu przydatda do wycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéwrdbét betonowych

Materialy i wyroby do rob6t betonowych powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instyykeiducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiakyrobéw opakowanych powinno bkryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zaméiych opakowaniach w temperaturze pasjy+5°C a
ponizej +35°C.Wyroby pakowane w worki powinny Byktadane na paletach lub drewnianej wentylowanéjqaze, w iléci warstw nie
wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdine wymagania dotyg sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t betonowych

Wykonawca jest zobowrany do uywania takiego spegu i narzdzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wptywu na jakdmateriatow i
wykonywanych rob6t orazgbla przyjazne dlgrodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych najestosowd nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Sktadniki musby¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow musi odbywaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaibrai stosowa mieszarek
wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewgtrznego mieszanek betonowych riglstosowa mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). dto,gruszek” naley
dobra tak, aby zapewdiwymagan szybkac¢ betonowania z uwzginieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwol@se stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wyviaote

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nafestosowé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastych. Dopuszczastakze przenéniki
tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aglegie wicksz niz 10 m.

3.2.5.Zagszczanie

Do zagszczania mieszanki betonowej stoséwabratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000 drgé/min. z butawami grednicy nie
wickszej od 0,65 odlegiai migdzy prtami zbrojenia krzgujacymi si w ptaszczynie poziome;.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniangerzchni betonu powinny charakteryzavwse jednakowymi drganiami na catej
dlugaici.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”, K&/@5000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementg PW-EN 197-1:2002

« Cement wysytany w opakowaniu powiniert fpakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywtarswe wg PN-EN 197-1:2002.
* Masa worka z cementem powinna wyddg)+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisyweakach powinny b§ zgodne z PN-
EN 197-1:2002.

« Dla cementu luzem nalestosowd cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikéw i ugrlzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cemgstiany luzem powinien mégidentyfikator
zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

« Do kadej partii dostarczanego cementu powiniet gtaczony dokument dostawy zawiegey dane oraz sygnatuodbiorca kontroli
jakaosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa na dobrze zagzczonym i odwodnionym podio w warunkach zabezpieczeych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmiesmagi&ruszywem innych klas petrograficznych, asoegtow, marek i gatunkow.
4.4. Og6lne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mas betonowg nalezy transportowéa srodkami nie powoduagymi segregacji ani zmian w skladzie masy w stosuik stanu
pocztkowego.

Mas; betonovg mazna transportow@mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).sbagruszek naley dobra tak, aby zapewni
wymagan szybka¢ betonowania z uwzetinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecarmgrwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie saoddw skrzyniowych ani wywrotek.



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacjaipay zapewnia dostarczenie do miejsca, ukladania masy betonowsg{im stopniu
ciekiasci, jaki zostat ustalony dla danego sposobegatyenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymégagodine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawcaegstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harngmam rob6t uwzgldniajgce wszystkie warunki, w jakicheta wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskofivarusztowa.

5.2. Warunki przysjpienia do rob6t

Rozpoczcie robét betoniarskich me nasipi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegotowego programu i dokumentaciji
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektodzara) obejmujcej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i robotzyc

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejng¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposojmrénia betonu w tych przerwach,

- spos6b piebgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnactstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidigwaeykonania wszystkich rob6t
poprzedzajcych betonowanie, a w szczegdioio

- prawidtowd¢ wykonania deskowa rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

- prawidlowd¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnéc¢ rzednych z projektem,

- czysté¢ deskowania oraz obecitonktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowd¢ wykonania wszystkich rob6t zanilgaych, midzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warsgelacyjnych, itp.,

- prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezmiengtoksztattu elementéw wbudowanych w betondwnstrukcg (kanatow, wpustow,aezkow,
kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i urzdzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 20®03i PN-B-06251.

Betonowanie mina rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potizimmego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszaekbbowe]

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbdaia wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betdstory mae
zapewné zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wylcznie wagowo z dokladsoia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod; i ptynne domieszki powinny ldysprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzgkdniat korekt zwigzamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nale ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych maktosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycziimy. stosowaniu pomp wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktgspada. W przypadku, gdy wysakda
jest wiksza, nalgy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwysai
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji matyaznych naley przestrzega wymogéw dokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:

- w fundamentachcianach i ramach mieszanketonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy hdz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grudm do 40 cm, zagszczagc wibratorami wggbnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanletonowy nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy,

- przy betonowaniu oczep6w, gzymsow, wspornikdamkow i stref przydylatacyjnych stosatmaibratory wgtbne.

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnig& nastpujace warunki:

- wibratory wgtbne stosow&o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami Grednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegtéci miedzy
pretami zbrojenia leacymi w ptaszczgnie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami weihnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora,
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- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gebokas¢ 5+8 cm w warstw poprzedrd i przytrzymywa
butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjrabpowoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promierskutecznego dziatania wibratora;
odlegtai¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny ldystosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyhpstéw i charakteryzowasic jednakowymi
drganiami na catej diugoi;

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lub keflata) wibracyjms w jednym miejscu powinien wyn@sod 30 do 60 s.,

- zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugo
elementu; rozstaw wibratoréw najeustal doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu natg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngdrojektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rotepgmowinno by uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypeldknana sé¢
kierowa’ zasad, ze powinna ona kyprostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do petenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usugcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cemengme@raz zwitenie
woda. Powyzsze zabiegi naky wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu ggegzanym przez wibrowanie wznowienie betonowarggpoivinno si odby¢ p&zniej niz w
ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest wgza nk 20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza2 godzin.

Po wznowieniu betonowania najeunika: dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pegrio ul@zonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takee w nocy, konieczne jest wérgejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniafgego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostatecznamwkirbezpieczéstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni plus 5 st. C, zachowag warunki umaliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzyméédco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim. Uzyskanie wytrzymaidei 15 MPa powinno hy
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samwgchnkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednakagaro zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +2G st.chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanefgmentu przed utratiepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszankirimetej w chwili opréniania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowaniaagiezulewnego deszczu, nglavowczas zabezpieczyniejsce rob6t za pomgaenat
lub folii.

5.5. Pietgnacja betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zalecg przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczefiystonami zapobiegggymi
odparowaniu wody z betonu i chrgaymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej niz +5 st. C naly nie p&niej niz po 12 godz. od zakozenia betonowania rozpagzpiekgnacg
wilgotnosciows betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@nBirazy na doj).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C swgj beton nafg polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieco najmniej 1 raz w
nocy, a w nagpne dni co najmniej 3 razy na dob

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami i drganiami przynagndo chwili uzyskania przez niego
wytrzymaigci nasciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykaczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowduja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie mubz¢ gtadkie i rowne, bez zaghien migdzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchgj

- mkniecia i rysy g niedopuszczalne,

- wypukidici | wglgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny lmgzlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie przewiduje speggn
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bézgdnio po rozebraniu deskoivaalezy wszystkie wystajce nieréwnéci
wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania naly wykona na podstawie projektu technologicznego opracowaperez Wykonawgw ramach ceny kontraktowej i
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowaniagrbgg wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapésztywndc¢ i niezmienné¢ uktadu geometrycznego i bezpieggevo konstrukcji.
Wykonanie rusztowapowinno uwzgidnia ,podniesienie wykonawcze” zagane za strzaskkonstrukcji oraz ugciem i osiadaniem
rusztowa pod wptywem gjzaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedigé¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowanlgsrobocze rusztowa

Calkowita rozbidrka rusztowiamaze nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie
nalezy rozbierdé stopniowo, podcistym nadzorem, unikag jednoczesnego usgnia wigckszej liczby podp6r. Terminy rozdeskowania
konstrukcji naley ustalt wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukiigkiu (ustroju nénego, podpo6r) naky wykona: wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na peiestdliczeé statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakiéwzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowapowinna by sprawdzana na sity wywotane parcigémiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
pojemnikéw oraz powinna uwzginiat:

- szybkd¢ betonowania,

- spos6b zagzczania,

- obchzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefni@stpujace warunki:

- zapewnié odpowiedna sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniéjednorodg powierzchng betonu,

- zapewnié odpowiedni szczelnéc,

- zapewniéatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecagsiwykonywa: ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngcdeskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych Il lub
IV klasy. Minimalna grub& desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane ghzénia na wpust i piéro. Styki,gdzie nie ima zastosowapokczenia na
piéro i wpust, nalgy uszczelnt tasmami z tworzyw sztucznych albo pianiNalezy zwrécié szczeg6la uwag: na uszczelnienie stykéw
$cian z dnem deskowania oraz stykéw deskolaglek i poprzecznic.

Sfazowania nals wykonywat zgodnie z dokumentacprojektovy.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pekrgi okapowymi musgby¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typuiolicrur, faczniki naley wykona wg wymaga dokumentacji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”, Kod CP\0@8000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreilenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukeialezy w trakcie betonowania pobigrarobki kontrolne w postaci kostek
széciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: ni

- 1 prébka na 100 zarob6w,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dofy

- 6 prébek na pagibetonu.

Prébki pobiera silosowo po jednej, rwnomiernie w okresie betondaaa nasfpnie przechowuje sj przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak w8j wykaza wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, malerzeprowadi
badania prébek wyetych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadafy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzynmiaidetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszczavsizasadnionych
przypadkach, za zgadnspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w&nedniejszym, lecz nie ditsszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzyg@tbetonu ndciskanie w okresie krotszymznod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobadania i zagszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lutbgwébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z ngrPN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni zgodnie z nogrRN-EN 206-1:2003.

Nashkliwo$¢ zaleca si rowniez bada na prébkach wyetych z konstrukgii.

Dla okrelenia mrozoodporn@i betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenvaikresie betonowania obiektu
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonyiaaetonu po 12 prébek regularnych o minimalnynmiayze boku lub
srednicy probki 100 mm. Probki naleprzechowywa w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 90 dni zgodnie z nogrRN-EN 206-
1:2003.

Zaleca s bad& mrozoodporné& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgjieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba protegeezentujcych dam partic betonu mee by
zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczeln&i sprawdza gi pobieragc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dbiekaz kadorazowo przy
zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania beton®gwobek regularnych o grudm nie wickszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lubsrednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezry w warunkach laboratoryjnych i bade okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza gibadanie wodoszczelég na prébkach wyetych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inpeawnione)
przewidzianych normPN-B-06250, a tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie InspeWtonadzoru wszystkich wynikow batla
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymaga
technologii produkcji. W planie kontroli powinny bywzgkdnione badania przewidziane aktuahormy i niniejszz ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidtdeiczastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

— badanie skfadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badag PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania

Metoda badania wedtug

Termin lub czstas¢ badania

probkach

SKEADNIKI 1) Badanie cementu —  czasuzginia |PN-EN 196-3:2006 Bezpdrednio przed zyciem
BETONU —  stalé¢ objgtosci — obecnéi kazdej dostarczonej partii
grudek —  wytrzymakei j-w. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa — skfadu PN-EN 933-1:2000 PN- |j.w.
ziarnowego —  ksztaltu ziaren — EN 933-3:1999 PN-EN
zawartdci pyldbw —  zawarti 933-9:2001 PN-EN 933-
7:2000 PN-EN 1097-
zanieczyszcze—  wilgotngci 6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpocgciu rob6t i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialng¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpocgciu robot
BETONOWA
Konsystencja j-w. Przy projektowaniu recepty i
razy na zmiagrobocz
Zawartd¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymald¢ nasciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po

wykonaniu kadej partii
betonu

2) Wytrzymalad¢ nasciskanie — badania
nieniszcace

PN-B-06261

W przypadkach
technicznie

uzasadnionych

3) Nasikliwosé

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukciji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporné&t

j-w.

5) Przepuszczaldé wody

jw.

6.3. Kontrola deskowai rusztowa
Badania elementéw rusztowaalery przeprowadzi w zaleznosci od wytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow staldwy
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drevmyieh.

Kazde deskowanie powinno bydebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odpawinny by:
- klasy drewna i jego wadyefs)
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- szczeln&t deskowa w ptaszczyznach i natach wkestych

- poziom goérnej krawdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu

Dopuszcza sinastpujace odchyiki deskowaw stosunku do wielkii zatazonych w projekcie technologicznym deskawa

a) rozstaweber + 0,5%, lecz nie wiej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowizod prostoliniowséci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) r&nice w grubéci desek + 0,2 cm,

d) odchylenigcian od pionu o + 0,2%, lecz niegagj niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odciBkn,

f) odchytki wymiaréw wewatrznych deskowa (przekrojow betonowych):

- 0,2% wysokéci, lecz nie wgcej niz - 0,5 cm,

- - 0,2% grubéci (szerokdci), lecz nie wgcej niz + 0,5 cm. W kadym rusztowaniu w czasie odbioru nglesprawdz:

- rodzaj materiatu (klgsdrewna - nie nafgy stosowa do rusztowa klasy niszej ni K27),

- laczniki i zfacza,

- poziomy gérnych kraydzi przed obcizeniem i po obeizeniu oraz krawdzie dolne,

- efektywndé stezen,

- przygotowanie podi@ i sposéb przekazywania naciskow na pzeito

Rusztowania i deskowania powinnyctrzedmiotem biecej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w ezagtonowania oraz
demontau (sprawdzenie wptywu zeljia rusztowa i deskowa na odksztatcenia konstrukcji smej).

6.4. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i padaia konstrukcjizelbetowych zgodnie ZWarunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montaowych”  wynosa:

a) Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecicia od projektowanego pochylenia:

+=5mm- na 1,0m wysok&i

+20mm- na cag wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach

+15mm- w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym sehagach podtrzymagych stropy monolitycznie;

b) Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

+5mm- na 1,0m ptaszczyzny w dowolnym kierunku

+15mm- na ca4 ptaszczyzgn

¢) Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przyasyizaniu fag o dtugdci 2,0m z wyjtkiem powierzchni podporowych:
+4mm - powierzchnie boczne i spodnie

+8mm - powierzchnie gérne

d) =20mm- odchylenie dtugéri lub rozpttosci elementéw

e) =8mm - odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego

f) £5mm- odchylenie w rgdnych powierzchni dla innych elementow

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podanoSWw ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV 450000004 D

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t betonowych

Obijetos¢ konstrukcji betonowej lubelbetowej oblicza géiw m3 (metr sz&ienny). Do obliczenia ikei przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje s¢ wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatmie potaca st rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyemégogodine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacj

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumazna uznd, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodniekudwentaci
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny roboty pplezna za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadkuzyalstalt
zakres prac koniecznych do ustai nieprawidtowsci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaygfgzedstawd je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu naltey zapisa w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonujestlla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak dbiorze kécowym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgaie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstando dokonania ggciowego rozliczenia robot, geli taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér kacowy (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows.

Odbiér kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauggjo, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgaé¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongimarobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét,protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsaweytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t uleggjych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porowhni@ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelpinniniejszej specyfikacji technicznej
robét betoniarskich (szczegotowej), opracowanepdlaieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokarc@ny wizualnej.

Konstrukcje betonowezelbetowe powinny hyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny konstrukcje nie powinnybgdebrane. W takim przypadku nalevybra jedno z
nastpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné nieprawidtowdci wykonania konstrukcji w stosunku do wymaga
okreslonych w dokumentacii projektowej i niniejszej spiikcacji technicznej (szczegotowej) i przedstéye ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagnie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatdgci konstrukcji zamawiacy maze wyrazé zgod: na
dokonanie odbioru kecowego z jednoczesnym olkieniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych.

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboggany jest uswt wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykon&go ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodrdoi lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji meteej lubzelbetowej po #ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych raiegirawkowych, zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gceiizualnej konstrukcji, z uwzgtinieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbioér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest padatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do etuainego dokonania
potracen wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TO WARZYSAC YC H

9.1. Ogolne ustalenia dotyyre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaagagélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatém

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betoymiwlubzelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzglniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaévwedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- monta rusztowa z pomostami i deskouia

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz wbudowaniem w konstrukcj oraz z zagszczeniem i piebnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganyehjpktem otworéw, jak réwnieosadzenie potrzebnych zakotwjienarek, rur itp.,
- demonta deskowa, rusztowa i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usaig, bxdacych wiasnécia wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych i udzen,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostlovkwota ryczaitowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementgs€k: Oznaczanie wytrzymaioi.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementgs&€2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementgs€2: Oznaczanie czasuazania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementgs&a: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement.¢8& 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodgodla cementu powszechnegaytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement.¢8& 2: Ocena zgodrsoi.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowychsewaosci kruszyw - Czs¢ 1: Metody pobierania prébek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowychseiteosci kruszyw - Cgé¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoygm
10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowychseWaosci kruszyw - Czé¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

©ONoOGOrLWDNPRE
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11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych saideosci kruszyw - Cgé 5: Wyposaenie podstawowe iwzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych saieosci kruszyw - Cg¢ 6: Definicje powtarzaldoi i odtwarzalnéci.
14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychieiseosci kruszyw - Czs¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewow
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznycheiseosci kruszyw - Czé¢ 2: Oznaczenie skladu ziarnowego -Nominalne wymiary
otworéw sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznychaieosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczanie ksztaltu ziaren za pogaskanika
ptaskaci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsamlasci kruszyw - Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wakil ksztattu.
20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznycheiseosci kruszyw - Czé¢ 5: Oznaczenie procentowej zawddiaziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenkatamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznychiaiseosci kruszyw - Czsé¢ 6: Ocena wisciwosci powierzchni -Wskanik przeptywu
kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznycliaideosci kruszyw - Czs¢ 7: Oznaczenie zawalt muszli -Zawarté¢ procentowa
muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznychaiseosci kruszyw - Czé¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych czstek -Badanie wskaika
piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznychaieosci kruszyw - Czs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych czstek -Badanie bkitem
metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznyclaiasci kruszyw - Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych czstek - Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 3: Oznaczaniegytaici nasypowej i jamisKei.
29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznychycfinych widciwosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczaniegptaici ziaren i nagikliwosci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymaiga

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaCzs¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprazaczynu. Metody badaCzs¢ 2: Oznaczanie czasuagania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody badaCzs$¢ 4: Oznaczanie ikzi wody wydzielajcej si
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody bafla Cz$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, aagri zaczynu. Metody badaCzs$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Metody bada Cz$¢ 8: Oznaczanie umownej zawabdsuchej
substancji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprexaczynu. Metody badaCz4¢ 10: Oznaczanie zawagt chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonuyaay i zaczynu. Metody badaCz$¢ 12: Oznaczanie zawasm alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do beto@azs¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badancena przydatrioi wody
zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z pséaeprodukciji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania, wiciwosci, produkcja i zgodrig.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstagkc Czs¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badamy&zymataci na
$ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 2: Badania nieniszgze - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywagej.

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konsjagkc Cz$¢ 4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwigkowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowegelbetowe. Wymagania techniczrfdorma wycofana bez zapienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego praezania.

59. PN-72/D-96002 Tarcica&tiasta og6lnego przeznaczenia.
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60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wigligmiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjnemif®logia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pesrozé. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania gt metalowe robocze. & 1: Okrélenia, podziat i gtbwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania gt metalowe robocze. &# 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélgeagania i
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania st metalowe robocze. &2 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u) #tza, sworznie centrafe i podstawki stosowane w deskowaniach i ruszt@aeanCzsc¢ 1: Zlgcza do rur -
Wymagania i metody bada

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 90R88ymy dotyczace zaradzania jakécia i zapewnienie jakii.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemigmgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pop8&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3pa@n. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporgzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, mountai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
zZmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorudtdbudowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 4500000@ydanie 1| OWEOB
Promocja - 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogdapnstrukcji betonowychielbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed kagadkaliczry betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnycdawig ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t awthnych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.02.02 BETONOWANIE - ZBROJENIE
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

Kod 45262310

(Przygotowanie i monta zbrojenia)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtecznej (SST)gwymagania dotyece wykonania bdbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjachrelbetowych wykonywanych na mokrobudynkach oraz obiektach budownictwayinieryjnego w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wyntiaggolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstgwzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wtpk.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mopmie¢ miejsce tylko wprzypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vndé¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie §lwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki biatosj.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magistosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstridaglynkéw oraz obiektéw
budownictwa igynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci mapce na celu wykonanie robét zmanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montaem zbrojenia,

— kontroj jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz clkeaiami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania og6ine”.

Prety stalowe wiotkie— prety stalowe o przekroju kotowymrebrowane @rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace— zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzeaj do niej nagzen w sposéb czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.1.Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych alych zakresem kontraktu stosuje stal klas i
gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PR8#D23/6: AllIN, gatunku RB500 W/BSt500S-0.T.B. pistal klasy Al, gatunku
St3SX-b.

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.Br@Bpta Techniczna IBDIM Nr AT/2001-041115) o rasijacych

parametrach:
— granica plastyczgo R. (min) w MPa 500
— wytrzymaté¢ na rozciganie R, (min) w MPa 56
— wytrzymatéc¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymatéc¢ obliczeniowa w MPa 375
—  wydhzenie (min) w % 10
—  zginanie dodta 60° abpzknie¢ i rys w zhczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-841R 0 nasfpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 6+32
— granica plastycztoi R. (min) w MPa 355
— wytrzymalé¢ na rozciganie R, (min) w MPa 490
— wytrzymaité¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymatéc¢ obliczeniowa w MPa 295
—  wydhzenie (min) w % 20
— zginanie do#ta 60° rab peknied i rys w zhczu.
Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84QR o nasfpujacych parametrach:
— $rednica pgta w mm 5,5+40
— granica plastyczgo R. (min) w MPa 240
— wytrzymalé¢ na rozciganie R, (min) w MPa 370
— wytrzymaité¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymaté¢ obliczeniowa w MPa 200
—  wydhzenie (min) w % 24
zginanie dodta 180° brak gknie¢ i rys w zhczu.
Prgty okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN48383 o naspujacych parametrach:
— érednica pgta w mm 5,5+40
— granica plastyczgo R. (min) w MPa 220
— wytrzymaté¢ na rozciganie R, (min) w MPa 138
—  wydhzenie (min) w % 22
— zginanie dodta 180° breknicc i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknieé¢, pecherzy i naderwa
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Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniggkmiccia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadgmaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie parti#opr musi by zaopatrzona w atest, w ktérym majy¢ podane:

- nazwa wytwoércy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaaz sklad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkawiazki pretow lub kregu petéw (po dwie do kadej wiazki) musz znajdowa
si¢ nastpujace informacije:

- znak wytwoércy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

2 2 Drut montzowy

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowyghacznie z betonu. Podkfadki dystansowe nausg przymocowane
do prtow.

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania odgirie 3.

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanyawmien spetnia wymagania
obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczeg&nbwszystkie rodzaje spgial, jak: getarki, praciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiadléabryczr gwaranc i instrukci obstugi. Spret powinien spetni@wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych ugdzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélreberpieczne dla obstugi powinnydspecjalnie
oznaczone. Spgzten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budov@soby obstuguice sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania oggirie 4.

Prety do zbrojenia powinny lyprzewaone odpowiednimérodkami transportu, w spos6b zapewsigjuniknicie trwatych odksztatde
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CBR08000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1.0Organizacja robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagiprojekt organizacji i harmonogram robét uveriyliajgcy wszystkie warunki, w
jakich keda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, monta i odbiér zbrojenia powinien odpowiadawymaganiom normy P91/5-10042 , a klasy i gatunki stali
winny byt zgodne z dokumentagcprojektovy.

5.2.2. Czyszczenie petow

Prety przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. &y zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone fagolejra mazna opalé lampami benzynowymi lub cggi¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

Stal naraong na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodkg.

Stal pokrys tuszcaca sie rdz i zablocorn oczyszcza siszczotkami drucianymizeznie lub mechanicznieatlz tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naly sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabrudzapmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akameahe przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza giprostowanie gitéw za pomog kluczy, mtotkéw,scianek. Dopuszczalna wielkbmiejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie prtow naley wykonywa: przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazasesporzdzenie w tym celu planugiia. Cicia
przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych riy. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni zywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetatiNr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto
od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim potay¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-1l lub 5d dla stiah-1. Na zimno na
budowie mana wykonywé odgicia pgtow osrednicy d< 12 mm. Pgty o srednicy d> 12 mm powinny b§ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozeiganego,
nalezy stosowa $rednie zagkcia réwrg co najmniej 20d.
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Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hak@dgie¢
pretéw naley zwréci szczegdla uwag: na ich zewaetrzng strore. Niedopuszczalneggam gkniccia powstate podczas wyginania.
53 Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania og6lne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut®eniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie ptow wzgkdem siebie i wzgidem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcinazna wbudowa stal pokryi co
najwyzej nalotem nieluszazej sk rdzy.

Nie mana wbudowa stali zatluszczonej smarami lub innyénodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabies} i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stoneflyo

Minimalna grubé¢ otuliny zewtrznej w swietle petow i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wynd@sco
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdedpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpésywnych,

- 0,05 m - dla gtéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belaGiggow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, padéiv i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szieelgbrojeniowym.

532 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naley taczy¢ w sposob okrdony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut gzatkowy, wyzarzony
oérednicy 1 mm, aywa st do hczenia pgtow osrednicy do 12 m, prz§rednicach wgkszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw rigiéaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze strzemionami, a pozostatychtow - na
przemian.

6 KONTROLA JAKGSCIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagalne” pkt 6.

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj projektows oraz podanymi povagj
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed heteaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowad# nastpujace badania:

- sprawdzenie zgodém przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN324%,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalg/ pobra& minimum 3 prébki z kadego kegu lub whzki. Prébki naley pobra z ra&znych miejsc kggu.

Jakac¢ pretow nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigiai, giccia i rozmieszczenia zbrojenia podano geji

Usytuowanie pgtow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zkszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujezshniejszenia gruldai otuliny,

- rozstaw pitéw wswietle: 10 mm,

- odstp od czota elementu lub konstrukcji: #£10 mm,

- dhugaé preta miedzy odgeciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalewykona: z doktadnécia: +1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowazuja nastpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linispopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno praeka& 3%,

liczba uszkodzonych skrzywan na jednym pgcie nie mae przekracz&a25% ogolnej ich liczby na tym grie,

r&nica w rozstawie ngdzy prtami gldwnymi nie powinna przekragz#0,5 cm,

- r&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekrécgacm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CP\0@800-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 kilogram. Do obliczania natedsci przyjmuje s¢ teoretyczag ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tickm
dhugas¢ pretéw poszczegdinyckrednic pomnéong odpowiednio przez ich magednostkow (kg/m). Nie dolicza sistali uwzytej na zaktady
przy faczeniu petoéw, przektadek mongawych ani drutu wizatkowego. Nie uwzgtnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawpretéw osrednicach wikszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CP\08600-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

81 Zgodnét rob6t z dokumentagjprojektovg i ST

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru

82 Odbiodr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

821 Dokumentyidane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu s:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wrirku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumeiatarojektowy i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadaamykonaniu robét.

822  Zakres robot

Zakres rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub imteiprdzone przez niego
dokumenty.

83 Odbior kécowy

Odbiér kaicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadaodzienniku budowy zakazenia rob6t zbrojarskich i
pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpEcbetonowania elementéw, ktérych zbrojenie paaliedbiorowi.
Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

- zgodnéci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,

- zgodnéci z dokumentagj projektovy liczby prtéw w poszczegdinych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowdci wykonania hakéw, ztz i diugdci zakotwigh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zinige

Do odbioru rob6t majzastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CR00@800-7 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNGCI

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbpie 9.

9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezdnych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygje, przycinanie ptow stalowych,

- hczenie petow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektow i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojestégowacych wlkasné¢ Wykonawcey i usuricie ich poza teren budowy.
10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do man@ betonu. Rty gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbragebetonu. Rity gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do pm@ betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 ¢Br zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbragebetonu. Rity zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki PN-1ISO 6835-
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowlmagety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4p@%. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany
1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Olyetnostowe. Konstrukcje betonowilbetowe i spizone. Projektowanie.

PN-B-06251 Robbetonowe ielbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-840@/2\0:1996Stal
okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

PN-H-04408 Metalechnologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Kauogrje betonowezelbetowe i spgzone. Projektowanie. 10 2 Inne dokumenty i instrakcj

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed kagdanstrukciji,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST.01.04.01 KONSTRUKCJE DREWNIANE

kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowyt

kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania bdbioru konstrukcji wizby
dachowej w odniesieniu do wykonania zadania opipamepkt.1.1 wymagaogolnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i morit&onstrukcji
drewnianych wysipujacych w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogoélhe™lpt.
Tarcica jest podstawowym produktem drzewnym, otrzymywanymsep podtine pitowanie (przetarcie) drewna agfego (pni
drewnianych). Tarcigsortuje st wytrzymatgciowo, maszynowo lub wizualnie; zasady oceny dlailkgo z tych przypadkéw podangvs
odpowiednich normach. Targidzielimy ze wzgidu na rodzaj drewna (iglastédiaste) lub sposéb obrdbki.
tarcicanieobrzynana— otrzymuje sj przez przetarcie wdime klody (dwie pozostate ptaszczyzny boczne pogpstaprzetarte),
tarcicaobrzynana— otrzymuje sj przez przetarcie wszystkich czterech ptaszczyzn.
Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:
deski— tarcica iglasta lubdtiasta o grub&i (od 19 do 45 mm) o wiele mniejszej od dwoch mbatych wymiardw,
bale — wyréb drewniany (tarcica obrzynana lub nieobam) o grub&i 50-100 mm i szerokai réwnej przynajmniej podwojonej
grubdci,
belki — wyréb drewniany (tarcica obrzynana) o przekmjostoktnym, ktérego wymiary wynogzod 120x200 do 220x280 mm,
kraw edziaki (kantéwka) — element tarcicy obrzynanej o wymilrpzekroju poprzecznego od 100x100 do 175x175 mm,
taty — elementy tarcicy obrzynanej o wymiarach przekmmprzecznego od 38x32 do 75x140 mm,
listwy — elementy tarcicy obrzynanej o grdbol2-32 mm i szeroki nie wickszej nz 70 mm,
tarcica podtogowa— produkowana z drewna sosnowego, jodtowegawibrkowego i stosowana (maks. gr. 50 mm) do uktadpodtég w
budynkach mieszkalnych, przemystowych lub gospadatt, jaka¢ tarcicy podtogowej okida s na podstawie dwoch klas 1 1l, wedtug
ktorych drewno mze miet okreslong liczbe wad.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ltyniera.
2. Materialy
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padenST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikarfodimznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna mglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchwego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodni@migicznymi i ogniem.
Dla rob6t wymienionych w pozycjach powszych stosuje sidrewno wedtug nagbujacych norm pastwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatgciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnianeli€knia statyczne i projektowanie.
2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego wg normy RN3B8: 2011 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzynsato
Krzywizna podhina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdleodo 38 mm

10 mm — dla grdisodo 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szergkddo 75 mm

5 mm — dla szeréko> 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szergko
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciicszerokdci elementu.
Nieréwnas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnythyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach odchytek.
Nieprostopadtéc, niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiecej niz:
-dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
-dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenierf0%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a)odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:
-w diugasci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%:itd
-w szerokdci: do +3 mm lub do —1mm

-w grubgci: do +1 mm lub do -1 mm

b)odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c)odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywigksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

-w grubgci: +1 mm i =1 mm dla 20% igi

-w szerokdci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikei

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

-w szerokgci:+2 mm i —1 mm dla 20% ikei

-w grubgci: +2 mm i =1 mm dla 20% igi

d)odchytki wymiarowe krawdziakéw na grub&i i szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grudmb i szerokdci nie powinny by wigksze n +3 mm i —2 mm.

Stosowa drewno klasy C24

2.2. taczniki

2.2.1. Gwaddzie

Nalezy stosowa: gwaozdzie okagte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby

Nalezy stosowa: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna. Do ochrony drewna przed gazyly owadami oraz zabezpiecgag przed dziataniem ognia powinnyéby
stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 Krodki do ochrony przed grzybami i
owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinjiplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnytsktadowane na poziomym poditoutwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwg folii. Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki sposéb aby nie powodbwa
ich deformacji. Odleglg sktadowanych elementéw od poghonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zaméyich pomieszczeniach
magazynowych, zabezpiecaaych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiérki
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikupgrirer. Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniamtizegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzt

3.1. Ogdine wymagania dotyg sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

-sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

-stanowisko robocze powinno burzdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych,
oswietlone z dostatecanwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

5. Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Wykonanie wizby dachowej

Montaz elementéw wizby oraz deskowania wykoéagodnie z projektem. Roboty prowaélzipoziomu ostatniego stropu.

Przed wmontowaniem konstrukgabezpieczyprzed korozj biologiczry.

Drewno wyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinngetnwilgotnasé nie wigksz niz 20% dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji znajdeych si na otwartym powietrzu.

Dopuszcza ginastpujace odchytki montzowe:

-dla wigzaréw +_ 2 cm w rozstawie

-dla krokwi +_ 1 cm w rozstawie.
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Elementy w¢zby stykajice sé z murem lub betonem powinny bgdizolowane 1 warstwpapy - dla drewna zaimpregnowanego. Elementy
wi¢zby powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznyeaagie transportu oraz wytadunku i zatadunku.

Przed przysipieniem do wyznaczenia i wykonania poszczegoélnyementow konstrukciji vezby dachowej naley doktadnie sprawdzi
tasma stalows poprzeczne i poditne wymiary wykonanego budynku w poziomie oparciehda skorygowé odpowiednio wymiary
rysunkéw wykonawczych w projekcie. WyznaczeniaAwy dachowej dokonujegha deskowaniu uimnym na kobytkach wysokoi60

cm lub na legarach utonych wprost na gruncie obok budynku.

Wyznaczenie elementdw gby dachowej polega na:

-wykresleniu w naturalnej wielkéci elementow lub zespotéw konstrukcyjnych,

-doktadnym przyktadaniu kraylziakéw do wykonania obryséw i wylkdteniu na nich potrzebnych zacioséwetdw, czopow i otworéw
nasruby.

Po wyznaczeniu i wykonaniu wygi i elementéw pajczer w powtarzalnych elementach konstrukcjeitiy dachowej naley wykona
prébny ich montaw celu sprawdzenia doklad§ed pokiczer. Majac sprawdzony w prébnym moritapowtarzalny segment giby
dachowej, przygpuje st do wyznaczenia pozostalych elementéw oraz wyka@namich zacioséw, wbow i innych padczen.

Aby przy montau na budowie nie pomylipodobnych elementéw, najekazdy element zaopatrzyw znaki odréniajace go od innych
elementéw. Umieszczaegie od strony widocznej na przekroju poprzecznyryhy dachowej. Znaki magby¢ dowolne, wykonane
narzdziem metalowym, aby nie zatarty giodczas impregnacji drewna, przenoszenia i sktad@poszczegdinych elementow.
Poszczegoblne elementy natesktadowd pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju — oddeiérokwie, oddzielnie stupy itp. Impregnac;j
drewna nalgy wykona po dokonaniu prébnego mountana pag dni przed ustawienie konstrukcji ¢izby dachowej.

Montaz konstrukcji wizby dachowej nalsy wykonywat po wykonaniu konstrukcji ostatniego stropacbpo utazeniu deskowania na
belkach stropowych, feli pola midzy belkami nie zostaly wypetnione przed prapg&niem do montal wigzby dachowe;j.

Deskowanie potaci powinno byvykonane z desek o szerdkb12-18 cm i grubgci zapewniajcej odpowiednj sztywnd¢ podktadu przy
danym rozstawie krokwi. Przewmie stosuje sina podkfady deski o gruba 25-32 mm. Deski naky uktad& strory dordzeniow do gory,
azeby po ich wyschgtiu w powstatych zagbieniach nie zatrzymywatagsivoda. Deskigczone powinny b§ na styk z zachowaniem okoto
2 mm przerwy lub na przytg W obiektach natanych na silne ssanie wiatru na podkiady powinnydigsowane deski¢zone na wpust.
Deski powinny by przymocowane do kaej krokwi przynajmniej dwoma gwdziami. Wystajce kravedzie desek w stykach podiuwych i
poprzecznych powinny lBywyréwnane strugiem.. Niewykonanie pasyej czynnéci maze spowodowauszkodzenie pokrycia. Czota
desek powinny spotkssie tylko na krokwiach. Szczeliny gizy deskami nie powinny przekra¢zzmm.

6. Kontrola jakéci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV @8000-7, pkt. 6

6.2. Badania

W czasie wykonywania konstrukcji najezbadé:

a) zgodné&¢ wykonania elementow konstrukcji drewnianej z dokatacy techniczi

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

c) stan zabezpieczenia konstrukcji

d) poprawné¢ ustawienia konstrukcji ngianach.

e) prawidtowd¢ montau elementéw zgodnie z dokumentaigchniczia

f) stan techniczny i jakd ztaczy elementow drewnianych

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podaisyWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét

Jednostl obmiarowy jest nf wbudowanego drewna.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podanoS#% ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000(p#t 8

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektovg, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne osgetnione zostaly wymagania PB. Drewno powinncdiratest jakéci.
9. Podstawa ptatgoi

9.1.  Ogolne ustalenia dotyce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.  Cenal fwbudowanej konstrukcji obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéwtikdasi

- ustawienie konstrukcji w sposéb zapewsigjstabilng¢

- prace zabezpiecz@ie teren budowy

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie batlapomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwzane

10.1. Normy

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytnzyasci

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ignia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno addgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno addgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine wspétiia drewna okigtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasggiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.
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PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigscizziacznych.
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ST.01.04.02 KONSTRUKCJE STALOWE

kod CPV 45223100-7 Mont&konstrukcji stalowych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikachtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania bdbioru konstrukcji stalowej w
budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganw pkt.1.1 wymagaogdinych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowgpdnie z dokumentacja projektpw
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygee wykonania i odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wym@gagolne” pkt 1.5.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robot, ich zgodéédz dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Wymagania szczeg6towe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletwehbnstrukcji stalowych powinna odpowigdaymaganiom norm:
PN-EN 10020:2003

PN-EN 10027-1:1994
PN-EN 10027-2:1994
PN-EN10021:1997
PN-EN10079:1996
PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103
PN-87/H-01104

PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,#193452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 102793200

- katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 100328, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- rury powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 1210Q®

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- bednarka powinna odpowiadeymaganiom normy PN-76/H-92325.

taczniki

Sruby, naketki, nity i inne akcesoria da¢zenia konstrukji stalowych powinny odpowiadeymaganiom norm: PN-IS01891:1999, PN-
1SO8992:1996 a ponadto:

- $ruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82334-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-
82343,

- nakgtki powinny odpowiadé@wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO106732F°N-77/M82008, PN-79/M82009, PN-
79/M-82018, PN-83/M-82039

Materialy do spawania konstrukcji stalowych powiradpowiadé normie PN-EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadanormie PN-(//M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpalatavymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356.
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Wszystkie uyte materialy musgposiadd atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowarMaterialy nie odpowiadage wymaganiom
zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdupie nie dopuszczone do stosowania materialy, Wykonaws@nuje na whasne ryzyko, lige sic z
jego nie przygciem i niezaptaceniem.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@awinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéwzma wy¢
wciaggarek lub weignikéw. Elementy eizkie, diugie i wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada sposéb umidiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby w miar mazliwosci
skladowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalerejestrowd konstrukcje niezwtocznie po ich nagtgjy, segregow@i uktada na wyznaczonym miejscu,
oczyszczai naprawig powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzamej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne
Konstrukcg nalery uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych I lod desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w
odlegtaici 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po winatdu zajmuj potazenie pionowe skladowawr tym samym potzeniu.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.

Laczniki (Sruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na bud@edlega odbiorowi pod wzgdem:

— jakasci materiatow, spoin, otworéw riguby,

— zgodndci z projektem,

— zgodnéci z atestem wytworni

— jakasci wykonania z uwzgidnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceglisobu naprawy powstalych uszkadreczasie transportu potwierdzazymier
wpisem do dziennika budowy.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staleych

Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniatdlowych dopuszczalne jest stosowaniegeamie systemowych zestawow
malarskich zgodnych z dokumentapjojektovy i posiadaicych aprobattechniczg ITB.

Farby do rob6t antykorozyjnych konstr. stalowych

- farba podktadowa do gruntowania do metalu systeanoysokiej jakéci

- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysqalegci

Farby powinny b§ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81480 wg kart technologicznych przgych zestawow malarskich.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t dacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowa
nastpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Ikispae nadzoru, spez do montau konstrukcji:

- zuraw samochodowy lub stacjonarny na torowisku
- srodek transportu do przewenia elementow
- spawarki

- klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywusnadowisko i jakdé
wykonywanych rob6t.
Wykonawca nagdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw petdaajcych dopuszczenie sgta do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Dob6r sprgtu montaowego do wykonania poszczeg6lnych robot jeséaiz projektu technologii i organizacji robét, ktorylesy

wykona przed przysipieniem do robo6t i uzyskaakceptagj Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, spta budowlanego i ugdzer stosowa sprawne techniczniesrodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewniaabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliveggimnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jald robot i

wiasciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznyciapdy musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST B.00OmAgania Ogolne” pkt.5.
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5.2. Ckcie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderwagradu i zadzioréwzuzla, naciekéw i rozpryskoéw metalu pgciu. Miejscowe
nierébwndaci zaleca si wyszlifowa.

5.3. Prostowanie i gjcie

Podczas prostowania i¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dotyezgranicznych temperatur oraz promieni prostowania
gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obsearie powinny wysipi¢ rysy i pgknigcia.

5.4. Sktadanie zespotow

5.4.1. Czsci do skladania

Cz$ci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karogjnajmniej w miejscach, ktére po mantdxda niedosg¢pne.
Stosowane metody i przydy powinny zagwarantoweadotrzymanie wymagadoktadndci zespotow i wykonania pgtzer wedtug
zahczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowa¢ Prety, blachownice, stupy, ¢%ci ram |0,001 dtugéci

lecz nie wecej jak 10mm

Skrecenie peta - 0,002 diuga lecz nie
wigcej niz 10mm

Odchyiki ptaskéci potek,scianek |- 2mm na dowolnym odcinku 1000m
srodnikow
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie

wigcej niS 5 mm

Przesunjcie srodnika - 0,006 wysokéci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokéci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przyfczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 15 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.4.2. Podczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&f@kl5 mm powinny b§ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszcaeaz nie powinny
wykazywa rozwarstwié widocznych gotym okiem. # ukosowania, potleenie i wielk@¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sj wedtug widciwych norm spawalniczych. Szczelimigdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowea
wigksz od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubg spoin mae by wigksza od nominalnej

0 20%,

a tylko miejscowo dopuszcza girubG¢ mniejsa:



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych.
Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i gradlijerady te mieszcz sie w granicach grub@i spoiny. Niedopuszczalng s
pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
przetopienie grani
wymagan technologé spawania
moze zalect Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny dywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny kanstyjne
Wady zewntrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiasgimiccia, nadmiera ospowaté¢, braki przetopu, gcherze
nalery usuré przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.4.3. Podczenia nasruby
Diugas¢ sruby powinna by taka aby mzna bylo stosowamazliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunke, gwint nie
powinien wchodzi w otwdr gkbiej jak na dwa zwoje.
Nakretka i tebsruby powinny bezp@ednio lub przez podktadidoktadnie przylegado hczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz
powierzchnie oporowe najtek i podkladek przed moritem pokry warstwy smaru.Sruba w otworze nie powinna przesugie ani drga
przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.5. Montaz konstrukcji
Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjechniczg i przy udzialesrodkow, ktére zapewniosiagniccie projektowane;j
wytrzymaldici i statecznéci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcjal&ne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczéa elementéw uprzednio zmontowanych.géaknia wykonywawg punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagamjélne pkt. 6. Celem kontroli robot jest takie
sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby@si¢ zatazona jakd¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok
robét i jakdci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kard kopie Aprobatwiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty.
W przypadku stosowania materiatow baclzch watpliwosci, ztej jakdci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma robagbowize
Wykonawe; do usunjcia wad, zastosowania odpowiedniej jgianateriatow.
6.2. Kontrola pajczer spawanych
Kontrola pojczeh odbywa st w nasgpujacych etapach:
- kontrola wsg¢pna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych petzeh.
Oglegdziny i badania zewgtrzne spoiny mage na celu stwierdzeniegolow widocznych na zevgtrz,
- badania wetrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lubgziowym jej zniszczeniem.
Jeli zostary wykryte wady spoin wygpujace na duej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musya Wwycigte i ponownie zatmone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i ¢gtdicia zaakceptowanprzez
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakadst, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
- zgodnd¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projekiow
- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cechg@na¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwofcertyfikaty lub deklaracje
zgodndci) oraz przez oglliziny zewrtrzne na budowie.
- roboty montaowe
- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wzycia materialy, ktére posiadaj
- Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okgnymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz tawych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaraa} zgodndci lub certyfikat zgodnéei z:

Polsks Normg
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Aprobat technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jéeli nie g objete certyfikacj.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogdine
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagddne” pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest1 tonawykonanej konstrukcji
llos¢ robot okréla sic na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayvcze

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i spramdzow naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiermiuct ilosci, jakasci i wartasci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadap Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentagj powykonawcz rob6t. Ocena i badania powinnydwykonane zgodnie z programem badawartym w programie jakoi,
obejmujcym wszystkie stosowane materialy i wyroby orazpsy wytwarzania i monta. Ogoélne zasady odbioru robét i ich penig
podano ST 0 “Wymagania ogdlne". Odbidmnhkowy konstrukcji powinien obejmowaprawdzenie i ocerdokumentéw kontroli i badez
catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wda konstrukcja jest zgodna z projektem i wymagannormy PN-B-06200 oraz
innych obowazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdlIngci powinny by sprawdzone:

Podpory konstrukciji

Odchytki geometryczne uktadu

Jaka¢ materiatéw i spoin

Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych

Stan i kompletn& polczen
W protokole odbioru spoggizonym z udziatem stron procesu budowlanegazpgdeda co najmniej:

Przedmiot i zakres odbioru

Dokumentagj okreslajaca komplet wymaga

Dokumentagj stwierdzajca zgodna¢ wykonania a wymaganiami

Protokoty odbioru ogciowego

Parametry sprawdzone w obeétidkomisji
Stwierdzone usterki

Decyzje komisji
8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kaly etap wykonania konstrukcji a ¢t
Po wykonaniu konstrukcji przez wytwéegnt odbioru dokonuje siw wytworni
Po ukaiczeniu montau na placu scalania na budowie
Odbiér kaicowy po ustawieniu konstrukcji w paieniu docelowym
QOdbior konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powibig dokonany odbior konstrukcji. Odbiér polega nagdginach konstrukcji i
sprawdzeniu wynikéw wszystkich badprzewidzianych w programie wytwarzania konstrukéjijtwérca powinien przedstagvi
Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atestytych materiatow
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
Protokoty odbioréw cgciowych
Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbioér koncowy
Koncowy odbidr konstrukcji stalowej jest dokonywanyjppukaiczeniu. Do odbioru kicowego Wykonawca powinien przedstawi
nastpujace dokumenty:
Dokumentagj techniczi obiektu i robot
Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenia (atesty) jakoi uzytych materiatow
Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych
Zapisy w dzienniku budowy dotygze wykonanych rob6t
Pisemne uzasadnienie agsgttw od dokumentaciji potwierdzone przez nadzérmtiezny
Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu:
Zgodndci konstrukcji z dokumentagiechniczi i Specyfikacy techniczi
Prawidtowdci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji
Prawidtowdci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eletaéw sktadowych
Prawidtowdci zlagczy micdzy elementami konstrukcji
Dopuszczalnéi odchytek wymiarowych oraz odchyl®d kierunku poziomego i pionowego



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

Protokét odbioru kacowego zawiera:
Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konktji, Wykonawcy montzau, Biura Projektéw opracowagego Rysunki
Stwierdzenie zgodrioi wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiamigjszej Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia guistiv od Rysunkéw, nie mggych wpltywu na nénosé, walory wytkowe i trwataé
obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i ollenie warunkéw eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zaézpieczenia antykorozyjnego
1) Jereli wszystkie sprawdzenia i badania dadg/nik dodatni, nalzy uzna wykonanie rob6t za wiaiwe. W przypadku, gdy chocia
jedno ze sprawdseda wynik ujemny, naley uzna catas¢ robot albo tylko ich ag¢ za wykonane niewkaiwie.
2) W razie uznania cafoi lub czsci robot za wykonane niewdeiwie naley ustalt, czy stwierdzone odgistwa od postanowie
dokumentacji i warunkéw technicznych zagia bezpieczéstwu budowli lub uniemdiwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
3) Konstrukcje zageamjace bezpiecaestwu budowli lub uniemidiwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinng by
rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidraz przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich :
Po wyschnjciu powtoki malarskiej naley sprawdzé na zgodnét z dokumentacija projektemoraz specyfikacja techniczn
Wyglad powierzchni poprzez ocemvzrokows pod kitem jednolitéci barwy , sity krycia i takich wad jak dziurkowanj
zmarszczenie , kraterowaniecperzyki powietrza , luszczeniegkania zacieki
Wiasciwosci powtoki takich jak : grub& , przyczepné&t i porowaté¢ badanych przyayciu przyradéw i metod podanych w
dokumentacji projektowej zgodnej z odpowiednimimami
Grubag¢ powtoki bada i metodami nieniszazymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub PN-EN ISG&1998
Przyczepnét powtoki do podiaa i przyczepn& migdzywarstwovy bada sj metodami niszecymi zgodnie z PN-EN ISO
4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentadjightowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia
antykorozyjnego , opracowanego dla realizowanegedmiotu zaméwienia opisane w dzienniku budowytqitole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogbjvkt.9.
Ptaci st za wykonan i odebrag ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktérajatwije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- monta konstrukcji bez wzgdu na sposota¢ézenia

- monta konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materjato

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1) umowa zawarta pogdzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem rob6t

2) zatwierdzona przez Zamawieggo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3) normy

4) aprobaty techniczne

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzemekcie trwania inwestycji
Najwaniejsze normy:

1) PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. \&fgania i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzcBhiropowaté¢ powierzchni. Wartéci liczbowe parametrow.
3) PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

4) PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytigmiaréw oraz ksztattu i pokenia.

5) PN-77/M-82008 Podkfadki sptyste.

6) PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

7) PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikdw.

8) PN-78/M-82005 Podkiadki ckgte zgrubne.

9) PN-78/M-82006 Podkiadki ckgte doktadne.

10) PN-84/M-82054/085ruby, wkrety i nakeetki. Stan powierzchni.

11) PN-82/M-82054/0%ruby, wkeety i naketki. Tolerancje.

12) PN-82/M-82054/08ruby, wkrty i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkrgtow.
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13) PN-82/M-82054/08ruby, wkety i nakrtki. Wiasndici mechaniczne naktek.

14) PN-85/M-8210%ruby z tbem sz&iokatnym.

15) PN-86/M-82144 Naktki szeciokatne.

16) PN-86/M-82153 Naktki szeciokatne niskie.

17) PN-83/M-82171 Naktki sz&ciokatne powekszone do patzer sprzanych.

18) PN-61/M-82338ruby pasowane z tbem s@katnym.

19) PN-91/M-8234Fruby pasowane z tbem se@katnym z gwintem krétkim.

20) PN-91/M-8234%ruby pasowane ze them sziokatnym z gwintem diugim.

21) PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnic@zchowanie barwne.

22) PN-88/H-84020 Stal ¢glowa konstrukcyjna zwyktej jakoi ogblnego stosowania. Gatunki.

23) PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne zé ktanstrukcyjnej zwyktej jakéci i niskostopowej

24) PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wygnia

25) PN-84/H-93000 Stal ¢glowa i niskostopowa. Walcéwka, gty i ksztattowniki walcowane na ggro

26) PN-79/H-04371 Metale. Préba udaitiav obnizonych temperaturach

27) PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy.dspezenia rysunkowe Rokenia spawane i powierzchnie napawane
28) PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami atyioi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania
29) PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stadiglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw paveania

30) PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkieggha stali veglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéwsgawania
31) PN-73/M-69355 Topniki do spawania i hapawaaiégm krytym

32) PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalovuglane do spawania i napawania. Ogélne wymagabpealania

33) PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowal@ane do spawania stali niskeglowych i stali niskostopowych o podwszonej
wytrzymatgci

34) PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawssstali

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadwyaty spawanych. Nazwy i olglenia

36) PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statycznaiggania do czotowych zézy lub zgrzewanych

37) PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna ggaciia materiatu spoiny

38) PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania datawych zhczy spawanych lub zgrzewanych

39) PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udamalaczy spajanych doczotowo

40) PN-76/M-69774 Spawalnictwo. ¢ie gazowe stali yglowych o grubéci 5 - 100 mm. Jalk powierzchni gjcia.

41) PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadligéozlaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadkeimgkdzin zewrtrznych.

42) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlar®kczenia z fundamentami — Projektowanie i wykonanie

43) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczemighaci powtoki

44) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba ediyia do oceny przyczepiwm

45) PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

46) Warunki techniczne wykonania i odbioru roboitwvlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeé&yabezpieczenia
przeciwkorozyjne Warszawa 2004.
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ST.01.05.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania pdbioru robét hydroizolacyjnych
w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opiganv pkt.1.1 wymaggaogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o naliim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych
Wykaz izolacji obgtych SST:
-- pom. mokre — folia w ptynie
- - natryski — folia w ptynie na patwysoka¢
-+ §ciany w pomieszczeniach ,mokrych” do wyséko200cm glazura — folia w ptynie
- posadzki na gruncie projektowane — w warstwazsagdzkowych izolacja przeciwwilgociowa
- w pomieszczeniach mokrych oraz w hali warsztajdela w ptynie
- Elementy betonowe stykgge st z gruntem:

Izolacja pozioma przeciwwodna:.

Izolacja pionowa przeciwwodna:
1.4. Okrelenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podiae - element budynku, na powierzchni ktérego wykanaua by izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyiglbwania nieréwnéi lub réznic pozioméw powierzchni podia.
Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiidejierzchni podtea.
Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnigga i uszczelniafa podige oraz zwgkszapca przyczepnid powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane naggakniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe #ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolaajgkonywane w cgsci podziemnej i przyziemiu
budynku posadowionego powsj zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepashtych.
Izolacje wodochronne egci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolagjgkonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony poiey zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach megpuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynkustiany fundamentowe lub ich fragmentypotazone poniej zwierciadta wody gruntowej, bez wezdu na rodzaj
otaczajcego gruntu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyz rob6t hydroizolacyjnych
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdbtgczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogé6lne” Kod CPVQEDO-7, pkt. 1.5.
1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych
Dokumentagj robét hydroizolacyjnych budynku stanawi
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/1sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Na0] poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla lgér@ymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budoyy
— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. waspie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumiych wykonania i odbioru robét budowlanych oreagpamu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofedigatoryjne w przypadku zamouiigublicznych), spotgdzone zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 1sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokunggintaojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€@®2 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z o zmianami),
— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubpgiowego zastosowaniaytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustagvz 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczneatbgw lub zalecenia
producentéw dotyege stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw agciowych, kaicowych i rob6t zanikapych, z zajczonymi protokotami z badaontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wéziej wymienione cgici sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi zraimndokonanymi w
toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14aus/ Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dzz @003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSC| MATERIALOW
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2.1. Ogolne wymagania dotygz wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania izolacji przecilgectiowych i wodochronnych w egciach podziemnych i przyziemiach budynkéw
powinny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznaeaagdokonano oceny ich zgodwdoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajows specyfikaci techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodn&i z Polsk Normg lub aprobaf techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatrici do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét hydroizojaggh powinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych, projekcie ).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Masa uszczelniaga - wysokoplastyczna, dwuskladnikpmasa uszczelniga, przeznaczona do trwatego i niezawodnego usiané
budowli. Masa powinna léyprzyczepna, odporna na starzenig wod i wszystkie normalnie wygpujace w gruncie substancje agresywne,
az do stopnia "mocno agresywne" wg normy DIN 4030s&laszczelnigfa powinna:

- spetnig wymagania DIN 18 195,

- nadaje si na wszystkie podi@ mineralne

- mazna j stosowa na podtaa suche i lekko wilgotne

- wysokoplastyczna, rozgiliwa i pokrywapca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje si na powierzchnie pionowe i poziome

- umaliwia przyklejanie piyt styropianowych do izolowayepodiaa,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odgoma deszcz.

Roztwdr gruntujcy, rozcigiczony wod w stosunku 1:10 - 60% emulsja bitumiczna niezaajies rozpuszczalnika, przeznaczona na
podiaza suche i wilgotne; jest ona odporna na wiele rgaz&waséw i tugéw. Emulsja bardzo dobrze znosi wesmanie z cementem i
wapnem, w zwizku z powyszym mana dodawé ja do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-waysgn

Szczegoblne wiasioi emulsji:

- brak rozpuszczalnika

- duza zawarté¢ bitumu

- odpornd¢ na wiele kwaséw i zasad

- wysoka temperatura gkinienia

- tatwa w stosowaniu,

- przywiera bez gruntowania do wilgotnych pagto

- dyfuzyjna, odporna na mréz i starzenie,

- nie przepuszcza wody do 0,8 MPa,

- odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe,

- maze by pokrywana wytaéeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu &lejelastycznych,

- 0 szybkiej odpornii na opady atmosferyczne

Plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wdglna nisz; w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanymgkksios¢, maj zastosowanie
w strefach o podwaszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,ged gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanegestknorma PN-EN 13164,

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wWochronnych z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkéw gtunastpujace materialy rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklabyaz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grubéei 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mady¢ wykonywane z folii polietylenowych o gruka 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i ttoczonych folii z P\V@az
membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaty musznie¢ wkasndci techniczne odpowiadgje wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat tecmyich.
2.2.3 Materialy pomocnicze

Odrebrg grups wyrobéw stanove materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykongisaizolacji i stosowane zgodnie z instrukcj
producenta podstawowych materiatow hydroizolacyinyakie jak:

— kleje,

rozpuszczalnikisrodki odtluszczajce i zmywajce,

faczniki mocujce, kotwy,sruby,

— tamy dylatacyjne, uszczelnige,

woda lub inne preparaty do rozigeania,

spelniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjrrawh lub aprobatach technicznych.
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Bez bada laboratoryjnych mze by stosowana tylko wodogijowa woda pitna. Woda pochaga z innychirédet musi odpowiada
wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betBpecyfikacja pobierania prébek, badanie i ocempdatndci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu”.

2.3. Warunki przyjcia na budow wyrob6w do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmaych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych madpy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— g whasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materfadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nrfdoz. 84 z pfn. zmianami), posiadg@karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozpgtdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.prawvie karty charakterystyki substancji niebezpieg
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. F1Ig&n. zmianami),

— opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniaj wymagania wynikaice z ich terminu przydatéa do wycia (termin zakaczenia rob6t hydroizolacyjnych powinier &onczy¢
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydraizgigch czsci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow &oyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protein przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydetécyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinmy¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instgyieducenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesieniadim kydz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinnylprzechowywane w oryginalnych, zaméyich opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqulze, w
ilosci warstw nie wgkszej niz 10. Rolki papy powinny hiyustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa przepisy ochrony
przeciwpaarowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000@kt 3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich narglzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazgda przyjazne dlgrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykanygh hydroizolagj.

Przy doborze naerzi i sprztu naley uwzgkdni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych najestosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

a) do przygotowania podita - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysiouradzenia do mycia hydrodynamicznego,agizenia do
czyszczenia strumieniowdsiernego, termometry elektroniczne, wilgotoiomierze elektryczne, przyydy do badania wytrzymadoi
podiaza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarkiizszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do naktadania izolacji z mas powtokowyctedgle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczagryskiwacze materiatow izolacyjnych,
d) do cicia tam, wkiadek zbrajcych, materiatéw rolowych i blach - ayrzki, nazyce, nae,

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych - ydzenia stuagce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyee transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotyoz transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do rob6t hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadzt sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach ukfgeh luzem wykonuje sirgcznie. Rczny zatadunek zalecazgirowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz miatgrolowe naley ustawig rownomiernie obok siebie na calej powierzchni
tadunkowejsrodka transportu i zabezpie¢zarzed maliwoscia przesuwania siw trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrikowanych muszumaziwiaé

zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniereparzniciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymehtdy ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nglehrontt przed przemarzetiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
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Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to waodlery dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéavody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatéaykorzystywanych w innych robotach budowlanych miee odbywa sie po
wczeshiej wykonanej izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Symagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych wegsei podziemnej i przyziemiu budynku e przysipi¢ po zak@czeniu poprzedzagych
robét budowlanych i robdt magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po potgganiu i kontroli podtay
pod roboty izolacyjne a tak kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotygeze podtay pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogo6lne dotycz wykonania i przygotowania podio

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sa poditgach:

— betonowych lulzelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegty ceramicznej budoegjlgeinej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwetbnowych,

— z gltadzi cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiara pod hydroizolacje powinny spetdinastpujace wymagania ogélne:

— powinny by¢ nasne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna byczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna ceteida cementowego, bez kawern, ubytkow, wypigkto
peknie¢ (luzne czsci nalery usurgé, wypukiaici powyzej 2 mm zlikwidowa przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowamighytki i
zagkbienia o gtbokasci powyzej 2 mm i rysy o szerokoi wigkszej nz 2 mm wypelné zapravg naprawcg zalecan przez producenta
wyrobow hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionotvyaowinny mi€ wykonane fasety o promieniu nie mniejszyra 3iicm lub
powinny by sfazowane podgtem 45° na szerokoi i wysokdici co najmniej 5 cm od krayizi (sposéb ich wykonania powiniendy
zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apreb@cihnicznej lub karcie technicznej przewidywangotstosowania wyrobéw
hydroizolacyjnych),

- poditaze powinno by suche (wilgotné&c nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagaroducenta wyrobow
hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicimejkarcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagaproducenta wyrobéw hydroizolacyjnych olmych w aprobacie technicznej lub karcie techregodiae
nalezy zagruntowé roztworem do gruntowania véeiwym dla rodzaju nakfadanej warstwy izolacyjnewierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna lycatkowicie wyschnita, a powtoka gruntaga powinna b§ rownomiernie roztoona (cigta) i wykazywa
dobr przyczepnéc do podiaa.

5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyaz podtay betonowych zelbetowych

Podiara betonowe zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpratydroizolaci, powinny by wykonane z nagpujacych klas
betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatdw bitumicznych,

- B-10 przy izolaciji z folii z tworzyw sztucznych

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztugzh, powtokach hydroizolacyjnych na bazie cememéiz w przypadku stosowania do
izolacji preparatéw penetrgych.

Do gruntowania podty betonowych wykonanych na ptytach styropianowyiehwolno stosowaroztworéw zawierajcych
rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegétowe dotez podtay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymatagé co najmniej 15 MPa, a mur najewykonat na zaprawie cementowej.
Podiaze murowane nalg przygotowg odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zg@lre wskazaniami producenta wyrobu
hydroizolacyjnego, np. poprzez wypetnienie spommaniesienie warstwy zaprawy cementowej, agpag zagruntowanie powierzchni.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia nieseej nz podano w instrukcji producenta materiatdw
izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najéaej temperatury powietrza i poddd w czasie uktadania izolacji powinnydyie
nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednocree temperatury otoczenia i podéopowinny by co najmniej o 3°C wisze od panygfej
temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznygmperaturami ok&onymi przez producenta stosowanych preparatévzasie
deszczu, rmawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgottd powietrza przekraczagej 85%. W przypadku konieczéw wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjmych warunkéw atmosferycznych takich jak za nigaperatura lub zbyt wysoka wilgotggpowietrza
roboty naley przeprowadzapod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolaciji tylko na ostogtiej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychggei budynkéw znajduicych sé ponizej poziomu gruntu naky prowadzt w wykopach o
szerokdci nie mniejszej i 60 cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop riglevykona ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznkepkcianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzajaowania zaley od
kategorii gruntu danego miejsca.

Przed nalgeniem izolacji wodochronnej pamij poziomu terenu naltg obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmni@jc3n
ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwgrbigolaciji. Obniony poziom zwierciadta wody nafde utrzyma
przez caly okres wykonywania rob6t hydroizolacyjmysdz do czasu zabezpieczenia izolacji waestl@ciskovs.



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

5.5. Wymagania dotygze wykonywania izolacji przeciwwilgocioely i wodochronnych egci podziemnych i przyziemi
budynkéw

5.5.1. Wymagania ogoélne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlanych” ITB g&¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
Jzolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegzi podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgocioweodochronne gzci
podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace wymagania ogolne:

- stanowt ciagly i szczelny uktad oddziekggy budynek lub jego e%¢ od wody lub pary wodnej (wygtowanie ztuszcze zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest niedopudreia

- §cisle przylegé do izolowanego podia - nie powinny gkat, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez lokalnych wgbien lub
wybrzusza,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposébty, przechod# w izolacg pionows,

- rodzaj, grub&’ i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné kszdorazowo projektowana, przy uwzdhieniu
istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych paseych w miejscu posadowienia budynku oraz jego pomiposadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyfynaley na biegaco (w trakcie nakifadania kdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa
zuzycie materiatu tzn. aplikowigedno opakowanie gotowego wyroby na witiej wydzielony (o okrdonej powierzchni) fragment
podiaza,

- izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm poiey poziomu okalajcego terenu i zakimzona w spos6b
uniemaliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolagj

- niedopuszczalne jesiczenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddzigleych na siebie w sposéb destrukcyjny,

- miejsca przeldiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne ety konstrukcyjne powinny lyuszczelnione w sposob wykluczey
przecieki wody do wegtrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rayob powinny by zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specgny lub
wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonoisafktadki powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identycznym
profilu na catej dluggéci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczego6towe doy@z izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe e#ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginasgpujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

- pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe doggezizolacii
przeciwwilgociowych wykonywanych w e¢&ci podziemnej i przyziemiu budynkyg sastpujace:

— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentdw, liczba uktadanych warstw powibs¢ zgodna z
dokumentagj projektovs, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéé tych warstw powinna wynasico najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeteodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. iasibznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powienzthkiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyeze wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagf@towych g takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, rénica polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menfenie do podiga powinny by dodatkowo uszczelniane w miejscach zamodowa
— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami sna traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, feli zapewniono szczelgdna
zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono kydixpoziom folii na powierzchngciany, rozwazano uszczelnienie w miejscach zatama
izolacji oraz w rejonie pgtzenia z izolagj poziomy; przy braku szczegoétowych rozean w tym zakresie, folie takie nina traktowa
jedynie jako dodatkowe warstwy dreoave.

5.5.3. Wymagania szczegétowe dotyee izolacji wodochronnych

Nalezy scisle przestrzegainstrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jalad rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przggieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnychsczi przyziemi budynkow

Przed przysipieniem do rob6t hydroizolacyjnych najeprzeprowadzi badania materiatow, ktoreds wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrel przygotowanego podia.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne iyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dochronnej powinny odpowiadavymaganiom podanym
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdzt:

— w protokole przyjcia materiatéw na budayczy dostawca dostarczyt dokumegiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizglah,

— stan opakowa(oryginalné¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnéi podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by objete w przypadku podiy:

— betonowych — zgod’é wykonywania z dokumentacprojektovs i odpowiednimi szczegtowymi specyfikacjami teatamymi, w tym:
wytrzymatai¢ i rownas¢ podktaddw, czyst@ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelinidopuszczalna wilgotrsé i temperatura podi@,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajch elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowychgedna¢ wykonania z dokumentacprojektow i odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymédo doktadné¢ wykonania z uwzglnieniem wymagéaszczeg6towych specyfikacji
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technicznych, wypetnienie spoin, czy&t@owierzchni, wykonanie napraw i uzupetniab wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, Wkgzzalna wilgotni@ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjyetagcych
elementéw metalowych,

- gtadzi i tynkéw cementowych - zgoditovykonania z dokumentacprojektovs i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym
sztywndi¢ podktadu, réwn& i wyglad powierzchni, czysté powierzchni, wykonanie napraw i uzupefnigilgotnas¢ i temperatura gltadzi
lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wygtggh elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podlegaj

- styki r&nych ptaszczyzn (kraydzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyz® przygotowania podiy deklarowane przez producenta materiatdw hydrazghych, w tym dotyczce
gruntowania podtza.

Wyglad powierzchni podiza naley ocent wizualnie, z odlegii 0,5-1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie
powierzchni podtea naley przeprowaddi za pomog taty o dtugdci 2,0 m, przytéonej w 3 dowolnie wybranych miejscach nada 20
m? podiaza i przez pomiar jego odchylenia od taty z dokigdizpdo 1 mm, na zgodé z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3
specyfikacji technicznej. Wypuldoi i wgtebienia na powierzchni podktadu powinnyéhyie wigksze nk 2 mm. Rknigcia na powierzchni o
szerokdci powyzej 2 mm powinny by wypetnione. Zapylenie powierzchni najeocent przez przetarcie powierzchni saclezyst reka.
Sprawdzenie wytrzymadei podtaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej sjleamjf technicznej.
Wilgotnos¢ i temperatug podiaza nalety ocent przy wyciu odpowiednich przyedéw (wilgotngciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkéi promienia zaokiglenia lub wielkdci skoséw stykdw rinych ptaszczyzn podiy nalezy przeprowadi za pomog
szablonu, na zgod&®z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania najeprzeprowadzi metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towydattgfikacjach technicznych.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. sgéimevej specyfikacji technicznej, odnotowane w f@m
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowykeeaptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumergarojektova,
szczegotow specyfikagj techniczg i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanychiziacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinnydprzeprowadzane przy wykonywaniwzkaj warstwy. Powinny one obejmotvaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hgdtacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

- poprawnéci zagruntowania podky oraz wykonania poszczegoélnych warstw w sposéewajajcy ich chgtosé i szczelnée,

- poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukeyjnych budynku,

- poprawnéci obrobienia przebii przej¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanychegrizolacg,

- na bigaco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostalych wymagktyczicych wykonania robét hydroizolacyjnych podanychumkcie 5.5. szczeg6towej
specyfikacji technicznej, w tym: wymafgdotyczcych stosowanych materiatéw, §® i grubdici nanoszonych warstw, wielka zaktadow,
doktadndci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymgagdotycace wykonanych robot
hydroizolacyjnych, w szczegolbe w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowaci przygotowania podiy,

- prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia préelgrzegé przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakezen krawedzi izolacji oraz
obrébek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomogneysiki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb@&rmaley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgtiu i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgoinosci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajcej 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gbeije:

- sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeli i dylatacji oraz zakiiczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ikzi warstw i ich grubgci,

- sprawdzenie szczeléw izolacji,

- sprawdzenie przyczepso lub przylegania izolacji do podta,

- sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.5. szczegbtowej specyfikacji tecizmiej.

Badania odbiorowe nalg przeprowadzi metodami okréonymi w szczeg6towej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie przylegania izolacji do pagtanana przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka drewnianego przez lekkie opukiwanie
warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscacnkezde 10-20 ripowierzchni zaizolowanej lub metpdiszcaca okreslona w PN-
92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuctiyitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaniu izolacji z podizem.

Sprawdzenia grul$oi powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychzna dokona metodami nieniszgzymi w trakcie ich nakladania
(20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 103 imolowanej powierzchni) lub niszgaymi (poprzez wydicie probek) po ich wyschegiu,
wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25°mowioki lecz nie mniej rii 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podaiswWymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t hydroiggiigch w podziemnej e%ci i przyziemiu budynku
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicZa w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni ewmieciu. Wymiary
powierzchni przyjmuje siw $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchnipoa st powierzchnie otworéw, stupéw, pilastréw itp.
wicksze od 1 rh Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanigetao ile stanowione odgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si
metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,\Ayamia og6ine” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami ulegeymi zakryciu g podiaza i
poszczegdlne warstwy w izolacjach wielowarstwowyotbior podiay musi by dokonany przed rozpogaiem rob6t hydroizolacyjnych,
natomiast odbior kalej ulegajcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej pg ygykonaniu, a przed ui@niem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podity nalezy przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spiéeyfji. Wyniki bada nalezy poréwné z
wymaganiami dotyccymi poditazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, ekonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielawstwowych naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bad&nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi poszczegoélnych warstw izolacji, podanymi w.[&k®. niniejszej
specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyyumozna uzna podiaza lub poszczegdine warstwy izolacji wielowarstwotvya
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumenamjojektows oraz ST i zezwoli na przysipienie do kolejnego etapu robot
hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej piewinny by odebrane. W takim
przypadku naley ustalt zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych dmigsia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naléy ponownie przeprowadzbadania nie odebranego pagitdub nie przyjtej warstwy hydroizolaciji.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu oraz materiatlow najezapis& w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@nspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budgwy

8.3. Odbiodr cgciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci czg$ci rob6t. Odbioru agciowego robo6t dokonujesila zakresu okiéonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstando dokonania ggciowego rozliczenia robot, feli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektow oraz szczegotogvspecyfikac} techniczag.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw batiaraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powaya komisji oraz czas jej dziatania powinna élaeumowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongvearob6t,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne zmiamami wprowadzonymi w trakcie wykonywanéadt,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaaizch roboét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawkytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegagych zakryciu,

- protokoty odbioréw ogciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, por6wirja z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokooeeny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemneje€zi i przyziemia budynku powinny lyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagwdokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnachyrzyjeta. W takim wypadku naly przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci izolacji z wymaganiami okéonymi w pkt. 5.5. i
przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngci hydroizolacji oraz nie ograniczaj
jej trwatdéci, zamawiagcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym okieniem wartéci wynagrodzenia w
stosunku do ustateumownych,

- w przypadku, gdy niegamazliwe podane wyej rozwiazania wykonawca zobowany jest usut wadliwie wykonag izolacg
przeciwwilgociovs lub wodochrong, wykona ja ponownie i powtoérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu iohigsa,

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.
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8.5. Odbior po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w g#ci podziemnej i
przyziemiu budynku poaytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym tkresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefizualnej izolacji, z uwzgidnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCHTYMCZASOWYCH |PRAC TOWARZYSACYCH

9.1. Ogédlne ustalenia dotyre podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500004a,9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatfod

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakwasit i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz pfatréoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroxgigch w podziemnej g%ci i przyziemiu budynku
stanowi warté¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okre&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamagdgago i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowej specyfikacji téchmej,

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za atomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnidh kwoty ryczaltowe obejmage izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w
podziemnej cgci i przyziemiu budynku uwzgtiniaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatléw, nedzi i sprztu,

- obslug sprz:itu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiskztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysada do 4,5 m, od
poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychalowania,

- przygotowanie materiatéw izolacyjnych i matedigtpomocniczych,

- przygotowanie podky,

- demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moiitpo wykonaniu robdt elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac izolacyjnych,

- wykonanie prac hydroizolacyjnych,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostalici, resztek i odpadoéw materiatow w sposéb podarsgezegotowej specyfikacii technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami iddpcentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikagjhnicznej.
W kwotach ryczaltowych gje g rowniez koszty ewentualnego obieinia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz kosmgntau,
demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysmk ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedtug adgionych cen jednostkowych koszty aleria poziomu zwierciadta wody gruntowej
oraz koszty rusztowiamogy by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@évgodstaw oddzielnej ptatngi. Sposéb rozliczenia tych kosztow
nalezy ustalt w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metodydhad

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauozeko

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-alumini¢i&miana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizg.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyadi®we stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowane na .

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze blatmy (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osrmvi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welsaklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkiedianych.
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PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na vihdkiprzeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewnetaseiwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanydystemach
drenaowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyrgimpkrewne — wigciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drezawych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochroaigyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowegknie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przecivamej elementéw podziemnych — Definicje i vdavosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&spraw do bada

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody baideapraw do muréw — Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu)
(Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badaapraw do muréw — G 12: Okrélenie przyczepnii do podiaga stwardniatych zapraw na obrzeitk
i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodisodotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement —¢&z 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw powszechnegaytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — ¢ 2: Ocena zgodrioi.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane —&Z71: Definicje, wymagania i kryteria zgodiud.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemgjfikpobierania probek, badanie i ocena przydatweody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyao — Czs¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodeaid ocena zgodnii.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betoraprawy i zaczynu — G&¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodecid ocena
zgodndci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie ceclcfimych i wytrzymaiéciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych — Metody bada Pomiar przyczeproi przez
odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Konstrukcje betonowezélbetowe — Metoda badania przyczemo
powtok ochronnych.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie g (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poD8&7).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016&n. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjpoparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrpdz. 84 z pén. zmianami).
10.3.Rozporzdzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimaajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodeio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlaemaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirndpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1¥fi&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 16&78&n. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumo-montaowych (tom |1, czs¢ 3), Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumych ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: I1zolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne gxi podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.
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ST.01.06.01 WYKONYWANIE POKRY C
DACHOWYCH Z BLACHY

(Kod CPV 45261211-6) pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania bdbioru pokry dachowych
blachy wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurapustowymi w odniesieniu do wykonania zadanisapégo w pkt.1.1
wymaga ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie poldylachowych blach
wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami sfouwymi oraz elementami wysiaymi ponad dach budynku:

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.4.

15 Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyce rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagagiaine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2 1 Ogoblne wymagania dotyzz materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pbgchowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub kbyrodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Technicza lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsi wprowadzog do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdaisi termin przydatngci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczouych
wykonania pokry dachowych.

2 2 Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakdachowych powinny odpowiaélavymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszgegth dany materiat do powszechnego stosowania \wnidtwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinn@wimla normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grébblachy 0,5 mm do
0,55 mm, obustronnie ocynkowane metogniow - rowng warstwa cynku ( 275 g/m2) oraz pokryta wargtpasywacyjn mapca
dzialanie antykorozyjne i zabezpiecrag.

Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2660Q

2.2.3. Inne blachy ptaskie:

a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowygnibdci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub0k2800
mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grutmd0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grufmm 0,5-0,55 mm, tama szerokéci 670 mm.

2.24. Blachy profilowe, gruai 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powiokaoliestrowymi 25 mikrometréw lub 35

mikrometréw, na stronie spodniej powtp&poksydow 10 mikrometréw.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, géab0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, TX&E, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachéwkowe, grudmp 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane meatogniows, pokryte powtokami poliestrowymi w wielu
kolorach oraz pokryte warstwpasywacyja.

Szerokdci arkuszy 1185 mm, a diugood 860-7200 mm.

2.2.7. Ptyty z tworzyw sztucznych:

- ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

- ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materialy do pokéydachowych powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instjykajducenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatléw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3 SPRET
31 Ogoblne wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdjri 3
3 2 Sprzt do wykonywania robot

- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nagzi.

- Wykonawca jest zobowzany do uywania takich narmzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

4 TRANSPORT
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41 Ogoblne wymagania dotyge transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7#magania ogolne” pkt 4

4 2 Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i ydzeh stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy o tadowsm 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownb0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na cafej powierzchni fadunkowejplobsiebie i zabezpieczyrzed maliwoscia przesuwania si
podczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli diugas¢ element6w z blachy dachéwkowej jestkgza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw obowizujacych w transporcie drogowym.
4.22. Wykonawca jest zobayziany do stosowania takighodkéw transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakéé robot i wiaciwosci
przewa:onych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznyebdki transportowe mugzspetnidé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujagce wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z delsghtub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadigka, aby przavit pomigdzy powierzchnj deskowania a tatkontrolm o diugdci
3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia
potaci dachowej),

- rownai¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinnatkgnalogiczna, jak podano poiej na co najmniej 3 krokwiach (przy
podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadziptatwi),

- podkiad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mié odpowiednie uformowanie w
styku z elementami wystglymi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylajaeyermiczne i obwodowe powinny bwypetnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podkiadzie powinny hiyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione krawdzie
zewrgtrzne.

5.2. Podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachyip@m spetnié nastpujace wymagania:

- w przypadku pokry z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papyip@m by zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
- deski powinny b§ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane}ome strog dordzeniow ku gorze. Kada deska
powinna by przybita do krokwi dwoma gwalziami. Wilgotng¢ desek nie powinna Bywicksza do 21%, a maksymalna szer&gkbds cm.
Czofa desek powinny stykaic na krokwiach. Deski natg uktad& ,na pioro” i ,wpust” lub na przylg. Szczeliny midzy deskami nie
powinny by wieksze nk 2 mm. Nie dopuszczaesiv deskach otworéw pealsach osrednicy wikszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny
wystawa poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

- papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krpgwinna by umocowana do podkiadu gadriami,

- podktad z papy, o ktérym mowa pozxej, naley wykonywa obowiazkowo w przypadku poktyz blachy wykonanych w
korytach odwadniagych lub koszach dachowych oraz przy okapie. N@gtatych fragmentach potaci dachowych stosowarg pé jest
obowigzkowe.

5.3. Podktad z desek pod pokrycie bkach

Podktad z desek pod pokrycie blagiowinien speti@nastpujace wymagania:

- podktad z drewna pod pokrycie blaabcynkowan lub cynkove powinien by wykonany z desek obrzynanych grétid?5 mm i
szerokdci od 12 cm do 15 cm. Szerakadeski okapowej powinna byvigksza i wynosi nie mniej nk 30 cm,

- odstpy pomidzy deskami powinny wynashie wiccej niz 5 cm przy kryciu blachocynkowan i nie wigcej niz 4 cm przy
kryciu blachy cynkows,

- podktad pod pokrycie z blachy miedzianej powirlst wykonany z desek, jak w pkt. 5.4¢c¥onych na wpust lub przygW
uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztyeirpodktadu dopuszczacsilktadanie desek na styk,

- gwazdzie powinny by gleboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaly giblach. Przy kryciu blach cynkows lub
ocynkowan zaleca si stosowd do przybijania desek gudzie ocynkowane, a przy kryciu blaciniedzian — gwazdzie miedziane,

- w korytach dachowych, koszach, okapach o széobk@®0 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podkfaalwinien by petny, z
desek uktadanych na styk,

- podkiad powinien spetndavymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podkiad z tat pod pokrycie z blach dachéwkdwyc

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blachhdadkowych nalgy przestrzeganastpujace zalecs:

- taty naley przybijat na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pemgwazdzi ocynkowanych,

- pierwsz fate umieszcza siw linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, zstzavem odpowiadagym wymiarowi pojedynczego
profilu dachéwki.

5.5. Podkfad z tat pod pokrycie z ptyt falistychworzyw sztucznych

Podkfad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z twpnzsztucznych powinien spettiaastpujacych wymagania:

— podkiad z tat m@ by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
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— przekroj fat powinien wynasico najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

— rozstaw fat powinien wyn@sd,4 dtugdci ptyty, lecz nie w¢cej niz 55 cm,

— przy kryciu kalenicy gsiorami korytkowymi odlegi pierwszej taty od kalenicy powinna wyné& cm; wzdht kalenicy powinna by
przybita deska stanouda fat do mocowania gsiorow. Wysoké¢ deski kalenicowej powinna bylostosowana do rozwaéto gasiora i
pochylenia potaci dachowych,

— przy kryciu kalenicy gsiorami zawiasowymi odlegéé faty od kalenicy powinna wynasi

a) 15 cm przy zaktadach piyt poprzecznych wyaogzh 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wygogeh 15 cm. — wzdiuokapu powinna hyprzybita deska o gruba réwnej
grubcici fat, — taty i deski powinny lyzabezpieczone przed zagrzybieniem, — podklatipowinien spetniawymagania podane w pkt.
5.1.

56 Podklad z ptatwi pod pokrycia z piyt falidtyz tworzyw sztucznych

W przypadku podkfadu z ptatwi pod pokrycie z phfistych z tworzyw sztucznych naieprzestrzeganastpujacych wymaga:

- przekroj i rozstaw ptatwi powinien byistalony na podstawie obligzstatycznych i dostosowany do rodzaju piyt, ichgdiai i
szerokdci zaktadéw poprzecznych, w zatesci od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane idaawdw lub dwigaréw dachowych. Gérne poiki
(powierzchnie) ptatwi powinny Byusytuowane w ptaszczyie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny byimieszczone w takiej odlegid od licasciany, aby ptyty pokrycia dachowego nie wystawaty
poza ptatwie wicej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtokapu powinna hyprzybita do ptatwi deska, do ktérej przymocujeighwyty (haki)
rynnowe,
- na ptatwie mog by¢ zastosowane:

a) dwigary lub rury stalowe,
b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pyt
c) brusy drewniane o boku dkrym, utgonym prostopadle do gérnej powierzchnizera (lub dwigara) dachowego.

- ptatwie drewniane powinny Byabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwiewstafiyzed korozj,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dydiitpotaci dachowych powinien odpowigdaymaganiom pkt 5.1,

- rozstaw ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych pesdirowych wzmocnionych wiéknem szklanym powiniemasic od 50 cm do
105 cm w zalenosci od obcizenia pokrycia, rodzaju ptyt i gramatury widkna sziégo zastosowanego do wzmocnienia piyt.

57 Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naky wykonywa® zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normagtobow i wymaganiami producenta oraz
normy PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.7.1.1. Wymagania ogéle dotyce pokry z blach ptaskich

W przypadku pokr§ z blach ptaskich nalg stosowad si¢ do nastpujacych zalecs:

- podkiad pod pokrycie powinien spelbiwymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,15,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mbgé wykonywane o kadej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C,
a w przypadku blach cynkowanych w temperaturzeniiigzej niz 5°C. Robét nie wolno wykonywana oblodzonych podiach,

- blachy nie naley uktad& bezpdrednio na podizach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wagigo, z gtadzi
cementowej oraz na podio zawieragcym zwizki siarki. Podt@a te naley najpierw zagruntow@aroztworem asfaltowym i poky¢ na nich
pap asfaltows. Wymaganie to dotyczy szczegodlnie miejsc wykonyarrébek blacharskich,

- wszystkie wyggcia blach powinny bywykonane w taki sposo6b, aby nie nadb pekniccie blachy lub odpiniecie powtoki
zabezpieczafej blaclk.

5.7.1.2.  Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynioej

Krycie potaci dachowej blaghptaslks stalovs ocynkowan nalery rozpoczaé od zamocowania pasa usztywn@ggo i pasa okapowego.
Pas usztywniary powinien by wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej deikrpotaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do
0,8 mm) i przybity do deskowania gadriami ocynkowanymi w dwéch ¢gdach mijankowo.

Pas okapowy natg wykona z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowigizonej w zalenoici od spadku naabki lezace
pojedyncze lub podwdjne i mogajgo do deskowanizabkami oraz gwizdziami ocynkowanymi. Patzenia nagbki dotycz polczer
réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinnyuktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapueligérny brzeg arkuszu wypada
nad szczeligw deskowaniu, to powinien bycicty rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagi

Sasiadujce ze sop arkusze blachy pokrycia powinnybgrzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny liytaczone:

a) w zhczach prostopaditych do okapu — nbki stopce podwojne o wysokai od 25 mm do 45 mm,

b) w zhczach réwnolegtych do okapu — ribki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci paely20°, lub nagbki lezace
podwajne, przy pochyleniu potaci mniejszyni @D°,

c) w kalenicy i w nargach — na podwojnealbki stopce o wysokéci od 25 mm do 45 mm.
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Arkusze blach powinny ldymocowane do podktadu za pomdapek izabek. Rozstaw tapek whkach stajcych nie powinien przekracéa
50 cm i 20 cm od kitca arkusza. Wabkach lgacych rozstaveabek powinien wynoginie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sisiednich paséw powinny Byprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 10 cmabiki stoce obu potaci powinny iy
przesungte wzgkdem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalergbkirstopce powinny by zagkte i polazone na diugéei okoto 10 cm, a
blachy obu potaci patzone wzdta kalenicy naabek stajcy.

Zlewnie odwadniajce naley wykonywa: z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdlewni. Arkusze blachy natg taczy¢ z
pasem zlewni na podwojnybrek lezacy.

5.7.1.3.  Pokrycie z blachy ptaskiej cynkowej

Krycie potaci dachowej blaghcynkowg wykonuje st podobnie, jak krycie blaghocynkowan, nie naley jednak stosowapolczer na
rabki (z wyjatkiem kalenic i nargy), lecz na zwoje i zaktady.

Arkusze z blachy cynkowej zalecg sia¢ w poprzek na 2 lub 3 réwnegzi.

Arkusze blachy cynkowej powinny byaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu — na zwogeedlnicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zhczach réwnolegtych do okapu — na zakladinkio szerok&i nie mniejszej i 100 mm; dolne brzegi gérnych arkuszy
powinny by zagite ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty e soly powierzchni, lecz tylko krawdzia zgiccia na catej swej diugoi;
jezyki blaszane powinny yprzylutowane na catej szerckn do arkuszy i powinny opietssic 0 deskowanie; rozstawzykow nie
powinien by wigkszy od 46 cm,

c) w kalenicy i nargach — na podwdjneybki stopce, z zastrzeeniem, aby ich nie sklepywana ostro; arkusze przykalenicowe o
diugasci mniejszej nt 500 mm nalgy taczy¢ z pokryciem potaci na zaklady o szerébianie mniejszej ri 100 mm, bezgzykow, lecz z
przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawyrgwane; diugé¢ spawdw powinna wynasiod 40 mm do 50 mm, a odpy migdzy
nimi nie powinny by wigksze n 180 mm.

Arkusze blach powinny ldymocowane do deskowaniabkami w odsgpach nie wgkszych nk 30 cm. Gwddzie powinny by ocynkowane,
azabki powinny by wykonane z blachy grubszeprlacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blach miedzian o grubdci 0,5 mm wykonuje siwedtug zasad podanych dla pokrycia biaebynkowan o grubdciach od 0,5
mm do 0,8 mm oraz wedlug wymagaormy PN-EN 504:2002 dla blach uktadanych ngtgm podiau i zalecé producenta.

Ztacza prostopadte do okapu najevykonywa na mbki stopce, a zicza rownolegle do okapu - ngbki lezace.

Gwozdzie izabki do mocowania blach miedzianych do deskowaonwgqmy by miedziane. 5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny Bymocowane do ptatwi stalowych za poragezynitowanych zaczepdéw grudmb od 3 mm do 5 mm, a do
ptatwi drewnianych za pomeavspornika gtowego. Zamiast nitowania zaczepzady¢ przylutowany do spodu blachy falistej.
Zaczepy powinny hyyzamocowane w trzeciej fali, lige od krawedzi podheznych, w ten sposob, aby4dy arkusz blachy falistej byt
mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensyvazyataniu wiatru naley blacke mocowé trzema zaczepami na szeré&io
blachy.

Arkusze blachy powinny létaczone:

a) w zhczach prostopadtych do okapu - na zaklady o szécojernej lub dwoch fal i mocowane nitamér@dnicy 3 mm w
odstpach nie wgkszych ni 40 cm - 50 cm; nitowanie powinnodwykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykajacej bla che
dolng,

b) w zhczach réwnolegtych do okapu - na zaktady o szeimkad 12 cm do 18 cm, w zaieosci od nachylenia potaci dachowej.

Okap powinien b§ przykryty przez wysugcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenicaipne by pokryta gsiorami blaszanymi
dostosowanymi do profilu blach lub blackalenicovs dopasowasnindywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczrégi uszczelnienia styku podinego nalgy stosowa kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)

Krycie blachy trapezow maze byt wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podawyN-B-02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinnydwtozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno biuddyna spodzie.

Zaktady podhane blach trapezowych maty¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem pezajacych wiatréw. Zaktad podwajny
nalezy stosowd wyjatkowo, w miejscach nazanych na sptyw dodatkowych #a wéd opadowych i mge on obejmowéapas o szerokai
nie wigkszej ngz 3 m.

Uszczelki na stykach podinych blach trapezowych nalestosowa przy pochyleniach mniejszychz5%.

Szerokdé¢ szczelin na zakladach podhych powinna b§ minimalna. W przypadku braku mawvosci spetnienia tego wymagania, na
przykiad ze wzgldu na falisté¢ krawgdzi podhiznych blachy, zamiast uszczelek riglstosowa kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.
Diugos¢ stosowanych blach powinnadyieco wiksza od szerokei potaci. Jeeli nie jest to maliwe, naley wykona zaktady poprzeczne
blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiamipiypadku pochylenia potaci gkiszych lub réwnych 55% nie wymaga si
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznegg.fehyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzeczmallry stosowa uszczelki.
W przypadku konieczrigi dylatowania blach trapezowych na pofaci dachaeeptatwi m@na mocowa tylko blachy gorm.

Dhlugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wyaese mniej nk 150 mm w przypadku pochylenia potacihszego lub réwnego 55% i
nie mniej nz 200 mm - przy pochyleniu mniejszymzri5%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowyalezry stosowa taczniki samogwintujce (lubsrube z naketka) z podkiadlg stalovg

i podktadks gumowy o odpowiedniej jakéi. £aczniki nalezy mocowa w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiacknednich w
co drugiej bradzie - w przypadku gdy blachy trapezowe gretanow€ element usztywniagy ptatwie przed utratstatecznéci gigtno-
skretnej. Jeeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachigtyamocowa do ptatwi za pomagtacznikdw przechodgcych przez
grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych meletow podtrzymuagych, o wymiarach dostosowanych do wydvarfaldy.

L acznikami naley mocowa kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiackrpdnich — co drugi grzbiet.
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Odwodnienie dachu nate prowadzt za pomog rynien odwadniaicych dylatowanych co 12 m. Nie najestosowd odwodnienia typu
wewrgtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wywania samorimych wyrobéw do pokrydachowych stosujeesustalenia normy
PN-EN 506:2002.

Wyroby samonéne z blachy miedzianej produkowane w profilach: trapezowym, falistym, ldé&wkowym.

Arkusze blachy powinny li#aczone nagbek stojcy i zaklad, a mocowanie powinnodsgchowane w olgbie konstrukgji blachy, aby nie
byto naraone na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-migdlytan

W przypadku blachy cynk-migetytan, przewidzianej do ukladania na pagieiagtym, elementy wykonane zgodnie z ngrR®N-EN
501:1999, w formie arkuszy, arkuszytych, rulonéw i rulonéw etych mog by¢ odcinane,dczone nagbek, ksztattowane i lutowane bez
trudnaici w okreslonych granicach wkziwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach matesajch. Wymagania dotygze
materiatéw § okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grufiowyrobéw (blacha cynk-miegetytan) do pokry dachowych uktadanych naagtym podiazu wynosi 0,6
mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzieic na dwie kategorie:

a) faczone w wyniku zginania w procesie montaa budowie,

b) taczone bez zginania w procesie mantaa budowie.

W przypadku blachy cynk-migetytan przewidzianej do wykonywania samémgch wyrobéw do pokiydachowych stosujeesustalenia
normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samonine z blachy cynk-miédytan g§ produkowane w profilach: trapezowym, isigim, dachéwkowym.

W przypadku blachy profilowanej miowve jest hczenie nagbek stojcy i zaktad, a mocowanie powinnodschowane w olgbie
konstrukcji blachy, aby nie byto nax@ne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samonéne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone dkomywania pokry dachowych powinny kystosowane zgodnie z nagm
PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samonéne z blachy aluminiowegsgprodukowane w profilach: trapezowym, falistym, ldéwkowym.

taczenie blachy wykonujegha zakiad lub nabek stojcy, a mocowanie powinno Bygchowane w olbie konstrukcji blachy, aby nie
byto naraone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania péokigchowych uktadanych naaglym poditazu powinny by zgodne z noraPN-
EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami fietaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow, aluminiows, organicza,
wielowarstwowy ukladane na ggtym podiczu powinny spetni@wymagania podane w instrukcji producenta wyrobariki montau
powinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu bylty podparte ragtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadarecigtym podiau, powinny spetniawymagania normy PN-EN 505:2002.
Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powlokami juktadane na ggtym podiau, mazna wykonywa na mbek stogcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej naermpowlokami metalicznymi: otowiano-cyngywcynow, organicza, uktadane na
ciaglym podia:u, powinny spetni@wymagania podane w instrukcji producenta wyrobarikki montau powinny by takie, aby nisze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte naghej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na kokpzjpowtokami jw., uktadane naagtym podiczu, powinny spetniawymagania normy PN-EN
502:2002.

Zaktady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jwitadane na gglym podiau, mazna wykonywa na gbek stojcy i na zwoje.
Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kayazjprodukowane w profilach: trapezowym, falistym, léwkowym.
Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazy powtokami metalicznymi: cynkowo-
aluminiowg, aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwow powinny spetni@ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 38302.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnia wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002.

L aczenie samorimych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z pokdmi jw. wykonuje si na zaktad lub nabek stogcy. Mocowanie
powinno by schowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto nacme na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montau profili dachéwkowych nale przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina giza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresuiei za pomog pity lub nazyc do blach. Nie wolno
do ciecia wywac szlifierek katowych lub innych nakdlzi wytwarzajcych podczas ¢cia wysok temperatuy — ze wzg¢du na korozj
miejsc citych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usury¢ wszystkie metalowe odpady mgmg spowodowaodbarwienie powierzchni blach,

— blachodachéwki nalg uktad& i mocowa je za pomog wkretdw samonawiercagych do fat drewnianych lub metalowych. \tir
nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag, aby nie uszkodziprzy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawgpoza brzeg gornej podktadki stalowej. \tyrpowinny by umieszczone ¥rodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachéwek, Zgprzy okapie i w kalenicy — w keej fali oraz w kadym
szeregu dachéwek na bocznej nakiacksj st krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpsate przysipi¢ do uktadania profili
rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczy@apd prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkusmy by utozony pod prawidtowym
katem ze wzgjdu na niebezpiecastwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamaciendeski przy okapie co wymusza
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prawidtowy kgt montau. Po zamocowaniu deski ura kilka pierwszych arkuszy ugé bez przykgcania, w celu znalezienia
prawidiowego sposobu utenia,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinnyhwentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnieplavat od okapu do
kalenicy pod warstwpokrycia z blachy,

— niezlgdne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu unietiwienia przedostawaniai
$niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o poehid potaci do 30° zalecagsstosowanie uszczelek wzdtoatej kalenicy i okapu,
zapewniajc dostp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kate dachow o kcie nachylenia potaci dachowej paiey 30° mana
pozostawt bez uszczelek, zaginajdo géry dolne ¢Zci fal,

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasigsportu i montal naley zamalowa farbs zaprawow.

5.7.6. Pokrycia z plyt z tworzyw sztucznych

Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznychvjpoen spetnié wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachéw ptytami z tworzyw sztucznych whbgzuja zasady podane w wymaganiach producenta i innykbrdentach
odniesienia, na przyktad aprobatach technicznych.

Przed rozpogziem uktadania plyt powinny Bywykonane niezizine obrébki blacharskie.

Z uwagi na toze rozszerzalni termiczna pyt z tworzyw sztucznych jest znacamigksza ni odksztatcaln& materiatéw stanowtcych
podkiad, plyty naley mocowa do podktadu w spos6b uriviajacy swobog wydtuzania si ich w stosunku do podkfadSrednice
otworéw na wkety lub haki mocujce piyty powinny by od 2 mm do 4 mm wksze odsrednicy tych 4cznikéw. Pod gtowki wkgtéw lub
nakrtek hakéw nalgy stosowd podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztych.

Styk pokrycia z murami prostopadiymi do okapu paernby¢ przykryty blacl zachodzca na piyty na szeroké co najmniej jednej fali.
Zabrania sj podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznycmgtowo lub na ostrych krasdziach fat lub ptatwi.

5.8. Obroébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinnydglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej istadj ocynkowanej o gruoi od 0,5 mm do 0,6 mm naa wykonywa o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C. Robét nie rawa wykonywa na oblodzonych podiach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgamitac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjnevopmy
by¢ zabezpieczone w sposob uiliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dashiaki sposéb, aby nggowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnienienmgexmym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku pogfym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngtemnym w podiau powinny by wyrobione koryta odwadnigge o przekroju
tréjkatnym lub trapezowym. Nie nafe stosowa koryt o przekroju prostaitnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdkian
attykowych,scian budynkéw wyszych w odlegtéci mniejszej nt 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinnytlgniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien praeka 25,0 m.
5.9.4. Wpusty dachowe powinnydgsadzane w korytach. W korytach o przekroju tbjkm i trapezowym podie wokét wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinné pgziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinnydysytuowane w najnszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest syamaswvpustow
dachowych w odlegfai mniejszej nt 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.9.6. Wiloty wpustéw dachowych powinnydwabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnynozeelymi na wpust przed
mozliwoscia zanieczyszczeniastimi lub innymi elementami magymi st& si¢ przyczyry niedraznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych,pus®wych i wpustéw dachowych powinnyctjostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odfzale& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwytyd@arynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-9478891 PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposiaia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powibgg.

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczieeo

b) taczone w ziczach poziomych na zaklad szeréticl0 mm; zicza powinny by lutowane na catej diugoi,

c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w edath nie wgkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaogjinny by:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocziemo

b) taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy leicy, a w zhczach poziomych na zakiad szer&dial0 mm; zycza
powinny by lutowane na catej dtugoi,

c) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpich nie wgkszych nz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejtutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny lywpuszczone do rureliwnej na gébokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robét polega na sprawdzeniu zgoghiach wykonania z wymaganiami niniejszej specytika

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adbly powinna b§ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystpieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2

6.3. Kontrola wykonania pokéy

6.3.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodoioich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontraaprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikeych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych

b) w odniesieniu do wkaiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrok migdzyoperacyjn i koncowg dotyczca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc zgodné¢ wykonanych robét z

wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999;ENN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNS0N:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNSBR-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyjikechniczne;j.

b) Uznaje sj, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $eiavosci materiatow i pokrycia dachowege sgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej ffrobaty technicznej albo wymaganiami norm przetiomiych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednosgkobmiarowy robot jest:

— dla rob6t — Krycie dachu blagchObrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie potca st urzadzeh obcych, jak np.
wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekrada®0 m2,

— dlarob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykoyemnrynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacii projektowej z uwdgieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayvcze
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze

8 ODBIOR ROBOT

8 1 Podstawdo odbioru wykonania rob6t - pokrycie dachu bigstanowi stwierdzenie zgodéw ich wykonania z dokumentacj
projektow i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentgacjivykonawczej

82  Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu naleprzeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed pgpyshiem do
pokrycia potaci dachowych.

8.2.1. Sprawdzenie rowea powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o diugéei 3 m lub za pomec
szablonu z podziakmilimetrowg. Przéwit migdzy sprawdzafnpowierzchri a tag nie powinien przekroczy5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnojegto spadku.

83 Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zaniag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorwzéaiowego nalay
przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér cgciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadnéci wykonania pokrycia,

d) doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich gz#enia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru eiowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kicowe pokrycia naley przeprowaddi po zak@éczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstagrdo odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokryci
c) zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktérevgany zawiera:

- zestawienie wynikow badani¢dzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z dokumentgcj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorow sklad tej dokumentacji powinien wchiddzprogram utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykag@pekrycia i obrébek blacharskich i potenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieekesploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajeska zgodne z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST galgytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokryziowe nie powinno léyodebrane.

W takim przypadku nafg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczaéstwu wytkowania itrwatéci pokrycia, obniy¢ cerg pokrycia,

- w przypadku gdy niegsmazliwe podane rozwizania - rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadaych ST) i ponownie wykorta

roboty pokrywcze.

84 Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurgknie¢, odchylenia abkéw lub zwojéw od linii prostej, 2tza g
prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawieniaek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenigdzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasowywsiajacych.

85 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa

8.5.1. Sprawdzenie prawidtoée polaczer poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskewéaien, kominodw, wietrznikdw, wtazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtodm spadkéw rynien.
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8.5.4. Sprawdzenie szczefeopokczer rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe magby¢ montowane po
sprawdzeniu drmosci przewodoéw kanalizacyjnych.
8 6 Zakaiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blaglpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieia

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9 PODSTAWA PLATNGCI

91 Pokrycie dachu blagh

Ptaci st za ustaloa ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw i spta,

- obstug sprzitu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokgci do 4 m,

- oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu blaghptask taczne z przygotowaniem tapekabek oraz obrobienie kominéw, kalenic, koszy, aail@dw
tacznie z pokitowaniem lub

- (pokrycie dachu blaghtrapezow i dachéwkowg lub ptytami z tworzyw sztucznychdznie z przygiciem plyt i obrébek na
zgdany wymiar, umocowanie za pomoakretdw samogwintujcych ptyt dachowych,ggioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego. 9 2 Obrobki baskie

Placi st za ustalon ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmujeprzygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w padiaalutowanie patzer, — uporadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustalonilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowycr zalutowanie patze,

— uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWJZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze blatwy

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlanéazhy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymaganiedania techniczne przy
odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z ayid pokry dachowych uktadanych na
ciaglym podiau.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw zibfaniedzianej uktadanych naagtym podia:u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéwtgutych ze stali uktadanych naglym
podtazu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korogj Czs$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarroyah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korogj Cz$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarkroyah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korogj Cz4$¢ 3: Stal odporna na koragzj

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyah z blachy ze stali odpornej na kokgzj
ukfadanych na ggtym podicu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfmyah z blachy aluminiowej, uktadanych na
ciagtym podicu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wynraga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zthlabefinicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeythien pétoksgtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgeséa z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokryeiehdwe, wydane
przez ITB — Warszawa 2004 r.
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ST.01.07.00 ROBOTY MONTAZOWE —
STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA |
OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, dpbnych elementow
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacihtécznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbiorélusarki i stolarki
drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonaraaania opisanego w pkt.1.1 wymage6lnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Specyfikacja dotyczy monta drzwi i okien i obejmuje wykonanie nagtijacych czynnéci:

- przygotowanie &iezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otein,

- uszczelnienie i izolagjoraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takokrelenie wymagéa odndnie wiaciwosci materialdw wykorzystywanych do moateokien i drzwi
oraz wymaga dotyczicych wykonania i odbioréw robét mortavych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami, w szczegétm@®N-B-91000, oraz okékeniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 4500000@kt 1.4, a take zdefiniowanymi porikj:

Okno - ruchoma lub stata ¢& sciany zewgtrznej zapewniajca odpowiedni izolacyjna¢ i przepuszczalnig swiatta. Okno sktada siz
oscieznicy i z jednego lub wicej oszklonych skrzydet lub z samej oszklorigjieznicy.

Oscieznica - rama shaaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenralbyna state w otworze budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cg¢ okna (ndwietla), drzwi lub wrét zamocowana wadeznicy, krasnie lub bezpérednio w otworze budowlanym.
Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw mavizesy z prawej strony a po zamocowaniudeieznicy (krasnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obroét jego przy zanmylgest zgodny z ruchem wskazéwek zegara.

Skrzydto lewe- skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw maizesy z lewej strony a po zamocowaniu §gieznicy (krosnie) lub
bezpdrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zanmjlgest przeciwny do ruchu wskazéwek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata ¢& sciany, przepuszczajaswiatto pomedzy pomieszczeniami. Naietle sklada si z cscieznicy i
oszklonego skrzydta lub z samej oszklongjieznicy.

Okno i drzwi zespolone- okno i drzwi majce dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydio zestvane i wewrtrzne pojczone jest w jeden
zespot.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy i wyroby stosowane przy mounteokien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrobki,

- materialy uszczelniage,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t mamaych okien i drzwi powinny odpowiada wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach techniczngrd®) zestawieniach stolarki .

2.2.1.0kna i drzwi

Whudowa¢ nalezy slusarke i stolarke kompletnie wykonczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodry z dokumentacp
techniczm

Okna i drzwi powinny posiadamasciwosci eksploatacyjne okéone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie ZHRN14351-1:2006.
Ponadto producent powinien okiié materiat (materialy), z ktérych okna i drzwgi wykonane,dcznie z wszelkimi zastosowanymi
powtokami i/lubsrodkami ochronnymi. Ta zasada powinna kyealizowana w odniesieniu do wszystkich elemergkladowych,
majacych wplyw na trwalé¢ wyrobow przy ich aytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich normapiobat technicznych.
Producent powinien réwniepoda informacje dotyczce konserwacji okien i drzwi oraz ichgéei podlegajgcych wymianie.

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane $glavosci okien i drzwi powinny by okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach
odniesienia zestawionych w tablicy 1.

Tablica 1. Podstawy normatywne okrélania wtasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi

Lp. Rozdziat/ |Wiasciwos¢ Norma Norma dotycgca |Typ badania Zakres bezpwedniego
podrozdziat klasyfikacyjna® metody bada lub zastosowania
PN-EN obliczen ?
14351-1:2
006




,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,steéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
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1. 4.2 Odporna¢ na obcizenie[ EN 12210 EN 12211 Niszczce
wiatrem
2. 4.3 Odpornd¢ na obcizenie[Informacja o Krajowe Obliczenie
$niegiem wypetnieniu
przepisy i/lub
zalecenia
3. 441 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz EN 13501-1 |Niszczce Okna dachowe
4. 4.4.2 Wihasciwosci dotycace [EN 13501-5 ENV 1187 Niszczce Okna dachowe
Oddziatywania ognia
zewrgtrznego
5. 4.5 Wodoszczelng: EN 12208 EN 1027 Nieniszcace
6. 4.6 Substancje niebezpiecZ Wedtug wymaga w krajowych regulacjach prawnych
7. 4.7 Odporna¢ na uderzenie| EN 13049 EN 13049 Niszczce
8. 4.8 No$nos¢ urzadzen Wartas¢ progowa |EN 14609 Nieniszcace
zabezpieczapych
9. 4.11 Wihasciwosci akustyczne| Wartaci PN-EN 20140-3 ENNieniszcace lub  |Patrz Zajcznik B PN-EN
deklarowane ISO 717-1 wartasci 14351-1:2006
tabelaryczne
10. 4.12 Przenikalné¢ cieplna  [Wartaci EN ISO Wartdici Wszystkie rozmiary
deklarowane tabelaryczne
10077-1:2000
Tablica F.1
EN ISO 10077-1 ENObliczenie Powierzchnia catkowita 2,3
ISO 10077-1 oraz m? ¢4
EN ISO 10077-2
Powierzchnia catkowita > 2,
mZ c
EN ISO 12567-1 |Nieniszcace Powierzchnia catkowita 2,3
mz cd
EN ISO 12567-2
Powierzchnia catkowita > 2,
mZ c
11. 4.13 Wihasciwosci zwigzane z [ Wartasci EN 410 EN 13363- Wszystkie rozmiary
promieniowaniem deklarowane EN 13363-3
(wypetienie)®
12. 4.14 Przepuszczalr$o EN 12207 EN 1026 Nieniszcace
powietrza
13. 4.16 Sily operacyjné EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcace
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14. 4.17 Wytrzymalai¢ EN 13115 EN 12046-1 EN Niszczce lub
mechaniczna 14608 EN 14609
nieniszcace
(zalenie od
wyniku)
15. 4.18 Wentylacja Wartasci EN 13141-1 Nieniszcace
deklarowane
16. 4.19 Kuloodpornaé EN 1522 EN 1523 Niszczce g
17. 4.20 Odporna¢ na wybuch (EN 13123-1 EN |EN 13124-1 EN Niszczce g
13123-2 13124-2
18. 4.21 Odporna¢ na EN 12400 EN 1191 Niszczce
wielokrotne otwieranie i
zamykanie
19. 4.22 Zachowanie si Do opracowania |ENV 13420 Niszczce Wszystkie rozmiary
pomigdzy ré&nymi
klimatami
20. 4.23 Odporna¢ na wtamanie [ENV 1627 ENV 1628 ENV Niszczce Patrz ENV 1627
1629 ENV 1630

W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lodrpzdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowarindcje, np. dotyeze
powotah.

® Badanie nieniszaze: Probka mze by uzyta do kolejnego badania. Badanie nigzez Probka nie me by uzyta do kolejnego badania.

¢ Gdy wymagane jest szczegdtowe obliczenie utratgtaiz okrélonego budynku, producent powinien dostaécdgktadne i prawidtowe, zbada
lub obliczone, warti przenikalnéci cieplnej (wartéci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiaréw (rozgainego rozmiaru).

¢ Pod warunkiemze U (patrz EN 673% 1,9 W/(n? * K), tekst ,Powierzchnia calkowite 2,3 nf “* zastpuije st tekstem ,Wszystkie rozmiary
c".

¢ Catkowita przenikaln& energii stonecznej (wspdtczynnik promieniowan@ngicznego, wartd g) i przenikalnéé swiatta.
 Wylacznie okna uruchamianecznie.

9 Dop6ki nie lgda obowizywaly odnéne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowanwipmy by¢ uzgodnione przez producenta i
laboratorium badawcze.

2.2.2.0brébki, parapety, balustrady
Parapety zewgirzne oraz wewgtrzne, a take obrébki progéw drzwi i/lub materialy, z ktéryctymaby s wykonywane powinny spetnia
wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiedmiorm lub aprobat technicznych.

Parapety zewgirzne projektuje siz blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm

parapety wewgtrzne wykonane z komorowych profili PVC w kolorzely, gruba¢ parapetu: 20 mm,

balustrada klatki schodowej — ze stali ocynkowanajowanej proszkowo — zgodnie z rysunkami PW

2.2.3.Materiaty uszczelniare

Do wykonywania uszczelntemigdzy oknem lub drzwiami balkonowymisaiara mog by¢ stosowane, w zataosci od rodzaju
uszczelnienia (zewgtrzne,srodkowe — izolacja termiczna, wewtrzne), materialy zestawione w tablicy 3.

Tablica 2. Materialy uszczelniapce i izolacyjne stosowane do wypeniania szczelingdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a
osciezem

Warstwa zewetrzna

Warstwasrodkowa Warstwa wewgtrzna

(uszczelnienie) (izolacja termiczna) (uszczelnienie)

Impregnowana tma rozpgzna Pianka poliuretanowa Folia do okien paroszczelna
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paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

Folia paroprzepuszczalna Impregnowana tma rozpgzna
Folia elastyczna paroszczelna
paroprzepuszczalna Tasma butylowa do okien

Wymienione materialy nie magvydzielat szkodliwych substancji oraz wchodzi reakcje chemiczne z otaczajmi je elementami i
zmienia& wiasciwosci pod wplywem temperatury.
Stosowane materialy uszczelaizg powinny by zgodne z rozwizaniami przygtymi w dokumentacji projektowej a tad spetnia
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicirgraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lawvdr
2.2.4.Inne wyroby i materiaty
Przy montau okien i/lub drzwi stosuje stakze inne wyroby i materialy:

elementy mocage okno/drzwi w éciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, sruby, wkrety,

elementy podporowe i dystansowe: — klocki, bétewniane, — podktadki,gkowniki stalowe,

elementy wykiaczeniowe: — listwy maskage pohczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwalki i listwy maskujce pohczenie styku ramy i tynkusoieza. Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by
zgodne z rozwizaniami przygtymi w dokumentacji projektowej, a tak spetnid wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producekiendub drzwi.
Elementy mocujce powinny by dostosowane do rodzajoiany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okisposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi
Wyroby i materiaty do monta okien i drzwi mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytidanm w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techmez (szczegétowej), —
kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzweluzjest zaopatrzona w etykjetlentyfikacyjry, —wyroby i materiaty
konfekcjonowaneswiasciwie opakowane, firmowo zamkie (bez oznak naruszenia zamjaie) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowyhby), — spetniajwymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokuménipdczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgllowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobaty firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéwspetia wymagania
wynikajace z ich terminu przydatdo do wycia (termin zakaczenia montau okien i drzwi powinien gikonczy¢ przed zakaczeniem
terminéw przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Przyjecie wyrobow i materiatéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw domontazu okien i drzwi
Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych rigl@rzechowywa zgodnie z wymaganiami normy PN-B-05000, a alumigiagodnie z
wymaganiami okrdonymi przez ich producenta.
Okna i drzwi, z wyytkiem wyrobéw uformowanych w jednostki tadunkowentenerowe, nafg przechowywé w magazynach
pétotwartych lub zamketych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych popsdami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinnydgrzechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiddnstrukcjami producentéw oraz
wymaganiami wiéciwych dokumentéw odniesienia tj. normda aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakalvgrozostatych wyrobdw i materiatdbw powinnatbyyte, suche oraz
zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atnyazfeymi, przemarzgtiem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach, w temperaturze péejy+5°C a poni
zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynovagetinny by utwardzone, poziome, réwne. Dopuszczarspomieszczeniach
magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzomeglaa, ale wowczas okna i/lub drzwi najeustawia na legarach uf@nych
réwnolegle do siebie. Wysokélegaréw powinna wynosico najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi najeustawi@ w odlegtdci co najmniej
1,0 m od czynnych ugdzen grzejnych. Nalgy je przechowywéaw jednej lub kilku warstwach w sposo6b zabezpiegzaje przed
uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkéw bezpigstrea. W zalenosci od stopnia wykfczenia powierzchni okien i drzwi oraz rodzaju
podiaza w magazynie, wyroby nailg przechowywa zgodnie z zasadami podanymi w tablicy.
Tablica 3. Sposoby przechowywania okien i drzwi wateznosci od stopnia wykaiczenia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtaa
W magazynie
Lp. Rodzaj podiea w Rodzaje wyrobow
magazynie

okna i drzwi drewniane okna i drzwi z tworzyw sztucznych

gruntowane jednokrotnie malowane i ostatecznie
wykonczone

sposéb pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
stupkowych
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1 2 3 4 5 6 7
1. Podiae W jednej Na progu - W jednej warstwid —
warstwie na na progu
nieutwardzone (na progu oscieznicy; okna w oscieznicy
legarach) oscieznicy warstwach dogcznej
wysokaci 2 m, drzwi w
2. Poditae utwardzone jednej warstwie Na legarach w W dwadch lub
dwoch lub trzech trzech
warstwach warstwach

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowychvpoen by zgodny z wymaganiami ich producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzti narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistpgmsprztu.

Przy montau okien i drzwi naley wykorzystywa odpowiednie nakgizie, elektronargzia i sprzt do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowankien lub drzwi w éciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montal na wysokéci wymagajcej wycia rusztowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotygze srodkéw transportu

Wyroby i materiaty do monta okien i drzwi mog by¢ przewa.one jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi
Wymagania dotycice srodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezaiga okien i drzwi virodkach transportu powinny bygodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wygtyani (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiafgowinny by zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych datggeh tych
wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi ngrodki transportu

4.3.1.tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby naley ustawig w jednej warstwie, pionowo w rzdach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnoletpepodtinej osi pojazdu, z
tym ze okna — na progack@eznic, drzwi — na stojakachiaeznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy ékaamykagcych wystag
ponad powierzchgiskrzydta, naley przesua¢ wzgledem siebie o szerokéskrzydta okiennego.

4.3.2.tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym agdnymsrodladowym Wyroby nalgy ustawi& pionowo w rzdach tak, aby
ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do pagtej osi wagonu, z tyme:

a) okna — na progach@eznic,

b) drzwi: — 0 wysokéi oscieznicy mniejszej od wysokigi bocznychician wagonu na proguaeznicy,

— 0 wysokdci oscieznicy wigkszej od wysoksri bocznychician wagonu na stojaku@eznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykzg wystaj ponad powierzchaiskrzydta, nalgy przesuné wzgledem siebie o szerokéd
ramiaka skrzydta.

Zaleca sj tadowanie wyrobow w dwdch lub trzech warstwach padunkiemze wysoké¢ bloku nie mae przekroczy wysokdci
bocznychécian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi ¥rodkach transportowych

Ustawione wyroby wrodkach transportowych naletaczy¢ w bloki. Pokczenia powinny zapewnisstabilng¢ i zwartai¢ tadunku oraz
zabezpieczago przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyroMdyvoby naley zabezpieczaprzez:

a) sciste ich ustawienie w gzlach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni wedach elementami rozpiegaymi,

) usztywnienie rddw za pomog elementow mocygych i rozpierajcych,

d) taczenie rzdow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za poep rozpdr a w transporcie drogowym za pometementow
mocupcych,

e) usztywnienie blokéw za pompprogow,

f) ustawienie w przestrzeni puizydrzwiowej w wagonach wyrobéw w ten sposéb, akybiokowaty drzwi. W przypadku tadowania
wyrobow dwuwarstwowo, gésrwarstwe naley zabezpieczy

podobnie jak dolpn

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mana przysipi¢ po ukaiczeniu robot stanu surowego, przykryciu budynkakiagiczeniu wikszasci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zalazeniem rob6t mokrych jest riiwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplmitgotnosciowych w
pomieszczeniach.
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W przypadku okien drewnianych najenie dopyci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotiwowzglednej powietrza w pomieszczeniach
(kondensaciji pary wodnej na elementach okien). Wjana jest wic sprawdzenie stanu wilgot§w powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze

Przed przysipieniem do montai okien i/lub drzwi naley sprawdz:

prawidtowa¢ wykonaniascian,

stan wykaczenia i prawidtowgt wykonania éciezy,

zgodnd¢ wymiardéw otworéw z wymiarami podanymi w dokumeiitacojektowej,

czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw urdwiaja prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachaemnwiaiciwej szerokéci
szczeliny na obwodzie poguizy diciezem a dcieznica.

5.3. Og6lne zasady montau okien i drzwi

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi wsoiezu

5.3.1.1. Okno i/lub drzwi naley sytuowa w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowgezdo skraplania spary wodnej na
wewretrznej stronie gcieznicy lub powierzchni écieza.

Na wewrtrznych powierzchniachsoieza powinna si utrzymywa temperatura wysza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nglstosowa ogoélne zasady usytuowania okienéeianie jednowarstwowej - w potowie gruioo
sciany,

w §cianie warstwowej z ociepleniem wegttznym - w strefie umieszczenia izolacji termiczrvegcianie z ociepleniem zewtiznym - jak
najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2. W przypadku éciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny bysytuowane tak, by ¢garek zastaniat stojaki i nadgmdcieznicy
na szerok& nie wicksz niz potowa szerokai ksztattownika écieznicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.3.2.1.Ustawienie okien / drzwi powinno zapewtia

luz (szczelig) pomigdzy otworem wécianie a wyrobem, pozwalgly na zmiag wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgatoio
oraz ruchu konstrukcji budynku nie ogranigzajfunkcjonalndci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowygiodporowych.

Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami elementy pozagce, o ile takie sprzewidziane w
dokumentacji producenta) oraztéwniki stalowe. Do ustawienia okna w otworzezgtilocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinnydgk rozmieszczone, aby byta zapewnionaliwos¢ odksztatcania siksztattownikéw okien.
Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkéw rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowyest niewystarczage
do przenoszenia olygenia.

Klocki dystansowe, shace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoodwescieznicy powinny by usungte, nie naley natomiast
usuwa klockéw podporowych.

5.3.2.2 Minimalne wymiary szczelin mdzy ramy oscieznicy a éciezem umadliwiajace konieczne odksztalcanie &sztattownikow okien
lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow techniaZmyvykonania i odbioru rob6t budowlanych.¢&zB — Roboty wykéczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok.

5.3.2.3.Dopuszczalne odchyikki pionowe i poziome ustawiehkiaa w otworze przy diugoi elementu do 3,0 m powinny wynéslo 1,5
mm/m.

Przy elementach o wkszych wymiarach, wyspujace odchyiki nie mogmiet negatywnego wptywu na funkcjonakgookien lub drzwi.
5.3.3.Zasady mocowania okna/drzwi &oiezu

5.3.3.1. Mocowanie powinno byywykonane w taki spos6b, aby przewidywalne ghemia zewstrzne byly przenoszone zagpednictwem
tacznikéw na konstrukejbudynku, a funkcjonalrsé okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennyy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.

Zamocowania powinny kiyrozmieszczone na catym obwodzigieznicy.

5.3.3.2.Do mocowania okien cianie budynku — w zakmosci od rodzajusciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowatiguje
si¢ kotki rozporowe (dyble), kotwydruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolagjne nie stuza do mocowania okien, a wygcznie do uszczelnienia i ocieplenia
szczeliny medzy oknem asciang.

5.3.3.3. Sruby mog by¢ stosowane do mocowanigcieznic do betonu, cegly peinej, cegly silikatowej, fyedziurawki, betonu lekkiego,
drewna itp. Nalgy stosowa sruby dostosowane do materiakciezy.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikowrzgktadkami termicznymi wwa€zniki mocowanegdo komory wewgtrznej
ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu zgnednictwem podktadki metalowej, wykluczagj przenoszenie ohgien na przektadki
termiczne z tworzyw sztucznych.

5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny liystosowane wszizie tam, gdzie odgb ascieznicy jest zbyt day do stosowania dybli, np. przy
mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozyganiachician warstwowych.

5.3.4.Uszczelnienie i izolacja pgtzenia okna/drzwi zéciarg

Uszczelnienie powinno zabezpie¢azczeliny midzy oknem a &iezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zgvenej oraz pary
wodnej od strony wewtrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia najeprzestrzegazalecé (wytycznych) producenta materiatow uszczeluggh, dotyczcych:

— zgodnéci chemicznej stykafpych st ze sol materiatow,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w aabéci od rodzaju materiatu),

— wymaga w zakresie wilgotn&i i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktadazstrzech warstw: wewgtrznej, srodkowej i zewgtrznej.

Warstwa wewretrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczejoggo (kitu trwale elastycznego) lub impregnowantgsm
rozpreznych nieprzepuszczgjych powietrza i pary wodnej @ay paroszczelne).
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Uszczelnienie to powinno unierdiwiaé przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do saogzetigdzy oknem gciam budynku, a tym
samym zapobiedavykraplaniu s pary wodnej w szczelinie gdzy oknem a gciezem (tj. w miejscach o temperaturzeszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelni@ uszczelnienia po stronie wegtrznej okna powinna liywyzsza nk po stronie zewgirznej. Przestrzeganie tej zasady
umazliwia dyfuzje pary wodnej z patzenia na zewgirz budynku.

Uszczelnienie powinno liytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetacaj (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych evétow
izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewrgarolacj termiczry i akustyczig polczenia okna z&@iezami.

Szczelina midzy Gicieznica a diciezem powinna b§ catkowicie wypetniona warstizolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia gr#te1 (zaleca si pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spieniariig mog wchodzt w reakcje
chemiczne, ani tewydziel& substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno Bygodne z instrukgjproducenta. Dotyczy to przede wszystkim tempeyadtoczenia, przy ktérej madye
uzyte oraz czyst&i wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezwraca uwag; na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednénigenie wolno doprowad&ido
odksztatcenia (deformacji) ramyaieznicy.

Warstwa zewretrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanyémteozpeznych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewrrzne powinno b§ paroprzepuszczalne, a jednagie wykonane w taki sposob, aby nie bytoAiveosci przenikania
wody opadowej do wirza szczeliny midzy oknem d&ciam.

Uszczelnienie powinno liytrwate i nie mae wchodzt w reakcje chemiczne z otaczeymi je materiatami.

Uwaga: Detale mocowania i uszczelnienie okienwilpowinny by zamieszczone w dokumentacji projektowej. W raaieubw
dokumentacji tych szczeg6tow odpowiednie przyldtatydardowych rozwzai mana znaléé¢ w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. €& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Mortakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz w
dokumentacjach systemowych (producentéw systemow).

5.4. Og6lne zasady osadzania parapetéw okiennychbirébek progéw drzwi

5.4.1.Parapety zewgirzne

Parapet zewgirzny powinien by osadzony zgodnie z rozygianiem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak spetnione bylty
nastpujace wymagania:

— 0sadzanie parapetu nal@ozpocaé po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystaw@oza ptaszczyzniciany okoto 3-4 cm lecz nie mniejin2 cm, —mocowanie dascieznicy powinno by
dostatecznie mocne,

— miejsca pealczenia parapetu Zdeznica powinny by szczelne lub uszczelniongta@ami rozpeznymi i silikonem,

— pohczenia boczne parapetu sci@zami oraz w narau (okno — mur — parapet) powinny zapewiriagtosé uszczelnienia (przyktady
uszczelnienia parapetu zeytrznego na styku zsoiezem przedstawionesv pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania biodu robét
budowlanych. Cg¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 6 ,Montaokien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub¥?®kotnierz parapetu powinien byvprowadzony pod profil progowysoieznicy
(wywinigcie kotnierza na profil ramysoieznicowej bez dodatkowego uszczelnieniartami rozpgznymi i silikonem nie zapewnia
szczelnéci polczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powitig wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowyy

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ¢ezayth powinno b§ poprzedzone uf@niem na stykudieznicy i oscieza izolacji
przeciwwilgociowej wywingtej na ksztattownik progusoieznicy, tak jak w obrébkach drzwi (pkt 5.4.3. ninigg§ specyfikaciji technicznej).
Przy montau parapetéw z blachy nalezwrécic uwag na:

— zmiarg ich wymiaréw pod wptywem temperatury (styki dylagme powinny by rozmieszczone co 250 cm),

— podparcie i zabezpieczenie parapetow przddyp@aniem do gory przez wiatr,

— wytlumienie odgtoséw padaego deszczu (stosowanigrrewygtuszajcych),

— pohczenia kécowe parapetdw zéoiezami naley dobier& w zaleznosci od konkretnego rozwzania elewacji.

Uwaga: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszezemparapetow zewtrznych przedstawione sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.4& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych (producentéw systemow)

5.4.2.Parapety wewgtrzne

Osadzanie parapetu weytrenego nalgy rozpoczaé po zakéczeniu montau i uszczelnieniu na obwodzie okna.

Parapety wewgtrzne powinny b¥ osadzone w dolnej ¢&ci oécieza, zgodnie z rozwrzaniami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu gbem décieznicy powinna by tak uszczelniona, aby nie ddpi¢ do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progierscieznicy.

Uwaga: Przyktady szczegétéw zamocowania i uszezrelmparapetow wewitrznych przedstawioneg sv Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.4£& B — Roboty wykizzeniowe, zeszyt 6 ,Montakien i drzwi”, wydanie ITB — 2006 rok oraz
w dokumentacjach systemowych.

5.4.3.0brébki progéw drzwi

Progi balkonowe ze wzgdu na due zagraenie wod naleza do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnieBiakumentacja projektowa
powinna wec zawiera szczegotowe rozwrzania sposobdéw obrobienia tych miejsc.

Obroébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacj projektow 3.

Przy uszczelnianiu progéw najezachowywa réznice poziomoéw medzy gormy krawedzia izolacji przeciwwilgociowej piyty balkonu
(tarasu) a przewidywanym poziomem wyikaenia powierzchni balkonu. Rdica pozioméw wykaczenia piyty balkonu i gornej krggzi
izolacji przeciwwilgociowej z materiatdw rolowyctvywinigtej na ksztattownik progu, powinna wyné4is cm.
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Odstpstwo od powyszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadéy,vg dokumentacji przewidziano rozygania systemowe
obrébek progéw (&amy uszczelniajce, ksztaltki wtopione w masydroizolacyja) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie begpalnio przylegaicym do progu drzwi.

5.5. kaczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi mma hczy¢ w zestawy:

poziome,

pionowe.

Pokczenia okien i/lub drzwi w zestawach maugapewnia szczelnéé na przenikanie wody opadowej i powietrza orazseitss
wspotprae taczonych elementow.

5.5.1. Zestawy poziome

Pokczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzvavdnianych mog by¢ wykonywane na ,obce pioro”, osadzone wegkach
stojakéw dcieznic na catej ich wysoki, uszczelnione kitem silikonowym i sloone za pomagcwkretéw o rozstawie nie wkszym niz 80
cm. Gicieznice okien i drzwi drewnianych madpy¢ réwniez taczone przy zastosowaniu poszegzago elementu goedniego lub stupka.
Pokczenia w zestawy poziome okien lub okien i drziisztattownikéw aluminiowych 4ulz z tworzyw sztucznych natg wykonywa
zgodnie z dokumentacprojektows i zaleceniami producenta systemu.

5.5.2. Zestawy pionowe

L aczenie okien w zestawy pionowe nalevykonywa: zgodnie z dokumentacprojektovy i zaleceniami producenta systemu.
Pokczenia takie na og6t wymagagamocowania dodatkowego poziomego elementdzyicicieznicami stykagcych sé okien.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do montau okien i drzwi

Przed przysipieniem do montau okien i drzwi nalgy ocent stanscian i przygotowaniadiezy do robét montzowych oraz wykona
badania wyrobéw i materiatéw wykorzystywanych whyobotach.

6.2.1.0dbidr robét poprzedzagych wykonanie monta okien i drzwi Przed przygbieniem do montal okien naley sprawdz:
prawidtowa¢ wykonaniascian, zgodnie z odpowiednszczego6tow specyfikacy technicza,

rodzaj dgciezy (z wegarkiem czy bez wgarka) oraz ich prawidtow6 wykonania i stan wykiiczenia (otynkowane czy nieotynkowane),
zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjashnicznymi), zgodrié wymiaréw otworéw z wymiarami projektowanymi,
mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pdnyi ciciezem a @cieznica.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiedniazegdétowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt.
5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dziennbudowy a take w formie protokotu kontroli podpisanego przezepitawicieli inwestora
(zamawiagcego) oraz wykonawcy.

6.2.2.Badania materiatow i wyrobow

Przed rozpoazxiem montau okien i drzwi nalgy sprawdzt:

zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobaechniczg lub indywidualra dokumentagj techniczg w zakresie rozwizah materiatowo-
konstrukcyjnych i jakéci wykonania,

zgodnd¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentapjojektovy i niniejsz specyfikacy technicza,

w protokole przyjcia materialtéw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéaywanych w robotach montawych,

stan opakowa (oryginalnd¢, szczelnéc) oraz sposéb przechowywania wyrob6w i terminy getpdci materiatow uszczelniggych.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét montawych z dokumentagjprojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi liistrukcjami producentéw. Badania te w szczegénpowinny polega na sprawdzeniu
prawidtowaci wykonania:

podparcia progudieznicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calywodzie écieznicy (zachowania odgbéw migdzy cznikami mechanicznymi),
izolacji termicznej szczeliny railzy oknem a &iezem, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wykonaliadii pod progiem &ieznicy,
uszczelnienia zewgtrznego i wewatrznego szczeliny mdzy oknem a &iezem, ze szczegdlnym uwzglnieniem rodzaju zastosowanych
materiatdw uszczelniagych i przestrzegania zaldéceechnologicznych, obrébek progu drzwi, osadzeaiapetu zewtrznego i
wewrgtrznego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninigjspecyfikacji, odnotowane w formie protokotu kafit
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przgzeki®ra nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&sliem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace montau okien i/lub
drzwi, w szczegdIn@i w zakresie:

zgodndci z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowdici oceny robét poprzedzgaiych wykonanie monta,

jakasci rob6t montaowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych rob6t.

Badania sprawdzage jaké¢ wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Wiak6w technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cg¢ B - Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 6 ,Monteokien i drzwi”, wydanie ITB - 2006 rok:
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a) sprawdzenie zgodnéxi z dokumentach - powinno by przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rollatementag
projektow i specyfikacy techniczm wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji poavndwczej; sprawdzenia zgodeodokonuje s
na podstawie oglizin zewrtrznych oraz pomiaréw dtugoi i wysokdci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomd odchylenie od pionu i poziomu przy didgoelementu do 3 m nie powinno przekracza
1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ré@nicy dtugoéci przekatnych oscieznicy i skrzydet - réznica dtugdci przekgtnych nie powinna hywieksza od 2 mm
przy diugdci elementéw do 2 m i 3 mm przy diugo powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowdci otwierania oraz zamykania- otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno odbysie ptynnie i bez
zahamowa, skrzydto nie powinno pod wlasnynmezarem samoczynnie zamykaie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelrfoi - zamknete skrzydio powinno przylegaéwnomiernie do ieznicy zapewniajc szczelné migdzy tymi
elementami,

f) sprawdzenie prawidtowdci regulacji oku¢.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oragape w dzienniku budowy i protokole podpisanynmeprz
przedstawicieli inwestora (zamawieggo) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w1S,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiaru robét morsmvych okien i drzwi

Powierzchng okien i drzwi oblicza siw metrach kwadratowych:

« wéwietle gcieznic, a w przypadku brakuscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami wggymi zakryciu § mocowanie écieznicy na calym obwodzie oraz izolacja
termiczna i uszczelnienie (zewtrzne, wewgtrzne) szczeliny midzy oknem a éciezem. Odbidr tych prac musi bglokonany w trakcie
montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@adik a wyniki tych bad@aporéwna z
wymaganiami okrdonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzné zamocowanie, uszczelnienie i izokaokna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentagjrojektows oraz specyfikagjtechniczm (szczegétow) i zezwoli na przysipienie do dalszych prac
(obsadzenie parapetéw zestnznych i wewstrznych, otynkowanie &iezy, monta listew maskujcych).

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny prace ukggayakryciu nie powinny kdyodebrane. W takim przypadku nafaistalt
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych danigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya®nownie
przeprowadzi badania.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonujesilla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak gabiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbiodr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agciowego jest podstayndo dokonania eZciowego rozliczenia robétjézeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanezozamawiajcego, na podstawie przedémych dokumentéw, wynikéw badl@raz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powaa komisji oraz czas jej dziatania powinna élaeumowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedioy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongearobat,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch robét,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsaweytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t uleggjych zakryciu,

- protokoty odbioréw agciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw aglace sé do zastosowanych materiatéw,

- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wnigsekej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapoztai¢ przediczonymi dokumentami, przeprowad#iadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwirja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiwv pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokobnaceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi powinien byodebrany, jgeli wszystkie wyniki badass pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod waglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny bprzyjete. W takim przypadku nalg przyjac jedno z
nastpujacych rozwjzan:
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- jezeli to mazliwe nalezy ustal zakres prac korygagych (np. wskazana konieczn&@ regulacji okit), usuraé¢ niezgodnéci robo6t
montaowych z wymaganiami okénymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. nijgeej specyfikacji technicznej oraz przedstawkna
i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, funkcjonalnéci i trwatosci okien i drzwi zamawiagy maze
wyrazi¢ zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,
- w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowgany jest do demonta wadliwie wbudowanych okien
i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérneggoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysnbodbioru sporgdza s¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiggo i wykonawcy. Protokdt powinien zawiéra

- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscimicia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania montau okien i/lub drzwi z zamoéwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drpe wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym czasie ewentualnych rob6t poprawkowych azamych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceiizualnej oraz sprawdzenia prawidiosgbotwierania
oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwgdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostate (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w zamontowanych oknach
i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie montau okien i/lub drzwi meae by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zak@sat i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montau okien i/lub drzwi stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowymjeny
jednostkowe i ilasci wykonanych robét, potwierdzone przez zamawiajcego.

Ceny jednostkowe monta okien i/lub drzwi uwzgidniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjalévedzi i sprztu,

- obslug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkiokzatowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysaode do 4 m, od
poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagggh zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i dgekéem,

- ocer i przygotowanie &ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegotowej specyfikaciji technicznej,

- obsadzeniesgieznic wraz z ich uszczelnieniem wegtrenym, zewitrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akiestyej
polaczenia z éciezem,

- obsadzenie parapetow zexvanych i wewgtrznych,

- obrobienie progéw drzwi,

- regulacja skrzydet i okuy

- obicie¢wieréwatkami lub listwami maskagymi badZ innymi materiatami wykaczeniowymi,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkaédzewstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zateezpycych,

- usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podasgeregétowej specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe rob@bejmuja réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztawaaz koszty pomostéw i barier zabezpiegaagh.

Ceny jednostkowe nie obejmypodatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafdlakien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - OKienie swietlnych i stonecznych wigiwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacygi@kustycznej w budynkach i izolacyfud akustycznej elementow

budowlanych - Izolacyjnié od d:wigckéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczétrmowietrza - Metoda badania.
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PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczeihe Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody bafladdziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpo#tma wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metodadrad.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporsé - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwialuzje i zastony - Kuloodporié - Metody bada.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wikamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na
obciyzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na
obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwialuzje - Odporn& na wiamanie - Metoda badania dla dleria odpornéci na

préby wlkamaniagcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne &tawosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ceept
- Cz$¢ 1: Postanowienia ogélne. PN-EN ISO 10077-2:20@5pl@ke wiaciwosci uzytkowe okien, drzwi izaluzji - Obliczanie
wspéitczynnika przenikania ciepta

- Cz$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram. PN-EN 12207:200h&0kdrzwi - Przepuszczalfibpowietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - WodoszczdtheKlasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpogdma obcizenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odposdma obcizenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwdtomechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdinty uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 2: Metoda badania liniowej sigiskapcej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelkdiny uszczelniajce do drzwi, okienzaluzji i scian ostonowych

- Cz$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowegorpgspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne étawosci uzytkowe okien i drzwi - Okréanie wsp6tczynnika przenikania ciepta

metod; skrzynki grzejnej - G&¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne #tawosci uzytkowe okien i drzwi - Okrédanie wspotczynnika przenikania ciepta

metod; skrzynki grzejnej - G&¢ 2: Okna dachowe i inne okna wysizg z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatleme¢kiim i ciczkim - Metoda badania, wymagania dotger
bezpieczastwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja v¢avosci mechanicznych - Obetenia pionowe, zwichrowanie i sity

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwtaluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -¢8& 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004 (V)

— Wymagania i klasyfikacja — €& 1: Rura

— Wymagania i klasyfikacja — €% 2: Préba

Okna, drzwi izaluzje - Odporn& na wybuch - Metoda badania -&& 2: Préba poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badaniasewvosci elementdéw/wyrobow do wentylacji mieszkaCzs$¢ 1:  Urzdzenia do
przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zaemych i wewstrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Ugglzenia ochrony przeciwstonecznej qgudone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika pikzaatia
promieniowania stonecznegéwiatta - Czs$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Uszizenia ochrony przeciwstonecznej pgzéne z oszkleniem - Obliczanie wspoétczynnika pizamia catkowitej
energii promieniowania stonecznegiwiatta - Cz$¢ 2: Szczegbtowa metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie gomigdzy dwoma rénymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (V) Klasyfikacja ogniowa wyrobbudowlanych i elementéw budynkéw -¢&¢& 1: Klasyfikacja na podstawie bada
reakcji na ogig.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw bwthnych i elementéw budynkéw - 82 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
bada oddziatywania ognia zewtrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpéchna obcizenia w ptaszczynie skrzydia.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odpéchina skecanie statyczne.

PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, setevosci eksploatacyjne - G¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci
dotyczcych odpornéci ogniowej i/lub dymoszczelsoi.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjcicakustycznej w budynkach i izolacyjud akustycznej elementéw budowlanych -
Pomiary laboratoryjne izolacyjsa od dwigckdéw powietrznych elementéw budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.
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PN-77/B-02011 Obatenia w obliczeniach statycznych - Ob&nie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona gizatasem pomieszazev budynkach — 1zolacyjré akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyji6é akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechmayie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniistwowe wewagtrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniansnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzierminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane - Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwienych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemieyegodndci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, po8Z z pén. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdhz. 84 z p#n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200&rsprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumégirpagjektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy projekitddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, moatai

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniangerajpcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z prhiejszymi zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobow deklarowania zgdédnevyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz 2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzpdzmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemdw oceny zgoghipwymaga, jakie powinny
spetni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclalawaniem CE
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyaeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 200& sprawie karty charakterystyki. — Rozpmizenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigzh (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pfn. zmianami).



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

ST.01.08.00 SUFITY PODWIESZANE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania bdbioru sufitdbw podwieszanych
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wipgktvymagé ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5f)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevitipze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwy oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie sufitow podwieszanych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolke’1pt

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2
2.2.Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna |GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodizkartonu, narenikéw i krawnedzi

Przyczepnéc kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu gka rwa sk, nie powodujc odklejania s od

rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] gruba¢ 9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokéé 1200 (+0; -5,0)
diugasé [2000x3000] (+0; -6)
prostopadtéc réznica w dtugdci przekytnych<5
Masa 1m piyty o grubdci [kg] [9.5 <9,5 - - -
12,5 <1255 11,073,0 <125 11713,0
15,0 <15,0 13,5"16,0 <15,0 13,515,0
>18,0 <18,0 16,0019,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nasikliwosé¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej [nazwa, symbol rodzaju ptyty; gruio PN ..................... ;
stronie piyty

data produkciji
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kolor kartonu |[szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu [niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubas¢ Odlegtdi¢ podpér || PROBA ZGINANIA
[mm]
nominalna ptyty Obcigzenie niszczce [N] Ugigcie [mm]
gipsowej [mm]
prostopadle do réwnolegle do prostopadle do rownolegle do kierunkd
kierunku witdkien kierunku wtdkien kierunku witdkien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1.0
>18,0 720 500 - - -

Szczegotowe rozwrania wedtug zestawienie przegrod pionowych i pogith projektowanych budynkéw oraz rysunkéw sufitow.
Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy ora
za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentpopjektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.3 Sufity podwieszane systemowe z wypetieniedytz p

Sufity wg charakterystyki wybranego producenta zged projektem araacji wretrz

2.4 Skifadowanie materiatu

Sktadowanie ptyt me odbywa si¢ tylko w zamknétych, suchych pomieszczeniach przyziwie statej temp. Pow. magazynowa must by
sucha, prosta, czysta. Podczas ukladaniayaleestrzegawtasciwego kierunku oznaczonego strzafinajdujca si¢ na tylnej stronie piyt
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogihe 3

3.2 Roboty ména wykona przy wyciu sprztu, odpowiedniego dla danego rodzaju rob6t i zalego w instrukcji producenta,
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyanégog6lne” pkt 4

4.2 Przy transporcie samochodowym mglewaza¢ czy pow. tadunkowa jest czysta i prosta, poniekartony musz leze¢ na catkowicie
ptaskiej pow. Podczas zatadunku i roztadunku kartie mog by¢ stawiane na kragdziach czy na nasmikach..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ®BY 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

— Przed przygpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powibgé zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia ztiyy osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do robét po okresie wphego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywié miesicy po zakéczeniu stanu
surowego.

— Przed rozpoeziem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitydwieszane natg wykonywa: w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkiem,
ze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi si¢ w granicach od 60 do 80%.

— W pomieszczeniu plyty magostad zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suchezglghczone g prace z jastrychem i
tynkowaniem oraz gdy okna i drzwg esbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowgaby zagwarantowaemperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stoprsj@sta. Wilgotn&t wzgledna
powietrza nie powinna przekra€za0% przy temperaturze 22-23 °C. W pomieszczergaaie okresowo lub stale wypuje wyzsza
wilgotnos¢ powietrza naley przedsgwzia¢ odpowiednie kroki.

5.3.Montaz oktadzin z plyt na ruszcie na sufitach

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagpharmonogram rob6t uwzginiajgcy wszystkie warunki, w jakich robotyth
wykonywane.

Montaz nalery przeprowad# wg instrukcji wybranego producenta

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwng¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary piyt (zgodne z toleramngy;j

— wilgotna¢ i nasikliwose,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki badaptyt i innych materiatéw powinny léywpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 4B80000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng sufitéw podwieszanych ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczyzn
poziomy.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych godzen, jezeli kazda z nich jest mniejszax0,5 nt.
7.3. Wielkaci obmiarowe suchych tynkéw okta s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania ogd6lne” pkt 8

8.2. Odbidr podiza naley przeprowad bezpdrednio przed przyspieniem do robét. Jeli odbiér podiaa odbywa si po diwszym
czasie od jego wykonania, najepodiaze oczyci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary i badania (z
uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty g@zytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrie: 9

9.2 Zaptata naspuje za ustalanilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punKcie

Cena obejmuje: dostarczenie materiatow, mostditow, wykonanie i rozebranie ewentualnych rogzh i pomostéw roboczych,
ewentualg naprave powstatych uszkodse

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wgaraa i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrié ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek, badanie i ocena przydatngody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)MNaodotycace systemdw zapewnienia jakoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakasci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzikciennych i sufitéw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z ozartkoéw 73, 28-400 Rezow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kaawych w budownictwie” — wydanie IV — Krakdw 1996r

Instrukcje i wytyczne producenta
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacihteécznej (SST)swymagania dotyee wykonania bdbioruscian z ptyt GK w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w gkivimaga ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwy oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i magce na celu wykonanigianek dziatlowych z ptyt
gipsowo kartonowych oraz innyshianek systemowych

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania padarST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2

2.2.Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. [Wymagania GKB zwykta GKF GKBI wodoodporna |GKFI
ognioodporna
wodo- i
ognioodporna
01 |02 03 04 05 06
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodizkartonu, narznikéw i krawgdzi

Przyczepnéc kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
odrywaniu gka rwa sk, nie powodujc odklejania s od

rdzenia
Wymiary i tolerancje [mm] grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokéé 1200 (+0; -5,0)
diugaic [2000x3000] (+0; -6)
prostopadté roznica w diugdci przelgtnych<5
Masa 1m piyty o grubdci [kg] [9,5 <9,5 - - N
12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
15,0 <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosé [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - >20 - >20
Nashkliwos¢ [%] - - <10 <10
Oznakowanie napis na tylnej |[nazwa, symbol rodzaju piyty; grufigo PN ..................... ;
stronie piyty

data produkciji

kolor kartonu |[szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
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gipsowej [mm]

barwa napisu |[niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
Grubas¢ Odlegtdi¢ podpér || PROBA ZGINANIA
[mm]
nominalna piyty Obcizenie niszczce[N] Ugigcie [mm]

prostopadle do
kierunku wtékien
kartonu

réwnolegle do
kierunku wtékien
kartonu

prostopadle do
kierunku wtékien
kartonu

réwnolegle do kierunky
wiokien kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 10
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - B

Wykonawca ponosi odpowiedziaitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy ora
za ich wigciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie dokumentpopjektows oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

Wymagania dotycice izolacyjnéci akustycznefcian w budynkach okééa norma PN-B-02151-1, PN-B-02151-2, PN-B-02151-3.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolfigkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyan#gogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV5000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do rob6t

— Przed przygpieniem do wykonywaniécianek i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powjriny¢ zakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@nanzebicia i bruzdy, osadzongm®znice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczéw muréw, tj. po uptywié miesicy po
zakaczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoeziem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Scianki, oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych natevykonywa: w temperaturze nie #szej n +5°C pod warunkiense w ciagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza miei si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinnydguche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz $cianek systemowych

Montaz wykona zgodnie z wytycznymi producenta.

Scianki kotwic bezpérednio do konstrukcyjnych elementéw jak stragibetowy,sciany naéne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badatyt gipsowo-kartonowych powinna bygodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych”.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

— réwng¢ powierzchni piyt,

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary plyt (zgodne z tolerangj

— wilgotna¢ i nasikliwose,

— obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt.

6.2.2. Warunki badaptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw oblicza giv metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysoka mierzonej od
podiaza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstreyzszej kondygnaciji. Powierzchnpilastrow i stupéw oblicza siw
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza si metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczygzn
poziom.
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Z powierzchni suchych tynkéw nie pgta sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych godzen, jezeli kazda z nich jest mniejszax0,5 nt.
7.3. Wielkaci obmiarowe suchych tynkéw okta s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych opeacowano dokumentaciji projektowej wielkbobmiarowe okréa sk na podstawie
pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod @5000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8

82 Odbidr podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robét oktadzinowych z piyt gipsowo-kaavych. Jeeli
odbiér podiaga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, igli@odiaze oczyci¢ i umye wodg

8.3. Roboty uznajesiza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruglewszystkie pomiary i badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sly g@zytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy ptatrigi podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogbjrie 9

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wygarsa i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena przydatngody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004MNaodotycace systemdw zapewnienia jakoi zarzdzania systemami zapewnienia
jakasci.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzigciennych i sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy
poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z ozartkoéw 73, 28-400 Rezow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kaawych w budownictwie” — wydanie IV — Krakdw 1996r
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ST.01.10.000YNKI WEWN ETRZNE,
OKEADZINY SCIAN

kod CPV 45410000-4

Wykonanie tynkéw wewgtrznych i zewstrznych,

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania bdbioru tynkéw zwykiych
wewretrznych i oktadzircian w odniesieniu do wykonania zadania opisanegéivt.1 wymaga ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nahiim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow wewtrenych i
okladzinscian:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdine 1pk.

1.5. Ogélne wymagania dotygz rob6t

Ogdine wymagania dotysee robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogofie™1.5.

2. Materialy

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pariev ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprémgiowlane zwyklte”. Przygotowanie zapraw
do rob6t tynkarskich powinno byvykonywane mechanicznie. Zapranalezry przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§y wbudowana
mazliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie.&godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglstosowé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;199@n@nty powszechnegayiku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych rigletosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagianeego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszauzeych. Skiad
objetosciowy sktadnikéw zapraw dobieralaswiadczalnie, w zataosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeni@pna.

Ptytki ceramiczne zgodnie z ST.01.11.03

Wymagania:

Barwa —wg ustaleprojektanta

Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalci¢ na zginanie nie mniejszazni0,0 Mpa

Odporng¢ szkliwa na pkanie wtoskowate nie mniejniL6(°C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pagietosowa mazna wod odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez tiddaoratoryjnych mizna stosowéwodocihgows wodk pitng.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraPiaski do zapraw budowlanych.”, a w szczegétno
nie zawierd domieszek organicznych

mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piase¥ednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nede stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierich- srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murargkickeement, wapno i gips, powinny odpowiagiaymaganiom podanym w
aktualnych normach gatwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zalgatosowanie cementu portlandzkiego, speinigo
wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinief diystarczony w opakowaniach spetaigich wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno sgeiimagania normy PN-69/B-30302. W celu dogaszaigzagaszonych estek
wapna wskazane jest zarébvapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jegciem. Wapno nals/ przechowywa w suchych,
szczelnych magazynach

3. Sprzt

Ogdlne wymagania dotygee sprgtu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca przyspujacy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betkinieolnospadowej, pompy do zapraw, przeémeh zbiornikdw na wogl

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w ST B-00.00.00 , Wymaganidnajdkt 4
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4.2. Transport materiatow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powirtdbyveet si¢ zgodnie z norm BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem
nalezy przewozé cementowozem, natomiast cement i wapno suchogasvorkowane mma przewoz dowolnymisrodkami transportu i
w odpowiedni spos6b zabezpieczone przed zawilgeoeni

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoiem.

Materiat na okfadzingcian powinny by podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzienia

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.0M@8nagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyspienia do robo6t

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny laakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sj przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarskuircz6w muréw tj. po uplywie 4-6 m-cy po zakaeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie naspi spadek poriej (°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczggych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-mountavych w okresie obaonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane
wodg.

Tynki zwykle ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiaodzaj zaprawy, liczbwarstw i technik wykonania powinny odpowiada
normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynkiykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1.

Podiara w zaleénasci od ich rodzaju powinny léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-7QB100 p. 3.3.2.
Przygotowanie podi@

Podtaza tynkow zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usiénplamy z rdzy i substancji tlustych.
Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

5.4 Wykonanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi okénymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

Grubdgici tynkow zwyktych w zalgnosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogiolub podktadu powinny dyzgodne z normPN-70/B-
10100.

Tynki zwykle kategorii Ill naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanyspegdb standardowy.

Tynk tréjwarstwowy powinien sktadasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw westnznych naley wykonywa: wedtug pasow i
listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno
dociskana do warstwy nharzutu.

Do wykonywania tynkéw nafg stosowd zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie pangch na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,
naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetrmych — w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Zgodnie z ST.01.11.03

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoIne’ gk

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu, wapna, oraz kruszyw przeznachatysvykonywania
robét i przedstawiwyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa ékmee w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznycbldadzin naley dokond:

- sprawdzenia zgodsa klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem

- préby doranej przez ogidziny, opukanie i mierzenie: wymiardw i ksztattytek, liczby szczerb igknig¢, odporndci na uderzenia.
W przypadku niemmosci okreslenia jakdci plytek przez prébdorazng nalezy je poddé badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornéci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmej).

Dopuszczalne usterki dla tynkow zwykiych

Tablica 1. Dopuszczalne usterki tynkéw zwyktychRiNgr0/B-10100)

Kategoria Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia Dopuszczalne odchylenia|Dopuszczalne odchylenfa
tynku powierzchni od ptaszczyzny i |powierzchni od kierunku powierzchni od kierunku |przecinagcych si
odchylenia krawdzi linii pionowego poziomego ptaszczyzn od dta

prostej przewidzianego w
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dokumentacji

Nie wigksze nk 4 mm i w
liczbie nie wikszej ni 3 szt. ng
calej dlugdci taty kontrolnej (2
m)

Nie wigksze nk 3 mmna1lm

Nie wigksze nk 4 mm na 1
m i og6tem nie wicej niz
10 mm dla catej
powierzchni ograniczonej
pionowymi przegrodami

Nie wigksze nz 4 mm na
Im

Nie wigksze nk 3 mm na calej
diugdici taty kontrolnej (2 m)

Nie wicksze nE 2 mmnalmi
ogo6tem nie wgcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokaici oraz nie wgcej niz 6
mm w pomieszczeniach powsj
3,5 m wysokéci

Nie wigksze nk 3 mm na 1
m i og6tem nie wgcej niz 6
mm dla calej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

Nie wigksze nz 3 mm na
Im

Nie wigksze nk 2 mm na calej
diugdici taty kontrolnej (2 m)

Nie wigksze nt 1,5 mmnalm
ogotem nie wgcej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokaici oraz nie wgcej niz 4
mm w pomieszczeniach

Nie wigksze n£ 2 mm na 1
m i og6tem nie wjcej niz 3
mm dla calej powierzchni
ograniczonej pionowymi
przegrodami

powyzej3,5 m wysokéci

Gfadzie z gipsu tynkarskiego powinnydwyykonane z doktadrioia taka jak tynki tradycyjne zwykite IV kategorii.

7. Obmiar robot

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00.0fm#édgania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie surowym i wysokti mierzonej od podia
lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stréfowierzchnie pilastrow i stupéw oblicza s rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchng tynkdw stropow oblicza siw metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian surowych na ptaszczygpoziomy.

Z powierzchni tynkéw nie pagca sé powierzchni nieotynkowanych,jeli kazda z nich jest mniejsza od 0,8.m

Powierzchng oktadzin ceramicznych obliczasiv .

8. Odbidr robot

8.1. Ogdline zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.09m@jania ogdine” pkt 8.

8.2 Odbiér podiea i tynkow

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpérednio przed przygpieniem do robét tynkarskich. zigi odbiér podiga odbywa si po
dluzszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczycic¢ i umy¢ wodg.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgojojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daly wyniki pozytywnezelecha® jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie pogn by odebrany.
W takim przypadku naig przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizah:

tynk poprawg i przedstawé do ponownego odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,w przypadku
gdy nie 8 mazliwe podane wyej rozwizania, usugc tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych podagewstablicy 1 w punkcie 6.

Niedopuszczalnegmastpujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i sgcznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nieréwéed wynikajace z techniki wykonania tynku

Odbiér podiga pod ptytki ceramiczne

Wg plytek posadzkowych

9. Podstawa ptatgoi

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy platrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewrgtrzne
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Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stan@wiskoczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenteriadw i sprztu, obstug
sprztu nie posiadagego etatowej obstugi, ustawienie i obstugsztowa przendnych umdliwiajacych wykonanie robét na wysoda do
4 m, przygotowanie podia, umocowanie i zggie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsaizé&ratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacj&dynpo dziurach i hakach, oczyszczenie miejscaypzraesztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
Okladzinyscian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie pzaliprzygotowanie zaprawy, dostarczenie materialé@rztu, moczenie i docinanie
plytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoicizyszczeniem powierzchni, osadzenie kratek weryygich i innych drobnych
elementow, oczyszczenia miejsca pracy z pozcsiatoateriatow.
10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cectcfimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapsadowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701:1997 Cementy powszechneggtku.
PN-ISO-9000 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich- Czé¢ B- Roboty wykaiczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB —
Warszawa 2003 r.
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rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
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ST.01.11.01 POSADZKI

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég ician
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obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyere wykonania bdbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymamgblnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nahiim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot obych specyfikagj

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie warstw posadzkowych oraz
wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi normami oraz okégeniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4

Podiae — element budynku, na powierzchni ktérego wykenauda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyelowania nierowngei lub r&znic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzara — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtagiiejierzchni podtea.

Warstwa gruntujca — powtoka wzmacnigja i uszczelniafca poditde oraz zwgkszajca przyczepnid powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane nageakniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.§k@vawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnodokumentagj projektows, specyfikacy oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyseze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podan8T.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Niedozwolone jest stosowanie wétlekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédieeajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetni@wymagania przedmiotowej normy a w szczegétno

nie powinien zawiekadomieszek organicznych, oraz ifeakcje r@nych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 npiasek
srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisg+2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Wyroby podiogowe PCW oraz dywanowe

Nalezy stosowé wyktadziny przeznaczone do obiektowyteczndci publicznej o digym natzeniu ruchu, o przydatioi 43 (zgodnie z EN
685-43). Ponadto wykladzina musi spetnieymogi:

minimalna grub& 2 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona fabrygcwmirstvg ochronm pozwalajgca na utrzymanie w czystoi,
powinna posiadaatest na truzdnozapakta atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielkaiaren kruszywa nie powinna przekro€y3 grubdci posadzki. W posadzkach odpornych na
scieranie najwksze dopuszczalne wielka ziaren wynosg przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Charakterystyka styropianu elastycznego:

* wspétczynnik k = ok. 0.9 W/mzK;

 grubai¢ 33/30 (grubé& nominalna 33 mm, po wbudowaniu 30 mm);

« klasa podtogi PP-23 o parametrach w gornym zakmazedziallALw 26-27 dB;

« znikoma higroskopijn& (nie wymaga hydrofobizaciji);

« odpornd¢ na wikszai¢ substanciji chemicznych;

« zachowuje wiciwosci termoizolacyjne;

« odporny na dziatanie bakterii gnilnych, grzyboéplésni.

Wyroby terakotowe

Zgodnie z ST.01.11.03

2.3 Warunki przyj ecia na budow materiatéw i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadinowych z plytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmez (szczegétowej),

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowania wyrobdw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatéa do wycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powinierg sionczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadziowgktadzinowych z ptytek materialéw nieznanegehmodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
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2.4.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw dorob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdzbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjqaze, w iléci warstw nie
wigkszej ni 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wodlery przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowyivaody w opakowaniach pgwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. SPRET

3.1 Ogélne wymagania dotygz sprztu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnyateriatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt 4

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie riedéev

powinny odbywa si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny oraz wymagania stawoszczegolnym materialom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania rob6t podano w SST m@fania ogolne” pkt 5.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ceaveej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

podkiad cementowy (betonowy) powinienchyykonany zgodnie z projektem, ktéry oleewymagan wytrzymaita¢ i grubas¢ podktadu
oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

wytrzymata¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powiny mniejsza ni: nasciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
podiaze , na ktérym wykonuje sipodktady powinno bywolne od kurzu i zanieczyszazeodktad powinien byoddzielony od pionowych
elementéw budynku paskiem papy, w podkladzie powlnyé szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza pvgigonywaniu podktadéw
oraz w chgu co najmniej 3 dni nie powinnabwizsza nk 5°C, zaprawy cementowe powinnydwykonywane mechanicznie, podktad
powinien mi€ powierzchng rowng, stanowaca ptaszczyzg lub pochylon zgodnie z ustalonym spadkiem, wgi pierwszych 7 dni
podkiad powinien by utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.3. Izolacje akustyczne

Wymagania dotycce wykonania:

« przed ulgeniem izolacjisciany i sufit pomieszczenia powinnybgtynkowane;

« powierzchnia stropu powinna bydwna, ewentualne wygiujace resztki zaprawy i betonu najeusuryé;

« nieréwndci powierzchni wymagajwykonania warstwy wyréwnawczej;

« plyty styropianowe elastyczne najeuktada na stropie tak, abicisle do siebie przylegaly. Z¢za ptyt powinny b§ mijankowo
przesunjte. Przyscianach i innych elementach budowlanych rpieanicach, przewodach rurowych najezastosowépionowe pasy
brzegowe. Muszone s¢gac od ptaszczyzny podkiadu (piyty stropowej) do gprresci warstwy podtogi;

« przy hcznym stosowaniu plyt do ttumienia odgtoséw krokigetyt termoizolacyjnych, piyty tlumce uktada sijako pierwsze jako
warstwe termoizolacyja nalezy stosowa ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nay wykona: izolacg z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylevdémentowej;

« skrajne pasy izolacyjne nalezabezpieczyprzed przesugciem przy nakltadaniu warstwy wylewki cementowej.

5.4 Paroizolacja

Podkfad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziatajce obcizenia. W przypadku ktadzenia paroizolaciji
na powierzchnie betonowe, podkiad pod izalagwinien by réwny (bez wgibief, wypukidsci, pekniec), czysty, odtluszczony, odpylony.
Folia polietylen owa mocowana jest do pa@t@a pomogtacznikbw mechanicznych. Stosowanieznikdw mechanicznych przy
mocowaniu membrany nie paga za sop uszkodzenia utmnej jwz membrany.

Przy kczeniu folii paroizolacyjnej naty stosowa zaktady szerokii 15 cm.

5.5 Izolacje wodochronne w pomieszczeniach mokrych

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma hazabezpieczenigian i warstw podtogowych przed przedostawanignwsidy i
wilgoci , powstagcej podczas zytkowania pomieszcre

1zolacj podptytkows nalezy wykona na podiodze i nécianach do wysolémi ok. 20 cm, w cgci natryskowej do wysokoi ok. 180 cm.
Przed przysipieniem do rob6t naly zapozna si¢ z instrukcy wykonywania prac. Naly $cisle przestrzegawytycznych dotycacych
warunkéw wykonywania prac.

Kolejnos¢ wykonywania prac — wg instrukcji wybranego prochtee

5.7. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

Zgodnie z ST.01.11.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jak& materiatdbw powinna lypotwierdzona przez producenta przeanadczenie o jakéi lub znakiem jakéci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrgym dokumentem.
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Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robéttrigch, wilgotndciowych). Sprawdzi prawidtowai¢
wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek gony by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovs jest nf. llosé rob6t okréla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotygee odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogéineg”gk

Odbidr powinien by potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiook@huje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbidr materiatéw i robét — powinien obejmategodndci z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalestosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie gruldoi warstw posadzkowych,

sprawdzenie prawidtovioi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za penszczelinomierza lub suwmiarki,

sprawdzenie prawidtovioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatgoi

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w p. ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Placi si za ustalon ilos¢ m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganotaliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyyyagtianowe palne i samogase.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjieerminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wiela fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, ikilmowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-63/B-06251 Roboty betonowealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i wytrzymatéciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechneggtiqu.

Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odgada budynki i ich usytu
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ST.01.11.02 POSADZKI EPOKSYDOWE

kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég §cian
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania bdbioru posadzek w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymamgblnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nahiim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemysjdwarstwy wytkowej podtogi) wykonanej z zastosowanieywic syntetycznych na
spoiwie epoksydowym. W skiad zestawu wchodzi zwykle

- Kompozycja gruntaca (gruntownik),

- Kompozycja podstawowa,

- Kompozycja wykaczapca.

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robraygotowawczych podi@ oraz wymagania dotygze wykonania i odbioréw robét
podstawowych. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonamigich elementéw konstrukcji podtogi, tj. warstpszerywajcej podciganie
kapilarne, warstwy ochronnej i betonu podktadowedta podtég na gruncie lub na konstrukcji stropydroizolacji, termoizolacji, warstwy
ochronnej i betonu aego. Roboty te gfe s w odrebnych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, p. 1.4.

Podloze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonagst podtoga.

Podtoga- wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadaj jej wymagane wigiwosci uzytkowe.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw zieony z podiga, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych, legi termicznej i akustycznej,
warstw ochronnych, warstw gmych (beton, jastrychy), dobranych w sposébzzajend obcizen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka- warstwa aytkowa (wierzchnia) podtogi.

Posadzka zzywic syntetycznych- warstwa uytkowa podtogi wykonana z kompozycji zawiei@gj spoiwo gywice epoksydow lub/i
poliuretanowy), utwardzacz, wypetniacze, pigmenty i dodatki.

Posadzka chemoodporna posadzka wykonana z materiatow odpornych naalzi@ichemikaliéw i agresywnych mediow, chewai
konstrukcg podtogi przed ich oddziatywaniem.

Posadzka powlokowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubii ok. 0,5 mm, wykonywana z jedno- lub
dwusktadnikowej kompozycjiywicznej.

Posadzka wylewana sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubiei rzedu 1-4 mm, wykonywana z dwu- lub
trojsktadnikowej kompozycijtywiczne;j.

Posadzka szpachlowa uzytkowa podtogi o grubii 3-25 mm, wykonywana z dwu- lub tréjsktadnikowempozycjizywiczne;.
Posadzka cienkowarstwowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podiogi o grubii rzedu 0,5-1 mm.

Posadzka grubowarstwowa sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi o grubii rzedu 1,5-3 mm.

Posadzka antypdlizgowa - sztywna lub elastyczna warstwaytkowa podtogi ze zdefiniowarklas; antypdglizgowosci wg DIN 51130
:2004-06 ,Prifung von Bodenbeldgen; Bestimmungdischhemmenden Eigenschaft; Arbeitsraume und tstherieiche mit erhdhter
Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe EbeneddgBie wykladzin podtogowych. Oznaczeniesadaosci przeciwpglizgowe;.
Pomieszczenia i przestrzenie robocze o pasagnym zagrzeniu pglizgowym).

Klasa antypaslizgowosci - struktura wierzchniej warstwy, przy ktérej, przgchyleniu pod odpowiednimytem noga w typowym obuwiu
roboczym nie pdizgnie sk. Klasy antypélizgowosci wg DIN 51130 : 2004-06 ,,Priifung von Bodenbelgg@estimmung der
rutschhemmenden Eigenschatft; Arbeitsraume und fstheieiche mit erhdhter Rutschgefahr; Begehungawves; Schiefe Ebene”
(,Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczenie &etavosci przeciwpdlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie roboczedwygszonym
zagrareniu palizgowym) oznacza gisymbolami od R9 do R13.

Kompozycja gruntujaca (gruntownik, srodek gruntuj acy) - jedno- lub dwusktadnikowa kompozycjgwiczna stiaca do
powierzchniowego wzmocnienia podktadu.

Kompozycja podstawowa jedno- lub wielosktadnikowa kompozycfgwiczna nadajca posadzce wymagandporngé chemiczg i
parametry wytrzymakziowe.

Kompozycja wykanczajaca - jedno- lub dwusktadnikowa kompozycgwiczna, naktadana na kompozygiodstawow w celu nadania jej
szczegodlnych wigiwosci np. odpornéci na promieniowanie UV czy stanawa warstw dekoracyja. Moze stanowé warstwe wierzchni
przy wykonywaniu posadzek antygtiagowych.

Podktad betonowy- warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonsigposadzk zywiczng.

Przestrzai wypetnienia- parametr méwiicy o zdolndci powierzchni posadzki do gromadzenia zanieczyszaaréwno ciekiych jak i
statych, w spos6b nie powoduay niebezpieczestwa pdlizgu, realizowany poprzez uzyskanie wolnej przsti pom¢dzy najnzszym a
najwyzszym punktem warstwyzytkowej posadzki. Wytyczne ,Fussboeden In Arbeitsnan und Arbeitsbereichen mit erhoehter
Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozrdaja cztery klasy przestrzeni wypetnienia: V4, V6, V810 (liczba moéwi o oljtosci dostpnej
przestrzeni w cfima 1 dn powierzchni posadzki).

Dylatacje - szczeliny pozwalafe na wzajemne przemieszczenia p6l podktadu lubbgikionstrukcji podtogi w stosunku do otacazgj
konstrukgciji.
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Ciezki transport (ruch ci ezki i duzy) — wg ZUAT-15/V111.09/2003 — Zestawy wyrobow do wykgpwania posadzekywicznych — pojazdy
na kotach ogumionych o nacisku napowyzej 50 kN, pojazdy na kotach twardych o nacisku fipawyzej 6 kN.

Sredni transport (ruch $redni) — wg ZUAT-15/VI11.09/2003 — Zestawy wyrobow do wykgpwania posadzekywicznych — pojazdy na
kotach ogumionych o nacisku n&monizej 50 kN, niewielkie obaizenia dynamiczne.

Lekki transport (ruch lekki) — ZUAT-15/VII1.09/2003 — Zestawy wyrobéw do wykongwia posadzekywicznych — pojazdy na kotach
ogumionych o nacisku n& do 20 kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne- srodowisko powodujce niszczenie betonu ldkelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton —8¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodni.

Agresywnesrodowisko ciekte— srodowisko, ktérego oddzialywanie jest offome sktadem i whciwosciami jego stanu ciektego.
Stopiei agresywndci srodowiska — techniczna ocena intensywobagresywnego oddziatywanieodowiska na zmianwiasciwosci
technicznych.

State oddzialywaniesrodowiska agresywnege- oddziatywanigrodowiska agresywnego w sposob staty.

Okresowe oddziatywanigsrodowiska agresywnege- oddziatywanigrodowiska agresywnego w sposéb okresowy lub cyhlicz
Zywotnos¢ (czas obrabialndci, czas obrébki)— maksymalny czas, w jakim kompozyejaviczna mae by uzyta po zarobieniu.

Kit —wyréb w postaci nieprofilowanej, ktéry umieszcgam szczelinie uszczelnia ja przylegajdo widciwych powierzchni wewstrz
szczeliny.

Oczyszczanie strumieniowe- usuwanie materiatu podia betonowego do maksymalneglgbkasci 2 mm.

Oczyszczanie strumieniowdcierne — oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkierteri@du sciernego.

Usuwanie mechaniczne- usuwanie podi@ przez miotkowanie lugrieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczreusuwanie betonu do wybraneglgbkasci z uzyciem wody pod wysokim &nieniem.
Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczreusuwanie uszkodzonego betonu z pozostawienieombeieuszkodzonego o wybranej
wytrzymaldici z wyciem wody pod wysokim énieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody oczyszczanie strumieniem wody pod wysokigmiginiem z dodatkiem lub bez dodatku materiatu
sciernego.

Wilgotno$¢ masowa— wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajgcgj st w materiale do masy materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza— stosunek gnienia castkowego pary zawartej w powietrzu dénienia pary wodnej nasyconej przy tej
samej temperaturze isciieniu powietrza.

Punkt rosy — temperatura, przy ktérej powietrze o choaej zawartéci pary wodnej ogignie stan nasycenia.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdbtgiczce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPVREDO-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja wykonania posadzek zywic poliuretanowych i/lub epoksydowych

Dokumentacja wykonania posadzskvicznych stanowi ag¢ sktadows dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstanawpre
sporadzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 480007, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podaa w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy wchodzce w skiad systemu posadzakvicznych i ledace w myil Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwiet2@®4 r.
materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) eypadzone do obrotu i stosowane w budownictwie nadeum RP powinny mi&

- oznakowanie znakiem CE co oznagaadokonano oceny ich zgodwdoze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejslaprobad techniczm lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzparez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla kt6érych
dokonano oceny zgodsa z Polsk Normg lub aprobag techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea okrélonym przez Komisj Europejsk.

Oznakowanie powinno unatiwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraty grodukcji (okresu przydatéa do
uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania pdsagwicznej powinny by rozwiagzaniami systemowymi i powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (actmaprobatach technicznych, kartach techniczitggh

2.2.1.Podiae

Podiazem pod posadzicywiczng maze by¢:

- beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Bet@zes¢ 1: Wymagania, wkkiwosci, produkcja i zgodnig,

- Jastrych cementowy klasy CT-C25-F4 wg PN-EN 1122003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ickamania - Materialy -
Wiasciwosci | wymagania,

- jastrych epoksydowy wg PN-EN 13813:2003 Podkjanidtogowe oraz materialy do ich wykonania - Magr- Wiasciwosci i
wymagania (parametry oldla producent systemiywic),

- zaprawa naprawcza np. typu PCC z system6w naptanstrukcji betonowychielbetowych klasyfikowana przynajmniej jako R3
zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy dorooa i napraw konstrukcji betonowych - Definicjeyrwagania, sterowanie jas@a
i ocena zgodniwi - Cz$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne - dodne z innymi dokumentami odniesienia (aprobEis |
aprobata IBDiM) o wytrzymalei nasciskanie przynajmniej 25 MPa.

Cementowe podi@ powinno by wysezonowane przez minimum 28 dnizelepodktad jest wykonywany z suchych zapraw (np.
szybkowizacych), producent m@ dopyci¢ wykonywanie pokry zywicznych po krétszym okresie sezonowania.
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Wilgotnos¢ cementowego podia (masowa) nie nie by wigksza nk 4%. Podige musi by zabezpieczone izolacprzeciwwilgociow

i/lub paroizolacy.

Powyzsze parametry nalg zawsze skonfrontowaz wymaganiami producenta systemu. W zadéci od dodatkowych obgien
mechanicznych parametry te naagec podwyszeniu, réwnig w szczegdlnych przypadkach producent systemurojeltant mae
dopusci¢ stosowanie posadzkywicznej na podigu o nizszych parametrach wytrzymagsowych.

2.2.2.Kompozycjazywiczna

A. Zestawienie najwaniejszych wymagai wkasciwosci technicznych wyrob6w przeznaczonych do wykonyiagrosadzekywicznych
wedtug ZUAT-15/VI111.09/2003 - Zestawy wyrobow do kgnywania posadzekywicznych podano w punktach 2.2.2.1-2.2.2.3:

2.2.2.1.Cechy identyfikacyjne

Wiasciwosci

Wymagania

Gestaié [g/enT]
e skiadnikzywiczny

e utwardzacz

Wartas¢ deklarowana + 5%

Lepkasé [sek]
* skiadnikazywicznego

e utwardzacza

Wartas¢ deklarowana + 5%

2.2.2.2 Najwazniejsze widciwosci techniczne w stanie nieutwardzonym

Posadzka typu Posadzka typu [Posadzka typu Posadzka typu
Wiasciwosci powtokowego wylewanego szpachlowego elastycznego
Gestas¢ kompozycji po zmieszaniu sktadnikow | Wartas¢ deklarowana + 5%
[g/cn]
Lepkas¢ kompozycji po zmieszaniu sktadnikow [ Wartas¢ deklarowana + 5%*
[sek]
Zywotnas¢ kompozycji [min] Wartas¢ deklarowana + 5%
Czas utwardzania (koniec) [min] <480
Czas schria do uzyskania 3° wyschuia [min]  [< 200 Nie okreila sk
Zawartdg¢ substanciji lotnych w sktadniku <1<2
zywicznym i utwardzaczu** [%)]
e wtemperaturze +23° + 1°C
* wtemperaturze +80° + 1°C
Skurcz liniowy [%)] ienokrela sic <0,3 <0,2
* nie dotyczy kompozycji posadzki szpachlowej
** dotyczy kompozycji bezrozpuszczalnikowych - wegideklaracji producenta
2.2.2.3.Najwazniejsze widciwosci techniczne kompozycji w stanie utwardzonym
e Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu Posadzka typu
Wiasciwosci
powtokowego wylewanego szpachlowego elastycznego
Wytrzymalai¢ nasciskanie [MPa] nie okréla sic nie  [>30 > 30 nie okréla sk nie
okredla sk nie okredla sk nie
« dla lekkiego transportu okresla sig >45 >45 okresla sig
« dlasredniego transportu >50 >50
« dla ckzkiego transportu
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Wytrzymatai¢ na zginanie [MPa] nie okrdla sic nie  [>20 >20 nie okrdla sk nie
okresla sk nie okresla sk nie

« dla lekkiego transportu okresla sk >25 >25 okresla sk

« dlasredniego transportu > 30 > 30

« dla cigzkiego transportu

Wytrzymaiai¢ na rozcaganie [MPa] nie okrdla sk nie okrdla sk nie okrdla sk >12

Wydtuzenie wzgtdne przy rozeiganiu [%] nie okréla sk nie okréla sk nie okréla sk >10

Scieralngé¢ nie okrdla sig < <12 <12 nie okrdla si < 0,09
0,09

* natarczy Boehmego [cm3/50cm2] nie okrdla sk nie okrdla sk

» w aparacie Stuttgart [mm]
>15 >15 >15 >15

Przyczepnét do betonu klasy B-25 [MPa]

Odpornd¢ nascieranie udarowe w ugdzeniu RS-1

nie okréla sk nie

800-1500 1500-300

800-1500 1500-300

> 1000

[obr] okredla sk nie 3000-5000 3000-5000

okresla sk 1500-2500
« dla lekkiego transportu

nie okrdla sk

« dlasredniego transportu
« dla cigzkiego transportu
Wspétczynnik tarcia kinetyczneggéligkos¢) >0,24 >0,24 >0,24 >0,24
* nasucho >0,12 >0,12 >0,12 >0,12
* po zawilgoceniu >0,08 >0,08 >0,08 >0,08
* po zaoliwieniu
Naskkliwos¢ wody <80 <2 <2 <2
» wgkebna [%)]
« powierzchniowa [g/f
Odpornd¢ chemiczna okiéana zmiag masy po 28 |nie okrdla si nie |1-22-5>5 1-22-5>5 1-22-5>5

dnach zanurzenia w roztworze agresywnym [%]
« catkowicie odporne
* czgsciowo odporne

* nieodporne

okresla sk nie
okresla sk

Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

- >R9

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzenianig

ptomieni po posadzkach

Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki

i ich otoczenie oraz w zaieosci od przewidywanego

zakresu stosowania lub deklarowanej przez prodacent

klasyfikacji ogniowej.
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Emisja lotnych zwjzkéw organicznych VOC - czas |< 28
niezlydny do osigniecia dopuszczalnychgten
substancji szkodliwych dla zdrowia** [dni]

* dotyczy posadzek przeznaczonych do pomiesztstref zagraonych pdlizgiem.

** Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dhamarca 1996 w sprawie dopuszczalnyebedti natzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez matgrizudowlane, uradzenia i elementy wyposenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (MP Nr 19/1998 poz. 231).

B. Zestawienie najwaniejszych wymagai whasciwosci technicznych posadzekegwic klasyfikowanych jako jastrychy na bazigwic
syntetycznych wedtug PN-EN 13813:2003 Podktady agalive oraz materiaty do ich wykonania - Materiatiftasciwosci i wymagania -
podano w punkcie 2.2.2.4.

2.2.2.4 Najwazniejsze widciwosci techniczne kompozycji w stanie utwardzonym kis&ywvanej jako jastrych wedtug PN-EN 13813:2003

Wiasciwosci Wymagania

Reakcja na ogie?) Od Al; do R

Wytrzymaiasé Klasg zapewniajca odpowiedni trwatos¢ okresla
dokumentacja

Odpornd¢ nascieranie?) <RWA 10

Odpornd¢ na nacisk kotd) <AR 1

Przyczepn& >B1,5

Odporng¢ na uderzenid) >IR 4

Odpornd¢ chemiczna Deklarowana przez producenta

w przypadku ekspozycji.

2 dla powierzchni podlegajychscieraniu.

C. Zestawienie wymagdai whasciwosci technicznych posadzekzgwic klasyfikowanych wedtug PN-EN 1504-2:2006 Wyydlsystemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicjgimagania, sterowanie jasaa i ocena zgodnei. Cz$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu - podano w punkcie 2.2.2.5.

2.2.2.5.Wiasciwosci uzytkowe wyrobow i systeméw do ochrony powierzchnipstesowanych w celu ochrony przed wnikaniem,
uzyskania odporrigi chemicznej i odporriai fizycznej (poréwnaj ENV 1504-9:1997) wg PN-ENO#52:2006 Wyroby i systemy do
ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicjgimagania, sterowanie jadaa i ocena zgodnei. Cz$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

Badanie wiasciwosci uzytkowych w celu ochrony przed wnikaniem, uzyskaniadpornosci chemicznej i odporndci fizycznej

Metoda badania Wiasciwosci uzytkowe Ochrona Odporna¢ Odporna¢
fizyczna chemiczna
zdefiniowana w przed
whikaniem
normie
EN 12617-1 Skurcz liniowy o o o
EN 12190 Wytrzymaia¢ nasciskanie mi mi
EN1770 Wspotczynnik rozszerzaldoi cieplnej mi mi mi
EN ISO 5470-1 Odpornd¢ nascieranie .
EN ISO 2409 Przyczepnét metod nacinania mi mi mi
EN 1062-6 Przepuszczalrié CO2 .
EN ISO 7783-1 EN ISO |Przepuszczalr$é pary wodnej .
7783-2
EN 1062-3 Absorpcja kapilarna i przepuszczaltevody . . o
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Przyczepnét po badaniu kompatybiloi ciepinej

Metoda badania Wiasciwosci uzytkowe Ochrona Odporna¢ Odporna¢
fizyczna chemiczna
zdefiniowana w przed
whikaniem
normie
EN 13687-1 Cykle zamraania-rozmraania z zanurzeniem w roztworze |0 i i

soli odladzajcej

EN 13687-2 Cykle burza-deszcz (szok termiczny) i i i
EN 13687-3 Cykle cieplne bez dziatania soli odladgzsj o o o
EN 1062-11:2002 Starzenie: 7 dni w temperaturze 70°C i mi mi
EN 13687-5 Odpornd¢ na szok termiczny mi mi mi
EN ISO 2812-1 Odpornd¢ chemiczna mi

EN 13529 Odporndc¢ na silry agres¢ chemiczn .
EN 1062-7 Zdolnas¢ mostkowania rys o o o
EN ISO 6272-1 Odpornd¢ na uderzenie .

EN 1542 Przyczepnét przy odrywaniu . . .
EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrob6w budowlanych i elememtd (o o o

budynkoéw - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badania reakcji na ogie

EN 13036-4 Ochrona przed ptizgiem o o o
EN 1062-11:2002 Zachowanie po sztucznym starzeniu i mi mi
EN 1081 Wiasciwosci antystatyczne mi mi mi
EN 13578 Przyczepnét do wilgotnego betonu mi mi mi
zgodnie z normami i Dyfuzja jonéw chlorkowych i

przepisami krajowymi

« dla wszystkich zamierzonych zastosawa

o dla niektérych spwdd zamierzonych zastosofiva

/Uwaga: numery norm podano w takim brzmieniu, jalstapuja one w PN-EN 1504-2:2006/

Wymagania odnimie do wigciwosci uzytkowych dotycace powtok wg PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemyodarony i napraw
konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, steanie jakdcia i ocena zgodnimi. Cz$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
Wymagania dotyczice powtok odndnie wiasciwosci uzytkowych

Wiasciwosci uzytkowe Metoda badania Wymagania

Skurcz liniowy, stosuje siwytacznie do EN 12617-1 <0,3%
sztywnych systeméw przy grudm natazonej
powtoki > 3 mm

Wytrzymataé nasciskanie EN 12190 Klasa I: > 35 N/mnt (przy obcizeniu ruchem két

poliamidowych) Klasa I1> 50 N/mnf (przy obcizeniu ruchem ké
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stalowych)

Wspotczynnik rozszerzaldoi
cieplnej

Tylko dla powtok o grubgi > 1 mm

EN 1770

Sztywne systemy do zastosawgewretrznych:ar < 30 x 16 K*

Wiasciwosci uzytkowe

Metoda badania

Wymagania

Odpornd¢ nascieranie (test Ta bera)
UWAGA: Odpowiednie metody
badania wg EN 13813 sakze
dopuszczalne dla systemow

posadzkowych.

EN ISO 5470-1

Ubytek masy mniejszy #i3000 mg z zastosowaniem kota
$cieracego H22/1000 obrotéw/ohkgienie 1000 g

Badanie przyczeprioi metod, nacinania probek
powtoki natazonej na beton MC (0,40) zgodny
EN 1766.

Badanie dotyczy tylko gtadkich powtok
cienkowarstwowych o gruoi do 0,5 mm w
stanie suchym.

UWAGA: Badanie wykonuje siw ramach
bada podstawowych jako dodatkowe w
stosunku do badania przyczepciqrzy
odrywaniu. Na placu budowy badanie toz@o
zashpi¢ badanie przyczep#toi przy odrywaniu.

EN ISO 2409
szerokéé
nackcia:

4 mm

Wartas¢ nackcia poprzeczneges GT 2

Przepuszczalr$é CO,

EN 1062-6

(zaleca si
Przechowywani e
prébek przed
badaniem zgodnie Z
EN 1062-

Przepuszczalrié CO, S, > 50 m

11:2002,4.3)
Przepuszczalr$é pary wodnej EN ISO 7783-1 EN |Klasa | $ <5 m (przepuszczalne dla pary
ISO 7783-2
wodnej) Klasa Il 5 mx Sp< 50 m Klasa lll § > 50 m
(nieprzepuszczalne dla pary
wodnej)
Absorpcja kapilarna i przepuszczaltevody EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 *h0,5

Przyczepnét po badaniu

kompatybilndci ciepinej

Podtae odniesienia: CC (0,40) zgodne z EN
1766

EN 13687-1 EN
13687-2

EN 13687-3 EN
1062-11

Cyklom cieplnym wg EN 13687-1 i EN 13687-2 poddawest ta
sama prébka, przy czym jako pierwsze wykonujecgkle burza-
deszcz Po cyklach cieplnych

a) brak pcherzy, rys i odspofe

b) badanie przyczepém przy odrywaniu
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Dla zastosowazewretrznych z

dziataniem soli odladzagych:

Cykle zamraania-rozmraania z zanurzeniem
roztworze soli odladzagej (50 x) i Cykle burza-
deszcz (szok termiczny) (10 x)

Dla zastosowa zewretrznych bez

dziatania soli odladzagych:

Cykle cieplne bez dziatania soli odladgajch
(20 x)

Dla zastosowawewretrznych

Starzenie: 7 dni w temperaturze 70 °C

Odpornd¢ na szok termiczny (1 x)

EN 13687-5

$rednio [N/mnd] Systemy Systemy ze zddicig
sztywne®

mostkowania rys lub elastyczne

bez obcizenia >0,8 (0,5° >1,0(0,7)

ruchem

obchzone >1,5(1,0°0 >2,0(15)

ruchem

Odpornd¢ chemiczna (metoda badania
nasikliwosci)

EN ISO 2812-1

Odpornd¢ na dziatanie odpowiedniciiodowisk powinna
odpowiadd odporndci zdefiniowanej w EN 206-1 po 30 dniach
dziatania; brak widocznych uszkodze
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Wiasciwosci uzytkowe

Metoda badania

Wymagania

Odporndc¢ na silry agresg
chemiczn

Klasa I: 3 d bez nacisku

Klasa II: 28 d bez nacisku
Klasa Ill: 28 d z naciskiem

Zaleca s} stosowanie cieczy badawczych
spasrdd 20 klas podanych w EN 13529,
obejmupcych wszystkie rodzaje powszechnie
stosowanych chemikaliéw. Zastosowanie inn
cieczy badawczych nie by uzgodnione
pomiedzy zainteresowanymi stronami.

EN 13529

Zmniejszenie twardei 0 mniej niz 50 % przy pomiarze meted
Buchholza, EN ISO 2815, lub metp8hore'a, EN ISO 868, 24 h
wyjeciu powtoki z cieczy badawczej.

DO

Zdolnas¢ do mostkowania rys

Po przechowywaniu zgodnie z EN
1062-11:2002,

7 dni w temperaturze 70°C dla
systemoéwzywicznych
promieniowanie UV i zawilgocenie

dla systemoéw dyspersyjnych

EN 1062-7

Klasy od Al do A5 - metoda A Klasy B1, B2, B 3.13R2, B 4.1, B
4.2 - metoda B. Wymagana zdodd@o mostkowania rys powinng
by¢ dobrana przez projektanta z uwedylieniem warunkow
lokalnych (klimat, szerok& i zmiana rozwarcia rys). Po badaniu
dla odpowiedniej klasy nie powinny wyggbwa® zadne
uszkodzenia.
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Odporna¢ na uderzenie mierzona na probkac| EN ISO 6272-1 Brak rys i odspoje po uderzeniach Klasa*4Nm Klasa II:> 10
wykonanych z betonu MC (0,40) zgodnych z Nm Klasa [ll:>20 Nm
1766 z naniesianpowtoka UWAGA: Przy
wyborze klasy bierze gpod uwag gruba¢ oraz
oczekiwane obaienie uderzeniami.
Badanie przyczeproi przy odrywaniu EN 1542 $rednio [N/mnd] Systemy Systemy ze zddioig
sztywne® mostkowania rys lub elastyczne
Podtae odniesienia: MC (0,40) jak
bez obcizenia >0,8 (0,5° >1,0(0,7)°
okreslono w EN 1766 pielgnowane
ruchem
7 dni.
obchzone >1,5(1,0° >20(15’°
ruchem
Reakcja na ogie EN 13501-1 Wedtug klasyfikacji europejskiej
Ochrona przed gtizgiem EN 13036-4 Klasa I: > 40 jednostek przy badaniu na mokro (gozdghnie
wewretrzne, zawilgocone) Klasa Il: > 40 jednostek pragéniu ng
sucho (powierzchnie wewtrzne, suche) Klasa lll: > 55 jednoste
przy badaniu na mokro (powierzchnie zewnne) lub zgodnie z
przepisami krajowymi
Sztuczne starzenie zgodnie z EN 1062-1 1 :2(EN 1062-11 Po 2 000 h sztucznego starzenia:
4.2 (promieniowanie UV i zawilgocenie) tylko
dla zastosowazewretrznych. Naley bada brak mgcherzy wg EN ISO 4628-2
tylko barwe bialy i RAL 7030.
brak rys wg EN ISO 4628-4
brak ztuszczé wg EN ISO 4628-5
Nieznaczna zmiana barwy, utrata potysku lub
kredowanie mee by dopuszczalne, ale naje
opisa.
Wiasciwosci antystatyczne EN 1081 Klasa I: > 18 < 10 Q (substancje

wybuchowe)
Klasa II: > 16 i < 10 O (substancje zagra

zajace wybuchem)

Wiasciwosci uzytkowe

Metoda badania

Wymagania

Przyczepnét do mokrego
betonu

(Podtaze: MC (0,40))

EN 13578

Po obcizeniu:

a) brak pcherzy wg EN ISO 4628-2 brak rys
ISO 4628-4 brak zluszcie wg EN ISO 4628-5

g BN

b) Przyczepng przy odrywaniu > 1,5 N/mfw ponad 50 %
przypadkéw zniszczenie powinno ngsiwa w betonie.

To badanie jest odpowiednie dla powtok przewidz@mgo
stosowania néwiezym betonie lub na betonach ozgm
zawilgoceniu
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Dyfuzja jonéw chlorkowycH Odpowiednio do
norm i
przepisow

krajowych

a) w przypadku, gdy absorpcja kapilarna wody §e8t01 kg/m « h*, dyfuzja jonéw chlorkowych niecdzie wystpowata.

b) w nawiasach podano najmniejsze dopuszczaln@dsapojedynczych pomiaréw.

c) powtoki sztywne to powtoki o twardc Shore'a D> 60 zgodne z EN ISO 868. /Uwaga: numery norm podatakim brzmieniu, jak
wystepuja one w PN-EN 1504-2:2006/

2.2.3Elastyczna masa do wypehidylataciji.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych stosujeedastyczne kity (masy) na bazie wielosiarczkowakli), poliuretanéw, kompozyciji
poliuretanowo-epoksydowych lub silikonéw. Nalestosowa kity konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:20dnstrukcje
budowlane — Wyroby do uszczelniania — Klasyfikasjgymagania dotyczce kitow. Klag zastosowanego kitu okita dokumentacja
techniczna. Kit tiokolowy mze alternatywnie spetntavymogi normy PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

Zmiana szerokii szczeliny dylatacyjnej nie nae by wigksza ni zdoIng¢ zastosowanej masy do przenoszenia odks#tat@stosowany
materiat musi b§ ponadto odporny na oddzialywanie chemikaliow eagwnych mediéw oraz cechoévsic odpowiedni odporndcia na
obcizenia mechaniczne.

2.2.4Piasek

Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapmw szczegdlnei nie zawierd zanieczyszcze
zwhaszcza organicznych.

Zalecane frakcje to:

- 0,1-0,4 mm,

— 0,2-0,7 mm,

- 0,5-1,0 mm,

- 0,7-1,2 mm.

Dobor frakcji piasku zaley od zastosowania (posypka, mieszanie z kompezygyiczrg) i jest podany w karcie technicznej zastosowanego
produktu, dokumentacji technicznej lub SST.

2.2.5Woda

Do przygotowania zapraw stosoMmazna wodt odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowé&etonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocengdatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu”. Bez badamazna stosowéawode wodochgowa przeznaczando spaycia.

2.2.6Pozostale materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systekimtimk materiaty do napraw podia, preparaty czyszgee itp. okrélaja SST lub
karty techniczne.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw do wykonywania posadzekywicznych

Wyroby do wykonywania posadzeywicznych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytidanm w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyji technicznej,

— g w oryginalnie zamkniych opakowaniach,

— g oznakowane w sposob uptiaviajacy petrs identyfikacg,

— spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbglowego zastosowaniaydych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dagyestosowania wyrobow,

— niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiagnpcnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach chemateny
z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. §tm. zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpogdlzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.prawie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 Zznp@mianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpig/ch spetniajwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiggh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

— spetniag wymagania wynikaice z ich terminu przydatda do wycia (termin zakaczenia prac powiniengkonczy¢ przed zakfczeniem
podanych na opakowaniach terminéw przydé&thdo stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywaniadredaywicznych materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodgcych w sktad systemu posadzekwicznych

Wszystkie wyroby powinny kiyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgyk@ducenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. normdz aprobat technicznych lub wytycznych wyni@jch z niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Jezeli w sktad systemu wchodzvyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spasélgazynowania musi uwzglniat ochrore zdrowia
czlowieka i bezpiecZestwa oraz ochrgnsrodowiska, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 rpvasvie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prejpangebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) npgszymi zmianami.
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Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno Bykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przematczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Kompozycjezywiczne powinny b¥ przechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+10°C a poniej
+30°C, o ile SST nie méwi inaczej.

Kruszywo pakowane w worki powinny byiktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w iléci warstw nie wikszej ni
10.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Og6lne wymagania dotyerce spratu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprat do wykonywania posadzekywicznych

Wykonawca jest zobowrany do aywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowoduajniekorzystnego wptywu na jakbmateriatow i
wykonywanych rob6t orazghla przyjazne dld@rodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykagoy¢h prace posadzkowe. Przy
doborze nargzi i sprztu naley uwzgkdni¢c wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do wykonywania posadzeywicznych naley stosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

— do przygotowania i oceny stanu padte- miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciasepachelki, odkurzacze przemystowe agdeenia
do czyszczenia powierzchni za porpaelifowania, frezowania, wypalania, groszkowaniegyszczenia hydrodynamicznego itp.,
termometry do mierzenia temperatury padtd powietrza, wilgotngciomierze do oznaczania wilgotswd podiaza, przyrady do badania
wytrzymaidci podiaza (mtotki Schmidt’a, aparaty ,pull-off”, itp.), ¥t poziomnice,

— do przygotowania kompozydjywicznych — naczynia i wiertarki z mieszadiem walhmtowym, wagi,

— do nakladania kompozyciywicznych — gdzle, walki, rakle, szpachle, agregaty natryskdnimrmacje o typach stosowanych agregatow
natryskowych, mieszalnikach scednicach i dopuszczalnych didg@ach wzow jak rownie typach dysz zawieragawsze SST
stosowanego materiatu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotygee transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonanigwicznych posadzek przemystowych mdyg¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadzé sprztem mechanicznym. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzeykamuje s¢ recznie. Rczny zatadunek zalecacprowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Przewaone materialy nalg ustawig rownomiernie obok siebie na catej powierzchni facwejsrodka transportu i zabezpieczarzed
mozliwoscia przesuwania giw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu wyrobéw workowanychsmwmaziwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemageiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeh&y ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. natg chroni przed przemarzociem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaagh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamiakze nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét podanev ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV45000000; pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzkiywicznej mana przysipi¢ po zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych i rob6t magych stanowd
przyczyre uszkodzenia warstw poprzedmjch oraz po przygotowaniu i kontroli podéoa take po przeprowadzeniu kontroli materiatow
przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.3. Wymagania dotycace podiaa

Podiaze pod posadzki zywic musi by:

- suche,

- zabezpieczone przed kapilarnym padaniem wilgoci,

- réwne,

- nasne i stabilne oraz z otwartymi porami,

- czyste.

Spadki podtay powinny wynost przynajmniej 1% (wart@ zalecana 1,5-2%) w kierunku wpustéw podtogowye il dokumentacja
techniczna nie stanowi inaczej).

Za podiae czyste uwza sk powierzchng betonu lub jastrychu bezzoych i niezwizanych castek, pytéw, plam oleju i innych
zanieczyszcze

Za podiae suche uwa sk beton lub zaprayw stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnignych sladéw wilgoci, o wilgotnéci
masowej nie przekraczagiej 4%.

Uktad warstw podiga powinien gwarantowacatkowite zabezpieczenie powtoki uszczelfgaj przed oddziatywaniem od strony pagto
zaréwno kapilarnie podgganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidasacyjnej czy paroszczelnej nie ima traktowd betonu
wodoszczelnego. Tak mineralne szlamy uszczelrieg nie maj charakteru przegrody paroszczelnej.

Wytrzymata¢ podtaza musi umaliwi ¢ przeniesienie wszelkich wysgtujacych oddziatywa i obciazen mechanicznych. Jest to szczego6lnie
istotne w przypadku jastrychow plywaych, zwlaszcza przy miiwosci wystpienia dodatkowego punktowego lub liniowego gbenia.
5.4. Przygotowanie podiga

5.4.1.Metody mechanicznego przygotowania padtacementowego (beton, jastrych)

W celu przygotowania podia betonowego magby¢ stosowane nagiujace metody mechaniczne:
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a) oczyszczanie: przez mtotkowaka@eranie, frezowanigrutowanie, szlifowanie, oczyszczanie strumienidiei@rne, oczyszczanie
ptomieniowe (wypalanie), oczyszczanie strumieniendyvo niskim cinieniu, do okoto 18 MPa, a gdy najeograniczy ilos¢ wody, do 60
MPa, czyszczenie mechaniczne, zmywanie, szorowanie,

b) usuwanie: przez miotkowanie, oczyszczanigrggniem wody o wysokim éieniu, do okoto 60 MPa, i o bardzo wkiso
cisnieniu, do 110 MPa, oczyszczanie strumignigcierne,

C) uszorstnianie: mechaniczne, prgeeranie lub szlifowanie.

Celem oczyszczania jest usgnie pytu, Inych fragmentow i zanieczyszdzéaak aby poprawipokczenie oczyszczonej powierzchni
podiaza i posadzkiywicznej. Skutecznymi metodamy:czyszczanie strumieniem wody, dziatanie czyssprzonym powietrzem lub
oczyszczanie peiowe. W przypadku stosowania ggznego powietrza natg zwrocic uwag, aby powietrze bylo czyste i nie
zanieczyszczato powierzchni olejem.

Gdy zanieczyszczenia znajdugic na powierzchni lub wnikgly pod powierzchri, konieczne mie by¢ ich usungcie metodami
wymagajicymi na przyktad gycia rozpuszczalnikéw lub pary wodnej.

Oczyszczanie powierzchni betonowej bez usuwanianiielvykonuje si zazwyczaj strumieniem wody podigieniem do 18 MPa.
Oczyszczanie strumieniem wody pod wysokignigniem stosuje sido oczyszczania lub powierzchniowego usuwaniarheta ggbokas¢
do 2 mm (inne przyktady usuwanych materiatéw tombeany, pozostakei asfaltu, kolorowe oznaczenia i mleczko cemenjowe
Uszorstnianie stosujeesiv celu otwarcia por6éw na powierzchni patio

Stosowanie wody pod wysokimsnieniem jest szybkim i skutecznym sposobem usuwaetianu, ograniczagym do minimum straty
betonu nieuszkodzonego. Nie wystja mikrosgkania, a beton uszkodzony jest usuwany selektyvauieostawiajc pozostaty beton
nienaruszony. Metadte mazna zastosowa jesli uzywa sk sprztu o znanych parametrachytkowych. Wymagania, ktére nalespetnt,
to rozr@nienie megdzy betonem uszkodzonym a pozostatymzhiee jest usunjcie betonu do wspnie zataonej gkbokaci, jednake w
przypadku lokalnie ostabionego betongbgikai¢ ta ulegnie zwgkszeniu.

W stosowanych zazwyczaj udzeniach do usuwania betonu strumieniem wody padetiiem wykorzystuje gicisnienie 60-110 MPa.
Cisnienie wody, mierzone zazwyczaj na pompie, powibytonastpujace:

- niskie cénienie do 18 MPa - stosowane do oczyszczania padietonowego. @nienie >8 MPa (80 bar) pozwala f&kna usunicie
zmurszalych i niestabilnych fragmentéw padip

- wysokie cénienie od 18 MPa do 60 MPa - stosowane do usuvekoieddowanych i niestabilnych warstw betonu ekazej grubéci,

- bardzo wysokie énienie powyej 60 MPa - stosowane do usuwania betorli,jenieczne jest ograniczenie ftg uzywanej wody.
Frezowaniepozwala na usugtie wierzchniej warstwy podia o zbyt niskich parametrach wytrzymaimwych lub zanieczyszczonej
trudno usuwalnymi substancjami.

Srutowanie pozwala na bezpylowe usgnie stwardnialego zaczynu cementowego.

Rysy i zZlhiczamog by¢ oczyszczane strumieniem wody pogh@niem, sptukiwane wedub przedmuchiwane sgronym powietrzem.
5.4.2.0czyszczenie podia

W zaleznosci od rodzaju oraz intensywém zabrudzenia (lne i niezwizane cgstki, srodki antyadhezyjne, zabrudzenia, mleczko
cementowe, plamy oleju, tluszcze, stare powlogi) ihalery stosowé metody wymienione w p. 5.4.1 (odkurzanie, czysaize
mechaniczne, zmywanie, szorowanie, szlifowanieskmaanie, frezowanidrutowanie itp.). Metody $rodki czyszcace nie mog
powodowa zamkngcia poréw oczyszczonej powierzchni.

Najskuteczniejszmetod; usungcia zanieczyszczeolejowych jest usugtie skaonego podiga. Inne metody, tj. stosowanie specjalnych
preparatéw czyszgeych oraz mechaniczne zmycie czy szorowanie igpdaj stuprocentowej gwarancji usgnia skaen z poditca.
Alternatyws dla usuwania skanego podiga jest stosowanie systemowych gruntownikéw na mamdepodidga. Sposéb pogbowania
polega generalnie na mechanicznym zmyciu (oczysieypodiaza, naniesieniu preparatu czysaomzgo i wtarciu go energicznymi ruchami
twardy szczotlg w zanieczyszczanpowierzchng. Po kilku-kilkunastu minutach czyszczppowierzchng nalezy przetrzé szczotkami i
spiuka& czyst woda, a rozpuszczone zanieczyszczenia odgssdcinieniowo. W przypadku szczegdlnie zaolejonych paxeieni opisane
czynndci nalezy powtorzy. Szczegotow technologs oczyszczania zaolejonych poggpowinna zawier@dokumentacja techniczna lub
powinna by opisana w specyfikacji technicznej.

Ostatnim etapem jest naniesienie na peelimatychmiast po odessaniu zanieczyszcggstemowego gruntownika oraz ewentualne
wykonanie posypki z piasku kwarcowegéaiile okr&lonym uziarnieniu.

Zalecan metoda usuRgtia zanieczyszcaemateriatami bitumicznymi, farbami oraz smotamt figezowanie, piaskowanie lub
groszkowanie. Zanieczyszczenia chemiczneémaaisuwé przez oczyszczanie ptomieniowe.

5.4.3.Naprawa podiza

Wszelkiego rodzaju wady podhl takie jak raki, ubytki w powierzchniyykruszenia, nieréwniai, pustki itp. musz by¢
bezwzgédnie usunjte przed wykonaniem wdaiwych prac.

Raki, wykruszenia i inne ubytki, w zateoici od ich wielkgci, uzupeiné zaprawami reprofilacyjnymi (np. typu PCC) lub immy
zaprawami i szpachlami mgeymi stwzy¢ do reprofilacji (np. zaprawa cementowo-epoksydoWégrowat si¢ tu naley charakterem pracy
naprawianego elementu konstrukcji, parametramizyyiatgiciowymi podiaza i materiatu reprofilacyjnego oraz wytycznymi pucenta.
Nalezy przestrzegawymogo6w odnénie wysezonowania podia (skurcz i wilgotnéc). Skurcz mas typu PCC ustaje praktycznie po kilku
dniach, konieczna jest yd minimum kilkudniowa przerwa przed naktadaniemeaysi uszczelniepowierzchni. W przypadku szpachli
epoksydowych naktadanie kolejnych warstwzivee jest zazwyczaj jzipo kilkunastu godzinach. \éace g wytyczne producenta
systemu.

Powierzchnia podia nie mae byt zatarta na gladkaywica nie ma maiwosci penetracji w pory podi@, co uniemgiwia uzyskanie
odpowiedniej przyczeprioi. W takim przypadku konieczne @by mechaniczne przeszlifowanie i oczyszczenie padio

W przypadku stwierdzenia niewystarcjch parametrow wytrzymatoiowych podiga zachodzi konieczié stosowania dodatkowych
zabiegbw wzmacniagych, np. poprzez impregnowaniezdesposob ten ok sk nieskuteczny, konieczne jest usiaie niestabilnego
podiaza w sposéb podany powsj. Stosujc impregnagj wzmacniajca nalezy bezwzgtdnie przestrzegaczasow przerw technologicznych,
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zwtaszcza, jieli preparat impregnegy jest na bazie rozpuszczalnikdw, a powtoka udmizgeca jestzywica bezrozpuszczalnikayw
(konieczna jest tu z reguly kilkudniowa przerwahtealogiczna).

Spos6b naprawy zarysowanego paetaaley przede wszystkim od przyczyn powstania rys, telvidnaici i szerokdci rozwarcia, dlatego
w przypadku stwierdzenia obecbzarysowa konieczne jest okéenie przyczyny ich powstania oraz pedg srodkéw zaradczych.
Drobne, przypowierzchniowe mikrorysy, wygstijace najczsciej w podiczach cementowychadardzo czsto trudne do zauwania na
suchym podteu, mog ujawni sig np. po impregnaciji podsa (mog one w praktyce nie miavigkszego znaczenia).

Rysy skurczowe, o ustabilizowanej szerg@ozwarcia, w zalenosci od szerokéci rozwarcia i miejsca wygpowania wymagaj sitowego
zamkngicia np. poprzez sklamrowanie i sklejeyavica epoksydow.

Dla rys, ktorych szerolé rozwarcia mee st zmieni, konieczne jest okékenie przyczyn takiego zachowania sysy i indywidualne
okreslenie sposobu naprawy.

Ostateczny spos6b naprawy padt@arysowanego okila dokumentacja projektowa.

5.4.4.Postpowanie przy zbyt wilgotnym podia

W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgofsomasowej podiza, naley odczeka do

momentu uzyskania przez pogkoodpowiedniej wilgotngi. Alternatywnie, jéeli producent to przewiduje, dopuszczalne jestostasie
specjalnych gruntownikéw pozwadalch na wykonywanigywicznych powtok na wilgotnym podia (wartg¢ graniczn wilgotnasci
masowej okréa zawsze producent sytemu).

5.4.5Postpowanie przy podiau nie zabezpieczonym przed peggEniem kapilarnym

Uktad warstw podiga powinien gwarantowacatkowite zabezpieczenie powtoki uszczelfgaj przed oddziatywaniem od strony pagto
zaréwno kapilarnie podgganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako warstwy hyidasacyjnej czy paroszczelnej nie ima traktowd betonu
wodoszczelnego. Tak mineralne szlamy uszczelrieg nie maj charakteru przegrody paroszczelnej.

W przypadku wykonywania warstwy na pozionie spetniajcym tego wymogu niezione jest stosowanie przewidzianych przez producenta
systemu gruntownikoéw,golacych jednoczénie warstvg blokujaca podciganie kapilarne oraz dyfugzpary wodne;j.

Alternatyws jest wykonanie np. jastrychu saménego na warstwie rozdzielaej, stanowicej barie¢ paroszczelpi/lub przerywajgca
podchkganie kapilarne.

5.5. Wykonanie posadzkizywicznej

Przyktadowe uktady warstw dla posadzek gtadkichtypaslizgowych podano ponej:

- posadzka gtadka:

— kompozycja gruntaga,

— posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

— kompozycja podstawowa (czystawica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem kasayen),

— kompozycja wykaczapca — lakierowanie (opcjonalnie).

- posadzka antyglizgowa:

— kompozycja gruntgga,

— posypka z piasku kwarcowego (opcjonalnie),

— kompozycja podstawowa (czystawica lub zmieszana z wypetniaczem — piaskiem kwayen),

— posypka z piasku kwarcowego lub kruszywa koruretmmo odpowiedniej frakcji — zade od wymaganej klasy antyglzgowasci i
przestrzeni wypetnienia,

— kompozycja wykaczapca — lakierowanie.

Wymagan antyposlizgow&¢ nadaje si wykonupc naswiezo utazonej warstwiezywicy posyplke z piasku kwarcowego lub korundu, po
zwigzaniu nadmiar piasku naleusurac¢ i wykonat lakierowanie powierzchni. Przykladowe sposoby lyania odpowiedniej klasy
antypglizgowosci oraz przestrzeni wypetnienia podaje psaa tablica.

Klasy antyposlizgowosci i sposoby ich uzyskania

Klasa antyposlizgowiei | Przestrzé Posypka Zuzycie zywicy
wypeienia
do wykonania
lakierowania
R11 - np. piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm 600 g/nt
R11 V4 np. piasek kwarcowy 0,3-0,8 mm 600 g/nt
R12 V6 np. korund 0,5-1,0 mm 1000 g/m
R13 V4 np. piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm 1000 g/m

Ostateczny uktad warstw i ich grudmbjak réwniez rodzaj posadzki (gtadka, antyliagowa o odpowiedniej klasie antyfiagowasci i
przestrzeni wypetnienia) podaje dokumentacja ptoje z uwzgtdnieniem wytycznych producenta systemu.

5.5.1.Przygotowanie kompozyckywicznej

Materialy dwusktadnikowezwica i utwardzacz)snajczsciej dostarczane w odpowiednich proporcjach gottwge wycia. Jeeli
skfadniki te dostarczane wickszych opakowaniach (np. beczki) ngl¢e przemieszaprzed aplikag w dodatkowym naczyniu, i sktadniki
te, po rozwaeniu, naléy mieszé& zawsze w proporcjach przewidzianych przez prodiactlalezy zawsze wlewé utwardzacz dozywicy,
odczekujac az utwardzacz do kaica wyplynie z pojemnika.Mieszanie przeprowadzadpowiednim urzdzeniem przy 300 obr/min (np.



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

wiertarka z mieszadtem). W celu doktadnego rozpdzreaie utwardzacza najedoktadnie mieszaprzy scianach i dnie pojemnika.
Operac¢ prowadzé do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszapgzysmug. Czas mieszania nie powinieé kigtszy nz 3 minuty
o ile wytyczne producenta systemu nie mpimaczej. Tak przygotowarkompozycg przel& do czystego naczynia i jeszcze raz
przemieszé Nigdy nie nakifadana podiae korzystaic z opakowania dostawczego. Istnieje niebezpista®,ze przy dnie sciankach
naczynia sktadniki nie zostaty wystarcaa) starannie przemieszane. Temperatura obu skiadnikczasie mieszania powinna wynosi
10+20°C (zaréwno zalecatiemperatuy obrébki jak i graniczne warfoi temperatury przygotowania i aplikacji materiphdaje zawsze
producent -zwykle jest to przedziat temperatur 68G-do +35° C).

Materialy jednoskfadnikowe nalg starannie przemiesz@rzez przynajmniej 3 minuty.

Przy ewentualnym dodawaniu domieszek (np. piaskaré@wego) - zawsze w ioi okreslonej przez SST zastosowanego systemu zpale
zadba by byty one suche i mialy zliting do zywicy temperatuy. Dodanie piasku kwarcowego ngsije po przelaniu jednorodnej
mieszankizywicy i utwardzacza do czystego naczynia. Ralewaza¢ by sktadniki ptynne i state ulegly doktadnemu wesganiu. Czas
mieszania w takim przypadku nie powinier¢lyotszy ni 5 minut.

5.5.2.Naktadanie kompozycjiywicznej.

Materiat do wykonywania posadzkjwicznej nanoszony nie by¢ recznie: za pomagcwalka, gdzla, szpachli lub mechanicznie, za
pomoa agregatu natryskowego, zgodnie z wytycznymi predte:

Zywice nanoszone watkiem najerozprowadzi rbwnomiernie na podim np. za pomagspecjalnej listwy a naginie przy pomocy watka
z krétkim wlosiem (jest to specjalny watek gdgwic), energicznymi ruchami w prostopadtych do edbierunkach wetrzew podiaze.
Materiat wylewany rozprowad@iréwnomiernie za pomadielni lub rakli warstws o odpowiedniej grubimi a nasgpnie odpowietrzy
watkiem z kolcami.

Jezeli jest to wymagane, wykongosypk z piasku kwarcowego lub kruszywa korundowego anméniu podanym przez producenta
systemu. Posypktaka wykonuje st jako petnokryjca, natychmiast po nateniu warstwyzywicy. Po zwizaniuzywicy (zazwyczaj jest to
czasokres 12+24 godziny) nadmiar kruszywazyalesuryé.

Zalecana temperatura materialu, powietrza digi@ wynosi od +15°C do +25°C, za minimatemperatuy aplikacji uwaa sk +8°C
za maksymaln temperatuy aplikacji uwaa st +35°C, o ile producent w SST systemu nie zastrizegeze).

Niskie temperatury:

- op@niajg reakcg twardnienia,

- mog powodowé zwickszone zaycie materiatu (podwaszona lepk&r),

- utrudniaj wiasciwe rozprowadzenie materiatu po padio

Wysokie temperatury:

- przyspieszajreakcg twardnienia,

- skracaj czas obrébki,

- utrudniag uzyskanie powierzchni o optymalnej jakb

Czas obrobki podany jest zawsze przez producgmiry i odnosi st do konkretnej temperatury aplikacji. Po przekrodaezasu
obrabialndci materiat zaczyna miekonsystengj gestoptynry do g:stej, staje si ciagnacy, klejacy i nie mae by dalej stosowany. Pod
koniec czasu obrabialéd daje st zauway¢ wzrost temperatury przygotowanej do naktadaniaymas

Wykonujc roboty w zmiennych warunkach temperaturowych peahinalery, ze wzrost temperatury powoduje wzrosinéenia pary w
podiazu, co mae skutkowd miejscowymi odspojeniami powtoki (powstawaniegtiperzy osmotycznych). Dlategortealeca si
wykonywanie prac przy statych lub spagsjch temperaturach. Dabpora dnia na wykonywanie prac z zastosowanigmuic
poliuretanowych g godziny potudniowe i popotudniowe. Temperaturatpzal musi by wyzsza od temperatury punktu rosy przynajmniej o
+3°C. W przeciwnym przypadku prace nai@rzerwa.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza podczas wykonywania robét nie powjmmaakraczé 75%, za wizacy uwaa sk jednak przedziat
wilgotnosci podany przez producenta systemu.

Przy wykonywaniu prac przestrzégeapisoéw z karty charakterystyki substancji nielezmej (konieczni stosowanigrodkéw ochrony
osobistej, zapewnienie wentylacji pomieszczev przypadkuwywic rozpuszczalnikowych, itp.).

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawytycznych producenta dotygzych czaséw przerw technologicznychzeleproducent systemu nie
podaje inaczej, to nalg przestrzegaponizszych odsfpow czasowych:

- aplikacja ,mokre na mokre” - nanésiatychmiast warstyya warstw,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykefaez posypki - czasokres 12+24 godziny,

- nanoszenie kolejnej warstwy na uprzednio wykefja posypk - okrela producent systemu. Generalnie nie ma czasowg@migzenia,
wymagane jest bardzo staranne oczyszczenie upzegkdbnanej warstwy i usugdie niezwjzanego materiatu. Producent systemueno
tu postawd dodatkowe warunki dotyagze przygotowania powierzchni.

Wzajemna przyczepidé do siebie poszczegblnych warstwaaa@osté pogorszona przez zawilgocenie i zabrudzenie paaker miedzy
zabiegami.

Dokumentacja projektowa musi zawiém@pis sposobu wykonstruowania i wykonania trudniylatytycznych miejsc takich jak dylatacje,
obsadzenie odplywdw, wpustow itp.

5.5.3.Piekgnacja naloonej powtoki i warstwy ochronne

Natozong zywice nalezy chrontt przed wilgoca, woda i agresywnymi substancjami minimum kilka godzioKkdny czas podany jest
zawsze w karcie technicznej produktu).

Wilgo¢ prowadzi do powstawania biatych przebamiiéub powoduje lepk& powierzchni, jak rowniemaze prowadzat do zakidcenia
procesu twardnienizywicy i powstawania 4bli. Przebarwione i/lub lepkie powierzchnie nglevdwczas uswt np. przez szlifowanie lub
srutowanie i ponownie obroi

5.6. Wymagania dotycace wykonania posadzkizywicznej

Podstawowe wymagania stawiane posadzkgnicznym

- Bezpieczastwo wytkowania.
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- Odpowiednia wytrzymaks pozwalajca na przeniesienie obeen statycznych, dynamicznych i udagomwych.

- Niski skurcz.

- Mata odksztatcalrig termiczn.

- Odporné¢ mechaniczna ngieranie.

- Odpornéc¢ na obcizenia chemiczne.

- Odpornéc¢ na obcizenia termiczne.

- Odpowiednia antygtizgowos¢.

- Trwalase.

- Odporné¢ na starzenie.

- katwa¢ w utrzymaniu czystkei.

5.6.1. Prawidlowo wykonana posadzikgwiczna powinna spetndanastpujace wymagania:

- utwardzona posadzka powinn&ligwna, bez rys, sgan i pofaldowa, gtadka lub antypdizgowa,

- cafa powierzchnia posadzki powinna éniednakovyq barwe zgodny z wzorcem (nie dotyczy sytuacii dla ktérych odnmiedt jest
zamierzona), niedpouszczalrghsate przebarwienia i kleis§é powierzchni,

- cafa powierzchnia posadzki powinn& fzgspolona z podiem,

- ukifad i grubé¢ warstw powinny by zgodne z dokumentagciub instrukcy producenta,

- geometria posadzki powinnadggodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwhpowierzchni powinny migi¢ sie w zaktadanej
toleranciji (jezeli nie g okreslone warunki, to wg Warunkéw technicznych wykonansabioru robét budowlanych €& B: Roboty
wykonczeniowe Zeszyt 3: Posadzki mineralrigwiczne, ITB, Warszawa 2004 - odchylenie mierzonaetrows tata kontrolm nie
powinno by wicksze nk +5 mm dla posadzek wykonanych na ptycie betondwejt3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu
cementowym,

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomejspadku (patrz pkt 5.3) nie powinnydwicksze ni 5 mm na calej diugai lub
szerokdci poditaza i nie powinny powodowazaniku zaktadanego spadku,

- szczegOly wykaczenia posadzki (wpusty, cokoly, dylatacje, narmbrzea itp.) powinny by wykonane zgodnie z dokumentacj
technicza,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

- profile dylatacyjne (jgeli bylty przewidziane) powinny dyosadzone zgodnie z dokumensadnstrukcp producenta.
5.6.2Wymagania w zakresie bezpiefigewa wytkowania.

W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokryctyzegedu na niebezpiecastwo pdlizgnigcia sk, konieczne jest dodatkowo
uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy anglipgowosci oraz przestrzeni wypetnienia. Parametry tearbagpgredni wplyw na
bezpieczéstwo wytkowania. Klasa antyptizgowosci definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06féng von Bodenbelégen;
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Ardeitse und Arbeitsbereiche mit erhdhter RutschgeBdgehungsverfahren;Schiefe
Ebene (,Badanie wykiadzin podiogowych. Oznaczerdaasiwosci przeciwpglizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrezeniu palizgowym. Metoda chodzenia — ptaszczyzna nachyldPalskie przepisy nie precyauantypalizgowosci i
przestrzeni wypetnienia w zaleoici od funkcji, jak petni dane pomieszczenie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

Przed przysipieniem do wykonywania posadziiwicznej naléy przeprowadzi kontrok jakaici i badania materiatéw, ktoresdy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongrnpizygotowania podia.

Wszystkie materialy - kompozycja gruatg, kompozycja podstawowa, kompozycja

wykonczapca, kruszywo, materialy do przygotowania i naprpegiaza, kity do wypetnié dylatacji jak réwnie materiaty pomocnicze
musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz odpowiadasparametrom ok&onym w dokumentaciji
projektowej.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakdci materiatow

Materialy wyte do wykonania przygotowania i naprawy padi@raz wykonania posadziywicznej musz odpowiadéd wymaganiom
podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniegn

Bezpdrednio przed gyciem naley sprawdzt:

- w protokole przyjcia materiatéw na budayczy dostawca dostarczyt dokumesiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrob&adzych materiatami budowlanymi w rilyUstawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

- stan opakowa(oryginalndg¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposéb przechowywania materiatow,

- terminy przydatnéi podane na opakowaniach.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania wody oraz ewentualnie innych materiatéytyeh do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych badé Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania teippywobejmowa wybrane wczéniej wiasciwosci
okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2.Badania podtay pod posadzkiywiczne Sprawdzeniu podlega:

* Czystd¢ podiaza. Naley sprawdzt, czy na powierzchni nie wygiuje:

- stwardniaty cement i inne osady,

- wady, takie jak kieszenie piaskowe,

- wykwity,

- kredowanie i wykruszanie ziaren kruszywa,

- luzne elementy, takie jak pyt, Zoe i niezwizane castki, odtamki betonu, ciata obce itp.,

- zanieczyszczenia, takie jak olej, smar, nalitazcze itp.,
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- srodki antyadhezyjngrodki do pietgnacji betonu lub pozostaid starych powtok,

- odspojenia betonu lub zaprawy.

Obecné¢ pyhu lub zanieczyszchena powierzchni podi@ mana wykry¢ wizualnie, przez przetarciggieranie, skrobanie lub zadrapanie
powierzchng betonu. Téma samoprzylepna przyona do powierzchni wykazuje obeda@ytu po oderwaniu. Zanieczyszczenia ugun
przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotédkspie wod, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.

Obecnd¢ starych wymalowa, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrudaesrodkéw antyadhezyjnych itp. wykéymazna poprzez
ogledziny, prélg zwilzenia wod, itp. W zalenosci od rodzaju zanieczyszarzesur¢ je mechanicznie, przez zmycie vaad dodatkiem
detergentu lub stosig specjalistycznérodki.

Wykrycie obszaréw odspojonych w konstrukcji betoepiub niezwizanych pojedynczych ziaren kruszywa w powierzchejomarstwie
podiaza ma@na przeprowadzanp. przez ostukiwanie lekkim mtotkiem lub innynzymzadem.

Sprawdzenie podi@ pod kitem wystpowania na powierzchni podia kawern i zagbief, mogicych powodowé przerwanie eigtosci
powtoki nalery przeprowaddi wizualnie.

Stwierdzone wykwity usugg np. przez szczotkowanie lub metodami mechanicznymi

* Roéwndi¢ podiaza. Sprawdzenie rowioi podkiadu, ktére przeprowadza girzykladagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg fate. Nierowndci wieksze od podanych w punkcie 5.3 wyréwnasposob podany w dokumentacji technicznej z zastaniem
materiatow wyszczeg6lnionych w punkcie 2.2.1 nisuej specyfikacji technicznej.

« Spadek podiza. Sprawdzenie spadkéw pozopod posadzkprzeprowadza siza pomog 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki
mniejsze od podanych w punkcie 5.3 wykonstrubwasposob podany w dokumentacji technicznej z nadéev o wiaciwosciach
podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji teicznej. Sprawdzenia prawidtow®m wykonstruowania spadkéw najedokond np.
rozlewapc wod; i obserwugc kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomni€pmiary réwnéci i spadkéw naley wykona z
doktadndcig do 1 mm.

« Temperatura powietrza i podi Zaleca si aby pomiar temperatury powierzchni paddyt dokonywany termometrem
przeznaczonym do pomiaru temperatury powierzchrjioledi zachodzi potrzeba doktadnego pomiaru temperaiodiaza, po
zastosowaniu odpowiedniego materiatlu zapewoégjo kontakt termiczny z podiem mana przeprowadzipomiar w nasgpujacy sposob.
Zaleca st umieszczenie termometru w pozycji pomiarowejredku materiatu izolacyjnego, takiego jak ptytarepianowa o wymiarach
0,5 metra kwadratowego i grudmd 70 mm. Zaleca siprzeprowadzenie pomiaru przy ustabilizowanej taaipeze, tzn., kiedy zmiana
temperatury z uptywem czasu jestgria nk 1 stopié Celsjusza/5 minut.

Temperatug otoczenia mierzytermometrem, np.g¢tiowym lub cyfrowym. Zaleca sj aby doktadn& odczytu wynosita co najmniej +1
°C. Pomiary powinny hyywykonywane w bezgoednim gasiedztwie miejsca prowadzenia prac. Czujnik tentpeygtermometr) nie
powinien by poddawany bezgoedniemu dziataniu promieni stonecznych. Zalegangikonywanie pomiaréw wystarczgjp czsto, aby
odnotow& zmiany o 2°C i odnotowatendencj obnizania lub wzrostu.

Wyniki powinny odpowiadazakresowi podanemu w p. 5.5.2., chybeSST zastosowanego systemu dopuszcza inny zekneeratur.

*  Wilgotnos¢ powietrza i podiga. Wilgotna¢ powietrza naley ocené przy wyciu odpowiednich przyggdow (higrometr).
Kompozycjezywiczne nie mog by¢ naktadane, jdi temperatura otoczenia przekracza tempeggiunktu rosy o mniej 2i3°C, dlatego
konieczne jest oznaczenie temperatury punktu ragyomog tabel lub przy pomocy elektronicznych termohigrinine.

Wilgotnos¢ podtaza mierzy metodami bezpmednimi (np. za pomacwagosuszarki) lub aparatem CM.

Wyniki powinny odpowiadazakresowi podanemu w pkt. 5.5.2., chyka&SST zastosowanego systemu dopuszcza inny zakres.

« Parametry wytrzymafziowe podiga. Powierzchniowwytrzymaltc¢ na rozciganie mana mierzy¢ na placu budowy metadpull-
off". Metodg t¢ mazna stosowébezpdrednio na badanej powierzchni lub w miejscu, ggneierzchnia zostata ¢&iowo nawiercona,
jesli wymagany jest pomiar wytrzymaiol na okrélonej gkbokasci pod powierzchi.

Wytrzymala¢ nasciskanie mana mierzy np. metodami sklerometrycznymi.

Wyniki nalezy poréwna z wartgciami podanymi w pkt. 2.2.1.

Zaleca s} zwrécenie uwagi na staranne przygotowanie powigriza take na liczle i umiejscowienie punktéw pomiarowych, tak aby byty
one odpowiednio reprezentatywne.

« Sprawdzeniu podlega poprawdavykonania hydroizolacji i/lub paroizolacji konskeji podtogi. Sprawdzenie polega na@@owym
odbiorze etapu rob6t zgganych z wykonaniem warstw hydroizolacyjnych i/pdroszczelnych. W przypadku brakgézowego odbioru
ww. robot prace posadzkarskie nigi@rzerwad do momentu ustalenia sposobu usaiai stwierdzonych nieprawidiooi.

Nalezy ponadto sprawdgizgodnd¢ przygotowania podi@ z wymogami wynikajcymi z dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.
Inne badania, jeli 53 niezlydne i wykonywane, natg przeprowadz metodami opisanymi w odpowiednich dokumentaafiesienia
(normach, SST itp.). Wyniki badgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacjigitowej, SST lub kartach
technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowarfenmie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bugy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania w czasie rob6t polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét z dokumentagjrojektova, specyfikacjami
technicznymi oraz instrukcjami producentéw zastasopeh wyrobéw. W odniesieniu do posadzek naktadamjelowarstwowo badania te
powinny by przeprowadzane przy wykonywaniuzkiej warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac padamypkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

- poprawnéci przygotowania podigy oraz wykonania poszczeg6lnych warstw w sposolwplagcy na ich catkowite stwardnienie i
zapewniajcy ich zespolenie.

6.3.2.Przy naktadaniu wielowarstwowym kompozygjwicznych, poprzednj stwardniad warstw traktowa trzeba jak podtize,
konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanypktw6.2.2.

6.3.3.Podczas naktadania kompozyigjwicznej kontrolowa nalezy:

- temperatur materiatow (jeeli istnieje uzasadnione podejrzenie, materiat mogt by przechowywany w nieodpowiednich warunkach),
- wyghd zewretrzny materiatow,
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- poprawné¢ przygotowania podia,

- ilos¢ mieszanych sktadnikéw, czas mieszania, czas ajlikzarzycie materiatu,

- warunki cieplno wilgotnéciowe (temperatura powietrza, pozho wilgotnagé wzgledna powietrza, punkt rosy),

- grubd¢ naktadanej powtoki. Kontrglnalezy przeprowadzéna bieaco sprawdzagc zuzycie materiatu dla kalego cyklu roboczego,

- spos6b wykonania posypki z kruszywaéjejest wykonywania) i usugtie po zwjzaniu kompozycjizywicznej nadmiaru kruszywa,
- dluga¢ przerw technologicznych,

- wyghd nalaonej kadej warstwy powtoki. Powtoka powinna niigednolita barwe i jednolity wyghd,

- przed nalzeniem kolejnej warstwy systemu poprzednia powinyiazwiagzana, niedopuszczalng 1ysy, sgkania i pofaldowania jak
réwniez bez rys, sgkan i pofatdowal, niedopuszczalney biate przebarwienia i kleisté powierzchni.

W odniesieniu do materiatbw nakladanychelmwarstwowo badania te powinny ¢hprzeprowadzane przy wykonywaniwkiaj
warstwy.

6.3.4.Wyniki bada przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powioyé odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanej posadzki
zywicznej, w szczeg6lnigi w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektovs i specyfikacy techniczg wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokutacji
powykonawczej,

- jakdici zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowdci przygotowania podia,

- prawidtowdci wykonania posadzkiywicznej,

- prawidtowdci wykonania detali konstrukcyjnych (dylataciji, abéw itp.).

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyezwykonanych rob6t.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley sprawdzt na podstawie dokumentéw:

a) czy zadczone wyniki badé&dokonanych przed przystieniem do rob6t potwierdzgjze przygotowane podia nadawaty sido
natazenia kompozycjiywicznej, a uyte materialy spetnialy wymagania podane w pktin2ejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét spetnione bybrunki cieplno-wilgotnéciowe podane w p. 5.5.2 niniejszej ST,

c) czy uktad i grub& warstw posadzkiywicznej odpowiada dokumentacji technicznej i wytygm producenta,

d) czy przestrzegane byly diugo przerw technologicznych gdzy poszczeg6lnymi etapami robot.

6.4.20pis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie wyghu powierzchni posadzki - stwardniata posadzka poaby réwna, o jednolitej barwie, niedopuszczalge s
rysy, sgkania i pofaldowania jak rowniebiate przebarwienia i kleisté powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzeiskemnie jej powierzchni metalowym przedmiotem;naaiskaniu nie
powinny pozostaw@aw posadzce trwate odksztatcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i zygania posadzki z podktadem podtogowym poprzez oparkie jej powierzchni drewnianym
miotkiem; posadzka nie powinna wydaineharakterystycznego gtuchego odgtosu.

6.4.2.4. Sprawdzenie rowrigi podtaza z doktadnécia do 1 mm poprzez przytenie w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrolagy.
6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podiza pomog 2-metrowej faty i poziomnicy. Pomiary spadkéw mglerykona: z doktadnécia do 1
mm. Sprawdzenia prawidtowa wykonstruowania spadkéw naledokona np. rozlewajc wodt i obserwugc kierunek jej sptywu, lub
przy pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtoviai wykonania szczeg6tow wykiozenia posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonarketepmetod
wizualn.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowoi wykonania szczelin dylatacyjnych metodizualra oraz poprzez zmierzenie ich szerédiov
dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny thdgine powinny miéjednakowy szeroké¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie
wypetia przestrzé pomicdzy polami posadzki.

Badania powysze naley przeprowadz wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokungaiarojektows, rownoczénie z ocen
zgodndci wykonania robét z wymaganiami podanymi w pké. Siniejszej specyfikacji.

6.4.3.Dodatkowe badania weiwosci technicznych kompozycjizywicznych przed i po stwardnieniu, azakvykonanej
posadzki.

Badania takie przeprowadza giramach przgtego Programu Zabezpieczenia Jakéub gdy konieczn@& przeprowadzenia takich bada
wynika z odebnych przestanek i szczegétowej specyfikacji techmej.

Decyzg 0 wyborze parametréw do sprawdzenia (pkt 2.2 ejsmej specyfikacji) podejmujegsiv sposéb indywidualny. Oceny wynikéw
bada nalery dokonywa w spos6b kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robot

Posadzkizywiczne oblicza siw metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjesk; w $wietle surowyctcian, doliczajc wreki i
przefcia. Z obliczonej powierzchni patra s¢ powierzchnie poszczegdéinych stupéw, pilastrowgdamentéw piecow itp. wksze od 0,25
m?.

Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linoweblioza s¢ w metrach ich diugi z doktadnécia do 0,10 m.

Wpusty punktowe obliczagiv sztukach.

Obmiar rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu wykonaprzed natéeniem warstwy zakrywage;.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podanav ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000; pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzedywicznych robotami ulegagymi zakryciu § podiaze i kazda stwardniata warstwa stan@aé podige dla
kolejnej naktadanej warstwy kompozyegjiwicznej.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpagrednio przed przygpieniem do naktadania kolejnej warstwy, natomiatttior kazdej
ulegapcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, zeprutaeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podity nalezy przeprowad#i badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej spiéeyfji. Wyniki bada nalezy poréwné z
wymaganiami dotyccymi przygotowania podi@ okreglonymi w pkt. 5.3. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywn
mazna uzné podiaze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokutaein projektovg oraz SST i zezwalina przysipienie do
naktadania kompozycjywicznej.

Jezeli chocia jeden wynik bad@jest negatywny podie nie powinno by odebrane. W takim przypadku naleustalic zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usgnia nieprawidtowséci. Po wykonaniu ustalonego zakresu pracaya®nownie przeprowadzbadania
nieodebranego podta.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu oraz materiatéw najezapisa w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwes{@gmnspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czeéci robot. Odbioru agciowego robot dokonuje sila zakresu okionego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgaie przed wykonaniem
nastpnej warstwy lub odbiorem keowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokdét odbioru agciowego jest podstaydo dokonania ggciowego rozliczenia robét @Geli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbiér ostateczny (kéicowy)

8.4.1.0dbidr kaicowy stanowi ostateczrocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektows oraz niniejsz specyfikacj technicza. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotarnezizamawiajcego,
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw bafl@raz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiowgtywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okla¢ umowa

8.4.2.Dokumenty do kacowego odbioru

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongimarobét,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmiamgmbwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kai’ki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowamlzch robét, protokoty kontroli spisane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawtytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajych zakryciu,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowkana jest zapoziaic z przediagonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4., poréwiae z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekapiwv pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji ara
dokon& oceny wizualnej.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty g kompletne i
prawidiowe pod wzgidem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny prace nie powinny dgdebrane. W takim wypadku nayeprzyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to mazdiwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci rob6t posadzkowych z wymaganiami coaymi w
dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.injszej specyfikacji technicznej i przedstawbsadzl ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika oraz nie ograniczafrwalasci i skutecznéci robot, zamawiagcy
moze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

- w przypadku, gdy nieaanazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowiany jest usugt wadliwie wykonag posadzk,
wykona ja ponownie i powtérnie zgtosido odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokdét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigjcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym t
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, gzginych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbiér po uplywie okresiwekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenizualnej wykonanych posadzek, z uweiiiieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbi6r ostatecznyi¢avy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotacen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
posadzkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000@; pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t mee by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaknasdt i ich kaiccowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatréoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtogéatych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (oferciedn cjednostkowych i ifgi robét zaakceptowanych przez zamagdego lub
Ceny jednostkowe wykonania posadzkiywicznej lub kwoty ryczattowe uwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaévwedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonyabdibki,

- przygotowanie materiatow,

- ocer i przygotowanie podtoy,

- demonta przed robotami posadzkowymi i moatao wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania
prac,

- wykonanie posadzkiywicznej,

- naprawienie uszkodaeowstalych w czasie wykonywania robét,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostaltci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podarspecyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniaoh producentéw i wymaganiami specyfikacii,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

1. PN-EN 13813:2003

Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonariéaterialy - Widgciwosci i wymagania.

2. PN-EN 1504-1:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Definicje, wymagania, kontrola ja&koi ocena zgodnii - Definicje.
3. PN-EN 1504-2:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw komstji betonowych. Definicje, wymagania, steanie jakécia i ocena zgodriwi.
Czeé¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstruka@tonowych - Definicje, wymagania, sterowaniefal i ocena zgodniwi - Cz$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC&00

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Definicje, wymagania, sterowanie j&ig i ocena zgodnei - Cz$¢ 10:
Stosowanie wyrobow i systemow na placu budowy stamwanie jakcia prac.

6. PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:20@M;EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006

Beton - Cz$¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.

7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraribgk, badanie i ocena przydatcionvody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:200ddgywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukmptonowych. Metody bafda Pomiar przyczeproi przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elememtdudynkéw - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

11. PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianidaggfikacja i wymagania dotygee kitow.

12. PN-EN 26927:1998

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity -Terrolagia.

13. PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie powrotu elastycznego kitow.

14. PN-EN ISO 7390:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie odpornéci na splywanie.

15. PN-EN ISO 8339:2005 (V)
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Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianidty K Okrelanie wiagciwosci mechanicznych przy rozgjaniu.

16. PN-EN ISO 8340:2005 (V)

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianidty K Okreslanie wiaciwosci mechanicznych kitéw przy statym rozganiu.

17. PN-EN ISO 9046:2005

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie wiaciwosci adhezjilkohezji kitow w statej temperaturze.

18. PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okékanie wiaciwosci mechanicznych kitdw przy rozgjaniu, przy statym wydkeniu, po dziataniu wody.
19. PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okékanie wiaciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu wody.

20. PN-EN ISO 11431:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelnianigkreSlanie wigciwosci adhezji/kohezji kitdw po dziataniu ciepta, wodsztucznego
Swiatta dziatajcego przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (V)

Konstrukcje budowlane - Kity - Okékanie odpornéci nasciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001

Farby i lakiery - Oznaczanie wsp6tczynnika przenikgary wodnej - G&¢ 1: Metoda szalkowa dla swobodnych powtok.

24. PN-EN ISO 7783-2:2001

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Czs¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspotczynnika przenik pary wodnej (przepuszczainoi).

25. PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach -¢&&1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badamj&rzymatdci nasciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap14200

Badania betonu w konstrukcjach -¢&&2: Badania nieniszgze - Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Oznaczanie i klasyfikacja wspoétczynnika przenikamody (przepuszczaltoi).

28. PN-EN 1062-6:2003

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtake stosowane na zewtrez na mury i beton

- Cz$¢ 6: Oznaczanie przepuszczaloiaditlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtnke stosowane na zewtrz na mury i beton

- Czs$¢ 7: Oznaczanie wiaiwosci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003

Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtnke stosowane na zewtrz na mury i beton

- Czs$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywrgzi jednolitych zmian w wygldzie -
Cz$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i system ciamia.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywrgzi jednolitych zmian w wygldzie -
Czeé¢ 2: Ocena stopnia gpherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilasci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywrgzi jednolitych zmian w wygldzie -
Cz$¢ 4: Ocena stopnia gkania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Glarie ilcsci i rozmiaru uszkodzeoraz intensywnéi jednolitych zmian w wygldzie -
Cz$¢ 5: Ocena stopnia zluszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap11200

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok lakieyotv- Okrglanie intensywnéci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia
- Ocena stopnia skredowania metegmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 1:
Cykliczne zamraanie-rozmraanie przy zanurzeniu w soli odladaeg).

37. PN-EN 13687-2:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 2:
Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).

38. PN-EN 13687-3:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Cgs¢ 3: Cykle
termiczne bez soli odladzag;.

39. PN-EN 13687-4:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Cgs¢ 4: Cykle
termiczne na sucho.

40. PN-EN 13687-5:2002 (U)
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Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bada- Oznaczanie kompatybiléa termicznej - Ces¢ 5:
Odporna¢ na szok termiczny.

41. PN-EN ISO 2812-1:2007 (U)

Farby i lakiery - Oznaczanie odpo#gona ciecze - G&¢ 1: Zanurzenie w cieczy innejzwoda.

42. PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery - Préba odrywania do oceny przycespi.

43. PN-EN ISO 2808:2007 (U)

Farby i lakiery - Oznaczanie grutmb powtoki.

44. PN-EN ISO 2409:2007 (U)

Farby i lakiery - Badanie metediatki nacg¢.

45. PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:20@8/2005

Farby i lakiery - Badania nagtego odksztalcenigp(@ddi¢ na uderzenie) - G&¢ 1: Badanie za pomaspadajcego cizarka, wgtbnik o
duzej powierzchni.

46. PN-EN 13529:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmowych - Metody bade- Odporné¢ na silry agres§ chemiczg.

47. PN-EN 12190:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie wytrzymadoi nasciskanie zaprawy
naprawczej.

48. PN-EN 1770:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Oznaczanie wspoétczynnika rozszerzatmeieplne;.
49. PN-EN 12617-1:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjidmewych - Metody bade- Cz$¢ 1:

Oznaczanie skurczu liniowego polimerow i systemétezpiecze powierzchniowych (SPS).

50. PN-EN 13036-4:2004 (U)

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody bada&Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw glzgu/ palizgnigcia na powierzchni: préba
wahadta.

51. PN-EN 13578:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i naprakonstrukcji betonowych - Metody badaKompatybilng¢ z betonem wilgotnym.
52. PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanwearticici przy wciskaniu z zastosowaniem twdromierza (twardé Shore'a).
53. PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999

Specyfikacje geometrii wyrobéw - Struktura geomezna powierzchni: metoda profilowa -Charakterysty&minalne przyradéw
stykowych (z ostrzem odwzorovaaym).

54. PN-EN ISO 5470-1:2001

Ptaskie wyroby tekstylne powleczone guniub tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odmsci nascieranie - Cgs¢ 1:
Urzadzeniescierapce Tabera.

55. PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A 1:2004

Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie odpiminmascieranie. Cgs¢ 1: Metoda Stuttgart.

56. PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003

Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rexygi@lektryczne;.

57. PN-C-89021:1982

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspéitczynnika linjoweszerzalngci cieplnej.

58. PN-EN ISO 175:2002

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zamiazw cieklych chemikaliach.

59. PN-EN ISO 178:2006

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie ya&vosci przy zginaniu.

60. PN-EN ISO 9239-1:2004

Badania reakcji na ogigposadzek - G&¢ 1: Okrelanie wiaciwosci ogniowych metogl plyty promieniugce;.

61. PN-EN ISO 11925-2:2004

Badania reakcji na ogie Zapalné¢ materiatdbw poddawanych bezZpedniemu dziataniu ptomienia - € 2: Badania przy dziataniu
pojedynczego ptomienia.

62. PN-83/B-06256

Beton odporny nécieranie.

63. PN-EN 13892-2:2004

Metody badania materiatéw na podkiady podiogowee$€2: Oznaczanie wytrzymadoi na zginanie §ciskanie.

64. PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap158200

Metody badania materiatéw na podkfady podtogowees€3: Oznaczanie odporém nascieranie wedtug Bohmego.

65. PN-EN 13892-4:2004

Metody badania materialéw na podkfady podtogowees€4: Oznaczanie odporém nascieranie wedtug BCA.

66. PN-EN 13892-5:2004

Metody badania materialéw na podkfady podtogowees€5: Oznaczanie odporém nascieranie materiatow podktadéw podiogowych
pod naciskiem toegzego st kota.

67. PN-EN 13892-6:2004

Metody badania materiatbw na podktady pod¥eg - Czs¢ 6: Oznaczanie twarda
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powierzchniowej.

68. PN-EN 13892-7:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowees€7: Oznaczanie odporém nascieranie materiatéw podktadéw podtogowych
pokrytych wyktadzin podtogows pod naciskiem togzego s¢ kota.

69. PN-EN 13892-8:2004

Metody badania materialéw na podktady podtogowees€8: Oznaczanie przyczepiu.

70. DIN 51130 2004-06

Priifung von Bodenbelagen; Bestimmung der rutschhemden Eigenschaft; Arbeitsraume und Arbeitsberaicherhohter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wykigmtritogowych. Oznaczenie étawosci przeciwpdglizgowej. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podiggonym zagrzeniu pglizgowym. Metoda chodzenia -ptaszczyzna nachylona).

71. Procedura badawcza LT - 1

Badanie lepkéxi i rozlewndci mas podtogowych na bazigwic syntetycznych (ITB).

72. Procedura badawcza LT - 40

Uzupetnienie do normy DIN 51130 Badanie wyktadzinljpgowych. Oznaczanie wigiwosci przeciwpglizgowych. Pomieszczenia i
przestrzenie robocze o podiggonym zagrzeniu palizgowym. Metoda chodzenia - ptaszczyzna nachy{éhB).

73. ZUAT-15/VII1.09/2003

Zestawy wyrobéw do wykonywania posadzgkvicznych (ITB).

1.Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereiohierrhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, 1V.1989.

2.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Besttirigh 1985.

3.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Estti885.

4.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Impriaegng. 1985.

5.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Stb&87.

6.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. Verkiege 1985.

7.BEB - Industrieboeden aus Reaktionsharz. PruefiesgJntergruendes. 2001.

8.BEB - Haftzugfestigkeit von Fussboeden. AllgeresirPruefung, Einfluesse, Beurteilung. 1985.

9.BEB - Hinweise fuer Fugen in Estrichen. Teil LgEn in Industrieestrichen. 1992.

10.BEB - Untergruende fuer Industrieestriche. Adétungen, Pruefung und Vorbehandlung. 1994.

9.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemigmgci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pop&7).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substandjacbparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrddz. 84 z pgn. zmianami).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpiésteie zywnaosci i zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225).

- Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pozhoi zwierzcego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 127).

- Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwiezgo (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimaajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z piiejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédinayrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodeio wymaga, jakie powinny spetnia
notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlaemaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirodpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. waspie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1¥fi&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigrga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 16&78&n. zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w gfigavymaga, jakim powinny odpowiadapomieszczenia i ugezenia
zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 [R85).

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumf@9 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 — w sprawie hmgigodkow
spazywczych.

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumf9 kwietnia 2004 r. nr 853/2004 — ustanaydajszczegotowe zasady
higienyzywnosci pochodzenia zwietzego.

— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumf9 kwietnia 2004 r. nr 854/2004 — ustanaydajszczegotowe zasady
organizacji urzdowej kontroli nad produktami pochodzenia zwéeeo, przeznaczonymi do $gcia przez ludzi.
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— Rozporadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Eumfg kwietnia 2004 r. nr 882/2004 — w sprawie kolhtrrzgdowych
przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgédno prawem paszowymzywnaosciowym oraz regutami dotygeymi zdrowia zwierat i
dobrostanu zwierg.

10.4. Obwieszczenia

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 &2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonyclepizomisg Europejsk na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych asdaycznych do europejskich aprobat technicznyatazw zakresem
przedmiotowym tych mandatéw (M. P. z 2004 r. Nr{3@z. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét buttmych czé¢ B: Roboty wykaiczeniowe. zeszyt 3: Posadzki mineralne i
zywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.).

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét buttmych czé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt 9: Naprawyskaukcji
zelbetowych przy #yciu kompozytéw zywic syntetycznych (ITB, Warszawa 2006 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t buimych. Poradnik projektanta, kierownika budoviyspektora nadzoru. Praca
zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budowmie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom WydawnMEDIUM, Warszawa
2006 r.

— Szczegoétowa specyfikacja techniczna wykonandgbiau rob6t budowlanych — Wykonywanie epoksydopagadzki chemoodpornej
zywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firngchomburg.

— Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonanibiau rob6t budowlanych — Posadzka epoksydowayfibmitermann.

— Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonangbiaru rob6t budowlanych — Nawierzchnia chodnikgwic epoksydowych firmy
Deitermann.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdinddowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 450000004/danie I, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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ST.01.11.03JKLADANIE PLYTEK

(Kod CPV 45430000-0) UKLADANIE PLYTEK NASCIANACH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru robét oktadzinowych z
piytek przy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie w odniesieniu do wykonania zadanizampégo w
pkt.1.1 wymaga ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
daoswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii magce na celu wykonanie:

- pokryciescian ptytkami (okladziny), ktére stanayvarstwe ochronn i ksztattupca forme architektonicza oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oklagriry wyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowamyabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje oiemie wymagé odnanie wlasnéci materiatow, wymagai sposobow oceny podip, wykonanie
posadzek i oktadzin wewtrznych i zewrtrznych z ptytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w ST ,Wymagania ogdine 1pk.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekpodanymi porikgj:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykoniagug roboty posadzkowe i oktadzinowe z piytek.

Warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierééaidub r&znic pozioméw powierzchni podia.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkigyipczchni podtaa.

Warstwa gruntuj aca- powtoka wzmacniafa i uszczelniaca podiage oraz zwikszapca przyczepni powtoki ochronnej.

Faseta- wyoblenie wykonane na pmizeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robdét

Ogdine wymagania dotysee robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogofie™1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyaze widciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladwania podanow ST ,Wymagania
og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczca sktadanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowiyaktadzinowych z plytek powinny odpowiadevymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach tenygh).

2.2.1. Piyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiadanastpujacej normie:

- PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramicznBefinicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakovien

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi élatedokumentacja projektowa. Szczeg6lnie dotyczy yweitdla ktdrych musgbyé
okreslone takie parametry jak np. stopigieralngci, mrozoodporn& i twarda¢.

2.2.2. Kompozycje klgre i zaprawy

Kompozycje klejce do mocowania ptytek musgpetnig wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiedmipgiobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musgpetni@ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lutomno

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania posadzek i dkia z piytek to:

- listwy dylatacyjne i wykaczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musznie¢ wkasndci techniczne okrgone przez producenta lub odpowiednie aprobatyiiezhe.

2.2.3. Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowadery wode odpowiadajca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonuciflecja pobierania probek, badania i ocena praysai wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produlejonu”. Bez badalaboratoryjnych mgze by stosowana wodoggowa woda pitna.

2.3. Warunki przyjecia na budove materiatébw i wyrobéw do robét posadzkeych i oktadzinowych z ptytek

Materialy i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystytidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegétowej),

- g wiasciwie opakowane, firmowo zamkse (bez oznak naruszenia zamiéhii oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniagg wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutbgllowego zastosowania wyrobow oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowstyezne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
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- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatda do wzycia (termin zakaczenia rob6t pokrywczych powinierg $ionczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadziowgktadzinowych z ptytek materialtéw nieznanegehmodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protek przygcia materiatow.
2.4. Warunki przechowywania materialtow i wyrobéw do rob6t posadzkowych i oktadzimwych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaykgjducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyramakowanych powinno lBykryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byrzechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5°C a
ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquze, w iléci warstw nie
wigkszej nt 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowytvaody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. Sprzt

3.1. Og6lne wymagania dotyegce sprztu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 450000005 pkt 3

3.2. Sprzt i narzedzia do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowch

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowyeteny stosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczewoidiqia,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztuchny

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dggcia plytek,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaegbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozyciji kbsich,

- taty do sprawdzania réwsa powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadia koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczn oraz pojemniki do przygotowania kompozycji kgjch,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoarog;

- mbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyecgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczeg6towe dotygze transportu materiatéw i wyrobéw do robétposadzkowych i oktadzinowych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniachzatoych na paletach naleprowadz¢é sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach ukfge luzem wykonuje girgcznie. Rczny zatadunek zalecazgprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéarkowanych musgumaziwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem,
przemarznjciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznymeh&y ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itplezy chrontt
przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wadlery dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przewéavody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne
plyny badz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych ratotn budowlanych nie nae odbywa si¢ po wczéniej wykonanych posadzkach.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podanev ST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV 4500000@; pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

5.2.1.Przed przygpieniem do wykonywania posadzek i okladzirptytek powinny b§ zakaczone:

- wszystkie roboty stanu surowegeznie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,

- roboty instalacji sanitarnych, cemegjo ogrzewania, elektrycznych i innyahp. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to
instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicizaprawione i wyk@czone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2.Przystpienie do tych rob6t powinno napti¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konsjirbkclynku, tj. po uptywie 4
mieskcy po zakaczeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty oktadzinowe naty wykonywa w temperaturach nie2zszych nk +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymyve& w ciagu
calej doby.

5.2.4.Wykonane oktadziny natg w ciggu pierwszych dwoch dni po weniu chront przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z ptytek

5.3.1.Podiaza

Podiaza pod posadzki z plytek me stanowé beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny byykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gédboninimum 50 mm.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny énigytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3aMP
Minimalne grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyKosi

- podkiady zwizane z podizem - 25 mm,

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podkiady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycnefi0 mm.
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Powierzchnia podktadu powinnadgyatarta na ostro, bez rakdwekpieé i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych gosia i
odpylona. Niedopuszczalne gabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu odzntayzny poziomej nie mie przekracza5 mm na catej diugai taty kontrolnej o
dlugasci 2 m.

W podkiadzie natey wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojastrukcyjneji przeciwskurczowej. Na zepvn
budynku powierzchnia dylatowanych pél ng@winna

przekracza 10 m, a maksymalna diugioboku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewngtrz budynku pola dylatacyjne powinny raigymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny liywykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw kaiksyjnych oraz w styku edych rodzajéw posadzek. Szczeg6towe informacje o
ukfadzie warstw podtogowych, wielka i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylataefiadzenia wpustéw i innych elementéw
powinny by podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jaki i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecaeszbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadémentowych wibknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek mastosowanie bezfyednio pod wykiadzigwarstwy z masy
samopoziomuicej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomage wykonuje si z gotowych fabrycznie spa@dzonych mieszanedcisle wedtug
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podraszt podiogi, powoduje jednak oszdnai¢ kleju.

5.3.2. Ukladanie posadzek z plytek

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t posadzkowychzygiezygotowa wszystkie niezédne materialy, naezizia i sprzt,
posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz ptenowa sposob uktadania plytek.

Polazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajc ich wielkaé i szerokéé spoin. Na jednej ptaszcayie plytki powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyj@enakovy szeroké¢ wigksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga posadzka zawigrajokrélone w dokumentacji wzory lub sktadaa st z r&znego rodzaju i wielkei piytek.
Wybér kompozycji klejcych zaléy od rodzaju plytek i podi@a oraz wymagastawianych podiodze. Kompozycja (zaprawa)ddejmusi
by¢ przygotowana zgodnie z instrugkg@roducenta.

Uktadanie plytek rozpoczynacsbd najbardziej eksponowanego nani@a w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naktada si na podige gltadk krawedzia pacy a naspnie ,przeczesuje” sizghat krawedzia ustawior pod lkgtem
okoto 50°. Kompozycja klejca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywacal powierzchng podiaza. Wielkai¢ zebow pacy zaley
od wielkasci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkdzebéw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiaj, ze kompozycja nie wyptywa z pod
piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca s} stosowa nastpujace wielkdci zeboéw pacy w zalinosci od wielkaci plytek:

- 50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm -4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nafmna warstwy kompozycji klejicej powinna wynosiokoto 1 m lub pozwodi na wykonanie wyktadziny w gju okoto
10-15 minut.

Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéi podiaza oraz rodzaju i wielkiei plytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.
Po natageniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego nanika. Naktadajc pierwsza ptytke nalery ja
lekko przesug¢ po podtau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt dla uzyskania przyczepsém kleju do plytki. Nastpne piytki
nalezy dotazy¢ do sisiednich, docisst i mikroruchami odsust na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepngci swiezej kompozycji
klejowej po dodinicciu plytki uzyskuje sj efekt ,przyssania”. Wiksze plytki zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytnz warstwa kompozycji klegej powinna pokrywécah powierzchn plytki. Mozna to osignaé¢
naktadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sj nastpujace szerokéci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- o0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usura¢ jego nadmiar, mma te usura¢ wkiadki dystansowe.
W trakcie ukladania piytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po utazeniu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegéty cokotu powinna okia dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktamlzipoditogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas powiniendgkreslony
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawjokve;.

W przypadku gdy krawdzie ptytek g nasgkliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je mokrym pdzlem (wod).

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraugows) po powierzchni posadzki ppgumowy. Zaprave
nalezy doktadnie wcisa¢ w przestrzenie nadzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ustoymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadéizaokgglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sioprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadka gabka. Jezeli



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

W pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgothgowietrza naliey zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
lekkie zwilzanie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiyigk. Szczegdlnie dotyczy to
piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porate;.

Dla podniesienia jaléoi posadzki i zwgkszenia odporrigi na czynniki zewetrzne po stwardnieniu spoiny mpgy¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregacymi. Impregnowane magy¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin

5.4.1.Podiaza pod oktadzig

Podiazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompoZydjejowych mog byc:

- §ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do rob6t oktadzinowych najesprawdzt prawidtowd¢ przygotowania podia.

Podiara betonowe powinny léyczyste, odpylone, pozbawione reszimdkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakpyknied i
ubytkow.

Pokczenia i spoiny mdzy elementami prefabrykowanymi powinnyétptaskie i réwne. W przypadku wystienia nieréwnéci nalezy je
zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyréwnézapravwg cementow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigi dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostvgkonany z
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej markiNWi4 W przypadku oktadzin wewtrznychsciana z elementéw
drobnowymiarowych mee by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro misi-M7.

W przypadku podtay nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grugtyjm (zgodnie z instrukgjproducenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kealwi podige powinno spelnéa nasgpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepgl, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona zeyskepowtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyznyzavdchylenie krawdzi od linii prostej, mierzone takontrolrg o dtugaci 2 m, nie mae
przekracza 3 mm przy liczbie odchytek nie gkiszej n 3 na ditugéci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowege mice by wigksze nk 4 mm na wysokéi kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomege miaze by wicksze nk 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin mocowanych na kompozycja@jklch utzonych na podizach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementaapiennej, wapiennej i gipsowej markgsiej ng M4.

5.4.2.Ukfadanie ptytek (oktadzin)

Przed przysipieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych hafezygotowa wszystkie niezédne materialy, naerizia i sprzt,
posegregowaptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazptanowd sposéb uktadania ptytek. Paémie plytek naley rozplanowa
uwzgkdniajc ich wielka¢ i przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednejcianie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerok6, wigksz niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowavymaga oktadzina zawiegap okrélone w
dokumentacji wzory lub skltadagst r&znego rodzaju i wielkéei piytek.

Przed uktadaniem ptytek aianie naléy zamocowa prost, gtadk tat; drewnian lub aluminiovg. Do usytuowania faty natg uzy¢
poziomnicy. £a¢ mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego kxlu ptytek.

Nastpnie przygotowuje gi(zgodnie z instrukgjproducenta) kompozygklejaca. Wybér kompozycji zaley od rodzaju plytek i podia
oraz wymaga stawianych okfadzinie.

Kompozycg klejaca naktada si na podige gltadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” gipowierzchng zebat krawedzia ustawion
pod kgtem okoto 50°. Kompozycja kleca powinna b§ roztozona réwnomiernie i pokrywacah powierzchng podtaza. Wieldi¢ zebéw
pacy zaley od wielkdici ptytek. Prawidtowo dobrane wielkbzebdw i konsystencja kompozycji sprawiaie kompozycja nie wyptywa z
pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki

Zalecane wielkéri zeb6w pacy w zaleosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m lub pozwodi na wykonanie oktadziny waju okoto 10-
15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej w zalenosci od rodzaju i rowngéci podtaza oraz rodzaju i wielkei plytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie plytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natgmiku, jezeli wynika z rozplanowaniae powinna znale sic tam cata ptytka.
Jeli pierwsza plytka ma hydocinana, uktadanie nalezacz¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiedniifa niej miejscu.
Uktadanie plytek polega na ueniu ptytki nascianie, dodnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wéaiwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkéci spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéri swiezej zaprawy klejowej po dagiigciu plytki uzyskuje sj efekt ,przyssania”.
Ptytki o dwych wymiarach zalecagdobijaé miotkiem gumowym.

Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uktadagzazwyczaj po uteeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwajdrzeba przycina
na odpowiedni Wysokaé.

Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalgnosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mma te usurgé wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nafg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rgyvie szachtow
instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe)powierzchrna licowa naklejane na papier przez coiwe jest klejenie nie pojedynczej piytki lecz
wigkszej ilgsci. W trakcie klejenia plytki te dociskagsio $ciany deszczulkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypad
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) rigleizywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Pogaainiu kompozyciji klejcej
papier usuwa gipo uprzednim namoczeniu wod
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Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Doktadny czas powiniendykreslony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej

W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasikliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je mokrym gdzlem (wod).

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawWugows) po powierzchni oktadziny pagumows. Zaprave
nalezy doktadnie wcisg¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadiymi i uswymi do kravedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni plytek wilgotngabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadéizaokgglonym narzdziem i uzyské wklgsty ksztatt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje gioprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadks gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgoft@owietrza naliey zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilenie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchiyigk. Szczegodlnie dotyczy to
plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porate;.

Dla podniesienia jakai oktadziny i zwekszenia odpornii na czynniki zewegtrzne po stwardnieniu spoiny mphy¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregacymi. Dobér preparatéw powinien byzaleniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajduj sie
okladziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane megbyc¢ takze plytki.

6. Kontrola jakéci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytedaméom powinny podlegamaterialy, ktére &da
wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje kieg, jak rownié materialy pomocnicze mugspetiad wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiagerametrom ok&onym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatlow dostarczona na bugowsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci stwierdzagca zgodnéc wiasngci
technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byvykonane bezpoednio przed przyspieniem do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadgiych.
Zakres czynngxi kontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wzdlem wymaganej szorstka, wysepowania ubytkow i porowasei,
czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwroi podktadu, ktére przeprowadza pirzyktadagc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrohate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki meopp2-metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwém i spadkéw naley wykona z
doktadndcia do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlodci wykonania w podkiadzie szczelirdylatacyjnych i przeciwskurczowych dokaoyuj
pomiaréw szerok&i i prostoliniowdaci,

- sprawdzenie wytrzymadoi podkltadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania posadzek i oktadzin z dokumentgupjektovs i ST w zakresie
kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtéévizh wykonania ma wptyw na prawidtodddalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodaajrubdci kompozycji klejcej oraz innych robét ,zanikggych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny spetnienia wszystkich wymagatyczcych wykonanych posadzek i
oktadzin a w szczegolKoi:

- zgodnéci z dokumentaajprojektova i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokatacji powykonawczej,

- jakaéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- jakdsci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnearbggwyniki bada dokonanych przed przygtieniem rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynnéi kontrolnych dotycacy podtdg i oktadzircian z ptytek powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia ptytek; utagenie ptytek oraz ich bami odcier nalezy sprawdza wizualnie i poréwné z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcemefatyt

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcygyza pomog taty kontrolnej ditugéci 2 m przyktadanej w edych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prZavit pomicdzy tat a badaa powierzchnia naley mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomegccienkiego drutu naggnictego wzdht spoin na catej ich ditugoi (dla spoin podiogowych
i poziomych oktadzirician) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadgiian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie zwkania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiveaghiewnianym miotkiem (lub innym podobnym ngiziem);
charakterystyczny gtuchyzdick jest dowodem nie zwarania piytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroka spoin i ich wypetnienia za pompoglkdzin zewrtrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni wieb® 1 m naley zmierzy szeroké¢ spoin suwmiark z doktadnécia do 0,5 mm,

- grubd¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie readjzaobdt lub grubéc¢ okreslona na podstawie
zwzycia kompozycji klejcej).
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Wyniki kontroli powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2iejs@ego opracowania i opisane w dzienniku budowy
lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli istwea (zamawiagego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce posadzek i oktadzin z plytek

6.5.1.Prawidlowo wykonana posadzka powinna spétn@astpujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna ndigednakowy barwe zgodry z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla ktérycinoiodndé barw jest
zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnathyypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepn£x) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie
powinny wydawaé gluchego odgtosu,

- grubd¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadziptadzczyzny poziomej (mierzonedattugaici 2 m) nie powinno bywigksze nk 3 mm
na diugdci faty i nie wicksze nk 5 mm na catej diugei lub szerokéci posadzki,

- spoiny na calej diugoi i szerokdci musz by¢ wypetnione zaprawdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prosiejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm na dtugéci 1 m i 3 mm na catej diugoi lub
szerokdci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpalwie 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i tizgo,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materialem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny liyosadzone zgodnie z dokumentadnstrukcp producenta6.5.2.Prawidlowo wykonana oktadzina
powinna spetni&@nastpujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna ihjednakovy barve zgodny z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktéryctimérodndé¢ barw
jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinriag¢ wypetniona klejem (warunek wtiwej przyczepngci) tj. przy lekkim
opukiwaniu piytki nie powinny wydawagtuchego odgtosu,

- grubd¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentacjub instrukcj producenta,

- dopuszczalne odchylenie krkalmi od kierunku poziomego i pionowegde npowinno przekracZe2 mm na diuggci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionomiej powinno przekracZ®2 mm na dtuggéci 2 m,

- spoiny na calej diugoi i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prosiejpowinno wynosi wigcej niz 2 mm na diugéci 1 m i 3 mm na diugwi catej oktadziny,
- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny Byosadzone zgodnie z dokumengadpstrukcp producenta.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podanow ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45I0000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z plytek oblicza s¥ m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjgowymiary wswietle scian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odliczg giowierzchng stupdw, pilastréw, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 m2

W przypadku rozbieosci pomigdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie obliczaveedtug stanu faktycznego.

8. Odbidr robot

8.1. Og6lne zasady odbioru rob6t podanow ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45W0000-7, pkt8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulggapn zakryciu g podtaza. Odbi6r podtd musi by dokonany przed
rozpoczciem robét posadzkowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opratia. Wyniki bada nalezy poréwna z
wymaganiami dotyegcymi podiay i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w.fk#d. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uznd podiaza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumenta§T i
zezwolic do przysipienia do robét posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétaie powinno b§ odebrane.

Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy padigoprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pam@egtoszenie do odbioru.
W sytuacji gdy naprawa jest nietliova (szczegdlnie w przypadku zaonej wytrzymatéci) podiaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtay) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstaWitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierak budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgsci robét. Odbioru agciowego robét dokonujesilla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych wediug zasad jak pabjorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy robo6t jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstamndo dokonania ggciowego rozliczenia robotfeli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (kéacowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu daresilt (ildci), jakadsci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przeazawiajcego na podstawie przedemych dokumentow, wynikéw badlapomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatalngci powinna okréa¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentagj powykonawc3,
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- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotycymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaragjedndci dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- protokoty odbioru podt,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiana jest zapoztai¢ przediczonymi dokumentami, przeprowad#iadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST pordwirja z wymaganiami i wielkiziami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémeeny
wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny lbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g pozytywne i dostarczone przez wykonawc
dokument g kompletne i prawidtowe pod waglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinpagrzyjeta. W takim przypadku natg przyjaé
jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy poprawt posadzk lub okladzir i przedstawd ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymadeanie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci posadzki lub oktadziny, zamawiay maze wyrazé
zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym otaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfaiemownych,

- w przypadku, gdy niaanazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany jest do usugtia wadliwie wykonanych posadzek
lub oktadzin, wykoné je ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku nie kompletdoi dokumentow odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
- ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikdw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania posadzek i oktadzin z plytek z zamdigen.

Protokot odbioru kdcowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.5. Odhidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza pp uptywie okresu gwarancji, ktérego dtdggest okrélona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i oktguirizytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdmy tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych z@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawing wizualnej posadzek i oktadzin z uwelylieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotycen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvane wady w wykonanych posadzkach i
oktadzinach z ptytek.

9. Podstawa ptatgoi

9.1. Ogodlne ustalenia dotygre podstawy rozliczenia robdt podano wST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t oktadzinowych e by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaki@sit i ich kaicowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paihzy zamawiajcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrfoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t posadzioigktadzinowych stanowi wagétych robot
obliczona na podstawie:

- okr&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedsmaych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamaudego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za atomy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t posadzkowych i odzinowych lub kwoty ryczattowe uwzgédniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materjaiévedzi i sprztu,

- obstug sprztu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkicsztowa przestawnych uniiwiajacych wykonanie robét na wysodm do 4 m,

- ocer i przygotowanie podia wraz z ewentualnym jego zagruntowaniemztzastosowaniem odpowiednigtodkdw zwikszajcych
przyczepnéé, zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowsgézegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwioweggoinnych elementéw przed zanieczyszczeniem i uzamem w trakcie wykonywania
posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc nacmych na pkniecia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych dratinglementow,

- usungcie wad i usterek oraz naprawienie odz powstalych w czasie robo6t oktadzinowych,

- usungcie zabezpiecZestolarki i innych elementow oraz ewentualnych eanyszczé na elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usungcie pozostalri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podarsgeregétowej specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych standardowych,
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- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne fiDeje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wggania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramieznPobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakgowierzchni.

. PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramieznOznaczanie nagiiwosci wodnej, porowatéei otwartej, gstasci wzglkdnej
pozornej oraz gstasci catkowitej.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramieznOznaczanie wytrzymaia na zginanie i sity tamce;j.

7. PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramieznOznaczanie odporém na uderzenia metagomiaru wspotczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramieznOznaczanie odporfm na wgtbnescieranie plytek nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i ptyty ceramieznOznaczanie odporfm nascieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiez Oznaczanie cieplnej rozszerzabidiniowej.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiez Oznaczanie odpor§t na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty cerammie - Oznaczanie rozszerzalciovodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramrie - Oznaczanie odporm na gknigcia wloskowate ptytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramrie - Oznaczanie mrozoodpo$ob

16. PN-EN ISO 10545-13:1999 Piytki i ptyty ceramme - Oznaczanie odporad chemicznej.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty cerammie - Oznaczanie odpord na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramme - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z phaekliwionych.

20. PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramrie - Oznaczanie matychzaéc barwy.

21. PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne - @enanie twardai powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicjgymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczamiksztatcenia poprzecznego cementowych klejow iazaplo spoinowania.
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25. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinaagtytek - Oznaczanie odporedchemicznej zapraw na bazgwic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000 Metody badzapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie pk&@praw do bada

27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.

28. PN-EN 1015-3:2000 Metody badzapraw do murdéw - Okékenie konsystenciwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

30. PN-EN 1015-4:2000 Metody badzapraw do muréw - Okékenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomagenetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002 Metody badazapraw do muréw - &£ 12: Okrélenie przyczepn@i do podiéa stwardniatych
zapraw na obrzutki do tynkowania.

32. PN-EN 1015-19:2000 Metody ba&deapraw do muréw - Okékenie wspétczynnika przenoszenia pary wodnej w siniatych
zaprawach na obrzugk do tynkowania.

33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

34. PN-EN 197-1:2002 Cement -¢8& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiodotyczce cementéw powszechnegeytku.

35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

36. PN-EN 197-2:2002 Cement -@& 2: Ocena zgodrioi.

37. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ¢&€21: Definicje, wymagania i kryteria zgodsu.

38. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane ¢&2: Metody bada

39. PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane ¢£2: Ocena zgodriai.

40. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonucyBiacja pobierania prébek, badanie i ocena prizyaai wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produejonu.

41. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprezaczynu - Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodeia ocena zgodnizi.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

43. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlan

44. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpaehlgips tynkarski i klej gipsowy.

45. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

46. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowkerminologia.

47. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

48. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

49. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz riayedo ich wykonania - Materialy - Waiwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactdwilanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemiglagici (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, pod87).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanes{teednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118&n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegdtowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200% rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumégimamjektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robadowlanych oraz programu funkcjonalngakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddineyrob6w budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpiec#estwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pb126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawirndpowiadéa

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rdiaddowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000008ydanie 1| OWEOB
Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bumych, tom 1 az¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét butimych, czs¢ B zeszyt 5 Okladziny i wyktadziny z ptytek ceramigch, wydanie
ITB — 2004 rok.

— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wyaahilas — 2001 rok.

— Atlas Budowlany, miestznik wydanie specjalne 1998 rok
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ST.01.12.00 ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania bdbioru robét malarskich w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pgkiviymaga ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t ebjch SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wetvenego (wewatrz pomieszca®) i zewretrznego (wystawionego na bezpednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw butiowch nie narzonych na agresjchemiczn i obejmuje wykonanie nagiujacych
czynnaci:

- przygotowanie podi@ (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest oktenie wymaga odndnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskielymaga i
sposobéw oceny podtyg, wymaga dotyczicych wykonania powtok malarskich wewtrenych i zewstrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tekzdefiniowanymi porigj:

Podiaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzapagzpachlowk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewngt pt
drewnopodobnych, itp.), na ktérejdzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natléona i rozprowadzona na podig decydujca o wigciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgbni.

Farba — ptynna lub péiptynna zawiesinglbmieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych figmentu — barwnika i édych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (rigwic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtgkransparentnpo pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajw szklist powltoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja bapadyabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypehyiae dyspersji wodnej polimeru z dodatkiérodkdéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwagtvicznych — zawiesina pigmentéw i obzikow w spoiwiezywicznym, rozciéczanym
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyakows, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwagkwicznych rozciéczalne wod — zawiesina pigmentéw i olagnikéw w spoiwiezywicznym, rozciéczalne
wodg.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiimarainego (np. wapna, cementu, szkta wodnegq fifginentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej, przeznacameprobienia waglub w postaci cieklej, gotowej
do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieazaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspexsidnejzywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wppatzy orazrodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchyaszanek lub
past do zarobienia wad

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robdét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszerktisowane wymagania dotyce robot podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie naly wykonywa: na podstawie dokumentaciji, ktéra powinna w szclregyoi zawierd:

— kolorystylke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

— warunki uytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyre materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania rob6t malarskiowimny odpowiadéwymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniangach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy do malowania wtnz obiektéw budowlanych Do malowania powierzcheiwmtrz obiektéw mana stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane styrenowe odpowiagtsg wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:
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- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfieymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dobkgenia wod,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadmike do rozcigczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat
technicznych,

« lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

« lakiery na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe, ktére

powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

« srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zegtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowegpowierzchni zewgtrznych obiektow
mozna stosowé

« farby dyspersyjne odpowiadap wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alftwe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajwymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

« emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe odpowiagtag wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagywod

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnik®do rozciéczania wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom normy PN-91/B-
10102,

« farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami mddyficymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowigdaymaganiom aprobat
technicznych,

« srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskia:

- rozciéczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany, inne rozgiealniki przygotowane
fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieoczyszpodiaza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy po@to

Wszystkie ww. materialy muganie¢ wlasndci techniczne oki&one przez producenta lub odpowiagta wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznychyblz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych veaghlery stosowé wods odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa
do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badiemiena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow
produkcji betonu”.

Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodogjowa woda pitna. Niedozwolone jestyaie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawignggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjcia na budow materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich mpgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterysiygdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg (szczegétowej),

- g whasciwie opakowane, firmowo zamksté (bez oznak naruszenia zamihi oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnievaaz
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpglowego zastosowania wyrobéw oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowgtyezne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomicre, w zakresie wynikagym z Ustawy o substancjach i preparatach chematzay
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 8%zrp zmianami), posiadakarty charakterystyki substancji niebezpiecznpjaoowane
zgodnie z rozpogdlzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.prawie karty charakterystyki substancji niebezpiegz preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 znp@mianami),

- opakowania wyrob6w zakwalifikowanych do nieberzinych spetnigjwymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakfwabstancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigh (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pézn. zmianami),

- spelniag wymagania wynikace z ich terminu przydatfm do wycia (termin zakaczenia robét malarskich powinierg ionczye
przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydaitdo stosowania odpowiednich wyrobow). Pezig materiatow i
wyrobéw na budowpowinno by potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protokotem przgja materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobowrdbét malarskich

Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinnydprzechowywane i magazynowane zgodnie z instyykgducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgdbaprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania maieriakyrobéw opakowanych powinno bk ryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinnychgrzechowywane w oryginalnych, zamétyich opakowaniach w temperaturze paejy
+5°C a poniej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydyktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquize, w ildci
warstw nie wgkszej niz 10.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wodlezy przechowywé w szczelnych i czystych pojemnikach
lub cysternach. Nie wolno przechowytvaody w opakowaniach pwodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano materialy mage zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyre sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000kt 3

3.2. Sprzti narzdzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich najestosowa:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do cozenia podisa,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucknyc

- pedzle i watki,

- mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddw farb,

- agregaty malarskie ze gparkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Ko&/@B000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaesetm nie wymaga specjalnych wdze i srodkow transportu. W czasie transportu
nalery zabezpieczy przewaone materiaty w spos6b wyklucaay ich zawilgocenie i uszkodzenie opakawd/ przypadku diych ilosci
materiatow zalecane jest przeienie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaatsgch mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleazzywa¢ samochoddw
zamkngitych. Do przewozu farb w innych opakowaniachzmowykorzystywé samochody pokryte plandekami lub zangkei

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w Synidgania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przygpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mma przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podty pod malowanie a tak kontroli materiatow. Wewgtrz budynku pierwsze malowarieian i sufitow
mozna wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewaniaoggch, elektrycznych, z
wyjatkiem zal@enia uradzen sanitarnych (bialy monta oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wykzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolatkicz przed oszkleniem okien itp.$ljestolarka nie zostata wykazona fabrycznie.
Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. bialego monia,

- utozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtezznych) z przybiciem listew prggiennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyaze podtay pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigédaymaganiom okrdonym w szczegétowej specyfikacji technicznej diadt tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinnydysunite przez wypetnienie odpowiedriapravy i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna b§ pozbawiona zanieczyszezfp. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinnylmczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitd@zodkurzone i umyte wadPo
umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywéadow starej farby ani pytu po starej powtoce meitagj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedna zapravy, zalecan przez producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotndi¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyaie powinna przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

4) Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawin zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Tynki pocienione powinny spetaitakie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.3. Podiga z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotrioi nie wickszej nz 12%, bez zepsutych lub
wypadagcych gkoéw i zaciekéwzywicznych. Powierzchnia powinna dgdkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy, starej farby i
innych zanieczyszcse Ewentualne uszkodzenia powinnytlnaprawione szpachléwkna ktén wydano aprobattechnicza.

5.3.4. Podiea z ptyt gipsowo-kartonowych powinny dgdkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone zejdamby. Wkety mocupce oraz
styki ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powbydynaprawione masszpachlow, na ktég wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.5. Podtoa z plyt widknisto-mineralnych powinny ndigvilgotnas¢ nie wicksz niz 4% oraz powierzchaidoktadnie odkurzag bez
plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczysat2Wkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico piyty, a ich gtowki powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powlnytyoczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozosiztaaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Wymagania ogdine prowadzenia robét malenskioboty malarskie powinny byrowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw afergsznych (w przypadku robét malarskich zetanych),
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- w temperaturze nie #8zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi spadek temperatury paej 0°C,

- w temperaturze nie vigzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pod#nie przewyszyta 20°C (np. w miejscach
bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatsgiowierzchnie

swiezo pomalowane (nie wyschitie) naley ostont. Roboty malarskie nmima rozpocaé, jezeli wilgotnas¢ podiary przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wsstpodanych w pkt. 5.3. Prace malarskie namehtach metalowych
prowadzé przy wilgotndci

wzglgdnej powietrza nie wkszej nz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomiesa@eh zamknitych naley zapewnd
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieraniposzczalnikowymi nafgy prowadzé z daleka od otwartycirédet ognia, nakgzi oraz
silnikéw powodugcych iskrzenie i mageych by zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, fyalabezpieczyi ostoni przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich westnznych

Wewretrzne roboty malarskie mna rozpocz¢, kiedy podiga spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzeot6t
wymagania okrdone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nglerowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farb, zawieesp informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyagze powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dgsgeych Powtoki z farb dyspersyjnych powinnyby

a) niezmywalne przy stosowariitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowaaie reet reemulgag;
b) aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plagodne ze wzorcem producenta i dokumeataajjektows,

d) bez uszkodze przéwitow podiaza, sladow pdzla,

e) bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychytzeh i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajch rozcieraniu.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocis.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb repuszczalnikowych spoiwadlywicznych oraz farb na spoiwaeiiwicznych
rozcieiczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wpde srodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodze smug, plam, prasvitéw i sladéw pdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumengagjektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego

podiaza. Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dapmalne s nieznaczne miejscowe

przewity podiaza. Nie dopuszczagiv tego rodzaju powtokach:

a) spkan,

b) luszczenia sipowtok,

c) odstawania powtok od podtn

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanyérlz mineralnych z dodatkami modyfilgaymi lub bez, w postaci suchych
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orgagatzn

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywapoditaza, bez przewitéw, plam i odpryskéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniang,

c) nie mi¢ sladéw pdzla,

d) w zakresie barwy i polysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjektova,

e) by odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkovayfikujacych),

f) nie mie przykrego zapachu. Dopuszcze witego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejityrmadcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakacsetowa, o
powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 crf,

b) chropowat& powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podim,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm ng dalgasci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierévspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z
lakieréw powinny:

a) mie jednolity w odcieniu i potysku wygtl, zgodny z wzorcem producenta i dokumentpopjektows,

b) nie mié sladéw g:dzla, smug, plam, zaciekéw, uszkoflzpecherzy i zmarszcze

c) dobrze przylegado podiaa,

d) miet odporn@¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV @8000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich najeprzeprowadzi badanie podizy oraz materiatdw, ktoregha wykorzystywane do
wykonywania robét.
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6.2.1. Badania podiy pod malowanie

Badanie podiza pod malowanie, w zaleoici od jego rodzaju, naty wykonywa w nasgpujacych terminach:

« dla podiga betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostalych poditg, po otrzymaniu protokotu z ich przgja.

Badanie podiza powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wkizyselementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by objete w przypadku:

* murdéw ceglanych i kamiennych - zgodéavykonania z projektem budowlanym, doklaéhaykonania zgodnie ze szczegotpw
specyfikac} techniczi rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie naprazupelnié, czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,
« podiazy betonowych - doktadr$é i zgodné¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegétspecyfikacy techniczr robo6t
betonowych, czystg powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnigilgotna¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

« tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodtoz projektem, rowng i wyglad powierzchni z uwzghnieniem wymagaokreslonych w
szczeg6towej specyfikacji technicznej robot tynkohyczystéé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgéértgnku,

« podiay z drewna - wilgotn&, stan podiga, wyghd i czystd¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetinie

* plyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralrtye wilgotngi¢, wyglad i czysté¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiie
wykonczenie stykOw oraz zabezpieczenie gtéw,

« elementéw metalowych - czy$égpowierzchni.

Doktadnd¢ wykonania muréw naky badad metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacjhtecznej rob6t murowych. Réwid
powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji técinej robo6t tynkowych. Wygt powierzchni
podiazy nalezy oceni& wizualnie, z odlegkxi okoto 1 m, w rozproszonyswietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) naleoceni& przez przetarcie powierzchni suclezyst reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcianaleywaé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalery ocenid przy wyciu odpowiednich przygdow. W przypadku wtpliwosci nalezy pobra prébke podiaza i
okresli ¢ wilgotnas¢ metody suszarkowo-wagogv

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olvane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora oad

6.2.2. Badania materiatdw

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezparednio przed gyciem naley sprawdz:

- czy dostawca dostarczyt dokumefiyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpglowego zastosowania wyrobéw
uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnii do wycia podane na opakowaniach,

- wyghkd zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewgtrznego naley przeprowadzawizualnie. Farba powinna stanév@édnoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanig. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktoryitatv

a) w przypadku farb cieklych:

« skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wytkiem niektérych farb strukturalnych),

« kazuch,

¢ $lady pleni,

« trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

« nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

« obce wticenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady pléni,

« Zzbrylenie,

« obce wticenia,

« zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z dokumenigmjojektows, wymaganiami
niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéavb. Badania te w szczegékud powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania pagltonaktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymigdotycace wykonanych robét
malarskich, w szczegoléo w zakresie:

- zgodnéci z dokumentagjprojektovs, specyfikacj techniczi (szczego6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakasci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podigy,

- jakdsci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotygezwykonanych roboét.
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Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 14 dniach od zakozenia ich wykonywania.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i pralgetno sci wzglednej powietrza nie
przekraczajcej 65%. Ocena jakoi powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wygtlu zewrtrznego,

« sprawdzenie zgodgad barwy i potysku,

« sprawdzenie odporid na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepsw powtoki,

« sprawdzenie odporfc na zmywanie.

Metody przeprowadzania badpowtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygllu zewrgtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonyméwietle rozproszonym z odlegdia okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodém barwy i potysku - przez poréwnanieswietle rozproszonym barwy i potysku wysctiej powtoki z wzorcem
producenta,

c) sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretipocieranie jej powierzchni wetniatub bawelnian szmatlg
w Kkolorze kontrastowym do powtoki. Powipkalezy uzna za odpora na wycieranie, jeeli na szmatce nie wyglity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepiod powtoki:

* na podiaach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wglnie skalpelem siatki ng¢iprostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10
oczek w kada stror; a nasgpnie przetarciu gdzlem nacjtej powtoki; przyczepn& powtoki naley uzna za doby, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« na podigach drewnianych i metalowych - megoopisara w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporfm na zmywanie — przezgiokrotne silne potarcie powloki maknamydlon szczotlg z twardej szczeciny, a
nastpnie dokladne sptukanie jej woda pomog migkkiego pdzla; powtok nalery uzna za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraeljgoo wyschngciu cata badana powlokadzie miata jednakowbarw i nie powstan przeéwity
podiaza. Wyniki badé powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 iapesw dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestoear(@awiagcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano y#jmagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwigiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonejpyperzchni
nie potgca sk otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchnidtego z nich do 0,5 tn

Dla scian i sufitéw z profilami eignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementésueowych, grzejnikéw i rur naky stosowa
uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wyeméyogodine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementéegapcym zakryciu g podtaza. Odbiér podioy musi by
dokonany przed rozpogziem robét malarskich. W trakcie odbioru rigi@rzeprowad badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badéa nalezy poréwna z wymaganiami dotyezymi poditazy pod malowanie, okéonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uznd podiaza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumeitacj
projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegdtow) i zezwoli na przysfpienie do robét malarskich.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny pagtmie powinno b§ odebrane. W takim przypadku najaistalc zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usyoi nieprawidtowéci podtaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczygdenownie
przeprowadzi badanie podioy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podtay) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstaWitierestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierak budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgéci robot. Odbioru agciowego rob6t dokonujesila zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pabiorze kécowym robét. Celem odbioru gxiowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych rabhbti ich usuricie przed odbiorem kaowym.

Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzewobecnéci kierownika budowy.

Protokét odbioru agciowego jest podstayndo dokonania eZciowego rozliczenia robdflezeli umowa tak forme przewiduje).

8.4. Odbiér kacowy (kaicowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs. Odbidr kaicowy przeprowadza komisja powotana przez zamauegjo, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termioygywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obayzany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagjprojektovs z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongwearob6t,

- szczegotowe specyfikacje techniczne zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaroaot,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalach rob6t,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podty,

- protokoty odbioréw agciowych,

- instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowkana jest zapoztaic przediczonymi dokumentami, przeprowad#adania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwra z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelepiapkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokohaceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny kbyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinna pyzyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z
nastpujacych rozwjzan:

- jezeli to maliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci powtoki z wymaganiami okégonymi w dokumentaciji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji tedtznej oraz przedstadpowtoks ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwatdci powtoki malarskiej zamawiagy maze wyrazé
zgod; na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalanownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do usugtia wadliwie wykonanych robo6t
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnegasgenia do odbioru.

W przypadku niekompletroi dokumentéw odbidr mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

- ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokdét odbioru kacowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawigjcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwaranciji jest ocena stanu powtok malarekpo wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,szanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocefizualnej powtok malarskich, z uwzginieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokoagotacen wynikajacych
z obnizonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASWYCH | PRAC TOWARZYSZCYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymaagaméine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranegoesu rob6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwagiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévwgdzi i sprztu,

- obstug sprz:tu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkiabztowa przestawnych unitiwiajacych wykonanie rob6t na wysada@ do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, neepmaczonych do malowania, przed zanieczyszczenisakodzeniem w trakcie
wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i icimynateriatéw,

- ocer i przygotowanie podiy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowsgdzegotowej specyfikacji technicznej,

- préby koloréw,

- demonta przed robotami malarskimi i moritao wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezppeych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanigrheatow nie
przeznaczonych do malowania,

- usungcie pozostaltri, resztek i odpadéw materiatdw w spos6b podarsgezegdtowej specyfikacji techniczriepisa’ sposob usugtia
pozostatéci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robdarsleich kosztéw monta, demontau i pracy rusztowé niezkgdnych do wykonania
robét na wysokéxi powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmupwniez koszty montau, demontau i pracy rusztow nieztednych do wykonania rob6t na wyscko
powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty podwstbarier zabezpieczajych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wgamaia i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metcukatki nacic.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powhakona wewgtrznesciany i sufity -
Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejiywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane alfiwe kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejagwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe ladimeryzowane styrenowe.
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6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozo

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodoro#ciealne stosowane wewtnz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkigo

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne déomania elewacji budynkéw.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stase wewntrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -y8ijsecja pobierania prébek, badanie i ocena praydat wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proces6w produiejonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl&®\. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3a@n. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemampzgodnéci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, p@987 z pén. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substahdjaceparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nrdbk. 84 z pgn. zmianami).

10.3. Rozporgzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004v rsprawie szczegétowego zakresu i formy dokumginpaajektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pidiejszymi
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgédinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.2004 r. Nr 198, poz. 2041 zzmd zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoginowymaga, jakie powinny
spelni@ notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanyclaloawaniem CE
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieciistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120zpb126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pawimdpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z p&n. zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. wasgie karty charakterystyki substancji niebezpiegzpreparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1A p&n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 18#n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioob6t budowlanych - Wymaganiaogélne Kod CPV 4500000wydanie || OWEOB
Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tibwlanych, Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie
zewretrzne i wewntrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tibwlanych, tom 1, e#¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST.01.13.00 TERMOIZOLACJE, ELEWACJE

(Kod CPV 45450000-6)



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadhtecznej (SST)swymagania dotyece wykonania bdbioru elewacji wraz z
termoizolacy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego wigktvymagé ogoélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (§&5F)dokumentem przetargowym i kontraktowym prieganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatoeyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obgtych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyriigg majcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu agiephego BSO

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizywane g nastpujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istnigjej sciany lub stropu. Mze by w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, origanym i
powtokami farb.

Srodek gruntuj acy — materiat nanoszony na pogkolub >warstwe zbrojony, celem regulaciji (wyréwnania, redukcji) ngdiwosci lub
zwigkszenia przyczepnoi.

Izolacja cieplna— materiat o niskiej wartei wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako skladB$O mocowany w formie piyt nianach
(przegrodach) zewttrznych i nadajcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klepca— materiat systemu do przyklejania materiatu izgjlaego do podiga.

£ aczniki mechaniczne- okreslone jczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej dmifoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okrelona warstwa systemu stosowana bémnio na powierzchni materiatu do izolacji ciepliawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najgkiszy wplyw na widciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widékna szklanego- okrelone tkaniny systemu sktadag st z przdzy z cihglych widkien szklanych w obu kierunkachiu i
osnowy, z wykéczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okrelone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrpjoreelu zwikszenia jej wytrzymakei mechanicznej. Zbrojeniem
sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatkitalewe.

Warstwa wykonczeniowa— okr&lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorgaany systemu, twoszy jego wierzchnj warstve.
Warstwa wyk@czeniowa w peiczeniu z warstw zbrojory stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem wawrdtmosferycznych;
nadaje rownig systemowi faktuy i barwe.

Systemowe elementy uzupetniace— listwy (profile) cokotowe (startowe) agtowniki narane (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki —&tulo zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksptatinia jego powierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagdntgiczce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagamgalne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 2

2.2. Rodzaje materiatdw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesieniangach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntuicy — materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szktalnego) stosowany, zafge od
rodzaju i stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt igplermicznej lub na powierzchni warstwy zbrojongjzed
wykonaniem warstwy wykiiczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klep — gotowy lub wymagagy zarobienia z wagmateriat (na bazie cementu modyfikowany polimerami
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojodgkmem szklanym) do klejenia piyt izolacji termiegmio podtga, zré&nicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineraln&'ybér zaprawy ma wptyw na klasyfikagpalndgci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa kiep stosowana jest ta&k do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsygéezaprawy (staek pomiarowy):
10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego)pelitelowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasagapstosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wys&i@®5 m powyej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz dédridygnacji wdcznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowaqealeznie od rodzaju podi@, wysokdci budynku i poléenia nacianie — metoal
klejenia, za pomagtacznikdw mechanicznych lub metpticzom. Plyty maj krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust, przylga),
poprawiajce szczeln& polczeir. Do elewacji boniowanych produkowanggotowe, frezowane elementy izolacji lub spoing@wane s
na powierzchni zwyklych plyt. Szczegétowe wymagatiaptyt ze styropianu ekspandowanego &leraorma PN-EN 13163,

— plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze waglna nisz w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanymaksiosé, map
zastosowanie w strefach o podsyonym oddzialywaniu wilgoci (woda rozpryskowa,geil gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ellstianego okrda norma PN-EN 13164,
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— plyty z welny mineralnej zwykiej i lamelowej naggastosowanie na catych powierzchniécian budynkéw lub, w patzeniu ze
styropianem, tylko na e%ci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny milmejazwyktej wymagaj w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej gring, zaleznie od wigciwosci podiaza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla piyt
z wetny mineralnej okita norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szknkowe, pianka mineralna.

2.2.4. Rczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wijycane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegto(m polipropylen, poliamid, polietylen) lub z lslay
stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wsgione g w talerzyki dociskowe, dodatkowo — walkki termoizolacyjne,
zmniejszajce efekt powstawania mostkow termicznych,

— profile mocujce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminiumjnelety, stiace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezoweim
krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrgia — oparta na bazie cementu lub bezcementowalyepersja akrylowo-kopolimerowa), zawieieg wypetiacze
(takze wtbkna) masa, nanoszona na powierzgphit izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siagkaojaca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstyzbrojory.

2.2.6. Siatka zbrgja - siatka z wibkna szklaneg@impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramagurin. 145 g/m2,
wtapiana w zapragvzbropca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwagdaicznych (dyspersje polimerowe) gotowe matemahyvykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wyajagmalowania farbami elewacyjnymi. Grdbo i faktury powierzchni - jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemoiae (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemduuzupetniajco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetnigje (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowb hluminiowe, stince do systemowego uksztattowania dolnej kdavpowierzchni
BSO, mocowane do podia za pomog kotkéw rozporowych,

- naraniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego ($)aBRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionamsiatki), stiace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) kealzi (naranikdéw budynkoéw, éciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy kravedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminiwhiace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatanp.(
oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lubtpkma szklanego, shyce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na poeieni BSO,
- tadmy uszczelniajce - rozpezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretese§) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
polaczer BSO z @cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalamgwhcyjnymi,

- pianka uszczelnigga - materiat do wypetniania nieszczelnychappéh migdzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtbkna szklanegomaeenionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wagkva wzmocnionej warstwy
zbrojonej BSO w strefach o pod#szonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysok@ m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wiokna szklanegelikdtnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kéatednia detali elewacji (boniowanie,
profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elenyatit ksztattowania elewacji (gzymsy, obramieniajgidenniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie wargtwojory i malowane,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonaneazhy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminigywdostosowane do moriaz
BSO.

Uwaga: W skfad wikszdci systeméw BSO wchodzi jedyniegéz wymienionych wyej elementow.

2.2.10. Elewacja z piytek klinkierowych

Zgodnie z ST.01.11.03

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mpolgy¢ przyjete na budowy, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystydan w dokumentacji projektowej i specyfikacji technieg (szczegotowe)),

- g whasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulgllowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowaniaobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociephgrib wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevwpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw @ robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegiame zgodnie z instrukcproducenta oraz
odpowiedni Aprobaty Techniczr (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkgiych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpdrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, prdee®zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche - przechowyiver szczelnie zamkefych opakowaniach, w warunkach suchych, przez agesny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i weimineralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
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- siatki zbrogce, listwy, profile, oktadziny - przechowywav warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszareniszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000007, pkt. 3

3.2. Sprzt do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysalod - wszystkie typy rusztowsi urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mecha@gzvolnoobrotowe), stosowane do mieszania masazaiklejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakoadabryczne, die pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatow suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny spinarzdzia do nakladaniacznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, panipgzajce, agregaty, pistolety natryskowe),za@kv systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciccia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ichygi@rzchni i kravedzi -szlifierki reczne, pity eczne i elektryczne, frezarki do
ksztaltowania krawdzi i powierzchni piyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, asg (nasadki) do ksztattowania otworéw (zggianie talerzykéw i kgzkow
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowveyorzywa sztucznego, nadzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly spkt - przyrzdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, szntmgserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CR' 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materialy wchodzce w sktad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, lgtyptechnicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadasplektacjisrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t ociepleniowych mady¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego, kolejoywegdnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadwmgch (na paletach) natg prowadzé sprztem mechanicznym, wypasanym w
osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych fmzeykonuje st recznie. Rczny zatadunek zaleca girowadzt przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtm i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytakejagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nailg przestrzegazasad wykorzystania petnej tadownigednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadun&owyczasie transportu najestosowd: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transpoaiery wykorzysta materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, plyty styropianoweinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoazxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO naje

- wykona projekt robét ociepleniowych, zarébwno w przypadkiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnyetojekt powinien
przewidzi€ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nigojcy powstawania istotnych dla funkcjonadnbsystemu mostkow
termicznych,

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewrdadpowiednie zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodréenbrdbki blacharskie), morita (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i
drzwiowej zewntrznej, przejc i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczomhykonania BSO,

- wykona roboty, majce wplyw na sytuagjwilgotnasciowa podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne i jastrychy,

- wykona zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3. Wymagania dotycace podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoazxiem robdt naley wykona ocere podiaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci, twarddci, nasgkliwosci i
rownaci.

Préba odpornacci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywanigp@wierzchni lub wysgipowania pozostasgi wykwitow i spiekéw
za pomog dioni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporndéci na skrobanie (zadrapanie) wykonanie krzyowych naog¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwaitoi nasnosci
podiaza oraz przyczepnoi istniepcych powtok za pomagryica.

Préba zwilzania - ocena chtonnii (nasikliwosci) podtaza za pomog mokrej szczotki, pdzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwndci i gtadkosci - okreslenie wielkdci odchyteksciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowggoziomego).
Dopuszczalne warfei zalezne g od rodzaju podiza (konstrukcje muroweglbetowe monolityczneselbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okrédone g one w odpowiednich normach przedmiotowych wymiegah w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji
technicznej szczegdtowej najeodwota sig do norm dotycacych rodzaju podia wystpujacego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powumazliwi ¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej powiénzicpodiaza na
obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatosé powierzchni podiazy. Dotyczy to przede wszystkim podipistniepcych - zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadkiiphwosci dotycaicych wytrzymatéci nalery wykona: jej badanie meted,pull
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off”, przy zastosowaniu ugelzenia badawczego (testera, zrywarki).ZWtake wykona préb; odrywania przyklejonych do podia
prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegoélnej uwagi wymagapodtaza (warstwowejcian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielklokowej). W tym przypadku,
poza powierzchai ocenie podlega wytrzymaio(stan techniczny) zakotwiavarstwy zewntrznej,

5.4. Przygotowanie podtga

Zaleznie od typu i stanu podia (wynik oceny) naley przygotowa je do robot zasadniczych:

- oczyci¢ podiaze z kurzu i pyhu, uswg zanieczyszczenia, pozostabsrodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), miexz
cementowe, wykwity, ltne castki materiatu podiza,

- usunc¢ nieréwndci i ubytki podiaza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapgamyrownawca),

- usun¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia padioodczeké do jego wyschricia,

- w przypadku istnigcych podiay usuraé warstwe zluszczé, sp:kan, odspajajcych si tynkdw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowynozstkami, metoda strumieniowa £rée rodzajecierniw), cénieniowa) naley
dostosowa do rodzaju i wielkéci powierzchni podiza, powstate ubytki wypettizapravg wyréwnawcza,

- wykona inne roboty przygotowawcze pod& przewidziane w dokumentacji projektowej i spé@dji technicznej szczegétowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe poyin zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociefléBSO)

Roboty naley wykonywa: przy spetnieniu wymagsaproducenta systemu, dotycych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najcz:sciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opad6wegid nastonecznienia, wysokiej wilgofobpowietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do ruszteveston, zabezpieczajych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznyobmpeniowania
stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawig@miany materiatow, unitwiajace wykonywanie prac w warunkach podsgonej
wilgotnosci powietrza i obnionej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéve) stczegolne warunki danego systemu docieplenia
nalezy uwzgkdni¢ w specyfikacji technicznej szczego6towe;j.

5.5.1. Gruntowanie podiza

Zaleznie od rodzaju i stanu pocia oraz wymagaproducenta systemu najenanigc¢ srodek gruntujcy na cad jego powierzchni.

5.5.2. Montaz piyt izolacji termicznej

Przed rozpoagxiem montau ptyt naley wyznaczy potazenie ich dolnej krawdzi i zamocowa wzdtuz niej listwe cokotows (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnytliavach). Zamocowatakze profile i listwy w miejscach kraydzi BSO -zakéaczen
lub stykéw z innymi elementami elewaciji. Za pomsenuréw wyznaczyptaszczyza plyt izolacji termiczne;j.

Naniei¢ zaprave klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaiée od réwnéci podiaza, w postaci plackéw i agtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lubapabkowary na catej powierzchni piyty. Plyty z welny minerajmalezry
zaszpachlow@wczeniej zapraw na catej powierzchni. Nie naledopuszczado zanieczyszczenia kradzi plyty zapraw.

Ptyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszyad na listwie cokotowej) przy zastosowaniw®aania (przesugcie min. 15 cm). Zapewai
szczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzdeiste utazenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskizolacji lub — w przypadku
styropianu — piankuszczelniajca. Po zwizaniu zaprawy klegej, ptaszczyzgptyt izolacji termicznej zeszlifowado uzyskania rownej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,wizeniej, niz 24 godziny po zaka@zeniu klejenia, naly wykona ewentualnie
przewidziane projektem mocowanigtnikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dhégdacznikdw zaléna jest od grubimi ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podéo Ich rozstaw (min. 4 szt.An- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewialo nawierceniu
otworéw umidci¢ w nich kotki rozporowe, a nagtnie wkeci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.5.3.Wykonanie detali elewacji

W nastpnej kolejndci uksztattowa detale BSO —gieza, kravwedzie naranikéw budynku i éciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i
pofaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich phjaiziotermicznej, narmikoéw, listew, profili, katownikéw, t&m i paskow siatki
zbrojace;j.

5.5.4.Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrapej wykona zbrojenie ukéne przy nargnikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powiernahptyt izolacji
termicznej naeigna¢ pa@ warstwe zaprawy zbrejcej (klepcej), natayc i wtopi¢ w nig za pomog pacy siatk zbropca, w pierwszej
kolejndsci ewentualn siatke pancern. Powierzchni warstwy zbrojonej wygtadéi- siatka zbragjca powinna b§ catkowicie zakryta
zapravwg.

5.5.5.Gruntowanie warstwy zbrojonej Zatde od systemu, na powierzchni warstwy zbrojoneijie$é srodek gruntujcy.

5.5.6.Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocoév@aklet) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7.Warstwa wykaéczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniows wykona po zwizaniu (wyschnjciu) zaprawy zbraejcej — nie wczéniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaike od wymaga systemowych) nanié mas; tynku cienkowarstwowego i podélggo
powierzchng obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systetokumentacj projektows oraz specyfikagjtechniczg szczegétow.
Spos6b wykonania tynku zaley jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rgdZaktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysipieniem do robét ociepleniowych

Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktoreds wykorzystane do wykonywania rob6t
oraz dokon&oceny podiaa.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowyyciatych przygcia materiatéw na budaw
oraz dokumentow towarzyszych wysylce materiatlow przez producenta, potwiagdych zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicziigzczegbtowej) pokrycia, opracowanej dla realizoego przedmiotu zamoéwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podiza

Badanie stanu podta naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalné¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemakuoeslonych roboét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania rob6t szczeg6lniemeajest bigaca kontrola rob6t zanikagych (ulegaicych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podi@ - nénaosci, czystdci, wilgotnaici, nasgkliwosci (wykonania warstwy gruntggej), rowndci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakasci klejenia piyt izolacji termicznej - monta profili cokotowych, przyklejenia piyt na powieltzai i krawedziach,
szczelnéci stykdw piyt, wypetnienia szczelin, czy$tbkrawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji - dylatastykow i pohczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - roanigenia i rozstawu kotkéw rozporowych, patnia talerzykéw (kizkow)
wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszazye lub do 1 mm poza 4)i,

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojeniaadkego otworéw, zabezpieczenia kealzi, wielkasci zaktadéw siatki, pokrycia
siatki zbrojcej, grubaéci warstwy i jak@ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gtowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowazkodliwych gknigé w warstwie zbrojonej, tzn.ginigé na pohczeniach piyt i/lub gknigé o szerokéci
wigkszej ng 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstalyrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w pradipasystemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykiiczeniowej:

- tynku - pod wzgidem jednolitéci, réwndci, koloru, faktury,

- malowania - pod wzgtlem jednolitéci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza&siem oceny spetnienia wszystkich wymagdotyczcych robét ociepleniowych, w
szczegdInéci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikach techniczg (szczeg6tow) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakdsci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidlowgci przygotowania podia,

— prawidtowdci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu oeiejolwego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przysipieniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawda na podstawie dokumentéw czy s#atone wyniki bada
dokonanych przed przystieniem do robét potwierdzgjze przygotowane podia nadawaly gido wykonania rob6t ociepleniowych, a
uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejs2§T.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét.

6.4.2. Opis bada odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nafedokona oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowarsigstemow ocieplanigian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pl&. Biniejszej ST, ktére powinny uwzglniat wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotygze warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1akze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét
elewacyjnych z zastosowaniem zetvanych zespolonych systeméw ocieplagi@an” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ociepler, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trécia ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédbwlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do penachni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nglestosowé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Riyrwykte.
Wymagania przy odbiorze”.

Obowiyzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni fasetiek itp. od projektowanego promienia nie powinny licksze nk 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchmainkdzi zewretrznych tynkéw nie powinny liywicksze nz 10 mm na catej wysokoi
kondygnacji i 30 mm na catej wysaiad budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie maoa powierzchnia BSO powinna posiagednorodny i staty kolor i faktgr
Niedopuszczalne jest wygtowanie na jej powierzchni lokalnych wypustoi wklestosci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podamw ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiawania

7.2.1. Powierzchng ociepleniascian budynku oblicza siw metrach kwadratowych, jako iloczyn diégbscian w stanie surowym w
rozwinieciu przez wysok& mierzory od wierzchu cokotu (dolnej kraxdizi) do goérnej krawdzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. Z powierzchni potca si powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéigksze od 1 rf doliczajc w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchniéciezy, obliczory w metrach kwadratowych, jako iloczyn didgbosciezy mierzonych wiwietle ich
krawedzi i szerokéci, wraz z grubécia ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Do robét zanikajcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalerzygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniemtqiad klejenie
piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zboojej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zostawykonany przed rozpoeziem nasfpnego etapu. Naig przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badézgodndci z dokumentagjprojektovy i szczegotow specyfikacj technicza) mazna zezwol
na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik baylaalery okreili¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych dmigsia
nieprawidtowdci. Po ich wykonaniu badania najepowtorzy.

Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegsgh zakryciu natey zapis& w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekdzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanej cgici rob6t. Odbioru agciowego robét dokonujestlla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak adbiorze kécowym robét.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czsciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzeobecnéci kierownika budowy.

Protokot odbioru agciowego jest podstamndo dokonania ggciowego rozliczenia robot, feli umowa tal forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy (koncowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocery rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozahkresu (iléci), jakasci i zgodndci z
dokumentagj projektovs.

Odbidér kaicowy przeprowadza komisja, powotana przez zamaugégjp, na podstawie przedamych dokumentéw, wynikow batlaraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okgéaé¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowrany jest przedtoy¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagjprojektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykongwearobot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiamgrowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajych zakryciu i odbioréw e#ciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoziai¢ z przedigonymi dokumentami, przeprowaddiadania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porowrja z wymaganiami podanymi w dokumentacji projelkpinszczegotowej specyfikacii
technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej didizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokany wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny Bydebrane, jeeli wszystkie wyniki bada sy pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty s
kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosidebrane. W takim przypadku nafevybra
jedno z nasgpujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe, nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci wykonanego ocieplenia z wymaganiami gkaaymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicziigiczegdtowej) i przedstasvje ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika, trwaldci i szczelnéci ocieplenia, zamawiafy maze wyrazé
zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym otaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfaiemownych,

- w przypadku, gdy nigsnazliwe podane wyej rozwizania, wykonawca zoboygzany jest do usuetia wadliwie wykonanych robot
ociepleniowych, wykonaje ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér me by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaygiego i wykonawcy. Protok6t powinien zawiéra
- ustalenia pogfe w trakcie prac komisji,

- ocer wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobuscinigcia,

- stwierdzenie zgodKoi lub niezgodnéci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokétiodbkancowego jest podstayndo
dokonania rozliczenia k@owego pomidzy zamawiajcym a wykonawg.

8.5. Odbidr po uptywie okresu kkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia pgtkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclymm t
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, azgnych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresiekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcefizualnej ocieplenia, z uwzglnieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr keowy (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewafitago dokonania paen
wynikajacych z obnionej jakaci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci
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Podstaw rozliczenia oraz ptatréoi za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stameavtcs¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okre&lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamaggago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robo6t.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwotyzajftowe obejmujce roboty ociepleniowe uwzginiaj:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéwgdzi i sprztu,

- obslug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa, o wysokdci do 4 m,

- ocer i przygotowanie podia,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowejtaolzin i innych elementéw elewacyjnych przed zaryszczeniem i uszkodzeniem w
trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie kraydzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznanmnych materiatdw elewacyjnych, kraslzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podta,

- przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podélub mocowanie za pomoprofili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczébip
- szlifowanie powierzchni phyt,

- mocowanie mechaniczne plyt za pomkotkdw rozporowych - zafaie od systemu i projektu rob6t ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtogiemiwarstw zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - z@gmniem ukénym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (pdaaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekgmgcl (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew naranikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z dogjciem posczen
na naranikach wkkstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem pzatieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdhi sia
zbrojcej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montglejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem paiczer w nar@nikach wkkstych i
wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpésiem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniszgah prac, gruntowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykiczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kotgogiych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usungcie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnyawentualnych zanieczyszdze

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usunécie pozostatixi, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodnimnZleceniodawgi zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodych cen jednostkowych, koszty niedbych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w
tych cenach lub stanotvpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw montademontau i pracy rusztows, koniecznych
do wykonywania rob6t na wysoé@ powyzej 4 m, naley ustalt w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) prakbwane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowaalerfcznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XP&dukowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji diegj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudmvego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze pigrem.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bughctwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z gelmeralr.
Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguly.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulaiferminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i okfenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowesdlbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych piefgkatéwzelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania baalprzy
odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eigfmomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-1002@ciany monolityczne z lekkich betonéw kruszywa mineralnego porowatego. Wymaganialabia.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddréa przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloegianozelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badarzig odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarctvglementéw z autoklawizowanych betonéw komérkdwilymagania i
badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrwehia na ciepto do ogrzewania budynkdesakalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméntyynku. Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikaniepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®l. z 2006r. Nr 156 poz. 11¥3a@n. zm.)



,Budowa obiektéw kubaturowych (trzech budynkéw piirzeb ochrony obiektu - ,sttéwko-portierni”) wraz z budow,
rozbudow i przebudow instalacji zewgtrznych : elektrycznych i teletechnicznych, adzeniami budowlanymi (furt
obrotowych - bramek obrotowych wysokich), niedts infrastruktus drogowa (miejsca postojowe, utwardzenia pieszo-
jezdne), ogrodzeniem oraz elementami matej addhitg na dz. nr 234, 235 obr. 0008 Krakéw przyRakowickiej, dla
zadania 42463
BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA, ZAGOSPODAROWANIE TEREU

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zampigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zp&mianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fadokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédowlanych oraz programu funkcjonalnoakowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidQ2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi pomj odpowiadéa
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét edeyinych z zastosowaniem zeptiznych zespolonych systeméw ocieplafuin -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ociepléarszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systetfeplaniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywameeplé z zastosowaniem styropianu jako materiatu termfaggnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udziglaiprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut TrakhBudowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywamicieplé z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatontgzolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udaigh Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytetfniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywoweytzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/Vv.07/2003 kczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznytB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprdiethnicznych ITB, Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tdchnych. Zi¢zone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkanskiDz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tacknych - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjoejeple scian
zewretrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych tom | Budownictwo ogéine € 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie systemow oceny zgoginowymaga, jakie powinny
spetni& notyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrsoi, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanyclalkananiem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddinayrob6éw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DAr 198 poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 1@0z. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadgoh do obrotu. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngywymagania dotycege wykonania i odbioru rob6t zgaanych z zalzeniem i
pielegnach zieleni drogowe;.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja technicznadekumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoanealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigdas spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aaanych z:
- zakladaniem i piegnacj trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaapmch,
- wykonaniem kwietnikéw.
- obszarami wysypanymi kor oddzielonymi za pomacobrzeza polietylenowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageg wigciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzew6wszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysétiaod 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przyajtym przewodnikiem i uformowankorors.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sek@rzez niskie przyetie przewodnika celem
uzyskania wielopdowasci.
1.4.7.Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w OST
ST.00.00.00Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robot
OgdIne wymagania dotyaee robdt podano w OS3T.00.00.00,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paev OSTST.00.00.00Wymagania ogolne”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalaosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaelpreekraczacych 2 m
wysokaci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee by zagruzowana, przefwigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powstzg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastéw, ptem), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzpmyzmach, w sposoéb i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i wahi&éw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujezgprzez kompostowanie torfu z fekaliangiciekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z oczyszczalni
sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej m® byt stosowany jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod ziglev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle
2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musmiet
etykiety, na ktorych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny bprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chmglstycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedta¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien bykupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny wysdwa liczne korzenie
drobne,

- urailin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowaninna by prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzew6w nie powinny bpgrzycite, chybaze jest to ajcie formujce, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydrgdwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte, dopuszczagé niecatkowicie zarmicte blizny na przewodniku w Il wyborze,
u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim

— odrosty podkiadki porej miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,
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- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupgdowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- Zle zréniccie odmiany szczepionej z podkiadk
2.4.2 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzoowiipny byt oznaczone
etykietka z nazwy facinska.
Wymagania og6lne dla §iin kwietnikowych:
- roéliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ st do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdroweazwicdnigte,
- pokrdj raslin, barwa kwiatéw i kci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna Bydobrze przerinigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiedniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie gkdw kwiatowych, todyg, ci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- §ladyzerowania szkodnikéw.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres mitiwie jak najkrétszy, najlepiej bezpeednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzeniastimy powinny by ocienione, ostorite od wiatru i zabezpieczone przed wysebigm.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna k@naczony procentowy sktad gatunkowy, klasimer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolr$é kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpioprzechowywania.
2.7 kora drzewna
W zwiazku z nowymi nasadzeniami krzewéw, na powierzcareriu w otoczeniu krzewoéw wprowadze lsbre drzewry pozyskag z drzew
iglastych o frakcji 8cm (z przewa@-6cm). Kora powinna léyprzekompostowana, mielona i pozbawiongczinnych materiatow
pochodzenia organicznego np. nasion chwastow dnitow grzybow, odczyn stosowanej kory powiniett bipojtny.
Typ kory wskazano w zestawieniu tabelarycznym ozaagm nr C3.10.2.1.5.1.3-06 NASADZENIA.
2.8. Obrzeze polietylenowe
W zwigzku wprowadzeniem kory drzewnej wokot krzewdw pkjge st obrzeza polietylenowe oznaczone na rys. OB gnajna celu
wizualne oddzielenie kory od projektowanego travani®brzeéa wystpuja wokot krzewdw zlokalizowanych na placach PL1, PE2 3.

3. sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w OSBT.00.00.00Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéz® mazliwoscia korzystania z nagbujacego
spratu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadansnimikw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
a ponadto do pieginacji zadrzewig

- pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

- podnaénikéw hydraulicznych.

4. transport

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OSIT.00.00.00,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatlow do wykonania nasadze

Transport materiatow do zieleni drogowejzadoy¢ dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie pogorszy jakii
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubygé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniteekorzeni i gdow.
Rasliny z bryly korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W czasie transportu maleabezpieczyje przed
wyschniciem i przemarzriciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejseezraczenia powinny bynatychmiast sadzone.sligest to
niemazliwe, nalezy je zadotowé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewé
4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysyiki po wygiu z ziemi nalgy przechowywa w miejscach ostogtych i zacienionych. W
przypadku niewysytania §bn w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, naley je spryskéa woda (pedy raslin pakowanych nie powinny kdy
jednak mokre, aby unilki zaparzenia).

Rasliny nalezy przewozé w warunkach zabezpieczaych je przed wstesami, uszkodzeniami i wyschuiem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegtai, rosliny nalezy przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinieti Wwymiar; mazliwosci dokonywany nog.

5. wykonanie robot
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogédlne zasady wykonania robét podano w (33100.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki
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5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikdw

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zwkanych z trawnikamigsnastpujace:
teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysagze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw lub krgamikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziegnirodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnik6w na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasic 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozcielona réwi warstws i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnynz starannie
wyréwnana,
przed siewem nasion trawy zienmalezy watlowa® watem gtadkim, a potem watem - kolczatiub zagrahi,
siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, naji do potowy wrzénia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanslosci od 1 do 4 kg na 100%nchybaze SST przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
po wysiewie nasion ziemia powinnachyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévismastworzenia dobrych warunkéw dla
podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokéc¢ okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokaci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinndwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow
(dla warunkow klimatycznych Polski rama przyj¢ pierwsza potowe pazdziernika),
koszenia trawnikdw w catym okresie pighaciji powinny si odbywa czsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym gstas¢
koszenia i wysok& cigcia, naley uzaleniac od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastoboéjcze o selektywnym dziataniu pplstosowd z duza
ostraznaoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawoz6w naleprzygotowywa

tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawietazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyegce sadzenia drzew i krzewow sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektows,
dotki pod drzewa i krzewy powinny néiavielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzaja,
roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsic do 5 cm gibiej jak rosta w szkodice. Zbyt gdokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj réliny,
korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygci
przy sadzeniu drzew formy piennej ngl@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa sypka ziemi, a nastpnie prawidtowo uki, uformowa miske i podlat,
drzewa formy piennej nalg przywiazat do palika ta pod koron,
wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawazeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
rozgarnéciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikow i waadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (ciecia piekgnacyjne i formuge).

5.3.3.Piekgnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewéw

Najcz:sciej stosowanym zabiegiem w pighaciji drzew i krzewow jest @iie, ktére powinno uwzgtiniat cechy poszczegdéinych

gatunkow rélin, a mianowicie:

sposéb wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gaki,
konstrukcg korony.
Projektujic cigcia zmierzajce do usunicia znacznej g&ci gakzi lub konaréw, naley unika® ich jako jednorazowego zabiegu.

Ciecie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

W zalenosci od okrélonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:
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a) ciccia drzew dla zapewnienia bezpietztva pojazddw, przechodnidéw lub miesa&éw, drzew rosgcych na koronie drdg i ulic oraz w
poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikeia kolizji z pojazdami usuwagsgakzie zwisagce poniej 4,50 m nad jezdeaidrog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

c) ciccia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzdaiedwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a kqrao
maze mig réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego keiggprowadzenia robét ziemnych. Usuwawstedy - w
zaleznoéci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowegddo 50% gafzi;

d) ciccia odmiadzajce krzewow, ktérych getie wykazuy mah zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie, zbyt die rozmiary
krzewu. Zabieg odmtadzania tma przeprowadzana krzewach rosigych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciccia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprzez usuwanie gai porazonych przez chorablub
martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinnobnazliwie krotkie i
wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zsgczenia gdéw, cicia dokonuje siw
okreslonej ptaszczgnie. Najczsciej stosowanessptaskie cicia gornej powierzchniywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istriggh) wynika najcgiciej tam, gdzie prowadzone eoboty modernizacyjne
drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinriydkyeilone w SST i uwedihiac:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

- przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniova,

- warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki pietgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powingakkca wykwalifikowanej firmie.
5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu
Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewaniéedopuszczaf jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszczgletzach
cigzkich (grunty spoiste). Nie stosuje giodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczeniu strat wody przezzudrzewa w czasie nagrzewaniasnia i konaroéw oraz dziatania wiatréw, poprzezssteanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninafab) spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami (emulsje parafinowe,
lateksowe),

- uktadaniusciotki wokét swiezo przesadzonego drzewa,

- usuwaniu chwastéw.

5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wiacow, parkingdw itp. wasiedztwie istniejcych drzew, nagpuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnigywp na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniepce drzewa niedula wycinane lub przesadzane, to w SST powinnydireslone warunki zabezpieczenia drzew na
czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyegce zatgenia i pieggnacji kwietnikbw g nastpujace:

- gleba przed zal@niem kwietnikéw powinna léystarannie uprawiona. i gleba rodzima jest jatowa i uboga, rgl¢ wymienic na
glebe urodzajn na gebokas¢ od 10 do 25 cm, w zalmici od rodzaju sadzonych kwiatéw,

- ilos¢ raslin, rozstawa ich sadzenia powinnahyskazana w dokumentacji projektowej,

- po posadzeniu &tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokai¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupieaviu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w OS$T.00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilaici zanieczyszcze(w ),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzaja z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (Qestaéci zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnik6w o zbyt makggtgsici wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i piglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdw ziemiurodzaja,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmiaregidici sadzonych
roslin,
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- materiatu rélinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zg#gnz normami: PN-R-67022 [2]
i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiedlimego,
- prawidlowdici osadzenia pali drewnianych przy drzewach forieypej i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich termindéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowh drzew i krzewéw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzevzelwow dotyczy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektovy,
- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazédiodrzew i krzewow z dokumentagprojektovs,
- wykonania misek przy drzewach i krzewacHlijedbior jest na wiosgplub wykonaniu kopczykow, jeli odbidr jest na jesieni,
- prawidlowdici osadzenia palikéw do drzew i przyania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno a=ate, mocowanie nie
naruszone),
— jakosci posadzonego materiatu.
6.4. Kwietniki
Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikdaigga na sprawdzeniu:
- zgodndci zatazenia rabat kwiatowych z dokumentapyojektova pod wzgédem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczeg6lnych
gatunkéw i odmian, odlegdoi sadzenia,
- jakosci sadzonego materiatudimnego (bez uszkod#eizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniemmigdosci pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),
— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gddbavarstwy ziemi urodzajnej, ifgi kompostu,
- prawidtowdici zabiegéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nam@, przycinania przekwittych i usclghich
kwiatostanéw, wymiany uschgtich raslin).
Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikpaiega na:
- zgodndci wykonanych kwietnikow z dokumentaqgprojektovs, pod wzgtdem rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian
posadzonych in,
- jakosci posadzonych #in (jednolitasci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
- przy odbiorze jesienikwietnikéw z r@lin wieloletnich naleéy sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w (B3T00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowvy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietniké raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmmslin
cebulkowych i ra),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w GBHT00.00.00,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogédlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OSTST.00.00.00,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowgmizurodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacy trawnikéw: podlewanie, koszenie, naxaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 fikwietnika obejmuje:
- przygotowanie podia (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiaklimoego zgodnie z dokumentagjrojektovs,
— zasadzenie materialustimnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzevykppanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatugdmnego,
- pielegnacj posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchweszie, nawgenie.
10. przepisy zwazane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rainy kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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ST.02.03.02 NAPRAWA POWIERZCHNI
BETONOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji techniczngyywymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t z naprapowierzchni
betonu.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja technicznadekumentem przetargowym i kontraktowym przy zleoanealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewsdpze podstawowe wymaganigds spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robét obgtych OST

Niniejsza specyfikacja dotyczy napraw uszkddaetonu, ktére majcharakter uszkodagpowierzchniowych, tj. ggajacych
miejscowo na gbokas¢ do 10 cm, za pomazapraw typu PCC. Naprawy powierzchniowe wg nizgj©ST obejmuj zaréwno elementy
nosne jak i nienéne, ale bez ingerencji w ich prastatycza.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.PCC (Polymer Cement Concrete) — zaprawa 0 sp@alimerowo-cementowym.
1.4.2 Atest — wykaz parametrow technicznych produktamgmtowanych w ramach kontroli wegtrznej producenta. Zawiera on wyniki
bada kontroli wewretrznej producenta.
1.4.3.Temperatura punktu rosy — temperatura, w ktérggawierzchni elementu pojawiggic kropelki wody wskutek kondensacji pary
wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniavia ciepta przez podie lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powiatna
chitodniejsze podize.
1.4.4 Warstwa sczepna — warstwa gkgizajca przyczepn& materiatu naprawczego do pogobetonowego.
1.4.5.Zaprawa naprawcza — potoczna nazwa zaprawy preeanej do uzupetniania ubytkéw w betonie.
1.4.6.Zaprawa niskoskurczowa — zaprawa o skurczu rgksaym ni 2 %o.
1.4.7.Powtoka antykorozyjna zbrojenia — warstwa wykonamaodyfikowanegywicami zaprawy cementowej, stica do ochrony
zbrojenia przed korogji zwigkszenia przyczeproi do stali materiatu wypetniagego ubytek.
1.4.8.Pozostatekreilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST
ST.00.00.00Wymagania ogoélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét

Ogélne wymagania dotysgze robét podano w OS3IT.00.00.00,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, padev OSTST.00.00.00,Wymagania og6lne” [1]
pkt 2.
Za sprawdzenie przydatém materialéw oraz jakié wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed papishiem do wbudowania
materiatbw Wykonawca zobog#any jest do przedstawienia dlazélaj dostawy deklaracji zgodém lub certyfikatu zgodnii materiatu z
Polsla Normg lub w przypadku jej braku z aprobadechniczn.
2.2. Ogélne wymagania dla materiatéw stosowanych d@praw powierzchni betonowych

Materiaty do naprawy betonu powinnydgobrane poddtem kompatybilnéci betonu naprawianego i materiatu naprawczego
oraz wzajemnej kompatybiléa réznych materiatéw naprawczych. Z tego waiyl zaleca sistosowanie materiatéw naprawczych
nalezacych do jednego systemu zawiaggo, w zalgnosci od zakresu robdt, materiat do wykonania zalezgnia antykorozyjnego stali
zbrojeniowej, warstwsczepg, zapraw naprawcz, szpachlowi itp.
Do naprawy ubytkéw za pomgaiskoskurczowych zapraw typu PCC riglstosowa materialy konfekcjonowane, tzn. wytwarzane przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gofmagukt do stosowania na obiekcie. W przypadkuostasia ptynéw zarobowych
opartych na koncentratach, przygotowanie plynutmar@go powinno réwnieprzebiegé poza obiektem.
2.3. Materiat do ochrony antykorozyjnej zbrojenia iwarstwy sczepnej

Zaleca sj stosowanigrodka, ktory jednoczaie spehia ral zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia i warsteaepne;.
Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczejzmacstosowé&materiat jednosktadnikowy na bazie cementu modyfiknego
polimerem, spelniagy wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wihaciwosci $rodka antykorozyjnego i warstwy sczepnej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg

1 Wytrzymatdé na odrywanie
- wartg¢ srednia MPa >2,0 Procedura IBDiM PB-TM-
- wartag¢ pojedynczego odczytu MPa 215 X1[15]

2 Przyczepn& do zbrojenia Procedura IBDiM
- warta¢ srednia MPa >20 IBDIM-TWm-18/97[16]
- wartdi¢ pojedynczego odczytu MPa >15

2.4. Stal

Stal do naprawy skorodowanego zbrojenia powineinig wymagania podane w OST M-12.01.00 [2] pkt 2. Klegatunek
stali powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.
2.5. Wymagania dla zapraw niskoskurczowych typu PCQo spoiwie polimerowo-cementowym)

Nalezy stosowa jednokomponentoavdrobnoziarnist zapraw naprawcz typu PCC (na bazie cementu, modyfikowan
polimerami). Zaprawa powinna ndierzeznaczenie do napraw konstrukcji betonowyiitietowych, powinna nadawai¢c do nanoszenia
w pozycji sufitowej i do wypetniania nieregularnyazkwt. Powinna réwniz nadawa sie do napraw dynamicznie olggbnych elementéw
konstrukcji mostowych.
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewsdnpczej, mana stosowézapraw, ktora po stwardnieniu spetnia wymagania podane

w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla stwardniatej zaprawy PCC
Lp. Wiasciwosci Jedno- | Wyma- Metoda badania wg
stka gania
1 Wytrzymald¢ na zginanie po 28 dniach MPa | >9,0 PN-EN
196-1:2006 [5]
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2 Wytrzymaldé¢ nasciskanie po 28 dniach MPa | >45,0 PN-EN
196-1:2006 [5]
3 Wytrzymalad¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- wartas¢ srednia MPa >2,0 X1[15] lub
- wartg¢ pojedynczego wyniku MPa >15 PN-EN 1542:2000 [6]
4 Wspotczynnik liniowej rozszerzaléei Kt < 15x10° Procedura IBDiM SO-1 [17] lub
cieplnej PN-EN 1770:2000 [7]
5 Dynamiczny modut spzystasci GPa od 25do 4Q  Procedura IBDIM SO-2 [18]
Procedura IBDIM TWm-
6 Skurcz w okresie-<90 dni %0 <12 31/97[19] lub

PN-EN 12617-4:2004 [8]
Procedura IBDIM TWm-31/97
7 Pecznienie w okresie-190 dni %o <0,3 [19] lub

PN-EN 12617-4:2004 [8]

8 Mrozoodporné& badana w wo-dzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDIM PBTM-1/12
- ubytek masy % <5 [20] i Procedura IBDiM SO-3
- wytrzymata¢ na zginanie MPa >7,0 [21]
- wytrzymaia¢ nasciskanie MPa > 35
- wytrzymaia¢ na odrywanie MPa >1,6

9 Stopié wodoprzepuszczaldoi - W 8 PN-B-06250:1988 [9]

Grubds¢ naktadanej warstwy zaprawy PCC niezaby¢ mniejsza ni 3-krotna grub&t ziaren najgrubszej frakcji kruszywa, ale nie
mniejsza ni 1 cm oraz powinna zawigraic w granicach grubei podanych przez producenta. Maksymalne uziareikniszywa nie me
by¢ wigksze nk 1/3 planowanej grulioi warstwy zaprawy i powinno Bymniejsze ni 8 mm.

2.6. Wymagania dla zaprawy do szpachlowania naprawnych ubytkdw (warstwy wyréwnawczej)

Nalezy stosowa jednosktadnikow zapraw cementow o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowapolimerami. Zaprawa powinna
mie¢ przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowyidhbetowych, powinna nadawaic do nanoszenia w pozycji sufitowej i do
wyréwnywania powierzchni betonowych, szpachlowaniszczelniania powierzchni przez zamykanie porgw,i rakéw. Powinna réwnie
nadawa si¢ do napraw dynamicznie olagbnych elementéw konstrukcji mostowych.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewadnpczej mana stosowé&zapraw, ktéra po stwardnieniu spetnia wymagania podane
w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla stwardnialej zaprawy shjmeej

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Metoda badania wg

1 Wytrzymald¢ na zginanie po 28 MPa >6,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
dniach

2 Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 MPa >30,0 PN-EN 196-1:2006 [5]
dniach

3 Wytrzymalaé¢ na odrywanie: Procedura IBDiM PB-TM-
- wartas¢ srednia MPa >20 X1 [15] lub PN-EN
- wartas¢ pojedynczego wyniku MPa >15 1542:2000 [6]

Procedura IBDIM TWm-
4 Skurcz w okresie<90 dni %0 <12 31/97 [19]
lub PN-EN 12617-4:2004

(8]

5 Mrozoodporné& badana w wodzie i
roztworze soli (2% NaCl): F150 Procedura IBDiM PBTM-
- ubytek masy 1/12 [20] i Procedura
- wytrzymata¢ na zginanie % <5 IBDIM SO-3 [21]
- wytrzymata¢ nasciskanie MPa >7,0
- wytrzymaia¢ na odrywanie MPa >20

MPa >1,6
6 Stopigé wodoprzepuszczaloi - W8 PN-B-06250:1988 [9]
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogéine wymagania dotysze sprztu podano w OSBT.00.00.0QWymagania ogélne” [1], pkt 3.
Wykonawca zobowzany jest posiadaniezlzdny sprzt do wykonywania rob6t, zgodnie z pretyj technologi i kartami technicznymi
materiatow oraz konieczny, podstawowy spiaboratoryjny do kontroli procesu technologiczoégvykonanych prac.
3.2. Sprzt do wykonania robét
3.2.1.Sprzt do usuwania skorodowanego betonu i czyszczeniéeprchni betonowej
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdotvsic sprzt do przygotowania powierzchni betonowej, np.:
—  miotki,
—  pity do betonu,
— szczotki stalowegczne i obrotowe,
— szlifierki lub wiertarki do nagdu szczotek obrotowych,
— aparatura do czyszczenia strumieniaiwernego (piaskownica, sgrarka w wydajnéci 10 ni/h),
— odkurzacz,
— sprzarkasrubowa.
3.2.2.Sprzt do wykonania rob6t zbrojarskich
Do wykonania rob6t zbrojarskich najestosowd sprzt wg OST M-12.01.00 [2] pkt 3.
3.2.3.Sprzt do nakladania warstwy sczepnéjadka antykorozyjnego
Srodek antykorozyjny i warstysczeps mazna naktadésredniej twardéci szczotly, pedzlem lub natryskiem. Do
przygotowanigrodka naley stosowé mieszadto wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
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3.2.4.Sprzt do nakladania zaprawy PCC
Do przygotowania zaprawy najestosowa mieszadio wolnoobrotowe (max. 500 obr./min).
Zaprawe nalery naktada przy wyciu narzdzi zalecanych przez producenta.
3.2.5.Sprz:t do naktadania szpachlowki
Do nakfadania szpachlowki Wykonawca powinien dyspeet narzdziami tynkarskimi.
3.2.6.Sprz:t laboratoryjny do kontroli procesu technologiczaégvykonania prac
Podczas robét Wykonawca zobarany jest kontrolowawarunki atmosferyczne, i posiaddo dyspozyciji:
- wilgotnosciomierz,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza i pealfoetonowego.
Wykonawca powinien tedysponowa sprztem laboratoryjnym do wykonania badaytrzymatdci podiaza oraz jakéci powtok
(przyczepnéci, grubdgci) wg odpowiednich norm przedmiotowych.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OSIT.00.00.0(1] ,Wymagania ogéine” [1], pkt 4.
Materialy naley transportowai przechowywa zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w klarachnicznych materiatow. Zkdi
producent nie podaje inaczej, materiaty pateansportowéi przechowywa zgodnie z zaleceniami podanymi pigji
4.2. Transport i przechowywanie materiatu do wykonaia warstwy sczepnej krodka antykorozyjnego
Materiat powinien b§ pakowany, transportowany i przechowywany w oryljipeh opakowaniach producenta (plastikowych
pojemnikach lub workach papierowych). Nadgm opakowaniu powinna Byumieszczona etykieta zawiegeq dane:
— nazw i adres producenta,
— nazwe wyrobu,
— mas netto,
— dak produkcji i okres przydatrioi do stosowania,
— warunki przechowywania,
— 0g6lne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty techniczne;j.
Materiat naley przechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabeppigdz przed dziataniem mrozu. Okres przydé&tno
dostosowania materiatéw przechowywanych w orygieatapakowanych, nieuszkodzonych opakowaniachmpeeaturze od +5°C do
+25°C wynosi zwykle ok. 12 miegly od daty produkcji.
Materiat naley przewozt krytymi srodkami transportu chroqgé opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymigowia.
4.3. Transport stali
Transport stali do naprawy skorodowanycktw powinien odbywéa siec wg zasad podanych w OST M-12.01.00 [2] pkt 4.
4.4, Transport i przechowywanie zapraw naprawczych
Zaprawy do napraw betonu natgrzechowywé w pomieszczeniach zadaszonych, suchych, zabeppigtiz przed dziataniem
mrozu, w temperaturach od +5°C do +25°C. Okresdatrygci do stosowania materiatow przechowywanych w orgtyiie zapakowanych
nieuszkodzonych opakowaniach wynosi zwykle od 9 2imiesgcy.
Zaprawy haley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta krytgnoidkami transportu, chrog opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, wilgp€imrozem.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga nasipujace dane:
— nazw i adres producenta,
— nazwe wyrobu,
— mas; netto,
— dak produkcji i okres przydatrioi do stosowania,
— warunki przechowywania,
— 0g0lne zasady stosowania,
— nr PN lub aprobaty technicznej,
— nridat deklaracji zgodndzi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogédlne zasady wykonywania robét podano w G33T00.00.00,Wymagania ogéine” [1], pkt 5.
Wykonanie naprawy powierzchni betonowej za pogreapraw PCC wraz z przygotowaniem powierzchni doanay naley wykonywa:
zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania oraz odbioapraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstjakls mostowych” [24].
Zaprawami niskoskurczowymi moa uzupetni@ubytki na gtbokas¢ 2+10 cm w kilku warstwach. W niektorych zestawacheriatow
migdzy warstwami zaprawy naprawczej stosugengrstwe sczepn. Jednorazowa maksymalna grébwarstwy powinna byzgodna z
zaleceniami producenta materiatow.
Zaprawy PCC magby¢ stosowane przy naprawach obiektéw bez ichyezdnia z ruchu. Podczas uktadania zaprawy i wetkowej fazie
jej wiazania nalgy wyeliminowat ruch cizki i dazy¢ do zminimalizowania drgeobiektu przez ograniczenie szylkb
5.2. Diagnostyka konstrukcji mostowej
Przed przyspieniem do wykonania naprawy najevykona: diagnostyk konstrukcji okrélajaca rodzaj i zakres uszkodz@raz
przyczyrg ich powstania. Diagnostyka powinna obejméwa
a) stadium wspne (oszacowanie rozmiaru uszkatjzeawierajce:
— analiz istniepcej konstrukcji (rysunki, opisy techniczne, oblinigzestatyczne itp.),
— okreslenie rozmiaru uszkod#eng rodzaju, zakresOw i patenia miejsc uszkodzonych; rodzaje uszkagdkedre powinny by brane
pod uwag to przede wszystkim:
— obsypujce s¢ powierzchnie,
— wykwity soli i wytugiwanego z betonu wodorotlenk@apniowego,
— $lady rdzy na powierzchni betonu,
— odpryski betonu, sjkane krawdzie,
— zarysowania,
— odstonicie prtow zbrojeniowych,
— analiz czynnikéw zewntrznych (oddzialywanie mechaniczne, chemiczne, nldrcieplno-wilgotndéciowe i inne wplywy
srodowiska); za korozjogenne dla betonowych konsjiukostowych uwaa st stzenia niektérych gazéw w powietrzugkisze ni:
— dwutlenek wgla CQ 600 + 1000 mg/m
— dwutlenek siarki S@ 0,5 +1,00 mg/f
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— tlenki azotu N@ 0,10 + 0,50 mg/f

— ustalenie przyczyn powstania uszkatlze

— rozpatrzenie wptywu ewentualnych ogsgtw od projektu w trakcie wykonywania i eksplogitabiektu,

— wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (dokumejifatograficznej, rysunkowej),
okreslenie ilcsciowe zakresu uszkodie

b) stadium szczeg6towe, zawieyeg:
ogledziny i badania poszczeg6inych zniszczeszkodzé (zwietrzeliny, wykwity, odbarwienia, odpryski oy, rysy,
zanieczyszczenia itp), wykonanie inwentaryzacjkosizer z pokazaniem ich lokalizacji i naniesieniem nurogra

— badania obiektu ,in-situ”, w szczeg6kuon

— gkbokas¢ karbonatyzaciji,

— wytrzymata¢ betonu ndciskanie,

— gruba¢ otuliny zbrojenia,

— wytrzymala¢ betonu na rozgganie metodl ,pull-off”,

— pomiar stopnia skenia, w tym ocena zawastm i rozktad chlorkéw i siarczanéw w przekroju bedwym, za szkodliwe
uwaza sk zawartdci chlorkéw w stosunku do masy cementghsize od:

- 0,4% dla elementéwelbetowych,

- 0,2% dla elementéw z betonu gmnego,

beton o pH<11 nie stanowi dostatecznego zabezpigcaatykorozyjnego dla zbrojenia konstrukcji, a agmyenie istotnie wzrasta w

przypadku dodatkowego skenia siarczanami,

— pomiar wilgotndci, w tym miejsc dotkritych korozj,
— pomiar szerok&i rozwarcia rys,

Badania te powinny léywykonane zaréwno na powierzchniach wizualnie rikodzonych jak i uszkodzonych,

— szczeg6towe badania laboratoryjne pobranych n&oiei@robek, a w szczegoku:

—  struktura kompozytu,

—  profil chlorkowy,

— wilgotnoi¢ i nasgkliwosé,

— wytrzymalaé nasciskanie i rozciganie przy zginaniu,
odksztatcalnét termiczna, skurcz, wytrzymaidnascieranie itp.

Dlagnostyk konstrukcji oraz ocenuszkodzé nalery wykonywa: wg PN-B-01807:1988 [10], ,Wytycznych badetasciwosci

ochronnych betonu wzglem zbrojenia w mostach” [22] oraz ,Zaléa#gotyczicych oceny jakeri beton ,in-situ” w istniejcych

konstrukcjach obiektéw mostowych.” [23].

5.3. Projekt naprawy powierzchniowej betonu

Przed przyspieniem do wykonania naprawy powierzchni betonuip@m by wykonany projekt ochrony powierzchniowej
betonu. Projekt powinien zawiérav szczegoélngci:

— diagnostyk obiektu z inwentaryzagjopisows i rysunkowa uszkod#e

— okreslenie wptywusrodowiska zewetrznego na degradgopbiektu,

— dobo6r rozwizah materiatowych wraz z charakterysiyfateriatdw i podaniem uzasadhieh zastosowania,

— opracowanie szczeg6towych zaéd technologicznych remontu z podaniem przewidywénégi rob6t i zuycia materiatow
podstawowych (m.in. sposéb wykonania zbrojenia ainipacego, rodzaj zastosowanej iniekcji, otemie liczby i lokalizacji wentyli
iniekcyjnych (roboty iniekcyjneasprzedmiotem OST M-20.20.15d [4],

— niezkzdne obliczenia statyczne i angliwytrzymalgciows, oceniagce wptyw planowanych napraw na pgaatej konstrukcji mostu w
poszczegdlnych fazach prowadzenia rob6t, cgevsk ze wskazaniem m.in. kolejém prac naprawczych na obiekcie,

— w przypadku stosowania zbrojenia przeciwskurczowsga zbrojenia sczepigego — ilé¢ zbrojenia, jeggrednie, ilos¢ i rodzaj
tacznikow umaliwiajacych odpowiednie zakotwienie w otaetonych materiatach, gdokas¢ i srednic; otworéw dobranych do
stosowanych materiatéw przeznaczonych do mocowanieav naley okresli¢ na podstawie obliche

5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy

5.4.1.Dokumenty dotycace kwalifikacji personelu

Dokumenty potwierdzage spetnienie wymagaw stosunku do personelu Wykonawca zokaany jest dalczy¢ do oferty
przetargowejZadanie dostarczenia wymienionych dokumentéw przekohigwe powinno by zawarte w warunkach kontraktu.
5.4.2.Wymagania w stosunku do os6b kiaayjch robotami:

- uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywamiamadzielnych funkcji technicznych w zakresie budimiwa mostowego,

- znajomd¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu mskmikcjach mostowych oraz technologii stosowaragenatow,

udokumentowane ukazeniem szkolenia w zakresie napraw oraguikdczenie w wykonywaniu prac tego typu.
5.4.3.Wymagania w stosunku do brygadzistow:

- znajomd¢ technologii i umiejtnos¢ stosowania materiatow do napraw i ochrony powienzmwej betonu, ukiiczenia szkolenia w

zakresie napraw oraz deiadczenie w wykonywaniu prac tego typu.

5.4.4.Wymagania w stosunku do robotnikéw:

- znajomd¢ zasad i umiefnos¢ stosowania materiatéw do napraw i ochrony betpnzeszkolenie na stanowisku pracy.

5.5. Wymagana dokumentacja robét

Przed przyspieniem do prac Wykonawca zobaaany jest przedstawiProgram Zapewnienia Jal (PZJ). Przed

przystpieniem do rob6t Wykonawca idgnier dokonug ustalé technologicznych, ktorych zakres przedstawionyatas zahczniku 1.

Podczas robét na bigco, na odpowiednich formularzach Wykonawca zolaeany jest do spogrzania dokumentacji wykonawczej

wedtug zajczonych wzoréw (przyktady protokotéw w zekniku), w ktérej zamieszcza m.in.:

- dane o obiekcie,

- informacje o stosowanych materiatach i technolpsic,

- dane dzienne o warunkach atmosferycznych podcies, ro

- informacje o iléci wykonanych prac i ztytych materiatow,

- wyniki wykonanych badaw ramach kontroli wykonywania i odbioru robét.

Oddzielna dokumentacja powinnatlpyrowadzona dla prac iniekcyjnych. Zakres dokun@ndtde prac iniekcyjnych jest przedmiotem OST

M-20.20.15d [4].

Powyzsza dokumentacja stanowi podstado rozliczenia robét. Dokumentad Wykonawca zobowzany jest dafczy¢ jako element

dokumentacji budowy.

5.6. Zasady wykonywania robét
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Niniejsza OST dotyczy zasad wykonywania naprawigaehni betonowych za pompezapraw typu PCC.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podia betonowego i stali zbrojeniowej do nadnia materiatu naprawczego,
natazenie materiatu naprawczego,
. roboty wykaczeniowe.
5.7. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulkaes Inzyniera:

—  zlokalizowa obszary do naprawy,

— ustalé materialy niezbdne do wykonania robot,

—  okresli¢ kolejnads¢, sposb i termin wykonania robét.
Do Wykonawcy naliy réwniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rokbiénsztowa, pomostéw roboczych i innych udzen
pomocniczych nieziminych do prowadzenia robét.
5.8. Pole referencyjne

Przed przyspieniem do prac naprawczych na obiekcie Wykonawoabecndci przedstawiciela tieyniera przygotowuje pole

referencyjne naprawy powierzchniowej betonu. Wykoegola referencyjnego ma na celu:

- okreslenie wszystkich parametréw naprawy powierzchnidvegpnu,

- ocery przydatndci proponowanych materiatéw, technologii,

- ocere efektow wykonania prac naprawczych.

Pole referencyjne nie stanowé podstaw do oceny, czy wykonana na danym elemencie nappawéerzchniowa wykazuje zatone
wihasciwosci, czy jest zgodna z wymaganiami projektowymi imaganiami producenta materiatow.

Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powimzebiegé uzgodnionymi w protokole ustadléprzyktad protokdtu w zgkzniku
1) materiatami i zgodnie z zadong technologi. Prace rozpoczynafic od przygotowania podia i prtow zbrojenia przez wykonanie
zabezpieczenia antykorozyjnego zbrojenia, warstegsnej, uzupetienia ubytku, nzémia szpachléwki a kmzac na ewentualnej
powtoce ochronnej (wykonywanie powtok ochronnycst grzedmiotem OST M-20.01.08 [3]) .

Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjneipmateriatéw z grupy zapraw, nafevykona: kontrok wykonywania prac
obejmujca sprawdzenie, na min. 3 prébkach, beleczkach 4x4wriGgstaici objetosciowej oraz wytrzymaki nasciskanie zgodnie z
normg PN-B-04500:1985 [11]. Uzyskane wyniki powinny Ep& wymagania zgodnie z przedmiotowymi normami lutoaptami
technicznymi. @stas¢ objetosciowa nalezy okresli¢ rowniez na prébkach o gruioi min. 15 mm, pobranych z odwiertéw, uzyskanych
podczas badania wytrzyma na odrywanie (metoda ,pull-off”), przy czym nayewykona min. 3 pomiary gstcsci objetosciowe;j i
obliczy¢ wartas¢ $redni.

W trakcie wykonywania pola referencyjnego Wykonawezeprowadza kontrelwykonania robot, a ktynier badania odbiorcze naprawy
powierzchniowej betonu.

Pole referencyjne nalg przygotowa oddzielnie dla kadego rodzaju stosowanej naprawy powierzchniowegjdda, liczl i wielkos¢
powierzchni referencyjnych oraz sposéb ich oznaezeowinien okréli¢ Inzynier.

Wszystkie uzgodnienia, wynikgje z wykonania pola referencyjnego nadsan etapie rob6t, powinny zostaapisane w protokole
wykonania naprawy powierzchniowej betonu (przykadtokotu w zajczniku 1), a wyniki badazakczone do dokumentacji budowy.
5.9. Przygotowanie podtea

5.9.1.Warunki ogdine

Przed wykonaniem naprawy pogéobetonowe wymaga specjalnych przygotow&tasciwe oczyszczenie betonu ma decydej
znaczenie dla trwadai i jakosci stosowanej naprawy. Podebetonowe podlegaie naprawie powinno kbyjednorodne, czyste, wolne od
mleczka cementowego, piasku, pytéw, olejow i thzgme, a take oczyszczone z odsjajych grudek zwizanego betonu, skorodowanych,
luznych czs$ci betonu, starych powtok ochronnych i innych elatdes pogarszagych przyczepni. Odpowiednio przygotowane powinno
by¢ réwniez odstongte zbrojenia. W zakres przygotowania paatevchodz nasgpujace prace:

— usunkcie pozostalci powtok ochronnych i piegnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysac@e tym réwniez chemicznych)
mogacych mi€ wplyw na podczenie naktadanych materiatdw z betonem lub nazgetietonu albo stali zbrojeniowej,

— usunicie mleczka cementowego i stabo gméanych warstw betonu,

— odkucie otuliny betonowej skorodowanycteom,

— oczyszczenie odstogtych prtéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia tégs

— oczyszczenie podia betonowego z pytow i egi luznych oraz ewentualnie usgnie nadmiaru wody.

Z przygotowania podi@ Wykonawca powinien przygotowarotokét. Przyktad protokotu podano w aeniku 2.

5.9.2.Sposoby przygotowania podiprzed naktadaniem materiatdw naprawczych

5.9.2.1. Odkuwanie betonu

Przed nalzeniem materiatéw naprawczych (zapraw PCC)zyalesuryé skorodowany beton do tzw. ,,zdrowego betonu”,
oczysci¢ i zabezpieczy odkryte pety zbrojeniowe, oczci¢ powierzchng naprawian z wszelkich zanieczyszazeoraz wykoné roboty
iniekcyjne. Wykonanie robét iniekcyjnych jest pra@dtem OST M-20.20.15d [4].

Odkuwanie skorodowanego betonu powinno odidysikapod nadzorem kyniera. Dopuszczalna wielkbobszaru odkuwania
betonu powinna hyokreslona w projekcie naprawy i niedopuszczalne jestedinie betonu na obszarze wykragegin poza ten zakres
bez konsultacji z laynierem. W przypadku konieczéwm odkucia betonu na znacznym obszarze, gopm mie€ wpltyw na statylk
konstrukcji obiektu lub jej poszczeg6lnych elementtalery przerwa roboty i powiadomi Inzyniera celem skonsultowania i
projektantem rob6t naprawczych. Naleéwniez powiadomé bezzwlocznie liayniera i przerwé roboty przygotowawcze w przypadku
natrafienia na stal sprajaca.

Giebokas¢ i ksztalt skucia powinny dyustalone na podstawie badakrelajacych m.in. gtbokas¢ karbonatyzacji, gbokas¢ penetracii
szkodliwych zwizkéw chemicznych, a tak na podstawie bafdlavytrzymatdciowych, okrélajacych wytrzymatéc betonu. W przypadku
degradacji betonu @ajacej znacznej gbokasci, proces skuwania nade poprzedzt analiz statyczno-wytrzymalkeiows, okreslajaca czy
skuwanie nie zagrozi bezpie@stwu konstrukcji i ewentualnie wykoaaiezlydne prace zabezpieczeg. Linie wyznaczafpe krawgdzie
odkut powinny by prostopadte lub réwnolegte do osi naprawianegmeteu. Krawdzie obszaru naprawianego ngi@odkut (nacié
liniowo) pod lkatem prostym. Minimalna gbokas¢ podkucia wynosi 1 cm.

5.9.2.2. Czyszczenie podin betonowego

Czyszczenie podia betonowego polega na ustaiil czsci luznych, pytdw, olejow, mleczka cementowego i inny@meentow
obnizajacych przyczepni@. Sposéb oczyszczania nafelostosowé do przewidywanych do wbudowania materialdw napm@eio, zgodnie
z ich kartami technicznymi. Do czyszczenia powglrs naley stosowé metod, strumieniowoscierra (np. piaskowanigrutowanie,
hydropiaskowanie). Naginie oczyszczanpowierzchng nalezy odpylic odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei pytu
sprzonym powietrzem (spzarki srubowe). Miejsca zattuszczone nglemyc rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami.

PR
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5.9.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Jezeli stwierdzono korozjzbrojenia, to powinno ono bydstongte w stopniu umdiwiajacym jego oczyszczenie i ewentualne
wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego jego paeimi. W przypadku stwierdzenia powierzchniowejdaji pretéw zbrojenia (od
strony otuliny) beton naky rozkut do Y2$rednicy peta zbrojeniowego. Gdy pty zbrojeniowe s skorodowane na catym obwodzie rozkucie
powinno stga jeszcze okoto 2 cm pozagprOdkryte zbrojenie naty oczysci¢ z rdzy obrdbl strumieniowoscierna do stopnia czystai
wymaganego przez producenta materiatdbw naprawozyeykle do stopnia Sa ¥ wg PN-EN 1SO 8501-1:2008)[1
W przypadku stwierdzenia korozji 20% przekrojgtprzbrojeniowego naky wzmocné zbrojenie pgtami uzupetiajcymi lub odcinki
zniszczone pita usuré i zasypi¢c nowymi. Pety stanowice uzupetnienie natg oczyci¢ do stopnia czystai jak prty zbrojenia
uzupetnianego. 4czenie pgtdw uzupetnianych z ptami uzupetniajcymi nalezy wykonywa: zgodnie z PN-S-10042:1991 [13].

Po oczyszczeniu phy zbrojeniowe naley zabezpieczysrodkiem antykorozyjnym. Przygotowaniedka antykorozyjnego dazycia musi
by¢ zgodne z zaleceniami producenta podanymi w kéecienicznej. Zwykle odpowiedsilos¢ wody wlewa s do mieszarki
wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnik miegzaw do uzyskania jednorodnej masy o konsysteimgjetany (nie krécej i3 min.).
Oczyszczone pty zbrojeniowe naliey pokry¢ materialem antykorozyjnym za pomoszczotki, pdzla lub rozpylacza. 1§ i gruba¢
warstw ochrony antykorozyjnej gidw oraz caté¢ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi wikmet wymaganiom producenta
podanym w kartach technicznych materiatow. Zwyldéery zastosowadwie warstwy o grubei 0,5 mm kada. Odsfp pomidzy
naktadaniem kolejnych warstw wynosi zwykle od 4 do 5 godz. w temperaturze +20°C. Kolejne tveyshaprawy mana naktadépo
uptywie czasu okidonym przez producenta (zwykle od 4 do 5 godzirem. +20°C).

Z zabezpieczenia antykorozyjnegetow zbrojeniowych Wykonawca spadzi protokét. Wz6r protokotu podano w zetniku 3.

5.9.2.4. Iniekcja rys

Iniekcja rys jest przedmiotem OST M-20.20.15d [4].
5.9.2.5. Przygotowanie podi® bezpérednio przed naleeniem zaprawy naprawczej -nakfadanie warstwy segeprodka antykorozyjnego

Przygotowanie warstwy sczepndjodka antykorozyjnego dazycia musi by zgodne z zaleceniami producenta podanymi w
karcie technicznej. Zwykle odpowiedrilo$¢ wody wlewa si do mieszarki wolnoobrotowej i dodaje suchy sktadnieszajc w
mieszadtem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 nahdo uzyskania jednorodnej masy o konsysteimjetany. Oczyszczonegty
zbrojeniowe nabiey pokryt srodkiem antykorozyjnym przy pomogyedniej twardéci szczotki, watka lub rozpylacza. ftonaktadanych
warstw i odsfp czasowy pomtlzy nakladaniem kolejnych warstw powinnyclagodne z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem warstwy sczepnej padioaley zwilzy¢ czyst wodg az do nasycenia (chybae producent podaje inaczej w karcie
technicznej). Warsteisczepn nalezy nakltada szczotly, pedzlem lub natryskiem. Warstwa sczepna musi Zadbdrze wtarta w podie w
celu osiagniccia dobrego zwizania z podizem. llcs¢ i grubai¢ warstw oraz cal@ przebiegu procesu wbudowywania materiatu musi
odpowiadé wymaganiom producenta podanym w kartach techpatzmateriatéw. Zwykle temperatura powietrza i paetw trakcie
ukfadania warstwy powinna wynésimin. +5°C i max. +30°C. Nagine warstwy naprawcze powinnydyktadane na wilgotnwarstwe
sczepy metod; ,mokre na mokre”, chybae producent podaje inaczej w karcie technicznegradti.

Z wykonania warstwy sczepnej Wykonawca spdzz protokét. Wzor protokotu podano w zetniku 4.

Jezeli nie jest stosowana warstwa sczepna pedietonowe powinno kyprzygotowane do natenia zaprawy naprawczej
zgodnie z zaleceniem producenta. Zwykle powinnodno staranne ngezone wod przez 3 dni poprzedzgje betonowanie, aby suchy
stary beton nie odggat wody zeswiezej mieszanki, a tate aby w jak najwikszym stopniu zmniejszyskurcz régnicowy midzy starym
betonem &wieza zapravwd. Bezpadrednio przed nal@niem zaprawy naprawczej nadmiar wody aalesuraé, aby powierzchnia byta
matowo-wilgotna.

5.10. Naprawa powierzchni betonowych zaprawami PCC
5.10.1.Warunki atmosferyczne

Jezeli producent w karcie technicznej nie podaje iefazaktadanie zapraw naprawczych ppleykonywa przy temperaturach
powietrza i podiga: min. +5°C i max. +30°C. Podczas wykonywania pragrawczych Wykonawca zobazany jest kontrolowa
wilgotnos¢ podiaza oraz temperatgipowietrza i podiea. Parametry te muspdpowiadé wymaganiom podanym w kartach technicznych,
Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pgmarunkéw atmosferycznych nalewykonywa co 3+4 godziny i przy kalej
odczuwalnej zmianie pogody. Wyniki pomiaréw powirrgsté umieszczone w protokotach wykonania warstwy scegpmaprawy
ubytkéw betonowych.

5.10.2 Przygotowanie materiatow

Przed przyspieniem do przygotowania materialéw ngleprawdzt zgodnd¢ materiatu z dokumentagcprojektows i
specyfikacja technicazn stan opakowai termin przydatnéci do stosowania. Wyniki kontroli jakoi materiatow do napraw powinny zosta
zamieszczone w odpowiednich protokotach (patraczaiiki 3, 4, 5).

Jezeli producent materiatu nie przewiduje inaczej wckatechnicznej, materiaty naleprzygotowa do aplikacji wlewajc odpowiedni
ilos¢ wody do czystego naczynia, a r@stie podczas mieszania, dagaguch zaprawg. Aby ograniczy napowietrzanie naty stosowa
wolnoobrotowe mieszadto mechaniczne, miegzaje krécej ni 3 minuty. Bezp@dnio przed zastosowaniem, materiat
powinien stanowi jednoroda mieszanin, bez widocznych smug kpherzykéw powietrza.

5.11. Naktadanie zaprawy naprawczej

5.11.1.Warunki og6lne

Roboty powinny b§ wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykwaniu rob6t naley zawsze i bezwzegtinie
przestrzegazalecé technologicznych okéonych przez producenta materiatu. Zalecenia tear@ng w kartach technicznych materiatow i
opracowane przez jego producentazd§az materialdw naprawczych ma swspecyfik stosowania i dla kalego materiatu mma
okreli¢ nieco inne wymagania dotygz warunkéw pogodowych, warunkéw przygotowanialgetnaici podtaza oraz warunkow
wykonywania kolejnych warstviciste przestrzeganie zaléctchnologicznych producenta materiatu ma deeypyuivptyw na trwatéé
wykonywanych napraw.

Z wykonania rob6t Wykonawca powinien spgizi¢ protokét. Przyktad protokotu podano w aaniku 5.
5.11.2.Nakfadanie zaprawy naprawczej

Jezeli producent nie przewiduje inaczej, zapgavaprawca nalery nanigé na podige bezpérednio po natzeniu warstwy
sczepnej, metad,mokre na mokre”. W przypadku, gdy warstwa sczepiegest stosowana, zwykle wymagane jestzamile powierzchni
betonowej wod i usunicie jej nadmiaru, tak by powierzchnia podczas widaa zaprawy byta matowo-wilgotna.

Zapraw nalezy nanost technily wskazag przez producenta w karcie technicznej. Zwyklestisuje si metod tynkarskich, materiat
naprawczy naley natary¢ kielnia i ubytek ,wyklei” technika ,na wcisk” zapraw, tak aby 4 jak najsilniej doklet do podiaa i zagscic.
Nalezy przy tym unik& nanoszenia nadmiaru materialu poza kideie rozkucia. Zapragwnalezy dobrze zagsci¢, unikapc powstawania
pustek. W sytuacji, gdy konieczne jest rialoie kolejnej warstwy zaprawy naprawczej npledczekd okres czasu wymagany przez
producenta (zwykle 24 godziny) do momentu utwar@zsi warstwy poprzedniej, naginie natay¢ warstwe sczepg i naswieza warstwe
sczepn nalazy¢ zaprawg naprawca.
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Jezeli producent nie wymaga inaczej, powierzchni riadjtwykonano naprawnie naley wygtadza na mokro. Po wgpnym zwazaniu i
czesciowym stwardnieniu zaprawy (okota-2 godzin) naprawianpowierzchng nalezy delikatnie zatrze pack pokryta gabka, filcem lub
migkkim tworzywem syntetycznym. Nie wolno stos@wgtowego zacierania ,na ostro”. Wykoramapraw nalezy chronic przed zbyt
szybkim wysychaniem poprzez przykrywaniedlib brezentem systematycznie zraszanymiawvbdlie wolno wykonanej naprawy skrapia
woda i zagtadza do wyptynicia mleczka cementowego, ani posypywamentem.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw i wyréwnanie powidmcpo naprawie ubytkdw naie wykona warstwy wyréwnawca (zapravg
szpachlow) najwczéniej po 24 godzinach odafeezenia naprawy (chyhge producent podaje inaczej). Zwykle przed
natazeniem szpachléwki podie naley lekko zwilzy¢, tak aby bytlo matowo-wilgotne. Szpachlgwkazna naktadé za pomog packi
stalowej, drewnianej lub kielni. Zwykle wymaganstjeataenie dwoch warstw. Pierwsavarstwe po ulazeniu naley lekko zatrzé dla
nadania jej szorstkoi, druga warstwa stanowi ostateczne pokrycie paeteni. Nalaong warstwe zaprawy wyréwnawczej nalg
wygtadzi np. wilgotry gabka, nie naley wygtadza zaprawy za pomadkielni stalowej ani plastikowej. Natg przestrzegagrubdci
warstw, ktére mena naktadéjednorazowo (zwykle okoto 3 mm).z#di konieczne jest nadenie grubszej warstwy zaprawyrownawca
nalezy nakladé w kilku warstwach. Naley przestrzegaokresu czasu pogdzy naktadaniem kolejnych warstw zaprawy wyréwnagjicz
(okoto 24 godzin) oraz portzy zapraw wyréwnawcz i powtoka ochronm wg OST M-20.01.08 [3] (okoto 4 dni).

5.12. Pieégnacja naprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, beg@galnio po ukaczeniu prac zwizanych z wykonaniem naprawy powierzchni betonu
nalezy chront te powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrarnake deszczem oraz spadkiem temperatury
powietrza poniej 5°C i przegrzaniem pourgj 25°C przez czas olileny przez producenta materiatu w kartach technyiczn
5.13. Bezpieczestwo robét i ochronasrodowiska

W czasie wykonywania rob6t najechront skée i oczy przed zapyleniem. Naleuzywaé ubray, okularéw i ekawic
ochronnych. Naley przestrzegazalecé dotyczcych bezpieczestwa pracy podanych przez producenta.

Materiat w stanie sypkim nie powinien daste do kanalizacji, gruntu ani wod gruntowych. Ngleawsze doprowadzido zwizania
resztek materiatu przyzyciu okoto 15-20% wody. Materiat zagany mae by usuwany jak zwykly gruz betonowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OS$T.00.00.001] ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@(certyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodriai, aprobaty techniczne, ew. badania materiatbwomgke przez dostawcéw itp.),
potwierdzajce zgodné& materiatow z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdadii,

- ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2 lub
przez Irzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#Vykonawca przedstawi tgnierowi do akceptaciji.

Podczas robét Wykonawca zobarany jest prowadziprotokét wykonania naprawy powierzchni betonowektérym podaje
wszystkie niezbdne informacje o warunkach atmosferycznych, stanjeanych materiatéw, parametrach technologicznychdawania
materiatow, ildéci zastosowanych materiatow oraz wyniki bada/konanych powtok. Wzory protokotdw zostaly zamae=one w
zahcznikach do niniejszej OST.

6.3. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole wytwarzania materiatéw prowadzi producent w ramaatizoru wewetrznego. Za sprawdzenie przydatcio
materiatéw oraz jaki wbudowania odpowiada Wykonawca.

Akceptacja materiatébw nagtuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadkubchku, aprobat technicznych i sprawdzeniu ich
na zgodnét z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonaweczedstawi laynierowi certyfikat zgodnéi lub deklaracje zgodsoi
danej partii materiatu z PolgiNormg lub aprobag technicza, a take kart technicza materiatu. Naadanie Irzyniera Wykonawca
przedstawi aktualne wyniki baflanateriatéw wykonanych w ramach nadzoru wetnimego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatlow Wykonawca zodsamiy jest sprawd&i
— nr produktu,

— stan opakowamateriatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— dak produkcji i dag przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiatem Wydkwoa powinien ocetijego wyghd.

Podczas przygotowywania materiatow dyaia naley sprawdzé zachowanie proporcji mieszania skladnikow i zachoa
czasu mieszania sktadnikéw. Najeez kontrolowa zachowanie czasu naktadania materiatow igmstzasowe poradzy uktadaniem
kolejnych warstw.

6.4. Kontrola przygotowania podiaa

Podtaze betonowe podlegaje naprawie powinno Byednorodne, czyste, wolne od mleczka cementowgigsku, pytow,
olejow i tuszczéw, a tale oczyszczone z odsiaych grudek zwizanego betonu, skorodowanychzrych czsci betonu, starych powtok
ochronnych i innych elementéw pogarszggh przyczepni.

Jezeli producent materiatu nie podaje inaczej w kate@nicznej stosowanego materiatu, przygotowaidope powinno spenia
nastpujace wymagania:
— wytrzymaladi¢ nasciskanie podtoa betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych odiekelementéw) powinna lbynie
mniejsza ni wynikajaca z przygtej klasy betonu, dla obiektéw remontowanych powinr25 MPa,
— wytrzymala¢ na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000 [6] prawidioprzygotowanego podia betonowego powinna
WYyNosk:
wartas¢ srednia 21,5 MPa,
wartas¢ minimalna 1,0 MPa.
Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymat na odrywanie betonu w podio na kade 25 m powierzchni oczyszczonego pogto przy
czym minimalna liczba oznaazevynosi 5 dla jednego obiektu.
Odkryte zbrojenie powinno lbyoczyszczone do stopnia czy&tovymaganego przez producenta materiatlow naprastc@ykle do
stopnia Sa %2 wg PN-EN ISO 8501-1:2008 [12]) i pté&éyodkiem antykorozyjnym zgodnie z pktem 5.9.2.3.
Wykonawca zobowgzany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badgpodiaza.
6.5. Kontrola wykonania prac naprawczych
Kontrola wykonania prac naprawczych obejmuje:
a) badanie wytrzymaiai naprawy na odrywanie od podé
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b) sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometryczmagtrawianego elementu,
c) sprawdzenie grul§oi otuliny zbrojenia.
Ad a) Naprawione powierzchnie, po odpowiednim stinéeniu zaprawy, Wykonawca powinien zbaseaobecnéci Inzyniera przez
ostukiwanie. W przypadku zltej przyczegobnaprawy do betonu wygiuje specyficzny @vigk. Badanie wytrzymakei wykonanej
naprawy na odrywanie od podionaley wykona wg PN-EN 1542:2000 [6]. Natg wykona co najmniej 1 pomiar na 25’ wykonanej
naprawy, lecz nie mniej hb dla elementu. Miejsca pomiarowe wskazujeyhier. Warté¢ srednia ze wszystkich pomiaréw nie powinna
by¢ mniejsza ni 1,5 MPa, minimalna war£6 pojedynczego pomiaru nie powinnahbmyniejsza ni 1,0 MPa, przy czym przelom musi
przebiegé w betonie. Jeeli wartai¢ pojedynczego pomiaru jest mniejsza hj0 MPa wowczas natg wykona dodatkowy pomiar obok,
W miejscu réwnie wskazanym przez #yniera. W przypadku, gdy dodatkowy pomiar spetnivmek minimalnej wytrzymakei na
odrywanie i rownoczmie wartdé¢ srednia ze wszystkich pomiaréw niedzie mniejsza riil,5 MPa, to mzna uzn4, ze warunek
wytrzymaldici na odrywanie zostat spetniony. Miejsca uszkodzpodczas badanalery naprawé przy wyciu tej samej zaprawy, ktora
byla stosowana do napraw, zachawujymagania technologiczne odn@ jej stosowania. W czasie prac pgleakze chzy¢ do
odtworzenia, w miejscu wykonywania naprawy, chaakistniegcej faktury.
Ad b) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycamaley wykona zgodnie z PN-S-10040:1999 [14].
Ad c) Po zakaczeniu naprawy naty sprawdzt wykonar otuling zbrojenia w naprawianym elemencie metodami niezigsymi, pod
katem zachowania warfoi zatazonych w projekcie naprawy. Z kontroli robét Wykoransporadzi protokét. Przykiad protokotu
zamieszczono w zgzniku 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w CBST00.00.00,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni betoaypamog zapraw PCC.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w GSIT00.00.00,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggujojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.
Odbiorowi robét podlegaj
— podiaze betonowe,
— zakres i ksztalt odkucia,
— naprawione i zabezpieczone zbrojenie,
— wykonana warstwa naprawy.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj
—  przygotowanie podia do wykonania naprawy,
—  przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie i nafde materiatu antykorozyjnego,
— nalazenie warstwy sczepnej.
Odbidr tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami OSIT.00.00.0QWymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OSTBT.00.00.00,Wymagania ogodine” [1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— zakup, dostawi magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrebgotrzebnych do wykonania robét,
— przygotowanie podia do nakfadania powtoki,
— przygotowanie zbrojenia - oczyszczenie, ewentuairmaocnienie i natzenie materiatu antykorozyjnego,
— nalazenie warstwy sczepnej,
— nalazenie zaprawy naprawczej,
— nalazenie warstwy wyréwnawczej,
— pielegnacg naprawy,
— wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostéw roboczych, wdzehi pomocniczych, niezlinych do wykonania robot,
— zapewnienie bezpiecistwa rob6t i ochronyrodowiska,
— wykonanie badg
— uporzdkowanie miejsca robot.
9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania rob6t okglenych niniejsz OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodline specyfikacje techniczne (OST)

1. ST.00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

3. M-20.01.08 Zabezpieczenie antykone@yowierzchni betonowych

4, M-20.20.15d  Iniekcja rys w powierz@wuh betonowych

10.2. Normy
5. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementgs€z: Oznaczanie wytrzymadoi
6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych.
Metody bada. Pomiar przyczeprici przez odrywanie
7. PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochronggpraw konstrukcji betonowych.
Metody bada. Oznaczanie wspotczynnika rozszerzétaieplinej
8. PN-EN 12617-4:2004 Wyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych.

Metody bada. Czs¢4: Oznaczanie skurczu i wychenia
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9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenlaudownictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
11. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badanie @iegbznych i wytrzymatéciowych
12. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie padistalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysi@owierzchni. Cgsé
1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanipofkeytych
podiazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usuggiu
wczeshiej natozonych powtok

13. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcjehawve,zelbetowe i spyzone.
Projektowanie
14. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcjemawve,zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania
10.3. Inne dokumenty
15. Procedura IBDIM Badanie przyczeproi zaprawy do napraw betonu metqdull-
PB-TM-X1 off”
16. Procedura IBDIM Badanie przyczepioi do zbrojenia zapraw modyfikowanych
TWm-18/97
17. Procedura IBDiM SO-1 Badanie wspotczynnikeaoliméj rozszerzalniei cieplnej dla zapraw
modyfikowanych
18. Procedura IBDIM SO-2 Badanie dynamicznego modpkzystdsci dla zapraw
modyfikowanych
19. Procedura IBDIM Badanie skurczu igeznienia zapraw modyfikowanych
TWm-31/97
20. Procedura IBDIM Badanie mrozoodporsoi zapraw budowlanych
PBTM-1/12
21. Procedura IBDiM SO-3 Badanie mrozoodpdonaapraw budowlanych

22.  Wytyczne bada wiasciwosci ochronnych betonu wzglem zbrojenia w mostach. IBDiM, informacje, instrjg zeszyt 39,
Warszawa 1992

23. Zalecenia dotycce oceny jakéri beton ,in-situ” w istniejcych konstrukcjach obiektéw mostowych. GDDP, Wavez 1998

24. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw irooly powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostoiwy IBDiM,
Zmigréd, 1998
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ST.02.05.00 ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotyee wykonania i odbioru elementéw matej
architektury w odniesieniu do wykonania zadanisapéego w pkt.1.1 wymagagdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (§&5)dokumentem przetargowym i kontraktowym preganiu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nadhiim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pevgdpze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blateyoraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét obiych SST

- montau elementéw matej architektury,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogolhe™lpt.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz rob6t

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Mata architektura

2.2.1.Wiata - kojec dla psa;
Wiata oparty na rzucie prostgilk przeznaczona dla psowalowych.
Wiata wykonana z siatki stalowej.

wymiary zewntrzne: 4,5 x 2,5m

wysokaé: 2,5 m

ilos¢ kondygnaciji: 1

dach pulpitowy jednospadowy, nachylenie dachu : 1°

posadowienie: bezgmednio mocowana do kostki chodnikowej

sciany konstrukcyjne: rury kwadratowe stalowe

dach: wegzba dachowa - rury kwadratowe stalowe, pokrycieacbé trapezowa

2.2.2. Ogrodzenie;

Ogrodzenie z siatki — zaprojektowano ogrodzenistapkach metalowych z
wysiegnikami obustronnymi w uktadzie V pod montaicciu zytek drutu
kolczastego, z siatki plecionej o oczkach 50x50misntatcie rombu z drutu
ocynkowanego érednicy rdzenia drutu @3,0 mm, powlekanego metod
elektrostatyczg poliestrowym lakierem proszkowyrrednica zewetrzna po
powleczeniu — okoto @3,7 mm. Stupki o przekroju kargtym o wymiarach60x40x3
mm. Siatka o wysoki catkowitej h= 200 cm montowana jest 2 cm ponad
poziomem terenu. Wszystkie elementy sktadowe ognoidznaley wykona: jako
powlekane lakierem poliestrowym w kolorze RAL 7043.

Stupki stalowe;

Stupki stalowe o diugei 3,0 m, o przekroju 60x40x3 mm, u dotu stupkaenal
przyspawa pret zbrojeniowy @ 8 mm o dtugoi 0,11 m, a u wierzchotka stupka
wysiegnik do mocowania drutu kolczastego skierowany tbasie na zewstrz i
do wewntrz terenu pod &em 45°. Wysjgnik o przekroju ktowym o wymiarach
30x30x3 i diugéci 0,75 m. Wysigniki ocynkowane i powlekane lakierem
poliestrowym na kolor wzornika RAL 7043. Stupki dga na gkbokasci 0,75 m
ponizej poziomu gruntu w rozstawie co 2,50 m. Zaréwnetoaach jak i na
wysiegnikach zamontowaprzelotki z petow @5mm dla drutu: kolczastego i
wsporczego. W przypadku stupka narego przy zmianie kierunku prowadzenia
ogrodzenia o okoto 90° zastosawazekrdj 60x60x3 mm.

Stupki podporowe;

Stupki podporowe naky mocowd pod ktem 30° w stosunku do stupkéw
gtéwnych, na wysokii 1,75 m, co 10 stupek z dwdch stron stupka oray p
kazdej zmianie trasy ogrodzenia. Stupki podporowezzoju zamknjtym o
wymiarach 50x30x3 mm, diugé stupka 3,0 m, u dotu stupka przyspavpeet
zbrojeniowyzebrowany @ 8 mm o diugoi 0,11 m.

Drut nany siatki;
Na wyskgnikach nalgy zamocowa pig¢ rzgdoéw drutu kolczastego
ocynkowanego érednicy rdzenia @ 2,4 mm, diytowego, powlekanego
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metod, elektrostatycza

poliestrowym lakierem proszkowym w kolorze RAL 704@dnica zewetrzna po
powleczeniu 2,9 mm w rozstawie max co 0,15 m.

Do stupéw zamocowsab rzdéw drutu powlekanego, nagiowego o rdzeniu z
drutu stalowego, ocynkowanego @3,2mm, po powlecz@n8,7mm, w rozstawie
co okoto 55 cm, do ktérego naleprzymocowa siatle. Linki napgezy¢
napinaczami systemowymi co 50 m, napinacze lineklzs przy pomocyrub
oczkowych @8 na stupach z podporami. Drut ggmivy skrajny — dolny oraz
gorny naley wykona: jako przeplatany przez oczka siatki. Mocowanigksi@do
linek nacagowych naley wykona w 20 punktach na pggle drutem
ocynkowanym, powlekanym @2-2,5 mm. Napinaczeayafeykona w sposob
uniemaliwiajacy niekontrolowane manipulowanie przy elemenciep@soby
postronne od strony zewtnznej pom¢dzy oczkami siatki ogrodzeniowe;j.

Przyjte rozwizania techniczne mapdpowiadéa wymogom

zabezpieczenia terenu i zapewriechniczne oraz materiatowe
zabezpieczenie konstrukcji ogrodzenia przed nigktowanym demontaem lub
zniszczeniem eZci ogrodzenia.

Fundamenty;

Fundamenty pod ogrodzenie wykaérmbetonu B20. Przy stupkach wykéna
fundament 30x30x100 cm. W celu zapewnienia stamjinaley wykona: pod
fundamentami wylewkz betonu B10 o grulioi 10 cm, pod wylewk wykona
warstwe podsypki piaskowaowirowej, zagszczonej o grubiei 10 cm. W przypadku
zmiany wysokéci terenu wykonafundament ,,schodkowy” o nieznacznie
zwigkszonych gabarytach w stosunku do uktadu standadomwynikagcych z
wymogow technicznych. Wszystkie elementy betonouyeagace st z gruntem
zabezpieczyizolacp, pionows oraz poziom. Ponad terenem nalena
ptaszczynie wylewki fundamentowej wykoidgprzeciwspadki we wszystkich
kierunkach od ptaszczyzny stupka o nachyleniu ®j5%. Ptaszczyznbetonovy
narazom na bezpérednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych pgle
zabezpieczy preparatami zmniejszggymi chlonnd¢ podiaza.

2.2.3.Szlaban;
Szlabany elektromechaniczny przeznaczony do praepsywnej o diugaei
ramienia 3,2 m oraz 4,2m.

Wyposéaenie:

- wbudowana modutowa centrala steoa

- silnik 24V

Giéwne funkcje:

- lakierowana obudowa w kolorze RAL2004

- mazliwos¢ zamontowania ramienia prawostronnie lub lewosti®nn

- regulacja napria spezyny

- ograniczniki dla zwolnienia przy otwarciu regulame mechanicznie.

- system wykrywania przeszkod przy otwarciu i zanakio

- mazliwos¢ podiczenia do dwdch linii fotokomarek

- odwrdcenie ruchu ramienia szlabanu w chwili pagaia si przeszkody
- regulacja pgdkosci

- obstuga semaforu

- mazliwos¢ zastosowania lampek diodowych LED pod listwamironhymi na
ramieniu

- mazliwo$¢ wspotpracy z radioodbiornikiem typu OXI, SMXI, SNEX

- mazliwo$¢ podhczenia akumulatora B12-B, ktéry zapewni dziatarse/et w
przypadku braku zasilania

Parametry:

- zasilanie: 230V

- zasilanie silnika: 24V

- zasilanie awaryjne: 24V min. 6Ah

- moc nominalna pobierana przez silnik: 100W

- czas otwarcia minimalny: 7s

- wymiary: 1050x320x420mm

- cigzar: 54kg
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3. SPRET
3.1. Sprzt do posadowienia elementéw matej architektury
Do wykonania robot zwzanych z posadowieniem elementéw matej architektatgzy zastosowé&drobny sprzt jak do robot
budowlanych.
4. TRANSPORT
4.1. Transport elementéw matej architektury
Elementy matej architektury naleprzewozt transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Monta elementéw malej architektury najeprzeprowadzi po zak@éczeniu prac pozostatych prac amanych z zagospodarowaniem
terenu w miejscach zgodnych z projektem wykonawczym
Montaz nalezy przeprowad# wg wytycznych projektu wykonawczego zgodnie zrimstja wybranego producenta oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru
Montaz latarni i Gwietlenia zgodnie z bran elektryczn
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola rob6t przy mocowaniu elementéw mafehitektury
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie wykonania ratvéigzanych z wykonaniem
fundamentéw i umocowaniu do nich elementéw malehisektury.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovy robét zwizanych z posadowieniem elementéw matej architekasty — szt. (sztuka),
8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow przed wglarbetonu.
Obowigzuja zasady odbioru prac zanikeych i podlegajcych zakryciu — wykonanie fundamentéw.
9. PODSTAWA PLATNGCI
Zaptata nagpuje za ustalanilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkadeaz odebrane wg wymagaunktu 8 . Cena
obejmuje réwnie prace przygotowawcze, dostamateriatow i sprgtu, uporadkowanie miejsca zabudowania.
Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac toyszzych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesprzekazywane Zamawigjemu i
s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s nieztedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneot6t tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Prawo Budowlane

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimapowiadé budynki i
ich usytuowanie wraz z gdiejszymi zmianami



