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ST-00.00
1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Nazwa zamowienia

Przebudowa czgsci drég wewnetrznych w  kompleksie wojskowym przy ulicy

Rakowickiej 29, Krakowie. Zadanie nr 42031.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych dla potrzeb zadania: ,,Przebudowa cz¢$ci drog wewnetrznych w kompleksie
wojskowym przy ulicy Rakowickiej 29, Krakowie. Zadanie nr 42031.”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich
zgodno$¢ z: ST, PB, przepisami prawa budowlanego, obowiazujacymi normami i sztuka
budowlang. Informacji o materiatach nieuwzglednionych w specyfikacji nalezy szuka¢ w
czesci graficznej i opisowej projektu. Wszelkie watpliwosci 1 pytania nalezy kierowa¢ do
Projektanta lub Inspektora Nadzoru.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspdlne wymagania dla robdt budowlanych.
Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PBW,
ST i ewentualnymi wskazéwkami projektantéw i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialdéw z demontazu 1
przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za

zuzyte media, wynajmowane pomieszczenia itp.

1.3 Wpymagania dla wykonawcy
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2014.1133

wszystkie osoby skierowane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie przy realizacji zadania musza posiadac;

- odpowiednie uprawnienia wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. Dz. U. 2014.1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

-aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu

zawodowego, wydane przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.
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1.4  Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, w tym m.in.
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;
- geodezyjne wytyczanie;
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru,
pyleniem lub zabrudzeniem;
- usuwanie odpadow i zanieczyszczen wynikajacych z prac budowlanych;
- prace i czynno$ci zapewniajagce BHP osob zatrudnionych przy robotach budowlanych;
- montaz i demontaz oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robot np. ogrodzen, dzwigdw, instalacji tymczasowych, itp.
- zorganizowanie objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza.
Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ wszystkie roboty, ktore naleza do

swiadczen umownych, nawet jesli nie s3 wymienione w kontrakcie na wykonanie robot.

1.5 Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zakres prac to prace wygradzajace rejon budowy, wytyczenie parkingdw i1 drog
dojazdowych oraz infrastruktury technicznej w postaci sieci, przylaczy, oswietlenia itp. W
czasie prowadzenia przedmiotowych robdt budowlanych teren budowy nalezy wygrodzi¢ w
sposob tymczasowy uniemozliwiajacy wstgp osobom nie zwigzanych z cyklem
inwestycyjnym. Termin realizacji — do ustalenia z Inwestorem. Czas wykonania prac
budowlanych powinien by¢ szczegétowo uzgodniony przez Wykonawce z Inwestorem w
formie harmonogramu zadaniowo-czasowego.

Na terenie budowy Inwestor zapewni:
- korzystanie ze zrodel poboru energii oraz wody;
- plac dla ustawienia tymczasowych lekkich (kontenerowych) magazynkow zaplecza
budowy na terenie dziatki;
- godziny 1 warunki przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okre§li umowa o
wykonanie robot,
- dojazd $rodkéw transportowych do zaplecza budowy przez bram¢ wjazdowa na
parking w czasie uzgodnionym z Inwestorem.
Prowadzenie robdt w systemie podwykonawstwa, a takze przy rownoczesnej obecnosci kilku

wykonawcow na budowie zobowigzuje do:
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- wylonienia 1 umocowania petnigcych obowiazki: kierownika budowy (kierownikow
robot) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

- wspotdziatania i koordynacji realizowanych prac budowlanych;

- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych $wiadczen, urzadzen lub
narzedzi,

- przestrzegania przepisow BHP oraz pozarowych przez osoby =zatrudnione przy
robotach budowlanych,

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac budowlanych jest
zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow i1 ochrong, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng

umowna.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnatrz obiektu w obrebie

prowadzonych robot. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore moga si¢ pojawi¢ w trakcie realizacji zadania. Wykonawca
dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw wynikajacych z
prowadzonych robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia w obregbie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych.

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone bez naruszenia intereséw o0sob trzecich, na

terenie obiektu w ktérym jest realizowane zadanie inwestycyjne.
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Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokol terenu oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych
organow administracji panstwowe;.

Prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy uktadaniu sieci
kablowych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy roslinnosci, prace w
obrebie bryly korzeniowej drzew planowanych do zachowania powinny by¢ prowadzone z

zachowaniem nalezytej staranno$ci.

Warunki bezpieczehstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegbdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie.

Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robdt
budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 22003 r. Nr 47, poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,,BIOZ”).

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowigzujacych rozporzadzeniach
zwigzanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w kazdym

przypadku nalezy je rozumie¢ jak podano ponizej:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy

urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych

w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami budowlanymi 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor nadzoru — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru

inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizacji zadania.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatlow oraz robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -  zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostatl okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci

przemarzania.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z

budowa, modernizacja utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologiczne;j

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robdt w ustalonych

jednostkach przedmiarowych.
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Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie.

2 WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ ICH
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKEADOWANIE I
KONTROLA JAKOSCI

Wilasciwo$ci wyrobow budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materialdbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do
wykonania robot powinny spelnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm
europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku
materialow 1 urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz
ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma witasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwatly, spetnienie wymagan podstawowych. Ponadto musi on by¢ dopuszczony do
obrotu 1 wlasciwie oznakowany na zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami Prawa
budowlanego i przepisami odrgbnymi.

Szczegoty dotyczace poszczegdlnych grup materialowych oméwiono w specyfikacjach

poszczegolnych robot budowlanych.

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru i projektanta. Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego
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zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i
jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddlto zaopatrywania w materialy. Materialy
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Inspekcja wytworni

Wytwornie, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora moga by¢ kontrolowane w
celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor bedzie mial zapewnione:
- wspotprace 1 pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czegsci wytwérni gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie materialtbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach 1 w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed
dostgpem 0s06b trzecich.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu

robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed planowanym
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany przez projektanta rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Projektanta.

Na podobnych zasadach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatbw o podobnych
wiasciwosciach technicznych, jakosciowych, zblizonym standardzie 1 wygladzie (tzw.
»L<fownowazne” w rozumieniu Ustawy o zamoéwieniach publicznych) do wymienionych w

dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.
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3 SPRZET I MASZYNY NIEZBEDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PBW 1 ST.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey 1 odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujag mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

Dobor wilasciwego sprzetu, maszyn 1 urzadzen zgodnie z obowigzujaca technologia
wykonywania i prowadzenia danego odcinka robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w
cenie jednostkowej robdt do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie

podlegaja zaptacie.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych

materialow.
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Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
robot, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do ustawowych ograniczen obcigzenia na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce¢ pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jako$ci, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

DECYZJA 1 POLECENIE INSPEKTORA NADZORU

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
PBW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy Dbadaniach materialow,

Str. 14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

doswiadczeniach z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestig.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i1 kontroli wszystkich
materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla
planowego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone

roboty na koszt Wykonawcy.

Z2odnos$¢ robot z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg 1 wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

wykonawcy.
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6 KONTROLA, BADANIE I ODBIQR ROBOT BUDOWLANYCH W
NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogbdlng, obejmujacy:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi .
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $§rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania, zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacje
1 sprawdzenia urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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1.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos$¢ robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatlow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i1 dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca.

1.3  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
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z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora, przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

1.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek 1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja stosowne
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz wilasciwie oznakowane. Dopuszcza si¢ cztery
sposoby oznakowania wyrobow:

oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma

zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja

techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi;

oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

wyroby regionalne, ktore beda znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrob

budowlany;

wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,

sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych producent

wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacja oraz z innymi przepisami.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja

tych wymagan beda odrzucone.

1.8 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
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bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do
dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych

- ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej w przypadku wykonywania robdt ziemnych,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Rejestr obmiardw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
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jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1.9 Przedmiar robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego przedmiar
robot jest to opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt w

kolejnosci technologicznej ich wykonania 1 wraz z ich szczegdétowym opisem, miejscem
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wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robdt lub jednostek naktadéw rzeczowych.

Podstawowe wymagania odno$nie przedmiarow robot zostaly zawarte w
Rozporzadzeniu. Uzupetniajaco zaleca si¢, aby przy sporzadzaniu przedmiaru robot byly
uwzglednione nastepujace zasady:

- uklad 1 zawarto$¢ przedmiaru rob6t powinny umozliwi¢ jednoznaczng identyfikacje¢ zakresu
1 podstawowych parametréw technicznych robét,

- roboty ujete w pozycjach przedmiaru powinny by¢ pogrupowane wedle wyr6zniajacych je
cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejnosci wykonania, charakterystycznych metod
wykonania i innych cech, powodujacych zréznicowanie kosztow i cen ich wykonania,

- nalezy zapewni¢ powigzanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz
specyfikacja techniczng, podajaca wymagania techniczne dla robot w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru oraz wyjasniajacymi, jakie sg zakresy poszczegdlnych pozycji
przedmiaru robot, wedtug jakich zasad obliczono ilo$¢ robot ujetych w tych pozycjach, jak
bedzie si¢ obliczalo ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt, oraz jakie beda podstawy
ptatnosci za wykonane roboty,

- nalezy wyjasni¢ jaki powinien by¢ zastosowany sposob obliczania cen pozycji przedmiaru
robot,

- jezeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma mozliwosci jednoznacznego
okreslenia ilo$ci robot, sposdb obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

1.10 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt

Prowadzenie obmiaréw jest niezbgdne dla okreslonego rodzaju umow, dla umoéw
ryczattowych obmiar sprowadza si¢ do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
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lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigczne] platno$ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora.

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialéw

Dhugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
[lo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacag wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot,
- 1lo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: diugos¢ x szerokos¢ x
glebokos¢ x wysokosé¢ x ilos¢ = wynik obmiaru
- ilo$cig robot wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé

wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowa beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

Wagi 1 zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumiatly 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inspektorem.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1.11 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

1.12 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
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robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.13 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.14 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢c wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym ponizej w tym
punkcie specyfikacji technicznej. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc¢ o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed
uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z PBW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza

w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupeltniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] w PBW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo o0sob,
zwierzat 1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy - oryginat i kopie
- Obmiar rob6t
- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys konicowy)
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen
- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych
- Protokoéty prob 1 badan
- Protokoty odbioru robot zanikajacych
- Rozliczenie z demontazu
- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi
- Wykaz przekazywanych kluczy
- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.
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1.15 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz

uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

1.16 Podstawa rozliczenia

Rozliczenie robot tymczasowych i1 prac towarzyszacych zgodnie z umowa na
wykonanie robot budowlanych, ustalone przez Zamawiajacego. Jezeli umowa nie stanowi
inaczej, roboty te naleza do §wiadczen wchodzacych w jej zakres.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgty na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
ktoére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.17 Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i1 wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

1.18 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Nie przewiduje si¢ wykonania objazdoéw/przejazdéw 1 zmiany organizacji ruchu.

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawegznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje;

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.19 Dokumenty odniesienia

Podstawe wykonania rob6t objetych specyfikacja stanowia:
a) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie:
1. Projekt budowlany
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiary robot.
4. Pozwolenie na budowe¢ wydane przez organ administracji architektoniczno-
budowlane;j.
45. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
b) Przepisy i normy zwigzane.
1. Przepisy techniczno-budowlane obowigzujgce na terenie kraju i stosowne przepisy bhp

oraz ochrony p.pozarowej,

Dokumentami odniesienia majacymi podstawowe znaczenie dla oceny jako$ci robodt
oraz kryteriow ich odbioru s3:

a) Polskie Normy (PN) obowigzujace lub stosowane aktualnie w budownictwie,
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b) Normy Europejskie (EN) i1 wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktéw
normatywnych (PN-EN),
c) Aprobaty techniczne (AT) materialow, wyrobow, systeméw budowlanych badz urzadzen

dla ktoérych nie ustanowiono normy.

Dokumentami odniesienia majagcymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakosci
oraz jako$ci materiatow i1 robot budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalnosci ich
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:

- oznakowanie CE zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng badz krajowa specytfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym:;

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrob budowlany;

- indywidualna dokumentacja techniczna, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie wskazujace, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z innymi
przepisami,

- certyfikat zgodno$ci wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje
zgodnosci producenta,

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobdw,

- klasyfikacja ogniowa wyrobow,

- $wiadectwo badan wyrobu, §wiadectwo kwalifikacyjne wyrobu,

- zbidér warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
(toml-1V), wyd. ,,Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych
wyd. OWEOB, W-wa 2005-6 r.

1.20 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez witadze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
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b)

2)

h)

3

k)

D

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
22003 r. Nr 80, Poz. 717)

Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (T j. - Dz.U. z 2005 r. Nr
240 poz. 2027)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobah budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r - Prawo geologiczne i gornicze (T.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr
228, poz. 1947)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)
oraz akty wykonawcze do ustawy.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy realizacji, ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. z Nr 138, poz. 1554

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie $rodowiska (T.j. - Dz.U z 2006 r. Nr 129
poz. 902)

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

n)

p)

q)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych obowiazujacych w
budownictwie (Dz U z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j;. — Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2086)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (T.j. — Dz. U. z 2002 r. Nr
147 poz. 1229)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
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budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw. (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.563).
r) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie organizacji i

funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741)
Uwaga: wszystkie przepisy prawne nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem pozniejszych

ewentualnych zmian wprowadzanych przez ustawodawce oraz aktow wykonawczych i

powiazanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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SST-01.01/T BUDOWA KANALIZACJI KABLOWEJ
1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot, ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania pn: ,,Przebudowa

czesci drog wewnetrznych w kompleksie wojskowym przy ulicy Rakowickiej 29, Krakowie.

Zadanie nr 42031.”

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnos$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie robot kablowych jak nizej:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot jak nizej;
— budowy kanalizacji kablowej pierwotnej;
— budowy rurociggdéw kablowych;

— budowy przepustow rurowych;

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:
— kompletacja materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
— wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnos$ci roboty ziemne, montaz elementow osprzetu instalacyjnego itp.),

— ulozeniem wszystkich materiatow w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacja

techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST s3a zgodne z ustawg Prawo Budowlane,

obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne".
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Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Kanalizacja kablowa - zespot podziemnych rur 1 studni kablowych, stuzacy do uktadania
kabli telekomunikacyjnych

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej wciaga si¢ kable telekomunikacyjne
lub rury kanalizacji wtorne;.

Rurocigg kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych witasciwosciach,
oraz zasobnikow zlaczowych ukladanych bezposrednio w ziemi i1 stanowigcych ostong
ochronng dla kabli $wiattowodowych.

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i
potaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyska¢ potrzebng liczbe otwordw
kanalizacji.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji kablowe;j
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana mig¢dzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

7Z13czka rurowa — element osprzetu shuzacy do potaczenia rur polietylenowych lub innych, z
ktorych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lub rurocigg kablowy.

Przygotowanie podloza — zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych
elementow instalacji, majacych na celu zapewnienie mozliwo$ci ich montazu lub utozenia
zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastgpujace grupy czynnosci:

— wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— wykucia i przekucia wymagane do prawidlowego montazu elementow systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytow do mocowania i uktadania kabli,
— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych 1 tuneli kablowych,

— montaz kablowych przej$¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z
wymaganymi aprobatami technicznymi.

Kabel - przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i1 nad ziemia.

Wykop — dot szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociagdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub

hald ziemnych. Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu,
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ktorego zasadniczym wymiarem jest dlugosé, przy uktadaniu rurociggu pod powierzchnig
terenu.
Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokos$ci dna réwnej lub mniejsze;j
od 1,50 m i o dlugos$ci powyzej 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie
rzednych przez Scigcie wypuktosci 1 zasypanie zaglgbien o sredniej wysokosci $ciec i
glebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas
ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypoéw, potozone poza placem budowy.
Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
gdzie:
[
TP,

Pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre§lona
w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,

badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).
Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre$§lona wg wzoru:

gdzie:

_&‘&

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,, Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja
techniczng i umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robot nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu

linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktow.

2 MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza
ustaleniu zadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wlasciwos$ci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).Zastosowano rozdzielnice wnetrzowa,
jednosekcyjna.

Materialy budowlane:

Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000 [8].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-
88/6731-08 [18] i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i1 do uktadania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [19].

Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[9]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna

wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
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Elementy prefabrykowane:

Prefabrykowane studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg BN-
85/8984-01 [20] lub BN-73/8984-01 [21] z betonu klasy B 20 zgodnego z normg PN-EN
206-1:2003 [7]

Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢ sktadowane na polu

sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

Materialy gotowe:

Rury kanalizacji kablowej pierwotnej oraz rury oslonowe (przepusty) dla kabli
Stosowane do budowy ciaggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normom:
- rury z polichlorku winylu (PCW) — ZN-96/TPSA-014 [36]
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [37]
- karbowane dwuwarstwowe - ZN-96/TPSA-016 [38]
- polietylenowe (RHDPE) - ZN-96/TPSA-017 [39]
- specjalne - ZN-96/TPSA-018 [40]
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Rury kanalizacji wtornej i rurociagéow kablowych
Do budowy kanalizacji wtdrnej i rurociggéw kablowych powinny by¢ stosowane rury wg ZN-
96/TPSA-017 [39] z polietylenu HDPE o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943 g/cm3 i o
wspotczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewngtrzna powierzchnia rur
powinna by¢ gladka 1 wolna od wtragcen i nieregularnos$ci. Konce rur powinny by¢
wygladzone 1 prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur powinna by¢ gladka 1
wolna od wtracen i nieregularno$ci. Zaleca si¢ stosowanie rur z wewnetrzng warstwa
poslizgowa. Dopuszcza si¢ stosowanie rur rowkowanych, rur z umieszczong fabrycznie w
srodku linkg , albo tez rur z warstwa poslizgowa.
Rury powinny wytrzymaé probe nadci$nieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min.
Rury uszczelnione na obydwu koncach zmontowanego ciagu o dtugosci 2 km i napetnione
sprezonym powietrzem do nadcis$nienia 100 kPa nie powinny wykazywa¢ spadku
nadcis$nienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin. Granica elastyczno$ci rur nie powinna
by¢ gorsza niz 15 N/mm?2. Po ogrzaniu rur do temperatury 110°C, a nast¢pnie po ochtodzeniu
ich do 20°C dtugos¢ ich nie moze zmieni¢ si¢ o wigcej niz 3 %. Rury polietylenowe powinny
spetnia¢ wszystkie wymagania rowniez po sktadowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym

powietrzu.
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Do prowadzenia kabli na zewngtrznych $cianach budynku stosowa¢ rury z modyfikatorem
UV.
W budynkach stosowac rury trudnopalne wg. ZN-96/TPSA-019 [41].
Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastgpujace ich czesci:
- korpus betonowy,
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [15],
- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [16],
- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-74/3233-19 [17]
- zabezpieczenie pokrywy wilazu przed ingerencjg 0osob nieuprawnionych —
wg ZN-96/TPSA-041 [55].
Powyzsze elementy powinny by¢ skltadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Opis parametrow podstawowych materialow:

—  Wymiary: Wysoko$¢ 70 cm x szeroko$¢ 60 cm x dlugos$¢ 60 cm
— w postaci dwuelementowej tj: gora i dot korpusu, przy czym w gérng czesé

) korpusu wbudowana jest stalowa rama. Dolna cz¢$¢ korpusu posiada dno
Studnia kablowa

SK-1 — Korpus wykonany jest ze zbrojonego betonu klasy C30/37

— pokrywa lekka z wywietrznikiem,
— pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktodka
— Cigzar korpusu: 235 kg

—  Wymiary: Wysokos$¢ 78 cm x szeroko$¢ 116 cm x dlugosé 78 cm

— Studnia prefabrykowana z dwdch elementow zelbetowych z betonu klasy
C30/37

I rama stalowa obetonowana,

— pokrywa lub komplet pokryw,

— 2x rura wspornikowa do SKR-2,

Studnia SKR-1
wersja lekka A15

— 2x wspornik dwu-kablowy,
— pokrywa wewngetrzna ryglowana z ktodka
— Cigzar korpusu: 500 kg

—  Wymiary: Wysoko$¢ 127 cm x szeroko$¢ 116 cm x dtugosé 175 cm
— Studnia prefabrykowana z dwdch elementow Zelbetowych
— rama stalowa obetonowana,
Studnia SKR-2 — pokrywa lub komplet pokryw,
wersja lekka kl. A15 — 2x rura wspornikowa do SKR-2,
— 2x wspornik dwu-kablowy,
— pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktédka
— Cigzar korpusu: 1400 kg

—  Wymiary: Wysoko$¢ 127 cm x szeroko$¢ 116 cm x dtugosé 175 cm
— Studnia prefabrykowana z dwoch elementoéw zelbetowych
— rama i pokrywa wersja cigzka B125
SKR-2 — 2x rura wspornikowa do SKR-2,
wersja cigzka kl. BI25 | 2x wspornik dwu-kablowy,
— pokrywa wewnetrzna ryglowana z ktodka
— Cigzar korpusu: 1400 kg

— Cigzar pokrywy 130kg
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—  Wymiary: Wysokos$¢ 127 cm x szeroko$¢ 116 cm x dtugos$¢ 175 cm
— Studnia prefabrykowana z dwoch elementdéw zelbetowych

— rama cigzka D400

— pokrywa ciezka pelna D400

SKR-2 wersja ciezka )
— 2x rura wspornikowa do SKR-2,

wzmocniona kl. D400 i
— 2x wspornik dwu-kablowy,

— pokrywa wewngetrzna ryglowana z ktodka
— Cigzar korpusu: 1400 kg
— Ciezar ramy + pokrywy 340kg

— Ksztalt/Forma: Karbowana zewnetrznie, gtadka wewnetrznie
— Material: Tworzywo sztuczne

— Model: Szt

Rury HDPE fi 110 odel Szlywne
— Rodzaj materiatu: Polietylen
- Srednica wewnetrzna: 95.0

— Srednica zewnetrzna: 110.0

— Zlaczki szczelne do rur karbowanych
Zhaczki rur HDPE fi 110 - Materi.al: Tw?rzywo s.ztuczne
— Rodzaj materiatu: Polietylen

- Srednica wewnetrzna: 110.0

— Czarne, gladkos$cienne rury ostonowe uzywane przy uktadaniu kabli w
trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych (rury przepustowe); przeznaczone do przeciskow i
przewiertow o dt. Powyzej 30 m.; produkowane bez ztaczki kielichowej;
faczone metoda zgrzewania;

Rury ostonowe twarde fi | Ksztalt/Forma: Gladka zewnetrznie i wewngtrznie

160 — Material: Tworzywo sztuczne
— Model: Sztywne
— Rodzaj materiatu: Polietylen
- Srednica wewnetrzna: 144.0
L Srednica zewnetrzna: 160.0
Folia oznacznikowa — Tasma o szerokosci 250 mm do oznaczania ciggdw rur telekomunikacyjnych
3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania og6lne".
Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w

gotowosci do pracy.
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Sprzet stosowany do transportu, przetadunku i montazu powinien by¢ dostosowany do
cigzaru 1 gabarytow stosowanych urzadzen 1 materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji kablowej 1 kablowych
linii  optotelekomunikacyjnych powinien  wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robdt gwarantujagcych wiasciwag
jakos¢ robot:
— weciagarka reczna,
— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
— urzadzenie przeciskowe,
— urzadzenie ptuczaco -wiercace do przewiertow sterowanych,
— ubijak spalinowy,
— zespot pradotworczy jednofazowy,
— zgrzewarka do zgrzewania rur PE,
— koparka tancuchowa,

— koparka na podwoziu kotowym.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji kablowej i budowy kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacych
srodkow transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

— samochod skrzyniowy,

— samochod samowytadowczy,

— samochod dostawczy,

— zuraw samochodowy do 4t.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegblnych elementéw. Transport urzadzen i1 materiatow powinien odbywaé si¢ w
warunkach 1 w sposdb gwarantujagcy utrzymanie ich wlasciwego stanu technicznego.
Elementy skladowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym opakowaniu. Na
samochodzie elementy powinny by¢ ukladane na réwnym 1 czystym podltozu oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
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bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Podczas prac przetadunkowych nie

nalezy materiatléw rzucac ani wlec.

5  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00.00 "Wymagania

ogolne".

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z

Inspektorem nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Inzynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét.
Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentéw,

lub wystgpienia o dokonanie uzupetnien.

Kanalizacja teletechniczna

Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nast¢pujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie narozne,

¢) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

Dlugos¢ przelotow miedzy studniami

Dhugos$¢ przelotow miedzy sasiednimi studniami zachowaé zgodnie z projektem

wykonawczym.

Prostoliniowos¢ przebiegu

Kanalizacja powinna, na odcinkach mi¢dzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii
proste;.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych
konieczne jest ominigcie przeszkod terenowych.

W celu ominigcia przeszkod ciaggi kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych moga by¢
wygiete tak, aby promien wygi¢cia nie byl mniejszy od 6 m. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza si¢ promien wygigcia nie mniejszy niz 2 m.
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Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do

komor kablowych spadek mozna zwigkszy¢ do 2%, a do budynkow do 5%.

Ciagi kanalizacji

Wymagania ogolne

[lo$¢ otwordw kanalizacji powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym.

Zestawy z rur RHDPEp
Do budowy kanalizacji pod drogami nalezy stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej

gestosci o $rednicy 160 mm.

Studnie kablowe
Na nowych ciggach kanalizacji stosowac studnie prefabrykowane.
W studniach zamontowaé zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerencja osob

nieuprawnionych zgodne z norma ZN-96/TPSA-041.

Kanalizacja wtorna i rurociggi kablowe

Zabezpieczenie kabli w kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna powinna zabezpieczaé zaciggnicte do niej kable przed
uszkodzeniami mechanicznymi wzdhuz catych ciggow oraz w studniach kablowych.
Zabezpieczenie to, zarowno w czasie budowy linii, jak 1 w okresie eksploatacji powinno by¢
osiggnigte przez:
- staranny dobor materiatéw na rury i zlaczki rurowe,

- staranny montaz kanalizacji,
- zapewnienie tatwos$ci zaciggania 1 wyciggania kabli z kanalizacji,

Kanalizacja ~ wtéorna 1 rurociagi  kablowe  przeznaczone  dla  linii
optotelekomunikacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy ZN-

96/TPSA-013.

Rozroznienie ciagdw kanalizacji wtornej

Ciagi kanalizacji wtornej na catej ich dlugosci powinny by¢ rozrdéznialne. Tg
rozroznialno$¢ powinno si¢ zapewniac przez:
- stosowanie rur z odpowiednimi napisami na zewn¢trznej powierzchni,
- stosowanie rur z barwnymi wyrdznikami, jednakowymi dla poszczegolnych ciggdw na catej

trasie kanalizacji.
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Szczelnosé kanalizaciji wtérnej i1 rurociagdow kablowych.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i1 funkcjonalnosci kanalizacja wtérna i
rurociagi kablowe powinny by¢ szczelne w kazdym punkcie, niedostepne dla zanieczyszczen
statych 1 ptynnych zarowno w czasie budowy jak i1 eksploatacji zgodnie z normg ZN-
96/TPSA-013. Dotyczy to wszystkich ciagdéw zajetych dla kabli oraz ciggdw pustych.

Sprawdzenie szczelnosci kanalizacji wtornej lub rurociggu kablowego powinno
odbywac si¢ poprzez napetnienie badanego odcinka do nadcis$nienia ok. 100kPa , zanotowanie
jego wartosci 1 po uplywie co najmniej 24 godzin ponowny odczyt. Odcinek kanalizacji
wtornej lub rurociggu kablowego nalezy uzna¢ za szczelny, jesli poréwnanie wynikdéw nie

wykazuje ubytku ci$nienia o wigcej niz 10 kPa.

Trwalo$¢ kanalizacji wtornej i rurociagdw kablowych.

Kanalizacje wtorng i rurociagi kablowe nalezy projektowac i budowaé w ten sposob,
aby zapewni¢ ich trwato$¢ i funkcjonalno$¢ przez okres co najmniej 30 lat zgodnie z norma

ZN-96/TPSA-013.

Ukladanie kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna powinna by¢ uktadana przy temperaturze nie nizszej od —10°C

zgodnie z zaleceniami producentow.

Ukladanie rurociagdw kablowych w ziemi.

Zaleca sig¢, aby rurociggi uktadane w rowach wykonywanych recznie posiadaly
falowanie wielkosci 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu 1 2% w gruntach
bagnistych i terenach zalewowych.

Glebokos¢ uktadania rurociggdéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni
rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1m.

Rury polietylenowe uktadane rownolegle w rurociggu kablowym na calej dtugosci nie
powinny w zadnym miejscu krzyzowaé si¢ lub zamienia¢ z rurami sgsiednimi. W celu
tatwiejszego rozréznienia poszczegélnych ciaggdw dopuszcza si¢ stosowanie w rurociagu
kablowym rur z barwnymi wyrdznikami , przy czym wyr6zniki te powinny by¢ jednakowe

dla danego ciggu rur na catej dtugosci rurociggu kablowego.

Lokalizacja rurociagéw kablowych w terenie wg . ZN-96/TPSA-013

Dla umozliwienia szczegdtowej lokalizacji w terenie rurociggow i dielektrycznych
kabli OTK metodami elektromagnetycznymi zaleca si¢ stosowanie w linii jednego z

podanych rozwigzan:
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- tadmy ostrzegawczej posiadajacej wewnatrz taSme¢ metalowa i uktadane w polowie
glebokosci posadowienia rurociggu kablowego.

- znacznikow elektromagnetycznych (dla telekomunikacji) usytuowanych nad
rurociggiem kablowym w miejscach zalamania trasy i w miejscach duzego
zageszczenia uzbrojenia podziemnego.

Tasma metalowa powinny posiada¢ ciggltos¢ na catej dlugosci odcinkéw

mig¢dzyztaczowych, a miejsca polaczen powinny by¢ chronione przed korozja.

Ztacza rurowe wg ZN-96/TPSA-013

Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej 1 rurociggéow kablowych powinno
by¢ wykonane przy uzyciu zlgczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rur. Zaleca si¢ stosowanie ztgczek rozbieralnych. Ztagcza powinny
spetnia¢ warunki szczelnosci jak dla zmontowanego ciagu rurowego i posiada¢ wytrzymatos¢
na dzialanie podwyzszonego cisnienia powietrza (1 MPa) stosowanego przy rdéznych
metodach pneumatycznego zaciagania kabli.

Ztacza powinny by¢ zbudowane z materiatu odpornego na agresywne oddziatywanie
gleby oraz zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawia¢ si¢ w kanalizacji kablowe;j.
Elementy konstrukcyjne zlaczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie si¢ lub
korozj¢ 1 odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-02. Powinny one zapewnia¢ szczelno$¢
ztacza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtornej i rurociaggéw kablowych
przez caly okres ich eksploatacji.
W miejscach potaczen rur polietylenowych o réznych $rednicach (np. przy laczeniu rur

kanalizacji wtornej z rurociggiem kablowym) nalezy stosowac ztaczki redukcyjne.

Uszczelnienia koncow rur wg ZN-96/TPSA-013.

Do uszczelniania koncow rur kanalizacji wtornej 1 rurociggow kablowych, zaréwno
zajetych przez kable, jak i pustych, a takze do uszczelniania otwordéw kanalizacji pierwotnej
wypetnionych rurami kanalizacji wtornej, nalezy stosowac uszczelki koncéw rur wg ZN-
96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur. Uszczelnienia
powinny uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do ciggow kanalizacji wszelkich zanieczyszczen

statych 1 plynnych w normalnych warunkach budowy i eksploatacji.

Laczenie rur kanalizacji wtoérnej - wg ZN-96/TPSA-013

Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtérnej powinno by¢ wykonane wytacznie
w studniach kablowych, przy uzyciu zlaczek rurowych. W wypadku budowy kanalizacji

wtornej wielorurowej nalezy wykona¢ polaczenie i sprawdzenie szczelnosSci wszystkich
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ciggdw rurowych, niezaleznie od liczby kabli przewidzianej do zaciggnigcia. Odcinki te
nalezy poddac probie szczelnosci 1 pozostawic nie potgczone ze sobg. W studniach kablowych
w ktorych znajduja si¢ konce tych odcinkow nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
umozliwiajace w przysztoSci wykonanie potaczen. Polaczenia ciagdw rur powinny by¢
wykonane w ramach budowy linii optotelekomunikacyjnych przewidzianych do utozenia w
tych ciggach. Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane s3 do kanalizacji
kablowej w okresie letnim, tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, to wszystkie prace zwigzane z taczeniem rur i uktadaniem
ich w studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od czasu

zaciagnigcia rur, po ich rozprezeniu si¢.

Przepusty rurowe pod drogami

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Glebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni
terenu do goérnej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez
nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody 1 przed
ich zamuleniem.

Przewiduje si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur SRS-g o $rednicy 160 mm.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Kolidujace linie kablowe nalezy ochroni¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- reczne odkopanie istniejacej linii kablowej,

- utozenie dwudzielnej rury ochronnej,

- rgczne zasypanie rowu z zageszczeniem gruntu

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami 1 przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia

gruntu

Str. 45



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

powinien osiggnaé 0,97 wg BN-72/8932-01.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania

ogolne".

Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

° ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

° kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementow konstrukeji.

Wszystkie elementy wykonywanych robot musza by¢ poddane kontroli pod wzgledem
jako$ci. Spelnienie wymaganych parametrow musi by¢ potwierdzone protokotem , ktora
zawiera:

° podpisy Kierownika Robdt , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych stuzb i

wspotuczestnikéw procesu inwestycyjnego

° ewentualne zatgczniki potwierdzajace przedstawione informacje,
° potwierdzenie wykonywania robot zgodnie z zatwierdzong Instrukcjag Bezpiecznego
Wykonywania Robot.

Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdhuz ciaggdéw kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

— prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur,
wykonania skrzyzowan z obiektami,

— prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan normy

BN-85/8984-01 - dla studni SKR (lub ZN-96/TPSA-023).

Wszystkie materiaty niespelniajace wymagahn ustalonych w odpowiednich punktach ST

zostang przez Inzyniera odrzucone.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest:
- Budowa kanalizacji kablowej - m
- Budowa linii §wiattowodowych — m

- Osprzet — szt, kpl.

8 ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogdlne".

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy 1 odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Prawidlowo$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawa odbioru robot sg dokumenty:

° projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane
niezbedne do wykonania robot, na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione
wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania rob6t, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny,

° dziennik budowy,

° ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w

porozumieniu z Inwestorem 1 Wykonawca.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych rniedzyoperacyjnych odbioréw

poszczegodlnych robot zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 "Wymagania og6lne".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu zasady

ustalone w zawartej umowie z wykonawcg.
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9.1 Cena jednostki obmiarowej

9.1.1 Budowa studni kablowych
Jednostka obmiarowa — studnia.

Wyszczegoblnienie robot:
1. Zakup i dostawa materialow
Wykonanie wykopu.
Zabetonowanie dna studni.
Ustawienie w wykopie elementow prefabrykowanych.
Umocowanie rurek wspornikowych.
Osadzenie ramy 1 pokrywy.
Pomalowanie elementow metalowych studni.
Wywéz nadmiaru ziemi.
Wyrdwnanie terenu.

A A Al

9.1.2 Montaz pokrywy wewnetrzna ryglowana z kiédka
Jednostka obmiarowa — sztuka.

Wyszczegoblnienie robot:

Zakup 1 dostawa materiatow

Otwarcie, zamknigcie 1 wietrzenie studni.

Wywiercenie otwordéw pod kotki rozporowe lub wstrzelenie osadzakoéw w betonie.
Umocowanie tulei w otworach $ciany studni.

Mocowanie listew lub drazkéw do kotkéw lub osadzakow.

Nalozenie pokryw.

Sprawdzenie dziatania pokryw wraz z zamkami.

Oznakowanie pokrywy studni.

PN R

9.1.3 Budowa kanalizacji kablowej
Jednostka obmiarowa — metr.

Wyszczegoblnienie robot:

Zakup 1 dostawa materiatow

Wytyczenie trasy przebiegu.

Wykonanie wykopu.

Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

Ulozenie rur wzdhuz wykopu.

Potlaczenie rur przy uzyciu zlaczek.

Przeniesienie potgczonego odcinka na dno wykopu i utozenie na przektadkach

profilowych.

8. Wypehhienie szczelin migdzy rurami na ciggach wielootworowych masg betonowa co
20 m na dhugosci 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur przesiang ziemig.

10. Zasypanie rowu, wyrOwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

NNk W=

9.1.4 Uszczelnienie wprowadzen kabli
Jednostka obmiarowa — sztuka.
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Wyszczegoblnienie robot:
1. Zakup i dostawa materialow
2. Zabezpieczenie otworow bez kabli lub z wprowadzonymi kablami korkiem
styropianowym, zalewa kablowa z nasyconymi pakutami.
3. Otwarcie i zamknigcie studni.
4. Wietrzenie studni.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
2) zatwierdzona przez Zamawiajagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
3) normy
4) aprobaty techniczne
5) instrukcja OIN 5/2011
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Dokumenty odniesienia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr
47 poz.401)
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzes$nia
2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow

podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745).

NORMY

— PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty.

— PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

— PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

— PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetione.
Ogolne wymagania i badania.

— PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, wypeknione,
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nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowa lub polwinitowa. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania 1 badania.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

ZN-OPL-001/93  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Kablowe  linie
optotelekomunikacyjne. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Witokna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgs¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wildkien i ostony
ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.

Wymagania i badania.

Str. 50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
KANALIZACJA TELETECHNICZNA

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i1 badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. +taczowki 1 zespoty
taczowkowe, kablowe 1 przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢

przytaczeniowa. Wymagania i badania.
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ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania.
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97  Zakladowy  Katalog  Nakladow  Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe
wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Thumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i1 badania.

ZN-OPL-045/13  Linie  optotelekomunikacyjne. ~ Swiattowodowe  elementy
rozgaleziajagce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelacznice glowne PG
(MDF). Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i1 ztagczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Norma obronna NO-04-A004 — Obiekty wojskowe — systemy alarmowe
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