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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST– 0.0.0. 

ST – 0.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. WSTĘP 

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana jest dla tematu 
pn. „Komora podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 64/5 w 
Gniewowie, gmina Wejherowo”. 
Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 
92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczególne pojęcia związane ze specyfikacjami mają 
następujące znaczenie: 

1) Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót - specyfikacje techniczne 

skrót (ST) oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności za-
wartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowla-
nej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 
budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wy-
znaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wy-
konania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materia-
łowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego 
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane 
z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą 
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty, 

2) normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryza-
cyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady 
nie jest obowiązkowe, 

3) normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standary-
zacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako 
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji, 

4) europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdat-
ności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie 
robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych wa-
runków jego zastosowania i użycia, 

5) istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

6) normatyw techniczny – oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowią-
zujących przepisów techniczno-budowlanych. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 
norm i standardów. 
 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, w 
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których są wymienione. Wykonawca zobowiązany jest o szczegółowego zapoznania się 
znajomi się z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni 
przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. 

1.2. Przedmiot opracowania 

          Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót (ST). 
Specyfikacje zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zamówienia na wykonanie zadania 
inwestycyjnego polegającego na budowie stacji podnoszenia ciśnienia wraz z infrastruk-
turą techniczną w miejscowości Gniewowo gm. Wejherowo. 
Wymagania ogólne wykonano dla projektu pn. „Komora podnoszenia ciśnienia wraz z 
infrastrukturą techniczną na dz. nr 64/5 w Gniewowie, gmina Wejherowo”. 
   
Lokalizacja: 
Gniewowo dz. nr 64/5, 65/2 gm. Wejherowo  

 

1.3. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót ( (ST) są stosowane jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punk-
cie. 1.2. 

Ogólny zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót (ST) 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 

ST - 1.0.0. Wymagania szczegółowe: 

ST - 1.1.0. przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 

ST - 1.2.0. roboty montażowe 

 

1.4. Określenia podstawowe - definicje 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowa-
nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

Projekt - kompletna dokumentacja techniczno - kosztowa, 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji pro-
jektowej, 
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Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora - Za-
mawiającego, upoważniona do nadzorowania robót i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji umowy, 

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inżyniera lub inspektora 
nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją 
Kontraktu oraz oceną jakości materiałów i robót, 

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z 
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera 
lub inspektor, 

Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stano-
wiący część jego oferty. 

CPV - wspólny słownik zamówień.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność 
z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera lub 
inspektora. 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, jakie są niezbędne dla robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych 
punktów, dziennik budowy i księgę obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfikacje 
Techniczne. 

1.5.2. Projekt Budowlany. 

Zawartość projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalają na określe-
nie lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 
1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamówienia. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po udzieleniu zamówienia dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte umowa. W okresie przygotowywania ofert 
pełny Projekt Budowlany znajduje się w siedzibie Zamawiającego. 

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organi-
zacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 

3. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geode-
zyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budyn-
ków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geode-
zyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w ce-
nach jednostkowych robót. 

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje tech-
niczno – ruchowe dla dostarczonych urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
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1.5.5. Zgodność robót z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. 

1. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Zama-
wiającego są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym 
z tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowało we wszystkich doku-
mentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów okre-
ślonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w nastę-
pującej kolejności pod względem ważności: 

- Specyfikacje Techniczne 

- Projekt budowlany 

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inżyniera lub Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu nie-
zbędnych zmian lub uzupełnień. 

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi określonymi w Projekcje 
Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych. 

3. Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego prze-
działu tolerancji. 

Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych 
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

4. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Projektem Budow-
lanym lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na obniżenie jakość robót, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektorowi 
do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót. W zależności od po-
trzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wyko-
nawcę. 

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrze-
gawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki wi-
doczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabez-
pieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera lub Inspektora przed ich ustawie-
niem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczególności 
następujące: 

- personel realizujący budowę powinien mieć aktualne badania lekarskie 

- obowiązkiem kierownictwa budowy jest należyte utrzymanie ścisłej dyscypliny w 
zakresie higieny osobistej pracowników realizujących budowę 
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- pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości 
i dezynfekowane 

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. 

W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzy-
stać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobi-
stych. 

Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opusz-
czenie budowy. 

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przed-
ostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien 
strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy układaniu 
przewodów. 

7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należ przerwać wszelkie 
prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z tere-
nu budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inżyniera lub Inspektora o tym incydencie. 

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, 
w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać międzynarodowe standardy i po-
winny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnio-
nych na budowie. 

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

robót. 

1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgod-
nionych z Inżynierem lub Inspektorem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna 
być zatwierdzona przez Inżyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania ta-
blic informacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji 
budowy w dobrym stanie a treść zapisana na tablicach musi być czytelna. 

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania robót. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia budowy. 

2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, składowiska i drogi 
wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku natu-
ralnym,   będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
możliwością powstania pożaru, 
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 praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczysz-
czeń w środowisku naturalnym na placu budowy i poza nim. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonaw-
cę. 

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa. 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach 
oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciw-
pożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywo-
łanym z jego winy w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym niż dopuszczalne określone w odpowiednich przepisach. 

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego od-
działywania tych materiałów na środowisko. 

1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy doty-
czące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni im właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla perso-
nelu pracującego na placu budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych po-
wyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się 
do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. W szczególności: 
- odpowiednich dla prowadzonych robót, ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzież 
ochronnej, 
- odpowiedniego szalowania wykopów, oraz zapewnienie na budowie drabin o odpo-

wiednie wysokości i podestów roboczych, 
- urządzeń budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp., 
- bezpiecznych dojść na budowę i odpowiednie oświetlenie, 
- sprzętu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych, 
- w pomieszczeniach na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym pom. socjalnego, 
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umywalni i toalety, 
- środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszel-
kie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracow-
ników oraz warunki socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne 
środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt 
monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeń-
stwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy powi-
nien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót. 

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wła-
sności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeolo-
giczną Wykonawca powiadomi Inżyniera lub Inspektor oraz władze konserwatorskie i 
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje pod-
ziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie placu 
budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzia-
nym w programie robót. Wykonawca będzie współpracował z operatorem tych urządzeń 
i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 
powyżej i ze planując swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, 
roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym 
przed podpisaniem umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji budo-
wy. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń pod-
ziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpo-
wiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a 
także Inżyniera lub Inspektora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powsta-
łej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub urzą-
dzeń. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i 
powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
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Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wyko-
nawcę. 

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
związanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone ele-
menty na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspektora. 

1.5.14. Nadzór nad robotami. 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiały oraz sprzęt 
używany do robót zgodnie z warunkami umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowlanym 
i Specyfikacjach Technicznych technologią, to na polecenie Inżyniera lub Inspektora 
rozpocznie on roboty wg przyjętej technologii nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. W przeciwnym razie Inżynier lub Inspektor może natychmiast zatrzymać 
roboty. 

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejęcia robót Wykonawca odpowiada 
za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wy-
konawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wyty-
czania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc powinna 
być dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi lub Inspektorowi do wszystkich miejsc 
pod jego kontrolą raz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wy-
magane w umowie. 

1.5.15. Przestrzeganie prawa. 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz central-
nych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje 
wymienione w punkcie 1 powyżej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte w pro-
jekcie budowlanym i stosować się do nich. 

1.5.16. Prawa patentowe. 

1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione 
użycia rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione 
patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wy-
magania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, 
urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przy-
stąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inżyniera lub Inspektora o 
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich ko-
pie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.5.17. Biuro dla Inżyniera Kontraktu. 
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1. Jeżeli Zamawiający będzie realizował budowę w ramach kontraktu Inżynierskiego to 
Wykonawca w ramach ryczałtu przewidzianego w Przedmiarze Robót Wykonawca za-
pewni dla potrzeb Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co następuje: 

odrębne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15 
m2, wyposażone w instalacje elektryczną, sanitarną, ogrzewane, zabezpieczone przed 
włamaniem, zapewniające właściwe warunki BHP i ppoż. umeblowane w dwa biurka z 
krzesłami, szafę zamykaną na akta, stół i krzesła na 6 osób, 

urządzenia łączności stacjonarnej telefon, telefax, telefon komórkowy, 

zestaw komputerowy z oprogramowaniem, połączenie internetowe kserokopiarkę, 
a następnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego 
stanu. 

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robót na koszty utrzy-
mania i eksploatacji Biura Inżyniera Kontraktu Wykonawca: 

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposażenia, łącznie z ewentualnymi 
należnymi opłatami czynszu, 

utrzyma pomieszczenie w czystości, 

zapewni niezbędne materiały biurowe (takie jak papier, długopisy, ołówki, linijki, kleje, 
taśmy, skoroszyty, segregatory, itp.) 

pokryje koszty utrzymania i użytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu 
komórkowego oraz połączenia internetowego dla potrzeb umowy. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny 
być: 

- nowe i nie używane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale obo-
wiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa 
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Źródła uzyskiwania materiałów 

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki. 

2. Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

4. Wszystkie materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inżyniera lub Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi lub 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z ba-
dań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-
ściowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robót. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub Inspek-
tora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki 
tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem ja-
kości. 

2. W przypadku, gdy Inżynier lub Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
będą zachowane następujące warunki: 

w czasie inspekcji Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producentów materiałów, 

Inżynier lub Inspektor będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wy-
twórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budowy. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź złożone we wskazanym przez Inżyniera lub Inspektora miejscu. 
Jeżeli Inżynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż tych, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewar-
tościowany przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdy element robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie 
zapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowaniem materiałów 

1. Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia 
dla wykonywanych robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończe-
niu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez 
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub 
Inspektora. 
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2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

1. Jeżeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zasto-
sowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiału, to Wykonawca 
powiadomi Inżyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie 
przed użyciem wariantowego rodzaju materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie 
konieczne dla prowadzenia badań przez Inżyniera lub Inspektora. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera lub In-
spektora. 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowodu-
je niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia 
Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera lub In-
spektora. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wska-
zaniach Inżyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane 
przepisami. 
5. Jeżeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inżynie-
ra lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu, co najmniej trzy tygodnie 
przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony 
bez zgody Inżyniera lub Inspektora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do 
robót. 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-
żyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom 
umowy będą na polecenie Inżyniera lub Inspektora usunięte z placu budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budo-
wy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w projekcje budowlanym lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera lub Inspektora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier lub In-
spektor) przez Wykonawcę na jego koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inżyniera lub Inspektora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia materiałów 
lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Projek-
cje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier lub Inspektor uwzględni wyniki badań i obserwacji pod-
czas produkcji i prób materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

6. Polecenia Inżyniera lub Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera lub Inspektora, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inży-
niera lub Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym zaprezen-
tuje on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfika-
cjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera lub 
Inspektora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną zawierająca: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
zasady BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywa-

nych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi lub Inspek-
torowi. 

Część szczegółową, zawierająca dla każdego rodzaju robót następujące dane:  
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wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materia-

łów itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kon-
traktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi lub Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urzą-
dzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 
i wytycznych określających procedury badań. 

5. Inżynier lub Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wyko-
nawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia próbek. 

2. Inżynier lub Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu pró-
bek. 

3. Na zlecenie Inżyniera lub Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera lub Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wyko-
nywanych przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera lub Inspektora. 
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6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosow-
nych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfika-
cjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury za-
akceptowane przez Inżyniera lub Inspektora. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykona-
niu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inżynierowi lub Inspektorowi na pi-
śmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi lub Inspektorowi kopie raportów z wyni-
kami badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi lub Inspektorowi na formula-
rzach według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera lub Inspektora 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier lub Inspektor jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 

2. Inżynier lub Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań do-
starczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier lub Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wy-
konawcy są niewiarygodne, to Inżynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leżnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Pro-
jektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtór-
nych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

6.7. Atesty jakości materiałów i sprzętu 

1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicz-
nymi, każda partia tych materiałów dostarczona do robót będzie posiadała atest okre-
ślający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inżynierowi lub Inspektorowi. 
3. Inżynier lub Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwier-
dzający ich pełną zgodność z warunkami umowy. Materiały posiadające atesty, a urzą-
dzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwier-
dzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy. 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-
jącego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do końca 
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczy-
wa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebie-
gu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyj-
nych na placu budowy. 

3. Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolej-
nym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera lub In-
spektora. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania Wykonawcy projektu budowlanego, 

- datę akceptacji przez Inżyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakości i harmo-
nogramu robót, 

- terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, 

- daty i przyczyny wstrzymania robót, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów czę-
ściowych i końcowych, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą 

pogodą, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projektem budow-
lanym, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robót, 

- dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi lub Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 

7. Decyzje Inżyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisa-
ne przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inżyniera lub Inspektor do zajęcia stanowi-
ska. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wyko-
nawcy. 

6.8.2. Księga Obmiarów. 
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1. Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wy-
konanych robót. 
2. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyję-
tych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, 
receptury, kontrolne wyniki badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w 
Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadec-
twa Przejęcia Robót, 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację inwestycji, 

- protokóły przekazania placu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- świadectwa przejęcia robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie, 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1. Dokumenty budowy należy przechowywać na budowie w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. 

2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 
odtworzyć w formie przewidzianej prawem 

3. Inżynier lub Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. 
Należy także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projek-
tem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych wycenio-
nym Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami umowy. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszyst-
kich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inżyniera lub Inspek-
tora. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inżyniera lub Inspektora. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

1. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po-
ziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 

2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objęto-
ści będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W 
razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załączni-
ka do Księgi. 
Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem lub Inspektorem. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inżyniera 
przed ich użyciem. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one po-
siadać ważne świadectwa atestacji. 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym sta-
nie technicznym przez cały okres realizacji robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera 
lub Inspektor. 

7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie 
Wykonawcy robót. 

2. Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót. 

3. Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 

1. W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inżyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

- przejęcie odcinka lub całości robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia robót odpo-
wiednio dla odcinka lub całości robót), 

- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypeł-
nienia Gwarancji). 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 
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warunkami umowy. 

8.3. Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z warunkami umowy. 

8.4. Dokumenty Przejęcia Robót 

1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Inspektora. 
2. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

- dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą  

naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji  

sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwenta- 

ryzację powykonawczą, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera lub Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

-  Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomia-
rów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego przekazanej przez 
Inżyniera lub Inspektora, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i datę ukończenia robót. 

8.5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

1. Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunków 
umowy będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót – odbiór ostateczny. 

2. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowie-
dzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świa-
dectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie gwarancji. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzo-
nymi robotami. 
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2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi 
być przygotowana nowa dokumentacja. 

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w 
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powin-
na być przygotowana w wersji w najnowocześniejszym typie oprogramowania na nośni-
kach CD lub DVD – 3 kpl., w formacie zapisu plików dla tekstu: MS Word lub Adobe 
Reader (.PDF), dla rysunków AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla części kosztowej 
MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF) Kosztorysy. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inży-
niera lub Inspektora przed wystawieniem protokołu Przejęcia. 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z umową. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 
podane w wycenionym Przedmiarze Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Projekcje Budowlanym 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej, 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

- budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i li-
kwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi 
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  

- koszty ogólne Wykonawcy, itp., 

- koszt rekultywacji i uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót., 

- zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu realizacji 
umowy w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy bran-
żowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonaw-
ca jest w pełni zapoznany  z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 
dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodaw-
stwo. 
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1. WSTĘP 

1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za ich jakość i wykonywa-
nie ich robót zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
projekcje budowlanym albo przekazanymi na piśmie przez Inżyniera budowy lub inspek-
tora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inżynier budowy 
lub inspektor nadzoru) przez wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera budowy lub 
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera lub Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia spo-
sobu prowadzenia robót ziemnych lub ich elementów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i specyfikacjach, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera budowy lub inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki obserwacji podczas wykonywania robót, doświadczenia z przeszłości, 
oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

Polecenia Inżyniera budowy lub inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzyma-
niu przez wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera budowy 
lub inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
będzie ponosił wykonawca. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki 
uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powykonawczego 

1.2. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robót wymienione poniżej 
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca wa-
runki stateczności i odwodnienia, 

Wykopy - budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w której można wykonać roboty konstrukcyjne i montażowe, 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu, 

Podłoże naturalne - podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu, 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym 
i obsypką, 

Zasypka wstępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierz-
chem rury, 
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Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między po-
wierzchnią zasypki wstępnej i terenem, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu będąca stosunkiem gęstości objętościowej szkieletu gruntowego (ba-
danej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określonej w normalnej 
próbie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481, 

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) – obniżenie poziomu wody gruntowej w obrę-
bie wykopu do poziomu umożliwiającego wykonanie prac związanych z wy-
konaniem sieci w warunkach suchych, 

Zestaw do odwodnień wykopów – zespół składający się z pompy próżniowej, ko-
lektorów oraz igófiltrów, 

Umocnienie ścian wykopów (szalunki) - zapewnienie stateczności ścian wykopu 
dla zapewnienia możliwości bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i 
montażowe w warunkach. 

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych i przygotowania terenu do budowy komory podnoszenia ciśnie-
nia wraz z infrastrukturą techniczną w Gniewowie na dz. nr 64/5, gm. Wejherowo.  

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny 
przy robotach wymienionych w p. 1.3. 

1.5. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót przy usuwaniu ziemi uro-
dzajnej i wykonywaniu wykopów w gruncie. 
Zakres robót jest następujący: 

- geodezyjne prace pomiarowe 
- usunięcie ziemi urodzajnej 
- wykopy pod obiekty 
- odwodnienie wykopów 
- wykonanie podsypki i zasypki wstępnej 
- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem 
- rozścielenie ziemi urodzajnej 
- obsianie mieszanką traw 
- wykonanie ogrodzenia i furtki na cokole betonowym 
 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki 
uzgodnienia oraz zapewnić obsługę geodezyjną i wykonanie operatu powykonawczego. 

 

1.51.Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygoto-
wawcze, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej oraz oczyszczeniem obszaru budowy z 
gruzu, kamieni i innych odpadów. 
Powinny być wykonane prace związane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacją 
robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odprowadzeniem wody z wyko-
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pu itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę 
wraz z niezbędnymi reperami geodezyjnymi. 
      Przed przystąpieniem do prowadzenia robót ziemnych należy uściślić lokalizację 
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodocią-
gowe). 

1.5.2.Roboty odwodnieniowe. 

Roboty montażowe można wykonywać wyłącznie w suchym wykopie. 
W przypadku gdy wystąpi napływ wód opadowych lub powierzchniowych do wykopu 
należy zastosować odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzchnio-
we wykopu nie stanowi roboty dodatkowej. 
W razie wystąpienia wód gruntowych należy zastosować odwodnienie przy użyciu igło-
filtrów z zestawem pompowym i rurociągami tymczasowymi do odprowadzania wody. 
 W gruntach gliniasto - piaszczystych istnieje możliwość odwodnienia z zastosowaniem 
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach robót 
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenażu żwirowego i ewentualnie stu-
dzienek tymczasowych z rur betonowych ø 0,6 m. 
Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia wykopów oraz uzyskanie niezbęd-
nych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie leży po stronie Wykonawcy. 
O ile zajdzie potrzeba obniżenia poziomu wód gruntowych jak również opracowania 
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowić to będzie roboty dodatkowe. 
Zakres i sposób odwodnienia wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem lub Inspekto-
rem. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie została naruszona struk-
tura w podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. 
 

1.5.3.Wykopy i szalowanie. 

Wykopy wykonać mechanicznie, zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór.  
Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją 
usztywniającą. 
Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym.  
Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych” 
Szerokość wykopu o ścianach pionowych powinna być ustalana w zależności od śred-
nicy kanałów lub rurociągów. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwię-
złych, +5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia, tolerancja szerokości wykopu 
wynosi 5cm. 
Wykopy do głębokości 1.0 m można wykonywać jako nieumocnione, powyżej – umoc-
nione. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0 m zgodnie z 
normą BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy równoczesnym 
zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa 
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terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu oraz zabezpieczenia podnóża 
pochylonej skarpy na dnie wykopu. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w 
gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem 
przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu 
H; dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach wg PN-B-10736 wynoszą; 

- w gruntach spoistych od 1,0 – 2,0 m (w zależności od dokumentacji geolo-

giczno-inżynierskiej) 

- w pozostałych -1,0 m 

W przedmiarze robót przyjęto stosowanie wykopów nieumocnionych z bezpiecznym 
nachyleniem skarp 1:1,5. Wykonawca może zastosować wykopy pionowe szalowane 
na własny koszt. Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawać 0,2m ponad kra-
wędź wykopu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostoso-
wana do średnicy przewodu lub obiektu i wynosić minimum D+0.60m, gdzie D - ze-
wnętrzna średnica przewodu, lecz nie mniej niż 0.8 m. Odchylenie odległości krawędzi 
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczać 5 cm. 
Dla wykopów szalowanych ( zalecane użycie systemu szalunkowego segmentowego 
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysięgnika koparek) należy zachować 
minimalną przestrzeń roboczą między rurą a ścianą szalunku – 0,25 m. 
Wykopy ręczne (z szalowaniem ażurowym ścian w razie konieczności) - zgodnie z wa-
runkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliżu miejsc kolizji z uzbrojeniem pod-
ziemnym i przy słupach energetycznych. 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głę-
bokości większej niż 1.0 m od licząc od krawędzi wykopu, w odległościach nie przekra-
czających 20 m. Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być umocowane tak, aby 
nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu, odległość podnóża skar-
py odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić, co najmniej podwójną jego 
głębokość i nie mniej niż 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na 
dodatkowe obciążenie odkładem gruntu odległość podnóża skarpy odkładu nie może 
być mniejsza niż 1.0 m. 
Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić w sposób gwarantujący jak najmniej-
szą uciążliwość dla mieszkańców. Należy dążyć do szybkiego zasypania otwartych wy-
kopów ( po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowa-
dzić front robót na krótkich odcinkach robót. 
Wykopy należy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w 
miejscach zagrożeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu ) należy zabezpieczyć ba-
rierkami a w nocy oświetlić; 

1.5.4.Przygotowanie podłoża. 

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpie-
niem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczys-
tych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni 
przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym dnie wykopu.  
W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewody 
należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej.  
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
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- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli inżynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają po-
wyższe wymagania, nie musi być wykonany wykop do poziomu podsypki.  
 Poziom podłoża musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośred-
nio na nim. 
- Wysokość podsypki powinna wynosić 0.15 m. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mo-
że przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewi-
dzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć 5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość pod-
sypki powinna wzrosnąć o 0,05 m.  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robót) pod-
łoże należy wykonać z warstwy lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie 
z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  
             Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem 
nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wyko-
pu. W przeciwnym razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i 
zastąpić go nową podsypką.  
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 
projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 
odpowiednio zagęszczonym.  
 Podłoże pod obudowę stacji wykonać na zagęszczonym gruncie rodzimym za 
pomocą podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 15 cm.  

1.3.5.Obsypka rurociągów i komory. 

Obsypka rurociągów musi być wykonana bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze 
przewidzianych robót. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu po-
winna wynosić dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiałem zasypu w obrę-
bie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Jeżeli inżynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, że grunty lokalne spełniają po-
wyższe wymagania, obsypkę rurociągów możne wykonać z tego gruntu. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno 
być odwodnione. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim.  
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie. 
Zasypkę stacji wykonać pospółką z zagęszczeniem Id>0,7. 

1.5.6.Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopu należy przeprowadzać stopniowo w mia-
rę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu.  
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Zabezpieczenie ścian wykopu można usuwać za każdym razem na wysokość nie więk-
szą niż 0.5 m z wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m – w innych rodza-
jach gruntów.  
 

1.5.7.Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszko-
dzenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej) zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna być wykonywana ręcznie i wy-
nosić 0,3 m.  
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić mechanicznie warstwami grubości 
30 cm (przy pomocy urządzeń zagęszczających typu lekkiego). Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Teren po wykonaniu robót (zasypce) należy niezwłocznie doprowadzić do stanu pier-
wotnego.  
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwil-
gociowej i cieplnej lub taśmy ostrzegawczej. 
Dopuszcza się wykorzystanie materiału z wykopu o ile spełnia on wymagania  
dowiezionym. 

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopów 

Nadmiar gruntu powinien być odwieziony przez Wykonawcę poza teren budowy na 
miejsce wskazane przez Inżyniera lub Inspektora na koszt wykonawcy. 

1.7. Dowóz materiałów mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych 

Dostawa materiału mineralnego na potrzeby technologiczne robót ziemnych obejmuje 
transport spoza placu budowy dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki 
wykopu. 

 

2. MATERIAŁY 

Dla potrzeby technologiczne robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, ob-
sypek i wymianę gruntu, należy użyć materiału mineralnego piasku lub drobnoziarniste-
go żwiru. 

Do ogrodzenia należy użyć siatki plecionej zgodnej z opisem technicznym do projektu. 

Cokoły betonowe wg opisu technicznego do projektu. 

Dla obsiewu ziemi urodzajnej mieszanka traw.  

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moż-
liwością korzystania na potrzeby technologiczne z następującego sprzętu: 

koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 

samochód dostawczy do 0,9t 

samochód samowyładowczy 5-10 t 

spycharka gąsienicowa o mocy silnika 55 kW 
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sprzęt do zagęszczania gruntu – ubijak spalinowy 200 KG 

zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h 

i inny sprzęt - odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera lub Inspektora  
 

4. TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowa-
nym przez Inżyniera lub Inspektora. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Kontrola, pomiary i badania 

5.1.1.Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy sprawdzić, czy roboty po-
mocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi wa-
runkami: 

- kontrola wytyczenia geodezyjnego 

- sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych 

- przewidzianych do zastosowania 

- sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przewidzianego do odwodnienia  

wykopów 

- lokalizacja orientacyjnego położenia przewodów i kabli możliwych do  
napotykania w obrębie wykopu 

5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie:  

1. sprawdzenie zgodności osi i głębokości wykopu za pomocą niwelatora, zabez-
pieczenie stateczności skarp wykopów, 

2. sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunków wykopów oraz zejść do wykopów, 
prawidłowość odwodnienia wykopu, 

4. sprawdzenie kąta nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych, 
5. badania zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
6. badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, 
7. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
8. sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp, które powinno po-

legać na: 
- skontrolowaniu zgodności wykonania z wymaganiami podanymi w ST, 
- kontroli nachylenia skarp, 
- rodzaju i jakości zabezpieczeń, 
- czy występują wody gruntowe, 
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- pomiarze szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawędzią  
wykopu a podnóżem nachylonej skarpy odkładu gruntu z wykopu, 

- pomiarze głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielkości  
z wymaganiami ST, 

- pomiarze nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 50 i  
porównanie z wymaganiami ST, 

- oględzinach zewnętrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odpływ 
wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej 
jego wysokości, 

- oględzinach zewnętrznych, czy wykonano zabezpieczenie podnóża skarpy 
na dnie wykopu, 

- pomiary przeprowadza się przy użyciu taśmy stalowej z dokładnością  
do 0,1 m . 

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

Wymagania i dopuszczalne tolerancje: 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  2 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża i szerokości wykopu o ścianach 
pionowych nie powinno przekraczać  5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien wynosić co najmniej 
0,7. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0.0.0. 

6.1.1.Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu 
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem z 
dokładnością do 1 m3

 oraz m2 dla prac związanych z humusowaniem z do-
kładnością do 1 m2,, 

Dla ogrodzenia jednostką obmiarową jest mb, a dla cokołów szt. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0.0.0. Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inżyniera lub Inspektora jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne. 
W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności pod-
łoża, zasypki, szalowania i zagęszczenia. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 

- wykopy, przekopy 

- przygotowanie podłoża 

- zasypanie i zagęszczenia wykopu 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Płatności należy przyjmować na podstawie zasad określonych w ”Umowie”, według 
harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
Będą następować cyklicznie za zakończone fragmenty robót, potwierdzone przez Inży-
niera budowy lub Inspektora nadzoru protokółem odbioru częściowego, według stopnia 
zaawansowania. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.0.0. 
 
9.2. Płatności 
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru robót zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej 
ST. Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST. 

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio: 

   - usunięcie ziemi urodzajnej,  

- wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 

- umocnienie ścian wykopów, 

- utrzymanie wykopów w stanie suchym, 

- usunięcie nadmiaru ziemi z placu budowy, 

- przewozy, złożenie ziemi, 

- koszty zakupu podsypek i zasypek, 

- plantowanie dna wykopu, 

- pryzmowanie odkładu 

- zasypanie wykopów gruntem, 

- badania materiału, 

- porządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- planowanie terenu budowy, 

- wykonanie ogrodzenia, 

- obsiew mieszanką traw, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE Z REALIZACJA ROBÓT 

10.1. Normy 

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis 
gruntów. 

2 

3 

PN-74/B-04452 

PN-99/06050 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 

4 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

5 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych. 

6 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

7 

 

8 

PN-81/B-03020 

 

 BN-83/8836-02 

Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby 
odbiorowe. 

 

10.2. Inne dokumenty 

1 
„Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3; 
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIII 2003 r. 

2 
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994 

3 
„Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu doświad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z o.o. Warszawa; autor: 
M. Kossakowski. 

4 
PN/B/10736 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo” 
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ST - 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST - 1.2.0 

ROBOTY MONTAŻOWE 
Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień [CPV] 
Kodu numerycznego do określania przedmiotu zamówienia 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurocią-
gów do odprowadzania ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stacji podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą techniczną w Gniewowie na 
dz. nr 64/5 gm. Wejherowo. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót z uwzględnieniem poniż-
szych uwag ogólnych: 

1) przewiduje się wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku 
średniego, 

2) nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną 
wkładką identyfikacyjną z drutu metalowego, 

3) wykopy ujęte są w ST-1.1.0, 
4) przejścia przewodów przez ściany pompowni wykonać jako szczelne - montowa-

ne w procesie produkcji zbiornika. 
Przyjęto wykonanie przewodów z rur PE o parametrach konstrukcyjnych PE100 SDR17 
PN10.  
Obudowę stacji wykonać z prefabrykowanego podziemnego zbiornika 3200x2400mm 
wykonanego z żelbetu. Ściany zbiornika i płyta denna powinny stanowić jeden element 
wytworzony w procesie produkcji. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z 
Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umową i obowiązującymi nor-
mami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarządzającego re-
alizacją umowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0.0.0. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać atest higieniczny. 
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Projektem Budowlanym i Spe-
cyfikacją. 
Materiały przewidziane do wbudowania: 
- rury PE100 SDR17 PN10 Ø110 mm,  
- zasuwa z żeliwa sferoidalnego z miękkim doszczelnieniem DN100, 
- obudowa stacji podnoszenia ciśnienia z polimerobetonu DN2500 wg PN-EN 
15564:2008, grubość ścianki 11 cm, dno i ściany boczne – monolit, 
- zestaw hydroforowy składający się z trzech pomp wirowych pionowych, w tym jednej 
rezerwowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu. 
- szafa sterownicza  
 

2.1. Składowanie 

2.1.1. Rury z PE 

Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury po-
winny być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i opadami atmosfe-
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rycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC . Dłuższe składowanie rur powinno od-
bywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Końce rur powinny być 
zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp). Rury o różnych średni-
cach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nic jest to możliwe, rury o 
grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wyso-
kość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę luźnych rur należy podeprzeć z obu 
stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania należy części uszkodzone odciąć. Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządko-
wany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Rury w kręgach skła-
dować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. 
 

2.1.2. Kształtki, armatura. 

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.  

3. SPRZĘT 

Przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją, zgodnie z technologią założoną w 
Projekcie proponuje się następującego sprzętu:  

1) zgrzewarki do zgrzewania czołowego rur polietylenowych, 
2) prościarka do rur PE, 
3) agregat prądotwórczy. 

 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom dotyczącym bezpieczeń-
stwa pracy. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentów. 

4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0.0.0. Zgodnie z technologią założoną w 
Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, 
jak: 

1) żuraw samochodowy do 5,0t, 
2) samochód skrzyniowy do 5,0 t, 
3) samochód dostawczy 0,9 t. 

W czasie transportu przedmioty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu  rur powinny być wyłożone 
miękkim materiałem tak, by osłonięte zostały ostre krawędzie mogące uszkodzić rury. 
Rury należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabez-
pieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur w wiązkach wy-
maga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką uniemoż-
liwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalo-
wych lub łańcuchów. 
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5. MONTAŻ TECHNOLOGICZNY 

5.1. Podłoże 

Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpie-
niem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczys-
tych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i nie zawierających kamieni 
przewody należy układać bezpośrednio na wyrównanym nienaruszonym dnie wykopu.  
W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających powyższych wymagań przewody 
należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej.  
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 

1) nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

2) materiał nie może być zmrożony, 

3) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Grubość podsypki powinna wynosić 0,15 m. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mo-
że przekroczyć 10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewi-
dzianych w dokumentacji nie może w żadnym punkcie przekroczyć 5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku 
przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 

5.2. Roboty montażowe 

Przewody rur PE należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.  
Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Przewody PE można montować przy temperaturze otoczenia od 0C do 30C. Z uwagi 
na zmniejszona elastyczność PE w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie po-
łączeń w temperaturze nie niższej niż 5C. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przy-
gotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie ule-
gły uszkodzeniu oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie za-
ślepek.  

5.2.1.Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie 
opuszczać go do wykopu.  
Przewód może być montowany na poboczu wykopu, na podkładach drewnianych (wy-
kopy szerokoprzestrzenne) lub na pomoście ustawionym nad wykopem (wykopy wą-
skoprzestrzenne). 
Przy stosowaniu technologii montażu przewodu na powierzchni terenu, należy oddziel-
nie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne, które 
następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. 

5.2.2.Opuszczanie rur do wykopu 
Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z po-
przecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby nie prze-
kroczyć dopuszczalnego ugięcia przewodu. 
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Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych 
lub w przypadku większych średnic (0.5 m) przy użyciu sprzętu mechanicznego – krąż-
ków, wielokrążków, dźwigów samochodowych lub innych urządzeń.  
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 

5.2.3..Układanie przewodów na dnie wykopu. 

Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wyko-
rzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego 
obu stronach.  
Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, opusz-
czane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze pod-
wieszone i po właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić uwagę, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś bosy koniec rury wszedł do 
miejsca na niej oznaczonego.  
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości w na co  najmniej ¼ obwodu symetrycznie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem pośrodku długości i 
mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia.    
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowni-
czych, łaty mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na 
dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wol-
nej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na 
szczelność przewodu.  
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twar-
dych elementów, takich jak kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlanym nie po-
winno przekraczać 10 mm.   
Nad przewodami wodociągowymi z rur PE ułożyć taśmy ostrzegawcze w kolorze nie-
bieskim z drutem lub listwą sygnalizacyjną metalową o przekroju 2.5 mm2. 

5.2.4..Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu. 

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć koń-
ce układanego rurociągu przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez stoso-
wanie zaślepek.  

5.2.5.Połączenia rur i kształtek z PE.  

Wszystkie rury i kształtki PE będą łączone metodą termiczną. 
Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicz-
nego i odtłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy 
dokonywać przy pomocy pędzla.  
Obie części przeznaczone do połączenia należy poddać jednoczesnej obróbce wióro-
wej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka 
jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobio-
nych. Wióry, które dostaną się do wnętrza rury usunąć.  

5.3. Uzbrojenie 

5.3.1.Kształtki wodociągowe żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe 
Zastosowane kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe do łączenia z uzbrojeniem sieci 
(zasuwy, hydranty) powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego z powłoką zew. i 
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wew. epoksydową. Łączenie wykonać stosując odpowiednie uszczelką oraz śruby i na-
krętki ze stali nierdzewnej. 

5.3.2.Zasuwy wodociągowe. 

 Na sieci stosować zasuwy wodociągowe o połączeniach kołnierzowych z żeliwa sfero-
idalnego z powłoką zew. i wew.  
Zasuwy uzbroić w teleskopowe przedłużenie wrzeciona w celu łatwego dostosowania 
się do rzędnej drogi lub chodnika. Na teleskopowej obudowie zamontować skrzynkę 
uliczną do zasuw z tworzywa. 
 

5.4. Obsypka i zasypanie wykopów 

Obsypka i zasypanie wykopów po ułożeniu rurociągów może być wykonana bezpo-
średnio po zakończeniu i odbiorze przewidzianych robót. 
 
5.5. Stacja podnoszenia ciśnienia 
Komorę prefabrykowaną montować w gotowym i odwodnionym wykopie, na zagęsz-
czonym podłożu i podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 15cm. Przekrycie komory 
płytą żelbetową gr. 20cm należy trwale połączyć ze ścianami bocznymi. W płycie należy 
osadzić na pierścieniu dystansowym betonowym właz ocieplony ze stali nierdzewnej 
zamykany na klucz. W płycie zainstalować rury wentylacyjne PVC DN110. 
Wszystkie przejścia przez ścianę studni szczelne wykonane przez producenta na etapie 
produkcji.  
Zestaw hydroforowy i armaturę wraz z uruchomieniem wykonuje producent zestawu.  
Szafę sterowniczą należy umieścić na zewnątrz studni.  
Armaturę wewnątrz studni wykonać z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej łączo-
nej na kołnierze. Klasa ciśnienia dla armatury PN10. Armaturę podeprzeć na blokach 
podporowych wykonanych na budowie z betonu C12/15. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodat-
nie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekol-
wiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.1. Badanie materiałów 

Użyte materiały do budowy powinny być zgodne z projektem budowlanym. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wyma-
ganiami określonymi w projekcje budowlanym: 

1) pośrednio, na podstawie dokumentów określających jakość przewidzianych 
do wbudowania materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami 
lub aprobatami technicznymi, 

2) bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie ba-
dania specjalistyczne, porównując cechy jak w poz. 1). 

6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową 

Badanie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym przeprowadza się 
przez:  
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1. sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 

2. sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wnie-
sione do Projektu Budowlanego i potwierdzone w Dzienniku Budowy przez Inżyniera 
lub Inspektora oraz zatwierdzone przez Projektanta. 

3. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

6.2.1.Badanie głębokości ułożenia przewodu 

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzchu 
dławicy zasuwy, a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a rzędną 
projektowanego terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.05 m. 
 

6.3. Badanie dotyczące budowy przewodu 

6.3.1.Badanie ułożenia. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu 
wzdłuż całej długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie 
należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu. 

Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód 
osi przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi od 
rzeczywistej osi ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.01 
m. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach celowniczych kierun-
ku nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m. 

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 

Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie spad-
ku) sprawdza się obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące 
odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie przewodu przekraczać dla przewo-
dów z tworzyw sztucznych 0.05 m i nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani 
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu. 

Badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany: 

1. kierunków za pomocą kształtek - stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym 
koncie załamania, 

2. kierunku na złączu rur - mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego 
ostry kąt tworzą osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens 
powstałego kąta) z dokładnością do 0,01. 

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem. 

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiary 
umocnień zabezpieczających i porównując je z dokumentacją.  

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody. 

Zabezpieczenie przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów na-
leży badać przez oględziny zewnętrzne. 
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6.3.7.Badanie zasypki przewodu. 

Prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość za-
sypki nad wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać 
co najmniej w dwóch dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie nie mniej niż  5 
m, z dokładnością do 0.1 m. 
 

6.4. Warunki przystąpienia do badań 

6.4.1.Przyrządy do badania szczelności. 

Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 

1. dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o 
takim zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% 
do 70% skali, zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 

2. pompa hydrauliczna, 

3. czasomierz, 

4. dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką 
co 1 dm3, drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia 
większego należy dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

6.4.2.Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki 

Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był 
nasłoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie 
mniej niż 10C. 

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności 

Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia 
powinny być usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze 
wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydran-
tów powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a 
przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w pozio-
mie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane, przed prze-
prowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z 
wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki 
dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki opo-
rowe i podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować za-
mknięć badanego odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna 
być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksy-
malnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w 
szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji 
powinno być zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnie-
niem. 

6.4.4.Ciśnienie próbne. 
Ciśnienie próbne pp należy stosować:   pp = 1,5 pr,    lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa 
Dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i 
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanałach zbiorczych i tunelach:  pp = 2 pr,    lecz nie 
mniej niż 1.0 MPa. 
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Ciśnienie próbne pp całego przewodu wraz z armaturą , niezależnie od średnicy, mate-
riału przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występu-
jącemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr:      pp = pr 

6.5. Opis badań 

6.5.1.Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej. 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz 
we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem za-
suw), należy umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 
na rurce odpowietrzającej wyżej położonej końcówki przewodów należy umieścić trójnik 
z manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem kontrolnym oraz zawór przelotowy, 
o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed mano-
metrem. 

Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej położo-
nego końca odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po 
stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczą-
cym o całkowitym wypełnieniu odcinka przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przy-
łączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego odcinka przewodu i podtrzymać ciśnie-
nie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka 
przewodu przez 12 h. 
Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia roboczego pr, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej 
założonej w najwyższym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wypływu wody należy 
podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego pp wg 6.10.4, ob-
serwując wskazania manometrów. Przy spadku ciśnienia należy w odstępach pięciomi-
nutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji na wysokości ciśnienia 
próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć pompę 
zamykając zawór na dopływie wody. 
Przez 30 min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. 
Wielkość ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali mano-
metru. 
W czasie próby należy obserwować przewód i złącza. 

6.5.2.Badanie szczelności całego przewodu. 

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, 
zaś poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności z wynikami pozy-
tywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych 
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co 
powinno być uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu.  

Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć hy-
dranty (jeśli taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji 
technicznej) w celu umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas 
napełniania przewodu wodą. 

Przewód należy napełniać wodą powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, 
wykorzystując w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę. Po stwier-
dzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej 
wypływu bez domieszki powietrza należy kolejno zamknąć hydranty. Po uzyskaniu spo-
kojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie końcowym przewodu należy stopniowo 
podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Po ustabilizowaniu się ciśnienia 
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próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości przez okres niezbędny do 
przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i innej aparatury, na 
której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody.  
Zakończenie podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wy-
cieków wody) należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem 
pp. W chwili tej należy zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskaza-
nia manometru z dokładnością podziałki skali. W ciągu 30 min. trwania próby należy 
prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyt co 5 min. z dokładnością jak wyżej. 
Wobec spadku ciśnienia należy podnieść je do wysokości ciśnienia próbnego, a po jego 
ustabilizowaniu się: 

1. obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa, 
2. otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, 

obniżając ciśnienie do 0,1 Mpa 
3. zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku ci-

śnienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa, 
4. zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z 

dokładnością do 0.1m, 
5. określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m, 
6. wyznaczyć średnicę obliczeniową przewodu do, 
7. obliczyć wypływ wody Vw w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy 

obliczeniowej. 
Dopuszcza się obliczenie Vw  na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na 
podstawie powyższych wzorów. 

6.6. Badania dokumentacji 

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzo-
nych przy odbiorach technicznych częściowych. Badanie to należy wykonać: 
1. przeglądając protokoły i sprawdzając czy zawierają stwierdzenia zrealizowania po-

stanowień dotyczących 
2. usunięcia zauważonych usterek, 
3. sprawdzając czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupełnienia, jak rów-

nież sprawdzając czy wprowadzono inne elementy charakteryzujące wbudowany 
przewód, np. zaślepienie przewodu, drenaż roboczy, pozostawione umocnienia ścian 
wykopu, skrzyżowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, ścianki szczelne, po-
łączenia, 

4. sprawdzając prawidłowe i zgodne z dokumentacją wbudowanie armatury i studzie-
nek za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru zestawu hydrantów, położenia za-
suw i studzienek oraz pomiaru długości przewodu; pomiar należy wykonać taśmą z 
dokładnością do 0,1 m, 

5. zapoznając się z treścią protokołów obejmujących przebieg, czas trwania i liczbę 
płukań i ocenę wyników przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu oraz ana-
lizami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie przed 
przekazaniem go do eksploatacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót związanych z montażem sieci wodociągowej dzieli się na trzy rodzaje: 
1. częściowe 
2. końcowe  
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7.1. Odbiorowi częściowemu należy poddać 

1) szczelność połączeń 

2) sposób prowadzenia przewodów 
 

3) lokalizacja armatury i urządzeń  

4) elementy urządzeń sieci, które zanikają w wyniku postępu robót lub dalsze pro-
wadzenie robót jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu 

5) elementy urządzeń sieci, które zanikają a dalsze prowadzenie robót jest uwarun-
kowane dokonaniem odbioru danego elementu 

 

7.2. Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności zwrócić uwagę na: 

1. wyniki kontroli i badań w trakcie robót  

2. zgodność wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy 
oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego 

3. prawidłowość przeprowadzenia regulacji, prób i rozruchu 

4. prawidłowość pracy przepompowni, uzyskanie założonych parametrów  w związku z 
wymogami eksploatacyjnymi 

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza następujące dokumenty: 

1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 

2. dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, 
warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom 
wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów, stopień 
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan 
terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościo-
wych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodu, a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu 

3. dziennik budowy 

4. dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

5. protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

6. protokół odbioru przepompowni 

7. inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykona-
na przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST - 0.0.0.  

8.1. Jednostką Obmiaru Robót jest 

1. - mb dla ułożonych rur z dokładnością do 1,0 m 

2. - sztuki dla zainstalowanego wyposażenia i armatury 

3. - kpl dla stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wyposażeniem, 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części ST – 0.0.0. 
Płatności będą dokonywane na podstawie harmonogramu załączonego do umowy.  
Zakres robót jest podany w projekcje budowlanym oraz niniejszej specyfikacji.  

9.1. Cena obejmuje odpowiednio 

1. zakup i dostarczenie materiałów i urządzeń do miejsca ich wbudowania 

2. montaż rurociągów, armatury, wraz z wyposażeniem i elementami mocowań 

3. montaż stacji podnoszenia ciśnienia z wyposażeniem 

4. technologicznego przeprowadzenie prób rurociągów i urządzeń, oraz rozruchu 

5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

6. pomiary, badania laboratoryjne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3.  PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
Oznaczenia graficzne. 

4.  PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

5.  PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 

6.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

7.  PN-M-74081:1998 
Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych i gazowych. 

8.  PN-EN 1092-2:1999 
Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, arma-
tury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze 
żeliwne. 

9.  PN-86/H-74374 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

10.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

11.  PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

12.  PN-85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

13.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

14.  PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

15.  PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

16.  PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.  

17.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 

18.  PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

19.  PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia. 

20.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
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21.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

22.  PN-86/B-01802 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstruk-
cje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia. 

23.  PN-80/B-01800 
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstruk-
cje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja  określenia. 

24.  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

25.  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

26.  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy stosowany na zimno. 

27.  PN-B-11112:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

28.  PN-B-11111:1996 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek. 

29.  PN-83/8971-06.00 
Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i ba-
dania. 

30.  BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze. 

31.  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

32.  BN-62/6738-03 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania 
techniczne. 

33.  BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 

34.  BN-62/6738-07 
Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 
techniczne. 

35.  PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

36.  PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

37.  PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

38.  PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

10.2. Inne dokumenty 

39.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
I. Budownictwo ogólne. ARKADY - 1987 r. 

40.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r. 

41.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
SGGiK – Warszawa 1994 r. 

42.  
Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych. 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 
   
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej 

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST). 

 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej  są wymagania dot. robót związanych 

z budową instalacji elektrycznej dotyczący projektu pn. „Komora podnoszenia 
ciśnienia wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 64/5 w Gniewowie, gmina 
Wejherowo”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. W razie 
wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy 
(ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie przeważające będą miały Warunki Umowy 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na 
celu budowę instalacji elektrycznej w stacji podnoszenia ciśnienia. 
W zakres prac wchodzą: 
- montaż rozdzielni, 
- wykonanie przepustów 
- montaż rur PCV instalacyjnych, 
- montaż przewodów, 
- montaż połączeń wyrównawczych, 
- montaż gniazd, łączników i opraw oświetleniowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy. 
 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz 
egzemplarzami dokumentacji projektowej w terminie określonym w umowie.  
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa. 
 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje działania, 
atesty i protokoły z prób pomontażowych. 
Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na kopie projektów 
powinny być omówione i podpisane przez osobę uprawnioną do dokonywania 
wpisów wraz z datą ich dokonania i akceptowane przez osoby uprawnione. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne i wpłynie 
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to na nie zadawalającą jakość elementu instalacji, materiały takie zostaną 
wymienione, a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.4.4.  Błędy i opuszczenia. 
 

 Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w 
jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda 
odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca 
nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach. 
 
1.4.5. Aprobaty techniczne. 
 

Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane 
do realizacji umowy. 
 
1.4.6. Dziennik Budowy. 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. 
Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953. 
 
1.4.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. 
 
1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 

Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze 
i informacyjne wymagane przez obowiązujące przepisy BHP. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót. W razie roszczenia Strony 
Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia 
roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w 
sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 
1.4.9. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska w czasie trwania budowy i 
wykańczania robót: 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku. 
Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia hałasem. 
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które 
mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska - wszystkie materiały muszą 
być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 
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Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów ze wszystkich miejsc Placu 
Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać 
przepisów odnośnych Władz. 
 
1.4.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony 
przeciwpożarowej, posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty 
spowodowane pożarem spowodowanym podczas realizacji robót elektrycznych 
przez jego pracowników. 
 
1.4.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały odpadowe 
stosowane do robót mają posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia 
do stosowania wydane przez organy uprawnione. 
Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów ze wszystkich miejsc Placu 
Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać 
przepisów odnośnych Władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, 
które mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami 
szkodliwymi np. ropopochodnymi. 
 
1.4.12. Przepisy BHP. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   
2. Materiały. 
 
2.1. Ogólne wymagania. 
 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm państwowych oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych. 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty 
Badawcze. 

Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 
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- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera 
(dozór techniczny robót). 

- Materiały nie spełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom winny być usunięte z terenu budowy. 

 

Prace, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko. Mogą one być nie przyjęte i nieopłacone. 

 

2.2. Przewody i kable  elektroenergetyczne. 
  

Typ przewodów stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
dokumentacji technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosować przewody 
izolowane do układania na stałe. Przewody wielożyłowe przy układaniu wtynkowym 
stosować w wykonaniu płaskim. Żyły przewodów wielożyłowych muszą posiadać 
różne barwy izolacji. 

Sposób układania przewodów i kabli w instalacji musi być dostosowany do 
charakteru obiektu oraz przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia 
wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych i środowiska. Przewody instalacyjne 
stosować na napięcie znamionowe (750V). Stosować przewody z żyłami 
miedzianymi. 

Kable układać na głębokości 0,7m na podsypce piaskowej grubości 10cm, 
zgodnie z normą SEP-E-004. Na kablach zakładać oznaczniki w odległości 10m oraz 
na załamaniach i przy wejściach do rur o treści np. „E-1kV YKYżo 2x1,5 Kier. 
PRZEPOMPOWNIA 2018r”. W miejscach wskazanych na planie oraz na 
skrzyżowaniach z innymi sieciami stosować rury osłonowe typu HDPE 50. Przy 
rozdzielnicach pozostawić 1m zapasu kabla. Po ułożeniu linii kablowej wykonać 
nasypkę na kable w postaci warstwy piasku o grubości 10cm oraz nasypać warstwę 
15cm gruntu rodzimego, całość zagęścić i ułożyć folię ostrzegawczą koloru 
niebieskiego dla kabla nn-0,4kV. Rów kablowy zasypać warstwami z zagęszczeniem. 

2.3. Osprzęt  instalacyjny.  

Służy do przyłączania odbiorników elektrycznych i sterowania nimi oraz 
zabezpieczania obwodów w instalacjach elektrycznych. 

 
2.4. Rury, listwy instalacyjne i koryta kablowe. 
 

Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny 
być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy się liczyć w 
miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

 

2.5. Odbiór materiałów na budowie. 
 
- Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 
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- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta. 

- W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów 
należy przed ich wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez inżyniera 
(dozór techniczny robót). 

- Materiały niespełniające wymagań nie mogą być stosowane. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca winien zapewnić składowanie materiałów w sposób 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakości. 
Materiały powinny być przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych 
do tego celu, tj. w zamkniętych i suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
 

3. Sprzęt. 
 

Należy stosować sprzęt niepowodujący złego wpływu na bezpieczeństwo 
pracowników i jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania, jeśli takowe 
są wymagane przepisami.  
 
4. Transport. 
 

Należy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość transportowanych materiałów i wykonywanych robót. Stosowane środki winny 
być zgodne z dokumentacją i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na bieżąco będzie usuwał na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
na drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.  
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochodu dostawczego. 
Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów 
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
5. Wykonanie robót. 
 

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

5.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych. 

 
- Trasowanie: 

Wykonać uwzględniając konstrukcję obiektu, zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami; Trasa powinna być prosta w liniach poziomych i pionowych. 
 
- Układanie rur: 

Rury układać 1-no warstwowo. Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych 
elementach konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. Rury w podłodze mogą być układane w warstwie 
wyrównawczej podłogi tak, aby nie były narażane na naprężenia mechaniczne. 
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5.2. Instalacje natynkowe 
 
Przejścia obwodów instalacji przez ściany, stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami w przepustach rurowych.  
Gniazda i łączniki osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych. Mocowanie powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie przewodu z puszki. 
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon rurowych.  
Łączenie przewodów wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku stosowania 
zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Zdejmowanie 
izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń żył. Końce 
przewodów miedzianych (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi (np. przez nałożenie tulejek izolacyjnych). 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-no fazowych. 
 
5.3. Montaż aparatów i odbiorników. 
 

Aparaty i odbiorniki należy montować i przyłączać zgodnie z dokumentacją lub 
DTR wytwórcy. 
Wprowadzanie przewodów do odbiorników stałych winno być tak wykonane, aby nie 
przenosiły naprężeń. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na 
długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem, a żyła przewodu 
ochronnego PE powinna być dłuższa od pozostałych. 
Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. 
Na żyły należy nałożyć oznaczniki wykonane z materiału izolacyjnego z wypisanymi 
oznaczeniami zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocować tak, aby nie zsuwały się 
pod własnym ciężarem. 
 
5.4. Montaż urządzeń oświetlenia 
5.4.1. Montaż opraw oświetleniowych 
Oprawy na suficie należy montować po wcześniejszym wyznaczeniu miejsc ich 
montażu. 
Oprawy należy mocować w sposób trwały. Przez mocowanie trwałe rozumie się 
montaż na kołki 
rozporowe. Przewody zasilające należy łączyć do zacisków wewnątrz opraw. 
Montowane oprawy 
powinny być czyste. 
 
5.4.2. Montaż łączników oświetleniowych 
Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,4m w puszkach podtynkowych lub 
natynkowo. 
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5.5. Montaż instalacji przeciwporażeniowej 
 

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają: 
- metalowe oprawy oświetleniowe,  
- metalowe rozdzielnice elektryczne, 
- styki ochronne gniazd wtykowych. 

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych 
zacisków śrubowych. Żyły przewodów ochronnych PE powinny być dłuższe od 
pozostałych tak, że w przypadku wyrwania oprawy lub gniazda żyła PE została 
wyrwana jako ostatnia. 
6.  Kontrola jakości robót. 

6.1. Wymagania ogólne. 

 
Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu 

była zgodna z Dokumentacją  Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi 
inżynierowi dwa egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 
dokumentów nie mogą być wbudowane. 

7. Badania w czasie wykonywania robót. 

7.1. Trasy kablowe i przewodowe.  

 
Po wytyczeniu tras linii kablowych oraz wytrasowaniu tras pod przewody 

instalacyjne, należy sprawdzić zgodność ich tras z Dokumentacją Projektową. W 
przypadku bruzd należy sprawdzić ich przebieg z dokumentacją jak również ich 
wymiary: szerokość i głębokość.  

7.2. Układanie kabli i przewodów.  

 
Podczas układania kabli i przewodów i po zakończeniu robót kablowych 

należy przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w 
dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami, geodezyjny pomiar 
powykonawczy.  
 
7.3. Sprawdzenie ciągłości żył 
 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy 
wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24V. Wyniki 
sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz 
jeżeli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 
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7.4. Próba rezystancji izolacji 

 
Pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o 

napięciu nie mniejszym niż 0,5kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do 
ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż 0,5 
MΩ. 
 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
 

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu,  
 odbiorowi końcowemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
 

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i uprzednimi 
ustaleniami. 

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają 
odbiorowi: 

- przewody ułożone w tynku     - przed przykryciem. 
- kable ułożone w ziemi  - przed zasypaniem 
- fundamenty rozdzielnic  - przed zasypaniem 

 
8.3.  Odbiór częściowy. 
 

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru częściowego dokonuje 
Generalny Wykonawca od podwykonawcy. W skład komisji powinien wchodzić 
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownik robót elektrycznych, 
przedstawiciel Inwestora dokonując oceny ilości i jakości wykonanej części robót. 
Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym należy 
wymienić wykryte wady i usterki oraz podać terminy ich usunięcia. 
  
8.4. Odbiór końcowy. 
 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji 
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elektrycznej. Dokonuje się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów 
potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót. 
Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty, 
świadectwa dopuszczenia, dokumentację powykonawczą. Odbioru końcowego 
dokonuje przedstawiciel zamawiającego od wykonawcy. 
Podczas odbioru należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-

kosztorysową, ST, i przepisami obowiązującymi. 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi 

protokółami, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokółach prób i odbiorów. 

Do odbioru należy przedstawić komplet prób i badań: 
- pomiary oporności izolacji, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
- sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów wyrównawczych. 
 
9. Normy związane. 
  
PN-HD 60364-1    Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym. 

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napięcia budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym. 

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. 
PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektów i 

zagrożenie życia. 
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
 

 

       

      


