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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 0.0.0.
ST - 0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1.1. WSTEP

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana jest dla tematu
pn. ,Komora podnoszenia cisnienia wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 64/5 w
Gniewowie, gmina Wejherowo”.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zatgczniku Ill do Dyrektywy Rady Unii Europejskiej
92/13/EEC z 25 lutego 1992 r. poszczegdlne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg
nastepujgce znaczenie:

1) Szczegdtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét - specyfikacje techniczne
skrot (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci za-
wartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy roboty budowla-
nej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby speity cel, wy-
znaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakos$ci, wy-
konania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materia-
towi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane
z koncepcjg i obliczaniem kosztow robdét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i
przyjmowania robo6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga
przepisdw ogolnych lub szczegoétowych, co sie tyczy robdt budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatow i elementow tworzgcych te roboty,

2) normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryza-
cyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady
nie jest obowigzkowe,

3) normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standary-
zacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji,

4) europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdat-
noéci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie
robét budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych wa-
runkow jego zastosowania i uzycia,

5) istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane,

6) normatyw techniczny — oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowia-
zujgcych przepisow techniczno-budowlanych.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardow.

Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, w




ktorych sg wymienione. Wykonawca zobowigzany jest o szczegétowego zapoznania sie
znajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét (ST).
Specyfikacje zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i od-
bioru robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zaméwienia na wykonanie zadania
inwestycyjnego polegajgcego na budowie stacji podnoszenia cisSnienia wraz z infrastruk-
turg techniczng w miejscowosci Gniewowo gm. Wejherowo.
Wymagania ogdlne wykonano dla projektu pn. ,Komora podnoszenia cisnienia wraz z
infrastrukturg techniczng na dz. nr 64/5 w Gniewowie, gmina Wejherowo”.

Lokalizacja:
Gniewowo dz. nr 64/5, 65/2 gm. Wejherowo

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét ( (ST) sg stosowane jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punk-
cie. 1.2.

Ogdlny zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (ST)

Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.

ST - 1.0.0. Wymagania szczegotowe:
ST - 1.1.0. przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
ST - 1.2.0. roboty montazowe

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projekt - kompletna dokumentacja techniczno - kosztowa,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji pro-
jektowe;,




Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora - Za-
mawiajgcego, upowazniona do nadzorowania robét i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera lub inspektora
nadzoru, stuzgce do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg
Kontraktu oraz oceng jakosci materiatow i robot,

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera
lub inspektor,

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stano-
wigcy czesc jego oferty.

CPV - wspdiny stownik zamowien.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosc¢
z Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera lub
inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi, jakie sg niezbedne dla robdt, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtownych
punktéw, dziennik budowy i ksiege obmiaru, oraz Projektem Budowlanym i Specyfikacje
Techniczne.

1.5.2. Projekt Budowlany.

Zawartosc¢ projektu budowlanego tj. opis techniczny oraz rysunki pozwalajg na okresle-
nie lokalizacji, zakresu i charakteru robat.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po udzieleniu zamowienia.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po udzieleniu zamowienia dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete umowa. W okresie przygotowywania ofert
petny Projekt Budowlany znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organi-
zacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robét.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geode-
zyjng wykonawczg dla zrealizowanych robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budyn-
kow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geode-
zyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w ce-
nach jednostkowych robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje tech-
niczno — ruchowe dla dostarczonych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robat.




1.5.5. Zgodnosc robdt z projektem budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne przekazane Wykonawcy przez Zama-
wiajgcego sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym
z tych dokumentoéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato we wszystkich doku-
mentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okre-
Slonych wg skali rysunku. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w naste-
pujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne
- Projekt budowlany

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzysc jakichkolwiek btedéw lub brakow w
Projekcje Budowlanym lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora, ktory zadecyduje o dokonaniu nie-
zbednych zmian lub uzupetnieh.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, pro-
jektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Projekcje
Budowlanym oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materiatow i elementow robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego prze-
dziatu toleranciji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych
odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Budow-
lanym lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na obnizenie jakos¢ robot,
to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie placu budowy.

1. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi
do zatwierdzenia uzgodniony wczes$niej projekt organizacji robét. W zaleznosci od po-
trzeb i postepu robdt projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wyko-
nawce.

2. Na czas wykonywania rob6ét Wykonawca ma obowigzek wykonac, lub dostarczyc
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrze-
gawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki wi-
docznosci urzgdzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabez-
pieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera lub Inspektora przed ich ustawie-
niem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy higieny, a w szczegodlnosci
nastepujace:

- personel realizujgcy budowe powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- obowigzkiem kierownictwa budowy jest nalezyte utrzymanie Scistej dyscypliny w
zakresie higieny osobistej pracownikow realizujgcych budowe
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- pojazdy, urzgdzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci
i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie scistej higieny osobistej.

W szczegodlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzy-
sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobi-
stych.

Niewfasciwe korzystanie z tych urzgdzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opusz-
czenie budowy.

6. Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przed-
ostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéow. Wykonawca powinien
strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatdw do rurociggu przy uktadaniu
przewodow.

7. W wypadku rozlania paliwa bgdz chemikaliow na budowie, nalez przerwac wszelkie
prace, zatrzymacé zrédto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usungc z tere-
nu budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic¢ Inzyniera lub Inspektora o tym incydencie.

8. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czesé tymczasowych rob6t Wykonawcy,
w tym pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ miedzynarodowe standardy i po-
winny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnio-
nych na budowie.

9. Koszt zabezpieczenia placu budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
robot.
1.5.7. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub Inspektorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna
by¢ zatwierdzona przez Inzyniera lub Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania ta-
blic informacyjnych Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji
budowy w dobrym stanie a tre$¢ zapisana na tablicach musi by¢ czytelna.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania robot.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia budowy.

2. Wykonawca w szczegolnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

miejsce na zaplecze budowy tj. obiekty socjalne, magazyny, sktadowiska i drogi
wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczeh w srodowisku natu-
ralnym, beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

mozliwoscig powstania pozaru,
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praca sprzetu uzywanego podczas realizacji robét nie bedzie powodowaé zanieczysz-
czen w $rodowisku naturalnym na placu budowy i poza nim.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslo-
nych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonaw-

ce.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa.
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2. Na terenie zaplecz budowy, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciw-
pozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym z jego winy w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne okreslone w odpowiednich przepisach.

3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mie¢ sSwiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.11. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni im wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla perso-
nelu pracujgcego na placu budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych po-
wyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetniac wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie

do bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci:

- odpowiednich dla prowadzonych robodt, ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziez

ochronnej,

- odpowiedniego szalowania wykopow, oraz zapewnienie na budowie drabin o odpo-
wiednie wysokosci i podestéw roboczych,

- urzgdzen budowlanych w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.,

- bezpiecznych dojs¢ na budowe i odpowiednie o$wietlenie,

- sprzetu pierwszej pomocy i procedur awaryjnych,

- W pomieszczeniach na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym pom. socjalnego,
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umywalni i toalety,

- Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszel-
kie wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracow-
nikdw oraz warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne
srodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczen-
stwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy powi-
nien sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.

1.5.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wita-
snosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeolo-
giczng Wykonawca powiadomi Inzyniera lub Inspektor oraz wtadze konserwatorskie i
przerwie roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje pod-
ziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie placu
budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzia-
nym w programie robét. Wykonawca bedzie wspotpracowat z operatorem tych urzgdzen
i instalacji w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji budo-
wy.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzagdzenh pod-
ziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpo-
wiednig instytucje uzytkujgcg lub bedaca witascicielem tych instalacji lub urzadzen a
takze Inzyniera lub Inspektora. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powsta-
tej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi operator tych instalacji lub urzg-
dzen.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
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Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wyko-
nawce.

1.5.13. Wymagania dotyczgce ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone ele-
menty na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

1.5.14. Nadzé6r nad robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad robotami i za wszystkie materiaty oraz sprzet
uzywany do robot zgodnie z warunkami umowy.

2. Jezeli Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z przewidziana projekcie budowlanym
i Specyfikacjach Technicznych technologig, to na polecenie Inzyniera lub Inspektora
rozpocznie on roboty wg przyjetej technologii nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier lub Inspektor moze natychmiast zatrzymac
roboty.

3. W zakresie od przekazania placu budowy do przejecia robét Wykonawca odpowiada
za wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wy-
konawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

4. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wyty-
czania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub inspektorowi. Taka pomoc powinna
by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

5. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi lub Inspektorowi do wszystkich miejsc
pod jego kontrolg raz niezwtocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wy-
magane w umowie.

1.5.15. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz central-
nych i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
Sposob sg zwigzane z realizacjg robot lub mogg wptywaé na roboty.

2. W czasie prowadzenia Robo6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej oraz decyzje, uzgodnienia i warunki zawarte w pro-
jekcie budowlanym i stosowac sie do nich.

1.5.16. Prawa patentowe.

1. Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione
uzycia rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione
patentem lub innym prawem wiasnoséci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wy-
magania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania,
urzagdzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przy-
stgpieniem do robdét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera lub Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich ko-
pie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.17. Biuro dla Inzyniera Kontraktu.
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1. Jezeli Zamawiajgcy bedzie realizowat budowe w ramach kontraktu Inzynierskiego to
Wykonawca w ramach ryczattu przewidzianego w Przedmiarze Robét Wykonawca za-
pewni dla potrzeb Inzyniera Kontraktu w okresie realizacji umowy co nastepuje:

odrebne pomieszczenie biurowe na terenie Budowy o powierzchni co najmniej 15

m?, wyposazone w instalacje elektryczng, sanitarng, ogrzewane, zabezpieczone przed
wiamaniem, zapewniajgce wtasciwe warunki BHP i ppoz. umeblowane w dwa biurka z
krzestami, szafe zamykang na akta, stot i krzesta na 6 osdb,

urzgdzenia tgcznosci stacjonarnej telefon, telefax, telefon komérkowy,

zestaw komputerowy z oprogramowaniem, potgczenie internetowe kserokopiarke,
a nastepnie po wykonaniu umowy zlikwiduje biuro i doprowadzi teren do uprzedniego
stanu.

2. W ramach kwoty tymczasowej przewidzianej w przedmiarze robét na koszty utrzy-
mania i eksploatacji Biura Inzyniera Kontraktu Wykonawca:

Pokryje koszty utrzymania i eksploatacji biura i wyposazenia, tgcznie z ewentualnymi
naleznymi optatami czynszu,

utrzyma pomieszczenie w czystosci,
zapewni niezbedne materiaty biurowe (takie jak papier, dtugopisy, otdéwki, linijki, kleje,
tasmy, skoroszyty, segregatory, itp.)

pokryje koszty utrzymania i uzytkowania stacjonarnego telefonu, telefax - u, telefonu
komédrkowego oraz potgczenia internetowego dla potrzeb umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

1. Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny
byc:

- nowe i nie uzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfika-
cjach Technicznych i w Projekcie Budowlanym oraz innych nie wymienionych, ale obo-
wigzujgcych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa
opuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw

1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspekto-
rowi do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegolnych czesciowych dostaw materiatdw z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.
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3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposéb ciggty wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

4. Wszystkie materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, witgczajac w to zrodta
wskazane przez Inzyniera lub Inspektora i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi lub
Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z ba-
dan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako-
sciowych wszystkich materiatow uzytych do realizacji robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

1. Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub Inspek-
tora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia wiasciwosci materiatbw mogg byC pobierane ich probki. Wyniki
tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem ja-
ko$ci.

2. W przypadku, gdy Inzynier lub Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
bedg zachowane nastepujgce warunki:

w czasie inspekcji Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatow,

Inzynier lub Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wy-
tworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji budowy.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone we wskazanym przez Inzyniera lub Inspektora miejscu.
Jezeli Inzynier lub Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robaot niz tych, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewar-
tosciowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdy element robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowaniem materiatéow

1. Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia
dla wykonywanych robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub Inspektorem albo poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoncze-
niu rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatobw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera lub
Inspektora.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

1. Jezeli Projekt Budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zasto-
sowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera lub Inspektora o swym zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem wariantowego rodzaju materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera lub Inspektora. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody Inzyniera lub In-
spektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera lub In-
spektora. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wska-
zaniach Inzyniera lub Inspektora i w terminie przewidzianym umowie.

3. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.

5. Jezeli projekt budowlany lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra lub Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inzyniera lub Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera lub Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Projekcje Budowlanym, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-
zyniera lub Inspektora, oraz w terminie przewidzianym w umowie.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spetnia¢ wszelkie wymagania doty-
czace przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
umowy bedg na polecenie Inzyniera lub Inspektora usuniete z placu budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budo-
wy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi
w projekcje budowlanym lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera lub Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdét, zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier lub In-
spektor) przez Wykonawce na jego koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera lub In-
spektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$é.

5. Decyzje Inzyniera lub Inspektora dotyczace akceptacji, bgdz odrzucenia materiatow
lub elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projek-
cje Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier lub Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji pod-
czas produkgciji i prob materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

6. Polecenia Inzyniera lub Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera lub Inspektora, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzy-
niera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robét, w ktérym zaprezen-
tuje on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem Budowlanym, Specyfika-
cjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera lub
Inspektora.
2. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
Czes¢ ogoblng zawierajgca:
organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
zasady BHP,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlinych
elementow robdt,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywa-
nych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi lub Inspek-
torowi.
Czes¢ szczegotowa, zawierajgca dla kazdego rodzaju robot nastepujgce dane:
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wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materia-
tow itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci podczas

transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robdét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robaot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kon-
traktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

5. Inzynier lub Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier lub Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie préobek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia prébek.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu pro-
bek.

3. Na zlecenie Inzyniera lub Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci, co do ich jakosSci.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera lub Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wyko-
nywanych przez Inzyniera bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera lub Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosow-
nych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfika-
cjach Technicznych, stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury za-
akceptowane przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera lub Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykona-
niu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi lub Inspektorowi na pi-
Smie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi lub Inspektorowi kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inzynierowi lub Inspektorowi na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lub Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier lub Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania.
Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inzynier lub Inspektor bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami
Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan do-
starczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier lub Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wy-
konawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci nieza-
leznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze
sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Pro-
jektu Budowlanego i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtor-
nych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci materialow i sprzetu

1. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicz-
nymi, kazda partia tych materiatdw dostarczona do robét bedzie posiadata atest okre-
Slajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi lub Inspektorowi.

3. Inzynier lub Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest, stwier-
dzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urza-
dzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwier-
dzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy.

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawia-
jacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca
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okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczy-
wa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebie-
gu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyj-
nych na placu budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolej-
nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera lub In-
spektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania Wykonawcy projektu budowlanego,

- date akceptacji przez Inzyniera lub Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmo-
nogramu robot,

- terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora,

- daty i przyczyny wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw cze-
Sciowych i koncowych,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w projektem budow-
lanym,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robat,

- dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi lub Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera lub Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisa-
ne przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera lub Inspektor do zajecia stanowi-
ska. Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy.

6.8.2. Ksiega Obmiardw.
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1. Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wy-
konanych robdét.

2. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyje-
tych w wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp. Bedg gromadzone w sposéb okreslony w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowié bedg zatgczniki do Swiadec-
twa Przejecia Robat,

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokéty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- Swiadectwa przejecia robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na budowie w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

3. Inzynier lub Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy.
Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robét

1.0Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Projek-
tem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych wycenio-
nym Przedmiarze Robdét.

2. Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy.
3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inzyniera lub Inspek-
tora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera lub Inspektora.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1. Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po-
ziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® — jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto-
Sci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W
razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgczni-
ka do Ksiegi.

Wz06r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem lub Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagajg akceptacji Inzyniera
przed ich uzyciem.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one po-
siada¢ wazne Swiadectwa atestacji.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
nie technicznym przez caty okres realizacji robaot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposéb
ciggty zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera
lub Inspektor.

7.5. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym przejeciem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie
Wykonawcy robot.

2. Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych robét.
3. Obmiary robot ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

1. W zaleznosci od ustaleh roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- przejecie odcinka lub catos$ci robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia robét odpo-
wiednio dla odcinka lub catosci robét),

- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypet-
nienia Gwarancji).

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
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warunkami umowy.

8.3. Swiadectwo Przejecia Robot

Swiadectwo Przejecia Robdt bedzie wystawione zgodnie z warunkami umowy.
8.4. Dokumenty Przejecia Robét

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Inspektora.

2. Dla celéw przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- Projekt Budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

- dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidenciji
sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwenta-
ryzacje powykonawcza,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i polecenia Inzyniera lub Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikaja-
cych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomia-
réw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze

- Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci,

- Sprawozdanie techniczne,

- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego przekazanej przez
Inzyniera lub Inspektora,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i date ukonczenia robaot.

8.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji

1. Swiadectwo Wypetienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami warunkéw
umowy bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robot — odbidr ostateczny.

2. Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowie-
dzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swia-
dectwie Przejecia oraz tych, ktore wystgpity w okresie gwaranciji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

1. Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzo-
nymi robotami.
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2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi
by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach
29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

4. Cata dokumentacja dotyczgca rysunkdéw wykonanych przez wykonawce robét powin-
na by¢ przygotowana w wersji w najnowoczesniejszym typie oprogramowania na nosni-
kach CD lub DVD - 3 kpl., w formacie zapisu plikéw dla tekstu: MS Word lub Adobe
Reader (.PDF), dla rysunkéw AutoCAD lub Adobe Reader (.PDF), dla czesci kosztowej
MS Word, MS Excel lub Adobe Reader (.PDF) Kosztorysy.

5. Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzy-
niera lub Inspektora przed wystawieniem protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z umowa. Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe
podane w wycenionym Przedmiarze Robét

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnoéci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Projekcje Budowlanym

3. Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, skladowania i transportu,

- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia,

- koszt opracowania dokumentaciji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Spe-
cyfikacji Technicznej,

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa

- budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatac;ji i li-
kwidacji placu budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdét,

- koszty ogolne Wykonawcy, itp.,
- koszt rekultywacji i uporzgdkowania placu budowy po zakohczeniu robat.,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy w catym okresie jego realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy bran-
zowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonaw-
ca jest w petni zapoznany z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodaw-
stwo.
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ST - 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOt.OWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.1.0

PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamodwienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét oraz za ich jakos¢ i wykonywa-
nie ich robot zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
projekcje budowlanym albo przekazanymi na pismie przez Inzyniera budowy lub inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inzynier budowy
lub inspektor nadzoru) przez wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera budowy lub
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera lub Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia spo-
sobu prowadzenia robot ziemnych lub ich elementéw bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i specyfikacjach, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera budowy lub inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki obserwacji podczas wykonywania robét, doswiadczenia z przesziosci,
oraz inne czynniki wptywajgce na roboty.

Polecenia Inzyniera budowy lub inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzyma-
niu przez wykonawce nie pézniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera budowy
lub inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
bedzie ponosit wykonawca.

Wykonawca winien zapoznacC sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego

1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru rob6t wymienione ponize;j
okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntow, spetniajgca wa-
runki statecznosci i odwodnienia,

Wykopy - budowle ziemne wykonywane w celu uzyskanie wolnej przestrzeni robo-
czej, w ktérej mozna wykonac roboty konstrukcyjne i montazowe,

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczo-
nych w osi wykopu,

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu,

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka,

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierz-
chem rury,
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Zasypka gtdéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy po-
wierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu bedgca stosunkiem gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego (ba-
danej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslonej w normalnej
prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481,

Odwodnienie gruntu (dehydratacja) — obnizenie poziomu wody gruntowej w obre-
bie wykopu do poziomu umozliwiajgcego wykonanie prac zwigzanych z wy-
konaniem sieci w warunkach suchych,

Zestaw do odwodnien wykopoéw — zespdt sktadajgcy sie z pompy prozniowej, ko-
lektoréw oraz igofiltrow,

Umocnienie scian wykopoéw (szalunki) - zapewnienie statecznos$ci Scian wykopu
dla zapewnienia mozliwosci bezpiecznego wykonania roboty konstrukcyjne i
montazowe w warunkach.

1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t ziemnych i przygotowania terenu do budowy komory podnoszenia cisnie-
nia wraz z infrastrukturg techniczng w Gniewowie na dz. nr 64/5, gm. Wejherowo.

1.4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy robotach wymienionych w p. 1.3.

1.5. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét przy usuwaniu ziemi uro-
dzajnej i wykonywaniu wykopow w gruncie.
Zakres robot jest nastepujgcy:

- geodezyjne prace pomiarowe

- usuniecie ziemi urodzajnej

- wykopy pod obiekty

- odwodnienie wykopow

- wykonanie podsypki i zasypki wstepnej

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem

- rozscielenie ziemi urodzajne;j

- obsianie mieszankg traw

- wykonanie ogrodzenia i furtki na cokole betonowym

Wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki
uzgodnienia oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i wykonanie operatu powykonawczego.

1.51.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygoto-
wawcze, zwigzane ze zdjeciem ziemi urodzajnej oraz oczyszczeniem obszaru budowy z
gruzu, kamieni i innych odpadéw.

Powinny by¢ wykonane prace zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg
robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odprowadzeniem wody z wyko-
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pu itp., uzyskac¢ zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjgc teren pod budowe
wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot ziemnych nalezy uscislic lokalizacje
uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodocig-
gowe).

1.5.2.Roboty odwodnieniowe.

Roboty montazowe mozna wykonywac wytgcznie w suchym wykopie.

W przypadku gdy wystgpi naptyw woéd opadowych lub powierzchniowych do wykopu
nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe wykopu. Odwodnienie powierzchnio-
we wykopu nie stanowi roboty dodatkowe;.

W razie wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy uzyciu igto-
filtrow z zestawem pompowym i rurociggami tymczasowymi do odprowadzania wody.

W gruntach gliniasto - piaszczystych istnieje mozliwos¢ odwodnienia z zastosowaniem
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach roboét
przygotowawczych koniecznym jest wykonanie drenazu zwirowego i ewentualnie stu-
dzienek tymczasowych z rur betonowych @ 0,6 m.

Opracowanie dokumentaciji projektowej odwodnienia wykopow oraz uzyskanie niezbed-
nych uzgodnien i pozwolen w tym zakresie lezy po stronie Wykonawcy.

O ile zajdzie potrzeba obnizenia poziomu wod gruntowych jak rowniez opracowania
dokumentacji dla tych potrzeb, stanowi¢ to bedzie roboty dodatkowe.

Zakres i sposOb odwodnienia wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem lub Inspekto-
rem.

Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struk-
tura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

1.5.3.Wykopy i szalowanie.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy wagskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpoér.

Sciany wykopoéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajgca.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie bu-
dowlanym.

Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach ,suchych”
Szerokos$¢ wykopu o scianach pionowych powinna by¢ ustalana w zaleznos$ci od Sred-
nicy kanatéw lub rurociggow.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢ +3 cm dla gruntéw zwie-
ztych, +5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £5cm.

Wykopy do gtebokosci 1.0 m mozna wykonywaé jako nieumocnione, powyzej — umoc-
nione.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gtebokosci 4,0 m zgodnie z
normg BN-83/8836-02 wynosi 1:1,5, przy braku wody w gruncie, przy robwnoczesnym
zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
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terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podnoza
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzic¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem
przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu
H; dopuszczalne gtebokosci wykopoéw w gruntach wg PN-B-10736 wynoszg;

- w gruntach spoistych od 1,0 — 2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geolo-
giczno-inzynierskiej)
- w pozostatych -1,0 m

W przedmiarze robot przyjeto stosowanie wykopdw nieumocnionych z bezpiecznym
nachyleniem skarp 1:1,5. Wykonawca moze zastosowaé¢ wykopy pionowe szalowane
na wtasny koszt. Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawac¢ 0,2m ponad kra-
wedz wykopu. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostoso-
wana do srednicy przewodu lub obiektu i wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - ze-
wnetrzna srednica przewodu, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ +5 cm.

Dla wykopow szalowanych ( zalecane uzycie systemu szalunkowego segmentowego
przestawnego, ustawianego z zastosowaniem wysiegnika koparek) nalezy zachowaé
minimalng przestrzen roboczg miedzy rurg a sciang szalunku — 0,25 m.

Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) - zgodnie z wa-
runkami przyjetymi w obmiarze robdt oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem pod-
ziemnym i przy stupach energetycznych.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gte-
bokosci wiekszej niz 1.0 m od liczgc od krawedzi wykopu, w odlegtosciach nie przekra-
czajgcych 20 m. Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ umocowane tak, aby
nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu, odlegtos¢ podndza skar-
py odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co najmniej podwojng jego
gtebokosc¢ i nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu odlegtos¢ podndéza skarpy odkfadu nie moze
by¢ mniejsza niz 1.0 m.

Wykonawstwo robé6t ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposob gwarantujgcy jak najmniej-
szg ucigzliwosc¢ dla mieszkancow. Nalezy dgzy¢ do szybkiego zasypania otwartych wy-
kopdéw ( po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowa-
dzi¢ front robot na krétkich odcinkach robat.

Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w
miejscach zagrozen ( przejscia, przejazdy, koncowki wykopu ) nalezy zabezpieczy¢ ba-
rierkami a w nocy oswietli¢;

1.5.4.Przygotowanie podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapie-
niem do wykonania podfoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczys-
tych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni
przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu.
W przypadku wystgpienia gruntdow nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewody
nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
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- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg po-
wyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ uktadane bezposred-
nio na nim.

- Wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie mo-
ze przekroczyé 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podifoza od rzednych przewi-
dzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.

Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysokos¢ pod-
sypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych powierzchniowo w trakcie robét) pod-
toze nalezy wykona¢ z warstwy lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem
nie zostaty naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wyko-
pu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastgpi¢ go nowg podsypka.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupemi¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym.

Podtoze pod obudowe stacji wykona¢ na zageszczonym gruncie rodzimym za
pomocg podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr. 15 cm.

1.3.5.0bsypka rurociggoéw i komory.

Obsypka rurociggdbw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
przewidzianych robat.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu po-
winna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0,3 m. Materiatem zasypu w obre-
bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, minerainy,
sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Jezeli inzynier budowy lub inspektor nadzoru stwierdzi, ze grunty lokalne spetniajg po-
wyzsze wymagania, obsypke rurociggéw mozne wykonac z tego gruntu.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno
by¢ odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.
Zasypke stacji wykonac¢ pospotkg z zageszczeniem 1d>0,7.

1.5.6.Rozbiérka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w mia-
re zasypywania wykopow, poczynajgc od dna wykopu.
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Zabezpieczenie scian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiek-
szg niz 0.5 m z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m — w innych rodza-
jach gruntow.

1.5.7.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszko-
dzenia utozonego przewodu. Grubos¢ warstwy ochronnej (zasypki wstepnej) zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna by¢ wykonywana recznie i wy-
nosi¢ 0,3 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci
30 cm (przy pomocy urzgdzen zageszczajgcych typu lekkiego). Materiat zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Teren po wykonaniu robot (zasypce) nalezy niezwitocznie doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwil-
gociowej i cieplnej lub tasmy ostrzegawcze;.

Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu z wykopu o ile spetnia on wymagania
dowiezionym.

1.6. Odwiezienie nadmiaru gruntu z wykopoéw

Nadmiar gruntu powinien by¢ odwieziony przez Wykonawce poza teren budowy na
miejsce wskazane przez Inzyniera lub Inspektora na koszt wykonawcy.

1.7. Dow6z materiatdw mineralnych na cele technologiczne roboty ziemnych

Dostawa materiatu mineralnego na potrzeby technologiczne robét ziemnych obejmuje
transport spoza placu budowy dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki
wykopu.

2. MATERIALY

Dla potrzeby technologiczne robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, ob-
sypek i wymiane gruntu, nalezy uzy¢é materiatu mineralnego piasku lub drobnoziarniste-
go zwiru.

Do ogrodzenia nalezy uzy¢ siatki plecionej zgodnej z opisem technicznym do projektu.
Cokoty betonowe wg opisu technicznego do projektu.

Dla obsiewu ziemi urodzajnej mieszanka traw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie moz-
liwoscig korzystania na potrzeby technologiczne z nastepujgcego sprzetu:

koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m®
samochdéd dostawczy do 0,9t

samochod samowytadowczy 5-10 t
spycharka ggsienicowa o mocy silnika 55 kW
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sprzet do zageszczania gruntu — ubijak spalinowy 200 KG
zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h

i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera lub Inspektora

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne Srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem
typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét zaakceptowa-
nym przez Inzyniera lub Inspektora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola, pomiary i badania
5.1.1.Badania przed przystgpieniem do robdt.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robé6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty po-
mocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi wa-
runkami:

- kontrola wytyczenia geodezyjnego
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych
- przewidzianych do zastosowania
- sprawdzenie stanu technicznego sprzetu przewidzianego do odwodnienia
wykopow
- lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodow i kabli mozliwych do
napotykania w obrebie wykopu
5.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie:
1. sprawdzenie zgodnosci osi i gtebokosci wykopu za pomoca niwelatora, zabez-
pieczenie statecznosci skarp wykopéw,
2. sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
3. sprawdzenie stanu wykonanych szalunkéw wykopow oraz zejs¢ do wykopdw,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

4. sprawdzenie kgta nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,

5. badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

6. badania i pomiaréw szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,

7. badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

8. sprawdzenie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp, ktére powinno po-

legac na:
- skontrolowaniu zgodnosci wykonania z wymaganiami podanymi w ST,
- kontroli nachylenia skarp,
- rodzaju i jakosci zabezpieczen,
- czy wystepujg wody gruntowe,
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- pomiarze szerokosci wolnego pasa terenu pomiedzy gorng krawedzig
wykopu a podndézem nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

- pomiarze gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci
z wymaganiami ST,

- pomiarze nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscig do 5° i
poréwnanie z wymaganiami ST,

- ogledzinach zewnetrznych terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw
wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej
jego wysokosci,

- ogledzinach zewnetrznych, czy wykonano zabezpieczenie podndza skarpy
na dnie wykopu,

- pomiary przeprowadza sie przy uzyciu tadémy stalowej z doktadnoscig
do 0,1 m.

5.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.
Wymagania i dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza i szerokosci wykopu o scianach
pionowych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw powinien wynosi¢ co najmniej
0,7.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-0.0.0.
6.1.1.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest m* odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem z
doktadnos$cig do 1 m® oraz m? dla prac zwigzanych z humusowaniem z do-
ktadnoscig do 1 m?,

Dla ogrodzenia jednostkg obmiarowg jest mb, a dla cokotéw szt.

7. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-0.0.0. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Projektem Budowlanym, ST i wymaganiami Inzyniera lub Inspektora jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.
W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania roboét ziemnych a w szczegdlnosci pod-
toza, zasypki, szalowania i zageszczenia.
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8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

- wykopy, przekopy
- przygotowanie podtoza
- zasypanie i zageszczenia wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowacC na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”, wedtug
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Bedg nastepowac cyklicznie za zakohczone fragmenty robét, potwierdzone przez Inzy-
niera budowy lub Inspektora nadzoru protokotem odbioru czesciowego, wedtug stopnia
zaawansowania.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.0.0.

9.2. Platnosci
Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru robo6t zgodnie z p. 6.1.1.niniejszej
ST. Zakres robot podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.

9.21.1.Cena obejmuje odpowiednio:
- usuniecie ziemi urodzajnej,
- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
- umocnienie scian wykopow,
- utrzymanie wykopow w stanie suchym,
- usuniecie nadmiaru ziemi z placu budowy,
- przewozy, ztozenie ziemi,
- koszty zakupu podsypek i zasypek,
- plantowanie dna wykopu,
- pryzmowanie odktadu
- zasypanie wykopdéw gruntem,
- badania materiatu,
- porzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- planowanie terenu budowy,
- wykonanie ogrodzenia,
- obsiew mieszanka traw,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ROBOT

10.1. Normy

1

a » OODN

10.2. Inne dokumenty

1

PN-86/B-02480

PN-74/B-04452
PN-99/06050

PN-88/B-04481
PN-B-11112

PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

BN-83/8836-02

Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodocia-
gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i proby
odbiorowe.

~Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych; ZESZYT 3;
‘COBRTI INSTAL; Warszawa VIl 2003 r.

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboty ziemne ”. GWOP-
002/90/94 Warszawa z dnia 16.09.1994

,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu doswiad-
czalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego sp. z 0.0. Warszawa; autor:

M. Kossakowski.

PN/B/10736 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo”
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ST - 1.0.0.WYMAGANIA SZCZEGOt.OWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1.2.0

ROBOTY MONTAZOWE

Nomenklatura wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien [CPV]
Kodu numerycznego do okreslania przedmiotu zamodwienia
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurocia-
gow do odprowadzania sciekéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stacji podnoszenia cisnienia wraz z infrastrukturg techniczng w Gniewowie na
dz. nr 64/5 gm. Wejherowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robdt z uwzglednieniem poniz-
szych uwag ogolnych:
1) przewiduje sie wykonanie zageszczonych podsypek wyréwnawczych z piasku
Sredniego,
2) nad przewodami z tworzyw sztucznych nalezy utozy¢ tasme PE z wtopiong
wktadka identyfikacyjng z drutu metalowego,
3) wykopy ujete sg w ST-1.1.0,
4) przejscia przewodow przez sciany pompowni wykonac jako szczelne - montowa-
ne w procesie produkcji zbiornika.
Przyjeto wykonanie przewodow z rur PE o parametrach konstrukcyjnych PE100 SDR17
PN10.
Obudowe stacji wykona¢ z prefabrykowanego podziemnego zbiornika 3200x2400mm
wykonanego z zelbetu. Sciany zbiornika i ptyta denna powinny stanowi¢ jeden element
wytworzony w procesie produkcji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ robot z
Projektem Budowlanym, Specyfikacjami Technicznymi, umowg i obowigzujgcymi nor-
mami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami zarzgdzajgcego re-
alizacjg umowy. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.0.0.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg posiadac atest higieniczny.

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z Projektem Budowlanym i Spe-
cyfikacja.

Materiaty przewidziane do wbudowania:

- rury PE100 SDR17 PN10 @110 mm,

- zasuwa z zeliwa sferoidalnego z miekkim doszczelnieniem DN100,

- obudowa stacji podnoszenia cisnienia z polimerobetonu DN2500 wg PN-EN
15564:2008, grubos¢ scianki 11 cm, dno i Sciany boczne — monolit,

- zestaw hydroforowy skfadajgcy sie z trzech pomp wirowych pionowych, w tym jedne;j
rezerwowej, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do projektu.

- szafa sterownicza

2.1. Sktadowanie

2.1.1. Rury z PE

Rury nalezy sktadowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury po-
winny by¢ zabezpieczone przed dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosfe-
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rycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 40°C . Dtuzsze sktadowanie rur powinno od-
bywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Konce rur powinny byé
zabezpieczone koncowkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp). Rury o réznych Sredni-
cach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nic jest to mozliwe, rury o
grubszej sciance powinny znajdowac¢ sie na spodzie na spodzie. Rury powinny byc¢
sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wyso-
kos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprzec¢ z obu
stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigc. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadko-
wany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Rury w kregach skita-
dowac na pfasko, na rownym podtozu, na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50% powierzchni sktadowania.

2.1.2. Ksztattki, armatura.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET

Przy realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja, zgodnie z technologig zatozong w
Projekcie proponuje sie nastepujgcego sprzetu:

1) zgrzewarki do zgrzewania czotowego rur polietylenowych,

2) prosciarka do rur PE,

3) agregat prgdotworczy.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom dotyczgcym bezpieczen-
stwa pracy. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem i z instrukcjami producentow.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST-0.0.0. Zgodnie z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu,
jak:

1) zuraw samochodowy do 5,0t,

2) samochdd skrzyniowy do 5,0 t,

3) samochdéd dostawczy 0,9 t.
W czasie transportu przedmioty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Samochody przeznaczone do transportu rur powinny by¢ wytozone
miekkim materiatem tak, by ostoniete zostaty ostre krawedzie moggce uszkodzic rury.
Rury nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur w wigzkach wy-
maga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg uniemoz-
liwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalo-
wych lub tancuchdw.
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5. MONTAZ TECHNOLOGICZNY
5.1. Podloze

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpie-
niem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntow piaszczys-
tych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni
przewody nalezy uktadac¢ bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu.
W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewody
nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
2) materiat nie moze by¢ zmrozony,
3) nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie mo-
ze przekroczy¢é 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podifoza od rzednych przewi-
dzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.

Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2. Roboty montazowe

Przewody rur PE nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.

Technologia budowy musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadku przewodéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Przewody PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi
na zmniejszona elastycznos¢ PE w niskich temperaturach zaleca sie wykonywanie po-
taczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przy-
gotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ule-
gty uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie za-
Slepek.

5.2.1.Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.

W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewdd na powierzchni terenu i nastepnie
opuszczac go do wykopu.

Przew6d moze by¢ montowany na poboczu wykopu, na podktadach drewnianych (wy-
kopy szerokoprzestrzenne) lub na pomoscie ustawionym nad wykopem (wykopy wag-
skoprzestrzenne).

Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu, nalezy oddziel-
nie wykona¢ montaz weztdw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktore
nastepnie tgczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie.

5.2.2.0puszczanie rur do wykopu
Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z po-
przecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie prze-
kroczy¢ dopuszczalnego ugiecia przewodu.
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Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych
lub w przypadku wiekszych srednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego — krgz-
kow, wielokrgzkéw, dzwigéw samochodowych lub innych urzadzen.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

5.2.3..Uktadanie przewodoéw na dnie wykopu.

Podtoze w wykopie profiluje sie w miare ukfadania przewodu, a grunt z podtoza wyko-
rzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze, opusz-
czane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg jeszcze pod-
wieszone i po wtasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas bosy koniec rury wszedt do
miejsca na niej oznaczonego.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci w na co najmniej 2 obwodu symetrycznie do jej osi.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci i
mocno podbic z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowni-
czych, taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Ztgcza przewodow powinny pozostacC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wol-
nej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na
szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twar-
dych elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Projekcje Budowlanym nie po-
winno przekracza¢ £10 mm.

Nad przewodami wodociggowymi z rur PE utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze nie-
bieskim z drutem Iub listwg sygnalizacyjng metalowg o przekroju 2.5 mm?.

5.2.4..Zabezpieczenie rur przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczy¢ kon-
ce uktadanego rurociggu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stoso-
wanie zaslepek.

5.2.5.Potgczenia rur i ksztattek z PE.

Wszystkie rury i ksztattki PE beda tgczone metodg termiczna.

Po cieciu rur ptaszczyzna przeciecia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicz-
nego i odttuszczenia. Usuniecie pylu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy
dokonywac przy pomocy pedzla.

Obie czesci przeznaczone do potgczenia nalezy poddac jednoczesnej obrébce widro-
wej specjalnym heblem. Grubos¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrdbka
jest wystarczajgca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobio-
nych. Wiéry, ktére dostang sie do wnetrza rury usungc.

5.3. Uzbrojenie

5.3.1.Ksztattki wodociggowe Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe
Zastosowane ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe do tgczenia z uzbrojeniem sieci
(zasuwy, hydranty) powinny by¢é wykonane z zeliwa sferoidalnego z powlokg zew. i
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wew. epoksydowg. tgczenie wykonac stosujgc odpowiednie uszczelkg oraz sruby i na-
kretki ze stali nierdzewne;.

5.3.2.Zasuwy wodociggowe.

Na sieci stosowaé zasuwy wodociggowe o potgczeniach kotnierzowych z zeliwa sfero-
idalnego z powtokg zew. i wew.

Zasuwy uzbroi¢ w teleskopowe przedituzenie wrzeciona w celu tatwego dostosowania
sie do rzednej drogi lub chodnika. Na teleskopowej obudowie zamontowa¢ skrzynke
uliczng do zasuw z tworzywa.

5.4. Obsypka i zasypanie wykopow

Obsypka i zasypanie wykopdw po utozeniu rurociggdw moze by¢ wykonana bezpo-
Srednio po zakonczeniu i odbiorze przewidzianych robét.

5.5. Stacja podnoszenia cisnienia

Komore prefabrykowang montowa¢ w gotowym i odwodnionym wykopie, na zagesz-
czonym podtozu i podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 15cm. Przekrycie komory
ptytg zelbetowag gr. 20cm nalezy trwale potgczy¢ ze Scianami bocznymi. W ptlycie nalezy
osadzi¢ na pierscieniu dystansowym betonowym witaz ocieplony ze stali nierdzewnej
zamykany na klucz. W ptycie zainstalowac rury wentylacyjne PVC DN110.

Wszystkie przejscia przez sciane studni szczelne wykonane przez producenta na etapie
produkcji.

Zestaw hydroforowy i armature wraz z uruchomieniem wykonuje producent zestawu.
Szafe sterowniczg nalezy umiesci¢ na zewnatrz studni.

Armature wewnatrz studni wykonaé z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej tgczo-
nej na kotnierze. Klasa cisnienia dla armatury PN10. Armature podeprze¢ na blokach

podporowych wykonanych na budowie z betonu C12/15.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wyma-
ganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodat-
nie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robé6t zostaty spetnione. Jesli ktérekol-
wiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materiatlow

Uzyte materiaty do budowy powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym.
Sprawdzenie materiatow uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wyma-
ganiami okreslonymi w projekcje budowlanym:

1) posrednio, na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ przewidzianych
do wbudowania materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami
lub aprobatami technicznymi,

2) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie ba-
dania specjalistyczne, porownujgc cechy jak w poz. 1).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Badanie zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym przeprowadza sie
przez:
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1. sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

2. sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wnie-
sione do Projektu Budowlanego i potwierdzone w Dzienniku Budowy przez Inzyniera
lub Inspektora oraz zatwierdzone przez Projektanta.

3. wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
6.2.1.Badanie gtebokosci utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada sie mierzgc rzedng wierzchu przewodu i wierzchu
dtawicy zasuwy, a nastepnie obliczajgc réznice h, miedzy zmierzong rzedng a rzedng
projektowanego terenu. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0.05 m.

6.3. Badanie dotyczace budowy przewodu
6.3.1.Badanie utozenia.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wzdtuz catej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.2.Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza sie przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd
osi przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i zmierzenie odchytek rzutu osi od
rzeczywistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.01
m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierun-
ku nie powinno przekraczac¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.3.3.Badanie dopuszczalnych odchyleh spadku przewodu.
Dopuszczalne odchylenie réznicy rzednych przewodu (powodujgcych odchylenie spad-
ku) sprawdza sie obliczajgc rzedne przewodu i poréwnujgc je z podanymi w projekcie.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 0,01 m.
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce
odchylenia spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac dla przewo-
déw z tworzyw sztucznych +0.05 m i nie mogg spowodowac spadku przeciwnego ani
zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

6.3.4.Badanie zmiany kierunku przewodu.
Badanie wykonuje sie w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania zmiany:
1. kierunkdw za pomocg ksztattek - stwierdzajgc zastosowanie ksztattki o wtasciwym

koncie zatamania,

2. kierunku na ztgczu rur - mierzgc przyprostokatne trojkgta prostokgtnego, ktérego
ostry kat tworzg osie rur ztgcza i obliczajgc iloraz zmierzonych wielkosci (tangens
powstatego kgta) z doktadnoscig do 0,01.

6.3.5.Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz wykonujgc pomiary
umochnien zabezpieczajgcych i porownujgc je z dokumentacja.

6.3.6.Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.

Zabezpieczenie przy przejsciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany obiektéw na-
lezy badac przez ogledziny zewnetrzne.
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6.3.7.Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzgc wysoko$¢ za-
sypki nad wierzchem rury i badajgc zageszczenie z bokdéw rur. Pomiar nalezy wykonac
co najmniej w dwoch dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz 5
m, z doktadnoscig do 0.1 m.

6.4. Warunki przystapienia do badan
6.4.1.Przyrzady do badania szczelnosci.

Stosuje sie nastepujace przyrzady do badania szczelno$ci:

1. dwa sprawdzone manometry sprezynowe o Srednicy nie mniejszej niz 160 mm i o
takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia prébnego zawierat sie w zakresie od 50%
do 70% skali, zas wielkos¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

2. pompa hydrauliczna,

. Czasomierz,

4. dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm?® do 20 dm?® z podziatka
co 1 dm?, drugie o pojemnosci 1 dm?® z podziatkg co 0,1 dm®; pojemnosé naczynia
wiekszego nalezy dostosowac do dtugosci i srednicy badanego przewodu.

w

6.4.2.Zmniejszenie wptywu temperatury na wyniki

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewod nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie
mniej niz 1°C.

6.4.3.Stan odcinka przewodu przed probg szczelnosci

Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia
powinny by¢ usuniete. W czasie badania powinien byé mozliwy dostep do ztgczy ze
wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydran-
téw powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w pozio-
mie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed prze-
prowadzeniem préby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce i inna armatura z
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte zas dtawiki
dociggniete w sposob zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosé. Przewidziane bloki opo-
rowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy stosowac za-
mknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci srednicy rur, za$ ziemia powinna
by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksy-
malnie ziemig, piaskiem lub innym materiatem zgodnie z dokumentacjg, a ponadto, w
szczegolnych przypadkach, zakotwiona. Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji
powinno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztgczy przed rozluznie-
niem.

6.4.4.Cisnienie probne.
Cisnienie prébne pp nalezy stosowa¢: pp, =1,5pr, lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa
Dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach: p, =2 pr, lecz nie
mniej niz 1.0 MPa.
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Cisnienie prébne pp catego przewodu wraz z armaturg , niezaleznie od srednicy, mate-
riatu przewodu i zastosowanych ztgczy, nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepu-
jacemu w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu pr:  p, = p;

6.5. Opis badan
6.5.1.Badanie szczelnosci odcinkow przewodu z zastosowaniem préby hydrauliczne;.

Na wyzej potozonej koncdéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz
we wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ sie powietrze (z wyjatkiem za-
suw), nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.
na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki przewodow nalezy umiescic tréjnik
z manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawor przelotowy,
o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed mano-
metrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ wodg powoli i w miare mozliwosci od nizej potozo-
nego konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po
stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych (Swiadcza-
cym o catkowitym wypetnieniu odcinka przewodu wodg) nalezy zamkngé zawory, przy-
taczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnie-
nie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie odcinka
przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu wodg nalezy podniesc¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci ci$nienia roboczego p;, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgce;j
zatozonej w najwyzszym punkcie przewodu. po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy
podnies¢ cisSnienie w przewodzie do wysokosci cisnienia probnego p, wg 6.10.4, ob-
serwujgc wskazania manometréw. Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pieciomi-
nutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci cisnienia
prébnego, po czym nalezy zamkng¢ zawér w rurce odpowietrzajgcej i wytgczy¢ pompe
zamykajgc zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia prébnego.
Wielkosc¢ cisnienia nalezy odczytywac¢ z doktadnoscig najnizszej podziatki skali mano-
metru.

W czasie préby nalezy obserwowac przewod i ztgcza.

6.5.2.Badanie szczelnosci catego przewodu.

Przewo6d poddany probie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany,
za$ poszczegolne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci z wynikami pozy-
tywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegoinych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewéd moze by¢ podzielony na czesci, co
powinno by¢ uwzglednione przed rozpoczeciem odbiorow odcinkdéw przewodu.

Na trasie przewodu, w wypuktych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hy-
dranty (jesli taka technologia odpowietrzenia rurociggu byta przyjeta w dokumentac;ji
technicznej) w celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas
napetniania przewodu woda.

Przewdd nalezy napetnia¢ wodg powoli, z mozliwie najmniejszg predkoscig przeptywu,
wykorzystujgc w miare mozliwosci urzgdzenia state lub przytgczajgc pompe. Po stwier-
dzeniu pojawienia sie wody w poszczegdélnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyptywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkng¢ hydranty. Po uzyskaniu spo-
kojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo
podnies¢ cisnienie do wysokosci ciSnienia probnego. Po ustabilizowaniu sie cisnienia
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prébnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokos$ci przez okres niezbedny do
przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustéw, odpowietrznikdw i innej aparatury, na
ktorej moga wystgpi¢ nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wy-
ciekdbw wody) nalezy uwazac za rozpoczecie proby szczelnosci przewodu cisnieniem
pp. W chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z doktadnoscig do 10 s oraz odczyta¢ wskaza-
nia manometru z doktadnoscig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy
prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyt co 5 min. z doktadnoscig jak wyzej.
Wobec spadku cisnienia nalezy podnies¢ je do wysokosci cisnienia probnego, a po jego
ustabilizowaniu sie:

1. obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

2. otworzy¢ zawor na odgatezieniu odprowadzajgcym do wycechowanego naczynia,
obnizajgc cisnienie do 0,1 Mpa

3. zmierzy¢ z doktadnoscig do 0,1 dm3 ilos¢ wody q, ktéra wyptyneta przy spadku ci-
Snienia od 0.2 MPa do 0.1 MPa,

4. zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osig badanego przewodu z
dokfadnoscig do 0.1m,

5. okresli¢ dlugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadnoscig do 100 m,
6. wyznaczyC srednice obliczeniowg przewodu d,,

7. obliczy¢ wyptyw wody Vw w decymetrach szesciennych na dobe, na 1.0 m Srednicy
obliczeniowej.

Dopuszcza sie obliczenie Vw na podstawie wykresow lub tablic sporzgdzonych na
podstawie powyzszych wzoréw.

6.6. Badania dokumentacji

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzo-
nych przy odbiorach technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

1. przegladajgc protokoty i sprawdzajgc czy zawierajg stwierdzenia zrealizowania po-
stanowien dotyczacych

2. usuniecia zauwazonych usterek,

3. sprawdzajgc czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupetnienia, jak row-
niez sprawdzajgc czy wprowadzono inne elementy charakteryzujgce wbudowany
przewdd, np. zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia scian
wykopu, skrzyzowania z przewodami uzbrojenia podziemnego, Scianki szczelne, po-
taczenia,

4. sprawdzajgc prawidtowe i zgodne z dokumentacjg wbudowanie armatury i studzie-
nek za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru zestawu hydrantow, potozenia za-
suw i studzienek oraz pomiaru dtugosci przewodu; pomiar nalezy wykonac¢ tasmg z
doktadnoscig do 0,1 m,

5. zapoznajgc sie z trescig protokotéw obejmujgcych przebieg, czas trwania i liczbe
ptukan i ocene wynikow przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz ana-
lizami fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody ptyngcej w przewodzie przed
przekazaniem go do eksploatacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z montazem sieci wodociggowej dzieli sie na trzy rodzaje:
1. czesciowe
2. koncowe
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7.1. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢

1) szczelnosc¢ potgczen
2) sposob prowadzenia przewodow

3) lokalizacja armatury i urzadzen

4) elementy urzgdzen sieci, ktére zanikajg w wyniku postepu robét lub dalsze pro-
wadzenie robot jest uwarunkowane dokonaniem odbioru danego elementu

5) elementy urzadzen sieci, ktére zanikajg a dalsze prowadzenie robét jest uwarun-
kowane dokonaniem odbioru danego elementu

7.2. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegoélnosci zwréci¢ uwage na:

1

3.
4.

. wyniki kontroli i badan w trakcie robot
2.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i zapisami w dzienniku budowy
oraz warunkami pozwolenia wodno-prawnego

prawidtowos¢ przeprowadzenia regulacji, prob i rozruchu

prawidtowos¢ pracy przepompowni, uzyskanie zatozonych parametrow w zwigzku z
wymogami eksploatacyjnymi

Przy odbiorze Wykonawca dostarcza nastepujgce dokumenty:

1.

2.

~N o o bhWw

8.

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokoscio-
wych reperdéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy
przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu

. dziennik budowy

. dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

. protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

. protokét odbioru przepompowni

. inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykona-

na przez uprawniong jednostke geodezyjng

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST - 0.0.0.

8.1. Jednostkg Obmiaru Robét jest
1. - mb dla utozonych rur z doktadnoscig do 1,0 m
2. - sztuki dla zainstalowanego wyposazenia i armatury

3. - kpl dla stacji podnoszenia cisnienia wraz z wyposazeniem,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w czesci ST — 0.0.0.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie harmonogramu zatgczonego do umowy.
Zakres robét jest podany w projekcje budowlanym oraz niniejszej specyfikaciji.

9.1. Cena obejmuje odpowiednio

1. zakup i dostarczenie materiatow i urzgdzen do miejsca ich wbudowania
2. montaz rurociggow, armatury, wraz z wyposazeniem i elementami mocowan
3. montaz stacji podnoszenia ci$nienia z wyposazeniem
4. technologicznego przeprowadzenie préb rurociggow i urzgdzen, oraz rozruchu
5. wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
6. pomiary, badania laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1o |PNB07361999 |y imyon. Warunki teehncne wykonania.

2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

3 PN-B-01700:1999 \C/)VZondaog:ZiZ?]iiaiglr(:fri\szlij:c:ja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

7. |PNmTaostiions | e | gazowyeh e

Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, arma-

8. PN-EN 1092-2:1999 tury, fgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze

zeliwne.

9. PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

10. | PN-88/B-06250 Beton zwykly.

11. |PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

12. | PN-85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

13. | PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

14. | PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

15. |PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

16. |PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

17. | PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

18. | PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

19. | PN-87/B-01100 Elil:sglyévr\:;.mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

20. |PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
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21. | PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

29 | PN-86/B-01802 A_ntykorozyjne_ ;abezpieczenie w _budov’vnicftwie. Konstruk-
cje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

23 | PN-80/B-01800 A'ntykorozyjne' ;abezpleczenle w bu'downlct\'/we.. Konstruk-
cje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

24. | PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

25. |PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

26. |PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy stosowany na zimno.

27. |PN-B-11112:1996 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

28. |PN-B-11111:1996 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych; piasek.

29 | PN-83/8971-06.00 dR:r:?/ai ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i ba-

30. |BN-83/8836-02 Przgwody pod;iemne. Roboty ziemne. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

31. |PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

32 | BN-62/6738-03 Beton_ hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

33. |BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

34. | BN-62/6738-07 Beton_ hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

35. |PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

36. |PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

37. | PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggéw. Znaki ostrzegawcze.

38. |PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy.

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom

39. |. Budownictwo ogodlne. ARKADY - 1987 r.

40 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
" |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

41 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych,
" |SGGIK — Warszawa 1994 r.

492 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpie-

czenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych.
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BRANZA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzqdzen rozdzielczych
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dot. robét zwigzanych
z budowg instalacji elektrycznej dotyczgcy projektu pn. ,,Komora podnoszenia
ciSnienia wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 64/5 w Gniewowie, gmina
Wejherowo™.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. W razie
wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
(ogdlnymi lub szczegdétowymi) znaczenie przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na

celu budowe instalacji elektrycznej w stacji podnoszenia cisnienia.

W zakres prac wchodza:

- montaz rozdzielni,

- wykonanie przepustéow

- montaz rur PCV instalacyjnych,

- montaz przewodow,

- montaz potgczen wyrownawczych,

- montaz gniazd, tgcznikow i opraw oswietleniowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
egzemplarzami dokumentaciji projektowej w terminie okreslonym w umowie.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza, instrukcje dziatania,
atesty i protokoty z préb pomontazowych.
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na kopie projektow
powinny by¢é omowione i podpisane przez osobe uprawniong do dokonywania
wpisOw wraz z datg ich dokonania i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.4.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowg i ST.

Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢é zgodne =z
dokumentacjg projektowg i ST. Jesli materiaty lub roboty nie bedg zgodne i wptynie
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to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu instalacji, materialy takie zostang
wymienione, a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Bledy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w
jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktory wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac do zadnych celow, btedow lub opuszczen w dokumentach.

1.4.5. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane
do realizacji umowy.

1.4.6. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002.
Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.

1.4.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. W sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.4.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt podczas robdét umiesci tablice ostrzegawcze
i informacyjne wymagane przez obowigzujgce przepisy BHP. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzenia robot. W razie roszczenia Strony
Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w
sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.4.9. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska w czasie trwania budowy i
wykanczania robaot:

Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia hatasem.

Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktére
mogtyby stwarzac¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszg
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
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Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadow ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé
przepisow odnosnych Witadz.

1.4.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca musi przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, posiada¢ sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty
spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji robo6t elektrycznych
przez jego pracownikow.

1.4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowac. Wszelkie materiaty odpadowe

stosowane do robd6t majg posiadac¢ aprobate techniczng i Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania wydane przez organy uprawnione.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadow ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé
przepisow odnosnych Wiadz. Nie wolno stosowaé materiatdw, urzgdzen i maszyn,
ktore mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.4.12. Przepisy BHP.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2. Materialy.
2.1. 0Ogdélne wymagania.

Parametry techniczne materiatdbw i wyrobow powinny by¢é zgodne =z
wymaganiami  podanymi  w projekcie ipowinny odpowiadaC wymaganiom
obowigzujgcych norm panstwowych oraz przepisom dotyczgcym budowy urzgdzen
elektrycznych.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione Instytuty
Badawcze.

Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze sSwiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
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- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera
(dozdr techniczny robot).

- Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogq by¢ stosowane.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom winny by¢ usuniete z terenu budowy.

Prace, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko. Mogg one by¢ nie przyjete i nieoptacone.

2.2. Przewody i kable elektroenergetyczne.

Typ przewodow stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg
dokumentacji technicznej. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac przewody
izolowane do uktadania na state. Przewody wielozytowe przy uktadaniu wtynkowym
stosowaé w wykonaniu ptaskim. Zyty przewodéw wielozytowych muszg posiadac
rézne barwy izolaciji.

Sposob uktadania przewodow i kabli w instalacji musi by¢ dostosowany do
charakteru obiektu oraz przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia
wzajemnego wptywu instalacji elektrycznych i srodowiska. Przewody instalacyjne
stosowa¢ na napiecie znamionowe (750V). StosowaC przewody z zytami
miedzianymi.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm,
zgodnie z normg SEP-E-004. Na kablach zaktadac¢ oznaczniki w odlegtosci 10m oraz
na zatamaniach i przy wejsciach do rur o tresci np. ,E-1kV YKYzo 2x1,5 Kier.
PRZEPOMPOWNIA 2018r". W miejscach wskazanych na planie oraz na
skrzyzowaniach z innymi sieciami stosowac rury ostonowe typu HDPE 50. Przy
rozdzielnicach pozostawi¢ 1m zapasu kabla. Po utozeniu linii kablowej wykonac¢
nasypke na kable w postaci warstwy piasku o grubosci 10cm oraz nasypac warstwe
15cm gruntu rodzimego, catos¢ zagesci¢ i utozyC folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego dla kabla nn-0,4kV. Row kablowy zasypa¢ warstwami z zageszczeniem.

2.3. Osprzet instalacyjny.

Stuzy do przytgczania odbiornikbéw elektrycznych i sterowania nimi oraz
zabezpieczania obwodow w instalacjach elektrycznych.

2.4. Rury, listwy instalacyjne i koryta kablowe.

Powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny
by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy sie liczy¢ w
miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.5. 0Odbiér materiatéw na budowie.

- Materialy na budowe nalezy dostarczac fgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
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- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

- W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow
nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez inzyniera
(dozdr techniczny robot).

- Materialy niespetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca winien zapewni¢ sktadowanie materiatbw w  sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu, tj. w zamknietych i suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Sprzet.

Nalezy stosowac sprzet niepowodujgcy ziego wptywu na bezpieczenstwo
pracownikow i jakos¢ wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, jesli takowe
Sg wymagane przepisami.

4. Transport.

Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ transportowanych materiatow i wykonywanych robot. Stosowane $rodki winny
by¢ zgodne z dokumentacjg i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na biezgco bedzie usuwat na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
na drogach publicznych i dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:

- samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materiatow i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Instalacje wykonywane w rurach i listwach instalacyjnych.

- Trasowanie:
Wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje obiektu, zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami; Trasa powinna by¢ prosta w liniach poziomych i pionowych.

- Uktadanie rur:

Rury uktada¢ 1-no warstwowo. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich scianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy ich konstrukcje. Rury w podtodze mogg by¢ ukiadane w warstwie
wyrownawczej podtogi tak, aby nie byly narazane na naprezenia mechaniczne.
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5.2. Instalacje natynkowe

Przejscia obwodéw instalacji przez s$ciany, stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami w przepustach rurowych.

Gniazda i tgczniki osadza¢ na $cianach w sposob trwaly za pomocg kotkow
rozporowych. Mocowanie powinno zapewniaC niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie przewodu z puszki.

Zabrania sie ukftadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyroéwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

taczenie przewodow wykonywaC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku stosowania
zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw prgdu. Zdejmowanie
izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac uszkodzen zyt. Konce
przewodow miedzianych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane.

Przewody wychodzace z rur powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. przez natozenie tulejek izolacyjnych).

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-no fazowych.

5.3. Montaz aparatow i odbiornikow.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowac i przytgcza¢ zgodnie z dokumentacjg lub
DTR wytworcy.
Wprowadzanie przewoddéw do odbiornikow statych winno by¢ tak wykonane, aby nie
przenosity naprezen. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko na
dtugosci niezbednej do prawidiowego potgczenia z zaciskiem, a zyla przewodu
ochronnego PE powinna by¢ dtuzsza od pozostatych.
Dtugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytgczenie ich do dowolnego zacisku.
Na zyty nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi
oznaczeniami zgodnie ze schematem. Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaty sie
pod wtasnym ciezarem.

5.4. Montaz urzadzen oswietlenia

5.4.1. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na suficie nalezy montowa¢ po wczesniejszym wyznaczeniu miejsc ich
montazu.

Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob trwaty. Przez mocowanie trwate rozumie sie
montaz na kotki

rozporowe. Przewody zasilajgce nalezy tgczyé do zaciskbw wewnatrz opraw.
Montowane oprawy

powinny by¢ czyste.

5.4.2. Montaz tacznikéw oswietleniowych

taczniki oswietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m w puszkach podtynkowych lub
natynkowo.
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5.5. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- metalowe oprawy oswietleniowe,

- metalowe rozdzielnice elektryczne,

- styki ochronne gniazd wtykowych.
Przewody ochronne nalezy przytgczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych
zaciskow $rubowych. Zyly przewodéw ochronnych PE powinny byé dituzsze od
pozostatych tak, ze w przypadku wyrwania oprawy lub gniazda zyta PE zostata
wyrwana jako ostatnia.
6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca powinien zadbaé, aby jakos¢ materiatdw, urzgdzen i montazu
byta zgodna z Dokumentacjg Projektowg, niniejszg specyfikacjg i poleceniami
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan Ilub inspekcji, Wykonawca przedstawi
inzynierowi dwa egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi
wszystkie Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materiatbw. Materiaty bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robét.

7.1. Trasy kablowe i przewodowe.

Po wytyczeniu tras linii kablowych oraz wytrasowaniu tras pod przewody
instalacyjne, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjg Projektowg. W
przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak rowniez ich
wymiary: szerokosc i gtebokosc.

7.2. Uktadanie kabli i przewodoéw.

Podczas uktadania kabli i przewodow i po zakonczeniu robdt kablowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w
dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami, geodezyjny pomiar
powykonawczy.

7.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykonywacé przy uzyciu przyrzadow o napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wyniki

sprawdzenia nalezy uznaé za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz
jezeli poszczegolne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.
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7.4. Proba rezystanciji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o
napieciu nie mniejszym niz 0,5kV dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do
ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5
MQ.

8. Odbiér roboét.
8.1. Rodzaje odbioréw.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi korncowemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogdélinego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy ipowiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zumowg i uprzednimi
ustaleniami.

Nastepujgce elementy wykonanych roboét przewidzianych do zakrycia podlegajg
odbiorowi:

- przewody utozone w tynku - przed przykryciem.
- kable utozone w ziemi - przed zasypaniem
- fundamenty rozdzielnic - przed zasypaniem

8.3. Odbiér czesciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje
Generalny Wykonawca od podwykonawcy. W sktad komisji powinien wchodzi¢
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownik robo6t  elektrycznych,
przedstawiciel Inwestora dokonujgc oceny ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisaC protokdt, w ktorym nalezy
wymieni¢ wykryte wady i usterki oraz podac terminy ich usuniecia.

8.4. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji
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elektrycznej. Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow

potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét.

Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty,

Swiadectwa dopuszczenia, dokumentacje powykonawczg. Odbioru koncowego

dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego od wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, ST, i przepisami obowigzujgcymi.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi
protokotami, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach préb i odbioréw.

Do odbioru nalezy przedstawi¢ komplet préb i badan:

- pomiary opornosci izolacji,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

- sprawdzenie wytgcznikdw roznicowoprgdowych,

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw wyrownawczych.

9. Normy zwigzane.

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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