
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 719,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 759,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 605,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 374,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 1
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 1 400,00

6   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 202,00

7   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 50,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 290,00

9 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 4,00

10 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 0,50

11 116 CP-W Czyszczenia późne HA 30,90

12 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 10,40

13 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 203,20

14 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

15 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

16 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 453,00

17 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 22,50

18 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 42,00

19 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 4,50
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