4.3 Transport elementow
Plyty stropowe mozna transportowaé¢ po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie
mniejszej niz 14 MPa . Transport moze odbywaé si¢ w pozycji wbudowania elementu .
elementy stropowe na srodkach transportowych powinny by¢ utozone w stosach , max . 4 szt w
jednym stosie o jednakowej dlugosci , szerokos$¢ moga mie¢ rézng . Poszczegolne elementy
stropowe powinny by¢ przetozone przektadkami drewnianymi o grubosci 3 cm , w odlegtosci
ok. 30 cm od konicow plyt . Wszystkie przektadki musza by¢ w jednym pionie.
Podczas transportu plyty dachowe moga znajdowac sie tylko w pozycji wbudowania .Plyty na
$rodku transportowym musza by¢ ulozone w stosach na przektadkach drewnianych o grubosci
38 mm , diugoscig w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesunigcia .
Dopuszczalna ilo$¢ ptyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt. Dopuszczalny zwis ptyty w
czasie transportu wynosi 60 cm .
4.4 Transport pozostalych materialow :
Do transportu materialow na budow¢ mozna uzywaé¢ samochodéw dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw lub konstrukcji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badafn materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, dos$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty fundamentowe

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t fundamentowych w miejscach , gdzie nie
przewidziano wymiany gruntu ,nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do
badania gruntu metodami polowymi . W zalezno$ci od otrzymanych wynikéw badania nalezy
sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowaé projekt techniczny findamentéw.
Zelbetowe lawy fundamentowe nalezy wykonywa¢ na wczesniej wykonanej i zwigzanej
warstwie chudego betonu C10/15 o grubo$ci min . 10 cm .
Swiezo ufozona mieszanke betonowa w fundamencie nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz
uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakorczenia betonowania w warunkach , gdy
temperatura otoczenia nie spadla ponizej 10 st. C.W przypadkach wystgpienia nizszej
temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedhuzy¢ do
czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na
$ciskanie .
5.3. Roboty betonowe

Nie nalezy uzywaé cementu klasy nizszej niz 32,5. Kruszywo powinno zawiera¢ zwir
(Srednica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;j :

Przed przystapieniem do betonowania nalezy formalnie stwierdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie , a w szczegdlnosci :
- wykonanie deskowania , usztywnien , rusztowan , pomostow
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wezesniej utozonego w miejscu przerwy roboczej
- wykonanie wszystkich robét zanikajacych np. warstw izolacyjnych , szczelin dylatacyjnych
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony itp.

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania




