haki powinny byé wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka.Przed rozpoczgciem
kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopien zuzycia haka oraz ustalana jego
przydatnos¢ do dalszej pracy.
3.6. Zawiesia

Zawiesia linowe lub lancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw
lub tadunkéw powinny by¢ wykonane z materialow atestowanych.
Wytwarzanie weztéw na linach i taficuchach a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dhugosci
jest zabronione. Petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za
pomoca zaciskéw, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem si¢. Zakoficzenie lin
stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rgk.
Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu- i wielociagowych powinno by¢ dostosowane do
wielkosci kata wierzchotkowego miedzy ciggnami. Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi z
tancuchéw (uzytkowanych w temp. ponizej -20°C) powinno by¢ obnizone do 50%.Jezeli
zawiesia nie spelniaja odpowiednich wymogéw gwarantujacych ich bezpieczng pracg powinny
by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji.
Do zawieszania tadunkéw na hak-halezy stosowaé elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementéw lub ladunkéw nie dajacych sie swobodnie utozy¢ na dnie gardzieli
haka jest zabronione.
3.7. Pozostaly sprzet

Do podnoszenia materialéw na wyzszy poziom mozna stosowa¢ wciggarki reczne
wyposazone w korbe bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie spelniajgce t¢ sama role co korba
bezpieczefistwa. Podnoszenie wciggarka reczna tadunkéw wigkszych niz jej maksymalny
udzwig jest zabronione. Do ulozenia plyt stropowych kanatowych nalezy zastosowa¢ dzwig
samochodowy — montaz bezpo$rednio z samochodu na budynek. Do spuszczania gruzu z
rozbiérki mozna stosowaé rury spustowe z PCV o odpowiedniej srednicy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przemieszczanie materialow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomoca taczek, wozkéw i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacych ich
uszkodzenia. ;
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowddzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Przy dostarczaniu mieszanki betonowej z zewnatrz budowy stosuje si¢ mieszalniki
samochodowe. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie
jej do miejsca ukfadania w takim stanie, aby nie wystapilo rozsegregowanie skladnikow,
zanieczyszczenie, zmiana skladu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury okreslong
w wymaganiach technologicznych. Przewozona mieszanke nalezy chroni¢ przed opadami a w
czasie suszy przed wysuszeniem.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90min przy temperaturze powietrza + 15°C
- 70 min przy temperaturze powietrza + 20°C
- 30 min przy temperaturze powietrza + 30°C



