ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

art

83-400 Koscierzyna

ul. Strzelnica 2

tel./fax: 0-58/ 680 83 69
e-mail: artprojekt-km@home.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA

INWESTYCJI:  SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZE
NA GARAZOWA

INWESTOR:  NADLESNICTWO LIPUSZ,

UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ

ADRES

INWESTYCJI: DZ.NR EWID. 118/2, OBREB JAMNO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 220107_2 PARCHOWO

OPRACOWANIE: ART.PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
ul. Strzelnica 2
83-400 Koscierzyna

Koscierzyna — czerwiec - 2023 r.



=
©

ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0. B
SPIS TRESCI

nr strony
OST Ogolna Specyfikacja TechniczZNa ...........ccccocevviiiiiiiiiie s 4
1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE] .......cocevvevveieiieirce e 5
2 ZaKres StOSOWANIA ST ......cviiiieiiirieieisie et 5
3 Zakres robot objetych ST ... 5
4 Dokumentacja teChniczna .............ccocoveeiieeiiieeiee e 5
5 Okreslenia podStaAWOWE ..........veuiiiieeiee e 5
6 Ogo6lne wymagania dotyczace robOt ..........cecveeevieeiiiieiiie e 7
7 MaAteTTIaly ..c..eeeiieii e 12
8 SPIZEE e 13
9. TTANSPOIT ..ottt eenes 14
10. Wykonywanie robOt ........cccccoerviiiiiiiiii 14
11. Kontrola jako§ci TODOL .......cceeiiiiiiiiiiieiecee e 14
12. Dokumenty BUJOWY .......cccooviiiiiiee e 17
13. ObDMIAT TODOL ... e 18
14. (@7 103 10 a8 (0] o AP ST P RO PTUPRPR PRSPPI 19
15. Podstawa platnosSCl .....ccveeeeiiieiiiicciie e 21
16. PrzepisSy ZWIGZANE ........cccueeiuiiiiieiieeiieiie ettt 21
SST —B 01.00.00 Roboty rozbiorkowe .........ccceveiieieiieiniieiiecneiumneneneee 23
SST -B 01.01.00 Roboty konstrukcyjne i ogélnobudowlane ....................ccceeee 30
1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczngj .........ccceeeeeeeenneenns 24
2. ZaKres StOSOWANIA SST .....ccuiiiiiiirieieisiesiee e 24
3. Zakres robot objetych SST ..ot 24
4. MALETIALY ..ottt 27
5. SPIZEL ..o 29
6. TTANSPOIT ..ottt e e e e e anes 30
7. WyYKONYWanie 10ODOL ......ceeeruiiiiieiieeiieiie et 30
8. Kontrola jakoS§ci robOL .........ccoviiiiiiiiii 46
9. ODbMIAT TODOL .. ..ottt 50
10, OdbiOr TODOL ....ceeiiiiiieiiiciieeeceeee et 50
11, PrZepiSy ZWIGZANE ......cceeecuieruieeiieiieeiiieiiesiteeieeeneee e ieesieeeeeeseee e 53

SST - E02.01.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ........ccccccvvvvueee. 57




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.
OST




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wyma-

gania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z inwestycja: PRZEBUDOWA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU Z
FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWA,

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowych specyfikacji

technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac zwigzany z budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE

ZMIANA ~ SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA

GARAZOWA

zostat przedstawiony w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

5. Okreslenia podstawowe

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Zamawiajacy (Inwestor) : NADLESNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ
Inspektor nadzoru (Inzynier) — 0soba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-
dzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

-4 -



=

©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do noto-
wania wydarzen z przebiegu robdt budowlanych odbioréow roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podle-
gaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys §lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na pod-
stawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

16w, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowla-
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nych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystgpowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokot przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia rob6t. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialdw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowqg [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki za-
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bezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osob poruszajacych si¢ w poblizu
wykonywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszyst-
kie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochro-
ny srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub wilasno$ci spolecznej 1 innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzy-
cla.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materia-
16w na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ng wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejagcych instalacji nadziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wtascicie-
lami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyj-
ne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli 1 zarzadcoOw tych urzadzen oraz pro-
wadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego
(RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen 1 instalacji i bedzie wspdipracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-
starczonym przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy.

-8-
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Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy dotycza-

ce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ mi¢dzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezyn-
fekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie S$cistej higieny osobistej. W

szczegolnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-

sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowg przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Nie wilasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowaé nakazanie takiej osobie

opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pra-

cujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt,

jak réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegodlng uwage Wykonawcy zwraca si¢

na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowe 1 o$§wietlenie.

- Sprzet pierwsze] pomocy 1 procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach 1 dla pracownikéw oraz

warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki

ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zalogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowa-

nia i ratunkowy.

W miar¢ postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi

lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt planu

bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.
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6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty
w stanie zadowalajagcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycz-
nych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ta-
kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kolowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow 1
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podle-
ga odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

6.13 Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1 przepisy, kto-
re spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowia-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
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przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi za-
miennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi do za-
twierdzenia.

7. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Za-
twierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatoéw z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zama-
wiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zaku-
pione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
spektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

9. Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowsa.
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10.

11.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo0-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonywanie robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakoS$ci robot.

11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ 0golng opisowa opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i1 sposéb prowa-
dzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz osob odpowie-
dzialnych za jakos¢ i terminowos¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiar6w, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezp. 1 ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc)
- sposoOb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
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Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robo6t bedzie osiggnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest od-
powiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawala-
jacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgsto-
tliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
miw DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali ja-
ki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, za-
opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zo0-
stanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wy-
konawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiar
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Tech-
nicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak jak w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosSci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej we-
ryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materia-
1ow i robdt z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatko-
wych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i ro-
bot z DP 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja certyfikat na znak bezpie-
czenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podsta-
wie Polskich Norm lub réwnowaznych norm europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub réwnowazng norma europejska lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostar-
czona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposodb jednoznaczny jej cechy.

Mozna zastosowac takze wyroby budowlany, ktory zostal legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo w Tur-
Cji.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrze-
by poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Wszedzie tam gdzie wskazano w niniejszej specyfikacji technicznej Polskie Normy, dopuszczone s3
europejskie normy rownowazne.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

12. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczy-
wa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg doty-
czy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz
podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy doku-
menty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektoweyj,
e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy be-
da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zama-
wiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1 Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagang do celow ewen-
tualnych platnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru

13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzg¢t dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem
jest rowniez posiadanie niezbgdnych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga,
jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zro-
zumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbior robat.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich war-

tosci techniczne;j.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jakoSci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét ,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-
datkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w Specyfika-
cji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element cate-
go zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych cze$ci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czg¢scio-
wego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, oceny wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykona-
nia Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét uzupekniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét od-
bioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace do-
kumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekaza-
nia tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

NN bk WD
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15.

16.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i termindw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z pozn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pézn. zmian. — Zmienia-

jace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy infor-
macyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow de-

klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Normy zwiazane
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w r6znych miejscach powo-
luja si¢ na Polskie Normy (PN) lub normy rownowazne, przepisy branzowe, instrukcje. Na-
lezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC lacznie z Dokumentacja Projek-
towa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robdét Budowlanych, jak gdyby
tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest W pelni zaznajomiony z ich zawar-
toscig 1 wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowi-
ska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktore sa obowiazkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nast¢pujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie Postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigza-
ny do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w
Umowie oraz do stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami za-
wartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe.

SST — B 01.00.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg inwesty-
cji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWA

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres obejmuije:

¢ rozbidrka elementéw wykonczeniowych, podtog, drzwi §cian itp. zgodnie z dokumentacja
projektowa
® rozbiorka elementow zagospodarowania terenu utwardzenia itp. konieczne do wykonania
robot
Szczegotowy zakres robot rozbidrkowych zostat wskazany w dokumentacji projektowe;.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne; sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach 1 ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do naste-
pujacych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN ,, ( CPV).

DZIAZ _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

4. Materialy.
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Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST.
Wykonawca rob6t rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatow z rozbiorki.
Odpady wskazane przez Inspektora Nadzoru nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatoéw z rozbiorki .
Odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

5. Sprzeti transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu i transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robot rozbiérkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Podczas prac rozbiorkowych stosowaé nastepujacy sprzet|:

e wyciagg budowlany
pita do cigcia stali,
ladowarka,
nozyce mechaniczne do stali,
agregat sprezonego powietrza,
milot pneumatyczny,
topaty , taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS.
Podstawowe srodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji
Technicznej.

6.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiek-
tow 1 otaczajgcego terenu.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie 1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narze¢dzi i sprzgtu oraz wykonanie
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odpowiednich rusztowan i urzadzen do usuwania materialow z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno zabezpieczy¢ si¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu inne urzadzenia, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejsécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robodt rozbiérkowych powinno si¢ za-
bezpieczy¢ lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.

W razie przewracania $cian obiektow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podci-
nanie i podkopywanie dla ich przewrocenia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
biérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy zaopatrze¢ w odziez robocza,
kaski, okulary i r¢kawice ochronne, a wszystkie narzedzia utrzymywa¢ w dobrym stanie.
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow.

Przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach
I innych wysokich konstrukcjach.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje od
przedmiotowego obiektu. Miejsca odlgczenia, wytaczniki, zawory, powinny znajdowac si¢ poza
obregbem robot rozbiorkowych.

6.2 Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w spo-
sob okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samo-
wytadowcze 1 odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.

Rozbiorka odpaddéw niebezpiecznych np. azbest nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
szczegOdtowymi, uzywajac odziezy ochronnej, masek przeciw pytowych, zdejmujac i demontujac
ostroznie elementy, nie rzucajac ich i nie famigc. Sktadowanie nalezy wykonaé na paletach za-
bezpieczonych od dotu 1 po utozeniu wyroboéw azbestowych takze dookota foliami. Roboty moga
wykonywa¢ tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy i firmy posiadajgce stosowne pozwole-
nia i uprawnienia. Transport odpadow moze prowadzi¢ tylko firma posiadajaca odpowiednie ze-
zwolenie, sprzet 1 pracownikow.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i od-
padéw

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczego6lnych czynnosci

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

e zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

e zapoznac¢ z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
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Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

> recznie przemieszczac 1 przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy
> obstlugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstlugiwanych maszyn

> gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

> prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbroje-
nie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

> elementy konstrukeji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

6.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych, Wykonawca winien oczy$ci¢ catg strefe objeta robo-
tami.

e Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych
terenach.

o Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

6.4 Wywoz gruzu i innych elementow pochodzgcych z rozbiorki

Gruz, papa i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzace z rozbiorek bedg wy-
wozone w miar¢ postepowania robot rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbio-
rek beda tadowane na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywo-
zone na autoryzowane wysypiska.

Wszystkie prace zwiazane z realizacja rozbiorki przedmiotowych obiektow powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, zgodnie ze sztukg budowlang,
odpowiednimi przepisami i normami oraz kolejnoscia, technologia i zaleceniami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjga Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. Odbior robot.

10.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.

Odbior robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja niniejsza ST oraz wyma-
ganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
lub réwnowaznymi normami europejskimi i warunkami technicznymi.

Ustawy i rozporzgdzenia:

e Dla zachowania bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot rozbidrkowych
nalezy przestrzega¢ $cisle warunkow dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty
rozbidrkowe.

e Ustawa o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne i ogolnobudowlane.

SST —-B 01.01.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych i ogdélnobudowlanych w ramach

inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU Z FUNKCJI GOSPODARCZEJ NA GARAZOWA

2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt konstrukeyj-
nych i ogoélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i obejmuja :

e Roboty remontowe i term modernizacyjne

- wykonanie §cian wewnetrznych,
- wykonanie nadprozy, powigkszenie otworéw
- wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana okien,
- wykonanie nowych podtog i posadzek na parterze i pigtrze
- wykonanie sufitow,
- roboty ociepleniowe $cian
- ocieplenie dachu
- wymiana tynkow
itp.

Szczegotowy zakres prac zostal okre§lony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa, gdzie wskazano dokltadny
zakres robot.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okreSleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisa-
ne w ,,0g0lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢puja-

cych dziatow, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAE __45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 74231530-1 Ushugi opomiarowania dla budownictwa.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
- 45223821-7 Elementy gotowe.
KLASA 45240000-/ Budowa obiektow inzynierii wodnej
KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na
terenach nadwodnych
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
- 45261100-5 Woykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262211-3 Whijanie pali
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi
- 45421142-1 Instalowanie okiennic
- 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
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4.

- 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatlowych

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
- 45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty budowlane i wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materialow.

Roboty nalezy wykonywac¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub réwnowaz-
nym, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do sto-
sowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i1 s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektami wyko-
nawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiazek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zadanym lub proponowanym prze Wykonawcg zakresie.

Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspoipracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nie-
waznosci.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0goélnej Specyfikacji

Technicznej” OST. Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub rownowazng norma europejska
lub odpowiednig aprobata techniczna.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscis§len Wykonawca ma obowigzek:

uzyskac¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
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e sprawdzi¢ poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

4.1. Podstawowe materiaty:

Beton i jego sktadniki.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betonow konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny
ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy je stosowac
zgodnie z instrukcja producenta.

Projektowanie sktadu betonu i1 jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegotowe recep-
tury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betonoéw, ktére zostang

uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do 1m3 i
do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miarg potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwodrni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i $wiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa betonu:

- konstrukcyjny: C20/25,

- chudy beton: B10 (C8/10).

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wiasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
palm lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowa¢ zmian we wla-
$ciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodze-
nia zewngtrzne (peknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogg by¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;j:

- zbrojenie A-I1IIN (RBW500)

- zbrojenie A-1 (St3S)

Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowaé zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna od-
powiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-
EN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105, lub rownowaznych
Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343, lub rownowaznym
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- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002,

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-693 56.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukeji stalowych i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane
dzwigami. Elementy ci¢zkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic
przed odksztalceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podkladach drewnianych z bali lub desek na wyr6wnane;j
do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawiaé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentacji projektowe;.

Wymiary, profile, $rednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP.

Drewno

Rodzaj 1 klasa drewna powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji 1 Dokumentacji Projektowej,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C, klasy 1 wedlug normy
DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.

Zastosowanie pozostatych materiatow zostalo opisane w pkt. 7.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé ak-
ceptacj¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowa-
nia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szcze-
golowymi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy. Jezeli w jakim-
kolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie materialow czy urzadzen sluzacych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 goto-
wosci do pracy.
Na budowie zastosowany bedzie roznego rodzaju sprzet m.in.:
e ruchomy tj.. spycharki i koparki,
e pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
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stacjonarny tj.: dzwigi i podnos$niki przys$cienne,
spawarka elektryczna,
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
ubijak spalinowy,
wibratory do betonu,
nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki, pita do cigcia ptytek,
topaty , taczki, wiadra
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
pity mechaniczne do drewna
poziomnice,
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
rusztowania,
spawarka elektryczna, itp.
Sprzet pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakre-
sie:
e wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
e przestrzegania warunkoéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone mate-
rialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkdéw ostroznosci.

Do wykonania robot bedagcych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochodd do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.
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Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowa i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytwdrni transport na miejsce budowy powinien odbywac si¢
przy pomocy specjalistycznego sprz¢tu zgodnie z obowigzujacymi zasadami.

Transport drewna

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed korozja. Elementy z drewna klejonego musza by¢ zabezpieczone przed gwaltow-
nymi zmianami wilgotnosci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac budowy zapakowa-
ne w folie plastykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usuna¢ z drewna lub rozciaé na spodzie, aby za-
pobiec kondensacji wilgoci pod folia.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metoda mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania niektoérych
robdt (zwiazanych z odspajaniem i zaladunkiem gruntu) metoda reczna.

Jezeli wykonawca podczas robot napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania nalezy sktadowac
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nad-
miar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywie-
ziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

7.2. Budynek budynku
7.2.1. Roboty konstrukcyjne:

Budynek wykona¢ jako parterowy, nie podpiwniczony w konstrukcji murowanej zgodnie z do-
kumentacja projektowa
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Wszystkie wymiary elementow konstrukcji zostaly przedstawione w DP.

7.5. Zasady prowadzenia robot m.in.

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementow stalowych bez-
posrednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

o wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami tech-
nicznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych”, sztuka budowlana,
obowigzujacymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e wszystkie materialty budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,»b”, oraz spetnia¢ warunki normowe,

e wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,

e podczas prac ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin zalegajacego gruntu i oceni¢ go pod
wzgledem nos$nosci. W przypadku stwierdzenia gruntow innych niz przyjete w projekcie
nalezy wykona¢ ponowng analiz¢ no$nos$ci posadowienia.

7.5.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ rgcznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntoéw. Nie dopusci¢ do przemocze-
nia, uplastycznienia oraz przemarzni¢cia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasy-
pania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.
Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno dopu-
sci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.

Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntow jest niedopusz-
czalne 1 kwalifikuje si¢ do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wy-
konanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okre-
sie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 ¢cm starannie je za-
geszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢
zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopdw nie
mozna uzywac¢ gruntow zawierajagcych zanieczyszczenia 1 sktadniki organiczne mogace spowo-
dowac procesy gnilne.
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7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota.
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowaé. Ciecie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.
- Haki, odgiecia pretow, wigcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 [1S-10042
¢) Montaz zbrojenia
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego roz-
stawu pretow.
- Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.
- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania 1 spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, maja-
cy odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciska-
mi.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzaé, zgrzewac lub spawac:
- w dwoch rzedach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,
- w pozostatych rzgdach - co drugie w szachownice.
- Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow 1 strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowac na jednym precie.
- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach lub szkieletach pta-
skich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.
- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczaé 25% ogélnej ich
liczby.
7.5.3. Betonowanie
Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.
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Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nad-
zoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobow laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a szczego6lnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dy-
latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-0625.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Woytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
zdoktadnoscia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co naj-
mniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode 1 pltynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w mie-
sigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-
locie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm,

- Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testoéw opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;j, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementoéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogéw do-
kumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ru-
rociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych stoso-
wac wibratory wglebne.

Przy  zaggszczaniu  mieszanki  betonowej nalezy speinia¢  nastepujace  warunki:
- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/mm, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tfawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt po-
mostow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko-
ciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiad-
czalnie tak, aby nie powstaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektan-
tem, w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnia-
tego, luznych odruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem —betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu be-
tonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wy-
maga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie CO naj-
mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpie-
czy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
prze deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoscia betonu
i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Przy tempe-
raturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W cza-
sie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przy-
najmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia 1 rysy s niedopuszczalne,

- t6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymo-
gom normy PN-B-10260; wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bez-
posrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwnosci wyréwnaé za pomo-
cg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.5.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie 1 obrobka elementow
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Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow 1 prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowo$ci przekraczaja dopusz-
czalne odchylki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywaé peknie¢. Wystapienie tego
rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementow. Sprzet uzywany do prostowa-
nia i gigcia elementéw stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora
nadzoru. Cigcie elementéw 1 sposob obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z usta-
leniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO.

Przed przystapieniem do sktadania elementow konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elemen-
tow w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brze-
gow stykow z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013
:2002.

Sktadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-bOSO.

Scalanie elementéw konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z za-
akceptowanym przez Inspektora ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z
,Projektem technologii spawania”. Badania wstepne wykonuje Wykonawca lub jednostka wska-
zana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokoldw przekazywane sg Inzynierowi. Badania
ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera
lub InZzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwickowe wg PN-87/M-
69776, PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace
Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzynie-
ra.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrolg stosowanych
materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W wy-
niku spawania powstajg naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementow
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukeji okresla ,,Projekt technologii spa-
wania” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowa catos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
klasie korozyjno$ci Iml oraz Im3. Prace wykona¢ zgodnie z WTWiOR oraz norma PN-EN
12063:2001.

Wykonanie polgczen spawanych
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Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilo-
$ci przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In-
zyniera. Na Wytworcy spoczywa obowiazek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatu-
ra nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu i in-
nych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania.
Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednoli-
ta 1 gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadli-
wos$¢ spoiny czotowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci Wi,

- dla ztaczy normalnej jakos$ci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klas¢ wadliwos$ci zlacza Ri, a spoiny normalnej jakosci po-
winny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775
PNEN970: 1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
891S- 10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-bOSO i innych zle-
conych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie laboratoria zaak-
ceptowane przez Inzyniera. Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peina
dokumentacj¢ badan w postaci radiogramoéw oraz protokotoéw, i przekazaé je Inzynierowi pod-
czas odbioru konicowego konstrukcji.

7.5.5. Konstrukcje drewniane

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 przy udziale srodkow, ktore za-
pewnig osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i wymia-
row konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu sta-
tecznos$ci elementow uprzednio zamontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan podpdr, kompletnos¢ i stan §rub mocu-
jacych oraz reperéw wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu.

Do montazu nalezy uzywac¢ urzadzenia dzwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz ela-
styczne katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem narozy belek.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementoéw powstate podczas
transportu 1 sktadowania.

Elementy stalowe nalezy ocynkowa¢ i zabezpieczy¢ przeciwogniowo zestawami malarskimi
zgodnie z instrukcjg producenta.

7.5.6. Konstrukcje dachowe

Przekroje 1 rozmieszczenie elementow wigzby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Przed przystapieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ stara-
nie przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wregbami itp. Niedopusz-
czalna jest obrobka elementéw poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowe;j

=43 -



=

©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

doktadnie przycia¢ i obrobi¢ we wiasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢
z murem lub betonem nalezy odizolowaé co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiadaé¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymaga-
ja petnej impregnacji, muszg posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy
zwrécone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) muszg by¢ uzyte jako podktad ko-
szy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne i azurowe
deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych plyt budowlanych, jezeli
zezwalaja na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragle lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajace BN87/5028.12.
Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegolnych rozwigzan, dtu-
g0s$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukeji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-0942
1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wy-
trzymatos$ci charakterystycznej wedtug PN-B-03 150:2000.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo 1 kryteria jakosci po-
winny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwali-
fikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech 1
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych 1 wad obrobki. Stosowanie tarcicy igla-
stej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymalosciowo powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowa-
nych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetniaé¢ wy-
magania PN-EN 301. Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczo-
nych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejoéw mogg by¢ stosowane do konstrukeji drew-
nianych po stwierdzeniu zgodno$ci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatno-
$ci do stosowania w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni ze¢batych itp. powinny spelnia¢é wymaga-
nia PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592,
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Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowa-
nia

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr
015.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialtdow drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7.5.7. Wymagania odnosnie robot murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilo-
$ciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murow. Gesto$¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie pu-
stakow 1 cegiel w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pu-
stakow przez pustaki warstwy goérnej z przesuni¢ciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywa¢ wytacznie przy pomocy narzedzi mecha-
nicznych.

Wymagania podstawowe:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania 1 grubosci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworow.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia mu-
row wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pusta-
kiem suchym, zwltaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robo6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakoéw 1 uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw

Pustaki nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian no$nych, samonosnych 1 osto-
nowych. Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewngtrznych.
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Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach za-
glebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek piono-
wy. Wigzanie pustakOw w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej i instrukcji producen-
ta.

Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
1jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczegolnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢ nor-
mowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowa-
nia nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (mu-
rowanie na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potéwek i pustakéw utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w polowkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potéwek i1 pustakéw utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu pustakow catych w licz-
bie rownej co najmniej 50% catkowitej liczby i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach bylo mniejsze
od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy.

7.5.8. Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznicg nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie
a nastepnie zaklinowac. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesi¢
skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy itp. W razie potrzeby dokona¢ regulacji.

7.5.9. Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wyko-
nywaniu robot budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C. Robdt pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania czyn-
nikow atmosferycznych na jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodze-
nie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic¢ tatwy od-
ptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen do
elementow betonowych ,,lub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do kotkow wpusz-
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czonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie. Szczelina miedzy bla-
cha a betonem (murem) powinna by¢ wypelniona kitem trwale plastycznym.

Szczegolowy zakres prac jest okreSlony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calos$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bét, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢é wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonac¢ poprzez poroéwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnos$cig z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty ziemne

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow
Badania w zakresie wykonawstwa wykopow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z
uwzglednieniem:
- sprawdzenia wymiaru glgbokosci i szerokos$ci wykopdw, wlasciwego rozmieszczenia i wymia-
rOW poszerzen,
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenia przez ogledziny podsypki 1 jej zageszczenia,
- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniej-
szej ST oraz dokumentéw odniesienia.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem,
C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.

8.2. Zbrojenie
Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigkszg od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie 1 6 probek do okreslenia
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granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prob-
kach zginanych nie nast¢puje pgkniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zada-
nej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczy-
mi,

- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacja Techniczng oraz PN-63/B-0625.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm.
- Dopuszczalna roznica dlugosci preta liczona wzdhuz osi od odgigcia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekraczac- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %,

- Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- Rdznice w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

8.3. Betonowanie

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow
Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania 1 jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,
Doktadnosci prac wykonczeniowych,
Pielegnacji betonu.

8.4. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementow stalowych,

- sprawdzenie wymiarow konstrukeji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie
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- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy

sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania konstrukeji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrolg jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- kontrole jako$ci powlok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
Cczasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

8.5. Konstrukcje drewniane

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowa i niniejsza Specyfikacja Techniczng. Kontroli i spraw-
dzeniu podlegaja:

- wymiary poszczeg6lnych elementow konstrukcji drewnianej,

- prostoliniowos¢ poszczegdlnych elementéw konstrukcji nosnej,

- dopasowanie poszczegdlnych elementow konstrukeji drewniane;.

8.6. Konstrukcja dachu

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezacym prawidlowos$ci zabezpieczen impregnacyjnych i ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materiatldw i preparatow.

- badania prawidtowosci ksztattu i wymiarow gléwnych konstrukeji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidtowosci wykonania zlaczy migdzy poszczegolnymi elementami konstrukciji,
sprawdzenie odchylek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Odchytki wymiarow przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac
wielkosci podanych w obowigzujacych przepisach.

8.7. Roboty murowe

Materialy

Przy odbiorze pustakow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

a) wymiarow 1 ksztattu,

b) liczby szczerb 1 pekniec,

¢) odpornos$ci na uderzenia,

d) przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom la-
boratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujgcej normie.

8.8. Okladziny drewniane
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10.

Kryteria oceny jakosci:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

8.9. Stolarka

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- wypoziomowanie zamontowanych elementow

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokoétu z kontroli 1 badan.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
| przepisami.

10.1. Roboty ziemne

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czg-
$ciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci nastepujacych wymagan:

- punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow nalezy sprawdza¢ ta§ma i pomiarem niwelacyjnym z dokladnoscia do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzaé tasma 1 szablonem z poziomica co najmnie;j
po brzegach i w §rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie
darniny i ziemi urodzajnej 1 ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntéw malej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed osuwi-
skami gruntu oraz stan dr6g dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robot ziem-
nych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wyko-
pow, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu
oraz doktadnos$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziem-
nych lub obiektéw przed naptywem wody, ze szczegdlnym zwroéceniem uwagi na wlasciwe uje-
cie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wod-
nych.
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Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakon-
czenie nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru
robot wraz z ich oceng nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

10.2. Zbrojenie

Odbior stali na budowie

- Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawieraé:
- znak wytworcy,

- $Srednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wigzek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej wlasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakow, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzy-
skania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043.

Odbidr zamontowanego zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwesto-
ra oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztaltu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.3. Betonowanie

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymatoscig
betonu na $ciskanie nalezy zbadac jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia 1 jednolitosci struktu-
ry. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementow pole-
ga na poroOwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.4. Konstrukcje stalowe

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci 1 elementow konstrukeji stalo-
wej przeznaczonych do wbudowania w istniejacg konstrukcje sg odbierane przez Komisj¢ po-
przez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwdorni Wytworca przedklada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej 1 technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchylek,
swiadectwa jakos$ci materialow, jak roéwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje pro-
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jektowa rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czg¢sciowego, protokot z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbidr konstrukeji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnos$ci Inzyniera i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwoérca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentow dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbioér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu osta-
tecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako calo$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywota-
nych w niniejszej SST.

10.5. Konstrukcje drewniane

Odbidr robot nastgpi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4 ni-
niejszej SST (Kontrola jakosci).

10.6. Roboty murowe

Odbioér robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Wszystkie elementy murdw, $cian i kanatéw wentylacyjnych oraz sposob i doktadnos¢ ich wyko-
nania muszg bezwzglednie spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola
jakosci).

10.7.. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

10.8. Roboty elewacyjne

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot:
- wykonanie konstrukcji do mocowania oktadzin
- wykonanie zewng¢trznej warstwy elewacyjnej — okladziny drewniane
- wykonanie nowych obrdobek blacharskich.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentow odniesienia.
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11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialow
i urzadzen

a)

Normy:
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-M.-42250:1998 - Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i me-
tody badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transpor-
tu kotowego specjalistyczne. Podziat.

PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymaga-
nia.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Czes¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wyma-
gania dotyczace probek do badania i form.
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PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Czeg$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do ba-
dan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. WY-
cinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole glowne

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyroboéw stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.

PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materialow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znako-
wanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wy-
miar6w powierzchni cigtych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo-
Sci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy
spawanych.

PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania 1
badania.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wlasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-
trzymato§ciowa maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-
tosci 1 okreslenia warto$ci charakterystycznych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokgtnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych .
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkar-
ska.

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczep-
nosci do podtoza stwardnialych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizo-
wanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowla-
nych.

PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementow
budowlanych.

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wilasciwosci 1 wymagania

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypelniaczami stosowanymi
a goraco.
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PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
elonu szklanego.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymaga-
nia.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b)_Inne:

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujacych w budownictwie,
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