
BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie 

równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

L=8,87km

2 00.00.00.00
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót budowalanych oraz aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu 
kpl. 1,00

x x Usunięcie drzew lub krzewów x x

Karczowanie zakrzaczenia, krzaków, pni i podszycia za poboczami 

F=17100,4/10000=1,71ha

Wycięcie drzew wraz z karczowaniem pni,  o średnicy do 45cm oraz 

wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny

F=107szt.

x x Zdjęcie warstwy humusu x x

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. w 

– wy 30cm 

F=62 090,00m2

x x Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr.      

w-wy 8 cm z transportem  i utylizacją materiałów  

F=1973,8m2

6a 01.02.04.11
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr.      

w-wy 12 cm (spulchnianie)
m2 48840,00

Rozbiórka konstrukcji nawierzchni  z mieszanek mineralno-

bitumicznych do grubości 15cm oraz podbudowy z mieszanki 

kruszywa wraz z transportem materiału i utylizacją

F=3616,50m2

Rozbieranie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, grubość 

nawierzchni śr. 15cm 

F=399,05m2

PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi nr 1246 Kuryłówka – Tarnogród na odcinku 

Kuryłówka – Brzyska Wola”

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowego

8,87km01.01.01.111

01.02.04.11

A. ROBOTY DROGOWE

Lp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

1,71ha01.02.01.223

107,00szt.01.02.01.114

62 090,00m
2

4073,80m2

m2

m
2

3616,50

399,058

7 01.02.04.11

01.02.04.116

01.02.02.135
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o 

grubości 6 i 8cm - ze złożeniem na plac budowy do powtórnego 

wbudowania 

F=611m2

9a 01.02.04.11
Rozebranie krawężników drogowych wraz z ławą betonową oraz 

obrzeży z ławą beonową z transportem materiału do 10 km F=75,50
m

3 75,50

Rozbiórka konstrukcji zjazdów  z płyt betonowych i o nawierzchni z 

asfaltu  wraz z transportem materiału i utylizacją

F=334,95m2

Rozbiórka istniejących przepustów  pod  zjadami do średnicy 

500mm, odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej 

przepustów, rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław 

fundamentowych przepustów wraz z odtworzeniem istniejącej 

nawierzchni

L=453,20m

Rozbiórka istniejących przepustów  pod koroną drogi średnicy 

800mm,  odkopanie przepustów, rozebranie części przelotowej 

przepustów, rozebranie ścianek czołowych przepustów i ław 

fundamentowych przepustów wraz z odtworzeniem istniejącej 

nawierzchni

L=83,49m

Rozbieranie słupków do znaków drogowych z transportem na bazę 

Zamawijacego

N=46szt.

Zdjęcie tarcz znaków drogowych z transportem na bazę 

Zamawijacego 

N=56szt.

Wykonanie wykopów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z   

transportem gruntu na odkład (renowacja odwodnienia, wykop pod 

chodnik, poszeżenie drogi) 

V=9 855,96m3

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z 

pozyskaniem i transportem gruntu 

V=27 725,20m3

Wykonanie koryta mechanicznie(na poszerzeniach jezdni , pod 

chodniki, pod zjazdy) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta  do 20-75cm
m

2

F=29215,26m2

Część III. PODBUDOWY

01.02.04.11

Część II. ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8

611,00m2

334,95m2

453,20m

83,49m

46,00szt.

56,00szt.

9 855,96m
3

27 725,20m
3

29 215,2604.01.01.1117

16 02.03.01.14

02.01.01.1315

01.02.04.1114

13 01.02.04.11

01.02.04.1112

11 01.02.04.11

10

01.02.04.119

Strona 2 z 9



BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
Wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kruszywa związanego 

hydrauliczne cementem stabilizacja C1,5/2,0 <4,0 MPa z dowozu  o 

grubości 25cm na poszerzeniach jezdni, pod utwardzone pobocza 

oraz w miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni F=29215,26m2

29 215,26   m
218 04.05.01.00
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 

na poszerzeniach jezdni, oraz w miejscach wymiany konstrukcji 

nawierzchni

F=26043,10m2

Wykonanie w-wy podbudowy z MCE z doziarnieniem do 50% gr. 

20cm w technologii recyklingu na zimno z ukształtowaniem 

podbudowy do zakładanych spadków 

F=66 992,40m2

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych

F=68 223,30m2

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznych

F=68 407,77m2

23 05.03.05.16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W warstwa 

wiążąca,  gr. w-wy 8cm na jezdni głównej, poszeżeniach oraz w 

miejscach wymiany konstrukcji nawierzchni

F=68 407,77m2

24 05.03.05.19
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa 

ścieralna, gr. w-wy 4cm

F=66 789,84m2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na 

skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa wiążąca gr. w-wy 

8cm

F=3030,22m2

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  na 

skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa ścieralna gr. w-wy 

4cm

F=3065,98m2

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 

na poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach

F=2822,50m2

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 25cm na 

poszerzeniach jezdni, skrzyżowaniach

F=2858,26m2

26 043,10   

66 992,40   

m
2

m
2

Część V. SKRZYŻOWANIA CPV 45233000-9

Część IV. NAWIERZCHNIE (jezdnia) CPV 45233000-9

68 223,30   m
2

68 407,77   m
2

68 407,77

66 789,84

m
2

m
2

3030,22m
2

3065,98m
2

2822,50m
2

2858,26m
24.02.02.1328

27 4.02.02.12

26

25 05.03.05.16

22

21

20

19

04.03.01.10

04.03.01.10

04.10.01.00

04.02.02.12
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na 

skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych, w - wa profilowo- wiążąca  

śr. gr. w-wy 8cm

F=390,94m2

05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  na 

skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa ścieralna gr. w-wy 

4cm
m

2 390,94

F=390,94m2

Umocnienie pobocza na szerokość 0,30m oraz 1,00m kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm grub. 15cm 

F=5 200,00 m2

Wykonanie przepustów PEHD pod zjazdami fi50 cm na ławie 

fundamentowej z pospółki gr. 30 cm wraz z wykonaniem wykopu i 

zasypki oraz umocnienie wlotu i wylotu brukiem na betonie.

L=588,00m

Wykonanie nawierzchni   z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 

15cm oraz podbudowy z pospółki gr. 10cm (na zjazdach gruntowych 

lub umocnionych kruszywem oraz na dowiązaniach zjazdów w ciągu 

chodnika)

F=1853,80m2

Wykonanie nawierzchni   z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 

20cm oraz podbudowy z pospółki gr. 20cm (pobocze poszeżone z 

kruszyw)

F=208,80m2

Wykonanie (przełożenie ist. kostki bet.) nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce 

cementowo-piasowej gr. 5cm  i podbudowie z kruszywa łamanego 

0/31,5 gr.15cm

F=411,70m2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na  zjazdach 

bitumicznych, w - wa profilowo-wiążąca śr. gr. w-wy 8cm

F=194,80m2

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W na zjazdach 

bitumicznych, w - wa wiążąca gr. w-wy 8cm

F=190,50m2

Część VII. POBOCZA CPV 45233000-8

Część VIII. ZJAZDY CPV 45233000-0

Część VI. PARKINGI CPV 45233000-9

5 200,00m
2

390,94m
2

588,00m

1853,80m
2

208,80m
2

m
2 411,70

194,80m
2

m
2 190,5005.03.05.16

05.03.05.16

05.03.23.11

04.04.02.1334

35

36

37

33 04.04.02.12

06.02.01.1232

31 04.04.02.10

30

29 05.03.05.16
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
05.03.05.19

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S  na 

skrzyżowaniach i zjazdach bitumicznych , w - wa ścieralna grub. w-wy 

4cm

F=385,33m2

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm 

na poszerzeniach skrzyżowania

F=199,18m2

Wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 25cm na 

poszerzeniach skrzyżowania

F=207,84m2

Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. 10 cm

F=4162,88m2

Wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego 0/63, gr. 20 cm pod 

zjazdami

F=1022,08m2

Wykonanie podbudowy z kryszywa łamanego 0/31.5, gr. 15 cm pod 

zjazdami

F=1022,08m2

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5, gr. 20 cm pod 

chodnikiem

F=3240,80m2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (chodnik - kolor szary)

F=3240,80m2

46 05.03.23.11
Wykonanie nawierzchni z kostki bet gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm (zjazdy - kolor czerwony)

F=1022,08m2

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20 x 30 cm na ławie 

betonowej z oporem 

L=1995,03m

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 na ławie 

betonowej z oporem

L=2106,30m

08.03.01.21
Przełożenie wysokościowe nawierzchni chodników z betonowej 

kostki brukowej o grubości 6 i 8cm. Materiał z odzysku .

F=175,42m2

Część IX. CHODNIKI CPV 45233100-0

385,33m
2

199,18m
2

207,84m
2

4162,88m
2

m
2 1022,08

1022,08m
2

m
2 3240,80

3 240,80     m
2

1022,08m
2

2045,03m

2156,30m

175,42m
249

08.03.01.2148

08.01.01.1247

45 5.03.23.11

4.04.02.1244

4.04.02.1143

4.04.02.1242

4.02.01.1141

40 4.02.02.13

4.02.02.1239

38
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1
08.03.01.21

Przełożenie wysokościowe  krawężników betonowych o wym. 20 x 30 

cm na ławie betonowej z oporem ręczne rozebranie  Materiał z 

odzysku .

L=111,46m

08.03.01.21
Przełożenie wysokościowe obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 

na ławie betonowej z oporem.  Materiał z odzysku .

L=104,74m

Wykonanie  przepustów pod jezdnią z rur HDPE SN 8 o średnicy 

800mm wraz z robotami ziemnymi  wykonaniem fundamentu i gurtów 

betonowych oraz umocnieniem wlotu i wylotu kamieniem na betonie i 

skarp rowu prefabrykowanymi płytami ażurowymi typu krata zgodnie 

z rys szczegółowym proj. wykonawczego

L=76,30m

Wykonanie rowu krytego z rur PEHD o śred. 500mm wraz z 

wykopami i zasypkami (na odcinku pod poszeżonym poboczem)

L=55,50m

Wykonanie studni żelbetowych rewizyjnych Dn1200 z włazem 

żeliwnym z wypełnienim betonowym kasy D400 wraz zwykopami i 

zasypkami w ciagu rowu krytego

N=1szt.

Humusowanie z obsianiem skarp i obsianiem trawą kalibrowaną przy 

grubości humusu 10cm (humus z odzysku)

F=64480,00m2

Plantowanie skarp, korony nasypów, dna wykopów  

F=64480,00m2

06.01.01.46

Oczyszczenie rowu drogowych oraz rowów meriolacji szczegółowej 

na wlotach i wylotach przesputów zlokaliowanych pod koroną drogi 

na dł. minimum 20m z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość 

namułu do 50cm  

L=11971,20m

Zakup i montaż ścieku prefabrykowanego typu mulda  na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową wraz 

z podbudowami zgodnie z rys. szczegółowym.

L=444m

Umocnienie skarp kamieniem na betonie w obebie wylotow kanlizacji 

deszczowej zgodnie z rys. szczegółowym.

06.01.01.46

Część XI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45100000-8

06.01.01.46

Część X. PRZEPUSTY CPV 45233000-0

59

58

57

111,46m

104,74 m

m 76,30

55,50m

szt. 1,00

m
2 64480,00

64480,00m
2

m 11971,20

m 444,00

m
2 24,75

06.01.01.4656

06.01.01.4655

54 06.02.01.12

53 06.02.01.12

06.02.01.1252

51

50
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1F=24,75m2

Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami chodnikowymi na 

podsypce cementowo piaskowej  w obebie wylotow kanlizacji 

deszczowej

F=13,5m2

Umocnienie skarp prefabrykowanymi płytami ażurowymi na podsypce 

cementowo piaskowej skarpy rowów oraz proj. skarpy z wypełnienie 

wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą

F=865,70m2

x x Oznakowanie pionowe x x

 Wykonanie  i ustawienie na fundamencie  słupków z rur stalowych fi 

60mm 

N=48szt.

Wykonanie  i przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych 

słupków 
szt. 64

N=64szt.

x x Oznakowanie poziome x x

Wykonanie oznakowania poziome jezdni materiałami 

grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne strukturalne) – linie 

ciągłe i przerywane, przejścia dla pieszych

F=2018,7m2

x x Bariery energochłonne x x

Zakup i montaż stalowych barier wygrodzeniowych U-11a 

szczeblinkowa (rurowo-prętowa)

L=214,00m

Zakup i montaż stalowej  bariery energochłonnej  typu N2W2 wraz ze 

światełkami odblaskowymi co 4m.

L=532m

Część XII. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

CPV 45233280-5

06.01.01.46

06.01.01.46

06.01.01.46

61

60

59 m
2 24,75

13,50m
2

m
2 865,70

48szt.

07.02.01.2864 m
2 2018,7

214,00m

532,00m

07.06.02.11

07.05.01.10

65

66

07.02.01.4463

07.02.01.4162
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BIK-KOPCZYK Rzeszów

Nazwa Ilość

1. 2. 3. 4. 5.

Jednostka

Nazwa grupy elementu rozliczeniowegoLp.

Nr

Specyfikacji

Technicznej

Część I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1

67 S.01.01

Przełożenie wysokościowe istniejących pokryw studni rewizyjnych 

kanalizacji deszczowej, wpustów kanalizacji deszczowej (zakup i 

wymiana na nowe), 

m 21,00

N=21m

68 U 01.03.02
Docelowe zabezpieczenie kabla elektrycznego rurą osłonową 

dwudzielną typu AROT
m 45,50

L=45,5m

Część XIII.  URZĄDZENIA OBCE
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