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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. ,,Remont i konserwacja elewacji oraz dachu zabytkowej
willi przy ul. Baczewskiego 20 w Debnie”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:
ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu dopuszczajacego
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnos$ci okreslone
sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze dobudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo -badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda
montazu - takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik Budowy - opatrzony pieczatka zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania
odbiorow, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej mi¢dzy inspektorem nadzoru ,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robdt oraz wszystkich
zdarzen majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy. Z zapiséw
powinny wyraznie wynikac¢ kolejnos$¢ i sposob wykonywania
Budowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktoére moze sprawowac osoba,
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownik budowy - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem, organizacja placu budowy i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Ksigika obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonanych robdt w formie wyliczen.
Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos$¢
techniczno-uzytkowsg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami badz obiekt matej architektury



Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem

Odbior - ocena techniczna robdt wykonanych przez Wykonawceg potwierdzona, odpowiednim
dokumentem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy”

Odbior gotowego obicktu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony, to z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgsci robdt lub kazda inna
osoba, ktorej czgs¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajacego, a takze prawni nastgpcy tych osob,
ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;

Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Roboty - wszystkie czynno$ci i ushugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i1 terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoéw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym catos$¢ uzytkowa

Zarzgdzajgcy realizacijg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci

BHP - Bezpieczenstwo 1 Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1.4. NAZWA ZADANIA OBJETEGO SPECYFIKACJA
Zadanie: Remont i konserwacja elewacji oraz dachu zabytkowej willi pofabrykanckiej.

Inwestor : Gmina Debno
UL Pilsudskiego 5, 74-400 Debno

Adres Inwestycji : Ul Baczewskiego 20, 74-400 Debno



1.5. PZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji sg zawarte
W,

Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

Klasa i kategoria robét 45453000-7 Roboty remontowe i konserwatorskie

Remont i konserwacja elewacji oraz dachu obiektu obejmuje:

e prace przygotowawcze i zabezpieczajace

e roboty demontazowe (demontaz pokrycia dachu, demontaz wszystkich rynien i rur spustowych, obrobek

blacharskich, parapetow, zadaszenia w elewacji zachodniej, okna w elewacji potudniowej, przeznaczonego

do likwidacji oraz okna w elewacji zachodniej przeznaczonego do wymiany, masztu dachowego oraz

wszystkich wtornych elementow dewaloryzujacych np. kominka wentylacyjnego, krat okiennych w

podcieniu wejsciowym, kratek wentylacyjnych, rolet, elementow instalacji elektrycznej, usytuowanych na

elewacji itd., demontaz istniejgcej balustrady przy gtdéwnych schodach wejsciowych do budynku )

wzmocnienie i naprawa spekanych muréow

konserwacja cegly

konserwacja tynku

konserwacja elementéw drewnianych (detal architektoniczny oraz stolarka drzwiowa zewn.)

konserwacja metalu

odtworzenie detalu architektonicznego elewacji ( elementy tynkowane oraz drewniane)

roboty montazowe (montaz nowego pokrycia dachu wraz z niezbednymi uzupetnieniami i korektami,

montaz nowych rynien i rur spustowych, nowego wytazu dachowego, parapetéw oraz obrobek

blacharskich, montaz nowego zadaszenia nad wejsciem w elewacji zachodniej, montaz nowych krat w

podcieniu oraz nowych balustrad)

e prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu ( wykonanie opaski zwirowej w strefie przycokotowej oraz
uporzadkowanie zieleni przy elewacjach, usunigcie zieleni wysokiej, przestaniajacej elewacje)

e wywoz i utylizacja gruzu

1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

a) Lokalizacja

Obiekt znajduje si¢ w centrum Dgbna przy ul. Baczewskiego 20, dziatka nr

b) Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robdt w sposob nie powodujacy
utrudnien w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przylegtych do
placu budowy - nie powodujacy zanieczyszczenia terenu przylegltego do placu budowy oraz drog publicznych.
Termin i sposdb przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie dotyczacej wykonania zamowienia
publicznego (robot budowlanych).

¢) Zabezpieczenie interesow Zamawiajacego i 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na
obiektach nalezacych do Zamawiajgcego oraz osob prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i
prowadzi¢ prace w sposob zapewniajacy ochron¢ wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe]j w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoScia.



Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

d) Ochrona Srodowiska

W zakresie robot nie przewiduje si¢ prac ucigzliwych oraz szkodliwych dla srodowiska. Roboty naprawcze

nie wplyng negatywnie na srodowisko naturalne, a podniosg walory techniczne i estetyczne obiektu oraz

zapobiegna dalszej jego dewastacji.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczego6lny
wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$¢ powstania pozaru
e nicuzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych halas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;j.

e) Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpozarowej, a w

szczegblnosci wykonaé odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiatow

pochodzacych z rozbiorki, materiatdéw do remontu elewacji i dachu oraz narzedzi. Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia chodnikow, przejs¢ dla pieszych i jezdni.

Wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od przekazania

placu budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,Planem BIOZ”.

Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych  (Dz.U. z 2003 r. nr.47 poz.401).

f) Zaplecze dla potrzeb budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzglednieniem optymalnych warunkow do

prowadzenia robot. Nie wystepuja trudnosci w dostepie do wody i energii elektryczne;.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z KONTROLA JAKOSCI

2.1 Wymagania ogdlne dotyczg wlasciwosci materialow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ podstawowe wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy —
Prawo budowlane. Materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i SST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wtasciwe
oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

2.2 Wymagania ogdlne dotyczq przechowywania, transportu, sktadowania materiatéw i wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe przechowywanie, transport i sktadowanie materiatow i wyrobow w kazde;j
fazie wykonywania robot, a na kazde zadanie Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego umozliwi
ich sprawdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci.

Migjsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wpltyw czynnikow
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zewngtrznych to przy sktadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla
wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.
Tymczasowo skladowane materialy z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko, do
zakladu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, musza by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem srodowiska i miejsca sktadowania.
2.3 Kontrola jakosci.
2.3.1. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym/ Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz wyrobdéw budowlanych, a takze o
sposobie i terminie przekazania dokumentéw potwierdzajacych wlasciwosci 1 jako§¢ stosowanych
materialow 1 wyrobow: certyfikatow, aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru inwestorskiego
umozliwi¢ sprawdzenie jakos$ci, stanu technicznego oraz dokumentoéw okreslajacych wlasciwosci i jakos¢
dostarczonych materialow i wyrobow
2.3.2. Materiaty i wyroby nie odpowiadajgce normom.
Materialy i wyroby dostarczone na budowe przez Wykonawce, ktore nie uzyskajg akceptacji
Zamawiajacego/ Inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy
2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Nalezy stosowac materiaty i wyroby o parametrach i wlasciwosciach okreslonych w programie prac
konserwatorskich i w szczegotowej specyfikacji technicznej. Kazdorazowe zastosowanie wariantowych
materialow i wyrobéw musi by¢ uzgodnione przez strony biorace udzial w procesie inwestycyjnym
/Zamawiajacy/ Inspektor nadzoru, Wykonawca/.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nickorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, srodowisko oraz ktory spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace zachowania
bezpieczenstwa na budowie. Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy. W
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru sprzg¢tu nie gwarantujgcego
zachowania warunkéw umowy, majgcego negatywny wptyw na jako$¢, bezpieczenstwo wykonywanych

robot 1 konstrukeji, sprzet ten nie zostanie dopuszczony do robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowala przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wihasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisani dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru innego
sprzgtu i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyna negatywnie
na stan i jako$¢ transportowanych materialow i wyrobow. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazowkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsg. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy oraz po
uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drog.

Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie
powoduja uszkodzen przewozonych materiatow 1 elementow (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.



Liczba 1 rodzaje $rodkoéw transportu nalezy okreslic w projekcie organizacji robot. Powinny one zapewnic
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala Srodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybor $rodkow transportu pionowego wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robot w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz umowa, za
ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej, a takze za prowadzenie robot zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi 1 instrukcjami producentow materiatow i
wyrobow, a takze zgodnie z poleceniami Zamawiajacego/Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg si¢ do wszystkich obowiazujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisdw prawa miejscowego, ktore
majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego.
5.1.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dwoma
egzemplarzami Dokumentacji Projektowej i dwoma kompletami ST.
5.1.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbgdne do
wykonania robét, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoscig terenu pod realizacje
poszczegdlnych odcinkdéw robodt, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ). Dokumentacja projektowa bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wlasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan
wymaganych przez instytucje zewngtrzne.
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce musza zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub
Zamawiajacego.
Procedur¢ wnoszenia poprawek, zmian i sposéb nadzoru nad dokumentacjg okresli Zamawiajacy lub
Inzynier Kontraktu.
5.1.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowq i ST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkiec dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,, Ogolnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
5.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy
W zwiazku z brakiem projektow dotyczacych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia
budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostgpem o0sOb nieuprawnionych Wykonawca jest
zobowigzany do:
-przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajagcemu projektu zagospodarowania placu




budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

-ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

-wlasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

-utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
zapewnienia nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenia Plac Budowy przed
dostepem o0sOb nieupowaznionych;

-przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

-fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymac tablice informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot;

-koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robdt;

-w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych;

-Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

-Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

6. KONTROLA, BADANIA ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materialow i wyrobow budowlanych.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary, kontrole i konieczne badania materiatow, wyrobow oraz robot
budowlanych z czgstotliwosciag gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do informowania o wynikach przeprowadzonych
pomiarow, kontroli 1 badan Zamawiajacego/Inspektora nadzoru budowlanego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwo$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ 0gdlng opisujaca:

b)

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego Iub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi;

cze$¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

- zasady i sposob gospodarowania odpadami



Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach, wytycznych i ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miat dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, Ze mogg wplynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

7. DOUKMENTACJA BUDOWY
7.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechnicznej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje a przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich




przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.
7.2 Rejestr obmiardw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.
7.3 Dzienniki laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne (jezeli sa konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem 1 ST dokumenty beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoS$ci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
7.4 Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.
7.5 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonany zakres robot, wykonanych zgodnie z przedmiarem robot i
specyfikacja techniczng w ustalonych jednostkach w przedmiarze robot i kosztorysie ofertowym

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z
Zamawiajacym/ Inspektorem nadzoru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zastang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

8.2 Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce na zadanie Zamawiajgcego/ inspektora
nadzoru

8.3 Czas prowadzenia pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym, ostatecznym odbiorem robot. Obmiar robot zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig
przed ich zakryciem.

8.4 Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
1 wpisuje si¢ do rejestru obmiarow.

8.5 Zasady okreslenia ilosci robdt, materialdw i wyrobdw budowlanych

Dhtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bgdg mierzone wzdhuz linii osiowej i podawane w {m},
objetosci w {m?}, powierzchnie w {m?}. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sic
doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo beda okreslone w
kilogramach lub tonach

10



9. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét obejmuje:

e odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktorych wyniki sprawdzenia nalezy odnotowac¢ w
dzienniku budowy;

e 0odbidr czesciowy

e odbiodr ostateczny, po zakonczeniu robot;

e odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego)

Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST, atestami producenta, normami przedmiotowymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci czgsci robot stanowigcych z reguty calo$é techniczng.
Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktory dokonuje wyboru.

Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich wymaganych prawem dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupehniajacych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoétl odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujagce elementy:

a) Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
b) recepty i ustalenia technologiczne,
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
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d)

e)

f)

g

h)
i)
)
k)
D

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie
PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ewentualnie
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materialow w
budownictwie,

opini¢ technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen (sieci),

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

szkice polowe,

wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest umowa zawarta miedzy stronami.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (jednolity tekst DzZUNr 92z2003r Nr207,p0z.2016, z pdzn.

zm.)

AN AW

. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamowien Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177)

. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.p0z.881)

. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym

. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochronie srodowiska

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2007r w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego
7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie PHP podczas wykonywania robo6t budowlanych
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