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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 

1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  
     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru    

robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Remont i konserwacja elewacji oraz dachu zabytkowej 
willi przy ul. Baczewskiego 20 w Dębnie” 
 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.  
     Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót       
     wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
     Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
     ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
     SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
     Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu dopuszczającego     
     do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy.  
     Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określone  
     są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także dobudowa,  rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Certyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę  naukowo -badawczą  lub urząd państwowy, wskazujący, że  zapewniona jest zgodność wyrobu  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów  technicznych 

     Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 
      Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu 

      Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z 
obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczątka zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i dokonywania 
odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między inspektorem nadzoru , 
Wykonawcą  i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich 
zdarzeń mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy. Z zapisów 
powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania    

      Budowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego - samodzielna funkcja techniczna w budownictwie, związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba, 
posiadająca odpowiednie uprawnienia i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Kierownik budowy -  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem, organizacja placu budowy i  będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń. 
Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi 
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno-użytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 
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Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nieobjętych przedmiarem 
Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną, odpowiednim 
dokumentem 

     Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy” 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót  z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony, to z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych 
Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy 
Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części robót lub każda inna 
osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, 
ale nie żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy 

      Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i terminowego 
zakończenia realizacji inwestycji 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość użytkową 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy,  zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 
do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie  
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
1.4. NAZWA ZADANIA OBJĘTEGO SPECYFIKACJĄ 
      
      Zadanie:   Remont i konserwacja elewacji oraz dachu zabytkowej willi pofabrykanckiej. 
 
      Inwestor :   Gmina Dębno 
   Ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno  
   
      Adres Inwestycji : Ul. Baczewskiego 20, 74-400 Dębno 
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1.5. PZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień roboty będące przedmiotem niniejszej specyfikacji są zawarte  
w ;  
Dział 45000000-7  Roboty budowlane 
Klasa i kategoria robót  45453000-7   Roboty  remontowe i konserwatorskie 
        
Remont i konserwacja elewacji oraz dachu obiektu obejmuje: 
 prace przygotowawcze i zabezpieczające 
 roboty demontażowe (demontaż pokrycia dachu, demontaż wszystkich rynien i rur spustowych, obróbek 

blacharskich, parapetów, zadaszenia w elewacji zachodniej, okna w elewacji południowej, przeznaczonego 
do likwidacji oraz okna w elewacji zachodniej przeznaczonego do wymiany, masztu dachowego oraz 
wszystkich wtórnych elementów dewaloryzujących np. kominka wentylacyjnego, krat okiennych w 
podcieniu wejściowym, kratek wentylacyjnych, rolet, elementów instalacji elektrycznej, usytuowanych na 
elewacji itd., demontaż istniejącej balustrady przy głównych schodach wejściowych do budynku ) 

 wzmocnienie i naprawa spękanych murów 
 konserwacja cegły 
 konserwacja tynku 
 konserwacja elementów drewnianych (detal architektoniczny oraz stolarka drzwiowa zewn.) 
 konserwacja metalu 
 odtworzenie detalu architektonicznego elewacji ( elementy tynkowane oraz drewniane) 
 roboty montażowe (montaż nowego pokrycia dachu wraz z  niezbędnymi uzupełnieniami i korektami, 

montaż nowych  rynien i rur spustowych, nowego wyłazu dachowego, parapetów oraz obróbek 
blacharskich, montaż nowego zadaszenia nad wejściem w elewacji zachodniej, montaż nowych krat w 
podcieniu oraz nowych balustrad) 

 prace związane z zagospodarowaniem terenu ( wykonanie opaski żwirowej w strefie przycokołowej oraz 
uporządkowanie zieleni przy elewacjach, usunięcie zieleni wysokiej, przesłaniającej elewację) 

 wywóz i utylizacja gruzu  
  
1.6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY 
a) Lokalizacja 
Obiekt znajduje się w centrum Dębna przy ul. Baczewskiego 20, działka nr   
b) Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zaplanowania i zorganizowania robót w sposób nie powodujący 
utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i ruchu pieszych na terenie i drogach przyległych do 
placu budowy - nie powodujący zanieczyszczenia terenu przyległego do placu budowy oraz dróg publicznych. 
Termin i sposób przekazania placu budowy zostaną określone w umowie dotyczącej wykonania zamówienia 
publicznego (robót budowlanych). 
c) Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone swoimi działaniami na obiektach publicznych, na 
obiektach należących do Zamawiającego oraz osób prywatnych. Wykonawca ma obowiązek zorganizować  i 
prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
d) Ochrona Środowiska 
W zakresie robót nie przewiduje się prac uciążliwych oraz szkodliwych dla środowiska. Roboty naprawcze 
nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, a podniosą walory techniczne i estetyczne obiektu oraz 
zapobiegną dalszej jego dewastacji. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
 lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwość powstania pożaru 

 nieużytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas przekraczający 
poziom                dozwolony dla pory nocnej. 

e) Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie 
Wykonawca powinien prowadzić  roboty zgodnie z przepisami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej, a w 
szczególności wykonać odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony przed upadkiem materiałów 
pochodzących z rozbiórki, materiałów do remontu elewacji i dachu oraz narzędzi. Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać niezbędne zabezpieczenia chodników, przejść dla pieszych i jezdni. 
Wykonawca winien zatrudniać pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany  do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciągu tygodnia od przekazania 
placu budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych     (Dz.U. z 2003 r. nr.47  poz.401). 
f) Zaplecze dla potrzeb budowy 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z uwzględnieniem optymalnych warunków do 
prowadzenia robót. Nie występują trudności w dostępie do wody i energii elektrycznej.     
 
2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁASCIWOSCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ JAKOSCI 
2.1  Wymagania ogólne dotyczą właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonany obiekt budowlany musi spełniać podstawowe wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – 
Prawo budowlane. Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwe 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
2.2  Wymagania ogólne dotyczą przechowywania, transportu, składowania materiałów i wyrobów.  
Wykonawca zapewni właściwe przechowywanie, transport i składowanie materiałów i wyrobów w każdej 
fazie wykonywania robót, a na każde żądanie Zamawiającego/ Inspektora nadzoru inwestorskiego umożliwi 
ich sprawdzenie. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
Jeżeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników 
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zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla 
występujących zagrożeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na składowisko, do 
zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, muszą być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 
2.3  Kontrola jakości. 

2.3.1. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym/ Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz wyrobów budowlanych, a także o 
sposobie i terminie przekazania dokumentów potwierdzających właściwości i jakość  stosowanych 
materiałów i wyrobów: certyfikatów, aprobat technicznych, deklaracji zgodności z Polskimi Normami. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego 
umożliwić sprawdzenie jakości, stanu technicznego oraz dokumentów określających właściwości i jakość 
dostarczonych materiałów i wyrobów 

       2.3.2. Materiały i wyroby nie odpowiadające normom. 
       Materiały i wyroby dostarczone na budowę przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji 

Zamawiającego/              Inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Należy stosować materiały i wyroby o parametrach i właściwościach określonych w programie prac 
konserwatorskich i w szczegółowej specyfikacji technicznej. Każdorazowe zastosowanie wariantowych 
materiałów i wyrobów musi być uzgodnione przez strony biorące udział w procesie inwestycyjnym 
/Zamawiający/ Inspektor nadzoru, Wykonawca/. 
 
3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, środowisko oraz który spełniać będzie wymogi dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa na budowie. Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. W 
wypadku zdyskwalifikowania przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru sprzętu nie gwarantującego 
zachowania warunków umowy, mającego negatywny wpływ na jakość, bezpieczeństwo wykonywanych  
robót i konstrukcji, sprzęt ten nie zostanie dopuszczony do robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru innego 
sprzętu i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie 
na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów. Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny 
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po 
uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg.  
Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego, jakie nie 
powodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. 
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Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu pionowego z Inspektorem 
Nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w zabudowie 
miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektowa oraz umową, za 
ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej, a także za prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów materiałów i 
wyrobów, a także zgodnie z poleceniami Zamawiającego/Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa miejscowego, które 
mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego. 
    5.1.1 Przekazanie terenu budowy 
      Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi   

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz dwoma 
egzemplarzami Dokumentacji Projektowej i dwoma kompletami ST. 

    5.1.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbędne do 
wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością terenu pod realizację 
poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych opracowań 
wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu. 

     5.1.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

     5.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, ogrodzenia 
budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
- przedstawienia Inżynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu 
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budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji; 
- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
zapewnienia nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczenia Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych; 
- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt 
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco; 
- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona będzie przez Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót; 
- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  
Robót; 
- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; 
- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 
- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ROBÓT  
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary, kontrolę i konieczne badania materiałów, wyrobów oraz robót 
budowlanych z częstotliwością  gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do informowania o wynikach przeprowadzonych 
pomiarów, kontroli i badań Zamawiającego/Inspektora nadzoru budowlanego. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
       -    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor nadzorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- zasady i sposób gospodarowania odpadami 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach, wytycznych i ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
7. DOUKMENTACJA BUDOWY 
7.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i 

dokumentacji geotechnicznej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 



 10 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
7.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
7.3 Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane 
prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
7.4 Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktycznie wykonany zakres robót, wykonanych zgodnie z przedmiarem robót i  
specyfikacją techniczną  w ustalonych jednostkach w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po uzgodnieniu zakresu i terminu jego przeprowadzenia z 
Zamawiającym/ Inspektorem nadzoru. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie zwalniają 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru. 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego/ inspektora 
nadzoru 
8.3 Czas prowadzenia pomiarów 
Obmiar należy przeprowadzić przed częściowym, ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić  w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
8.4 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie 
i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
8.5 Zasady określenia ilości robót, materiałów i wyrobów budowlanych 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone wzdłuż linii osiowej i podawane w {m}, 
objętości w {m3}, powierzchnie w {m2}. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które maja być obmierzone wagowo będą określone w 
kilogramach lub tonach 



 11 

 
9. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót obejmuje: 
 odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu, których  wyniki sprawdzenia należy odnotować w 

dzienniku budowy; 
 odbiór częściowy 
 odbiór ostateczny, po zakończeniu robót; 
 odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST, atestami producenta, normami przedmiotowymi i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru. 
 
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich wymaganych prawem dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy: 

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

b) recepty i ustalenia technologiczne, 
c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST i ewentualnie 
PZJ, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie 
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające możliwość stosowania użytych materiałów w 
budownictwie, 

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 

h) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
i) szkice polowe, 
j) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
k) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
l) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą płatności jest umowa zawarta między stronami. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (jednolity tekst DzUNr 92z2003r Nr207,poz.2016, z późn. 
zm.) 
2. Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych- (Dz .U. Nr 19. poz. 177) 
3. Ustawa z dn. 16.04.2004r o wyrobach budowlanych -Dz. U. Nr 92.poz.881) 
4. Ustawa z dnia 21.12.200r o dozorze budowlanym 
5. Ustawa z dnia 27.04.2001r o ochronie środowiska 
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2007r w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
    programu funkcjonalno- użytkowego 
7. Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r w sprawie PHP podczas wykonywania robót budowlanych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                   


