
Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5 6 7

* D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___ 

* D.00.00.00 Wymagania ogólne 

- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji  
Technicznej D.00.00.00 

ryczałt 1 1500,00 1500,00

- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1 500,00 500,00

- nadzór archeologiczny ryczałt 1 5000,00 5000,00

- nadzór przyrodniczy ryczałt 1 1500,00 1500,00

* D.00.00.01 Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym 

- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną mb 50 100,00 5000,00

13500,00

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___ 

* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

- zakres objęty inwestycją km 0,29 5800,00 1682,00

* 
D.01.02.02, dodatkowo:  
D.02.03.01 

Zdjęcie warstwy humusu 

- zdjęcie warstwy humusu śr. gr. 30 cm z utylizacją  wraz z wycięciem zakrzewień i  
podrostów 

m3 550 19,50 10725,00

* 
D.01.02.04 dodatkowo:  
D.02.03.01 

Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją 

- rozbiórka kostki betonowej m2 45 9,00 405,00

- rozbiórka nawierzchni gruntowej  m2 1 955,00 6,50 12707,50

25519,50

* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___ 

* 
D.02.01.01, dodatkowo:  
D.04.01.01 

Wykonanie wykopów 

- wykonanie wykopów m3 2 100,00 60,00 126000,00

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

- wykonanie nasypów m3 740 70,00 51800,00

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___ 

WTW PKSM dodatkowo:  

WTW Kruszywa,  D.04.01.01,  Warstwa mrozoochronna 

WTW ZM 

-Warstwa mrozoochronna z  mieszanki niezwiązanej o gr.  15 cm  m2 1858 12,00 22296,00

WTW PKSM dodatkowo:  
WTW Kruszywa,  D.04.01.01,  

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

WTW ZM 

- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 20 cm m2 1 858,00 48,00 89184,00

- mieszanka niezwiązana C50/30 o gr. 15 cm m2 1 309,00 36,00 47124,00

336404,00

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___ 

* D.05.03.23  Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 5cm 

m2 2 313,00 78,00 180414,00

180414,00

* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ___ ___ ___ ___ 

* 
D.06.01.01 dodatkowo:  
D.02.01.01, D.02.03.01 

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm  
(do granic pasa drogowego) 

m3 73 22,00 1606,00

1606,00

* D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ___ ___ 

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome 

- oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi m2 115,82 60,00 6949,20

* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą szt. 29 605,00 17545,00

24494,20

* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ 

* D.08.01.01 Krawężniki betonowe 

- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej z  
oporem  

mb 502 77,00 38654,00

- ustawienie krawężników betonowych  najazdowych 15x22x100 cm na ławie  
betonowej   

mb 386 77,00 29722,00

* D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej 

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 

KOSZTORYS OFERTOWY 

branża:              drogowa - układ drogowy 

Poz. Nr specyfikacji technicznej 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                            (Opis 
robót i obliczenie ich ilości) 

Jednostka 
Cena  

jednostkowa 
Wartość pozycji 



- ułożenie chodników  z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm na  
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 

m2 854 78,00 66612,00

* D.08.03.01 Betonowe obrzeże chodnikowe 

- ustawienie obrzeży betonowych30x8x100 cm z oporem na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 5 cm 

mb 978 24,00 23472,00

* D.08.05.01 Ściek korytkowy 

- wykonanie ścieku (obniżenie kostki) mb 450 2,00 900,00

* Zabezpieczenie sieci  

zabezpieczenie sieci rurami AROT PS110 mb 69 85,00 5865,00

165225,00

* GG.00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ___ ___ 

* GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych 

- zakres objęty inwestycją km 0,29 2000 580,00

580,00

netto: 747742,70

sanitarne: 268087,00

Ogółem netto: 1015829,70

vat: 233640,83
Ogółem brutto: 1249470,53

SUMA CZĘŚCIOWA 

SUMA CZĘŚCIOWA 
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