SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
0ST.00.00.00 = WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6ot budowlanych dla budowy garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczna (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiorki budynku agregatu i stacji paliw

OST.00.00.00 — Wymagania ogblne zawiera 18 str.

STWIORB tacznie zawiera 93 strony (w 6 tomach)

Nazwa zamowienia: Budowa garazu wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem
infrastruktury zewnetrznej na terenie Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice -
Piotrowice;

Adres obiektu: 40—-689 Katowice — Piotrowice, ul. Ko$ciuszki 189, dz. nr 285/12, 285/13, 285/15,
285/17 1 285/19, obreb Dz. Ligota 100, jedn. ewid. 246901_1M.Katowice;

Nazwa i adres Zamawiajacego: Komenda Miejska Pahstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach,
z siedzibg w Katowicach (40-026) przy ul. Wojewoddzkiej 11;

Nazwa i kod ze Wspdlnego Stownika Zamowienh:

KATEGORIE ROBOT

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111250-5 — Badanie gruntu

45211320-8 — Roboty budowlane w zakresie altan

45215500-2 — Toalety publiczne

45261320-3 — Ktadzenie rynien

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315000-8 - Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45324000-4 — Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45443000-4 - Roboty elewacyjne

71521000-6 — Ustugi nadzorowania placu budowy

Wspolny Stownik Zamowien stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamoéwien
publicznych, ktérego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu
opisu przedmiotu zamoéwienia przez instytucje zamawiajace.

Obowigzek postugiwania sie Stownikiem w procesie opisu przedmiotu zamowienia publicznego
wynika bezposrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Kody CPV oraz CPC powstaty na
podstawie Rozporzadzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczace procedur udzielania zamowieh publicznych w zakresie zmiany CPV, a
uwzglednione w niej klasyfikacje stosuje sie w celu opisu przedmiotu zamoéwienia od dnia 15
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wrzeénia 2008 r. Uwzgledniono nomenklature Wspolnego Stownika Zamoéowien (CPV) jak i
zastapionej przez niego Centralnej Klasyfikacji Produktow (CPC).

Podziat robot budowlanych na kody CPV (Dziaty, Grupy robo6t, Klasy robdt i Kategorie robot wg
Wspoblnego Stownika Zamowieh, zgodnie z rozporzadzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia
28.11.2007, obowigzujacym od 15.09.2008.

Roboty budowlane w rozbiciu na CPV:

DZIAL:

45000000-7 — Roboty budowlane

71000000—-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

GRUPY ROBOT:

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

71500000—-3 — Ustugi zwigzane z budownictwem

KLASY ROBOT:

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektbw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 — Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno—kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 — Pokrywanie podtég i $cian

45440000-3 — Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 — Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

71510000-6 — Ustugi badania terenu

71530000-2 — Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 — Ustugi zarzadzania budowg
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla budowy obiektu garazu
wielostanowiskowego wraz ze wspinalnig oraz wykonaniem infrastruktury zewnetrznej na terenie
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 Katowice — Piotrowice, z instalacjami wewnetrznymi gazu,
c.0., elektryczng (z agregatem pradotwodrczym), wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wentylacji mechanicznej, z instalacjami zewnetrznymi gazu, elektryczna, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe i separatorem
ropopochodnych oraz rozbiéorka budynku agregatu i stacji paliw

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
0ST.00.00.00 = WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyczace
wykonania robot budowlanych.

OST.00.00.00 — Wymagania ogoblne zawiera 18 str.

1.2. Zakres stosowania OST Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca
podstawe opracowania szczegbdtowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania
0goblne wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST.01.00 - Roboty przygotowawcze. Wykonanie odhumusowania, wykonanie korytowania
przestrzennego z wyrbwnaniem terenu, wykonanie warstwy odcinajgcej, wykonanie pierwszej
warstwy nasypu i formowanie skarp oraz przygotowanie placu budowy. zawiera 7 str.

SST.01.01 — Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty murarskie i
wykonanie budynku, wykonanie prac ziemnych i inzynieryjnych. Roboty wykonczeniowe.
zawiera 18 str.

SST.03.00 — Roboty dachowe. Wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrobkami blacharskimi,
oraz rynnami i rurami spustowymi budynku i altany $mietnikowe;. zawiera 5 str.

SST.04.00 — Roboty elektryczne. Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i oswietlenia
terenu, montaz (przeniesienie) agregatu pradotworczego. Wykonanie instalacji niskopradowych
(teletechnicznych) kontroli dostepu, instalacji CCTV i systemu detekcji spalin. zawiera 7 str.

SST.05.00 — Wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych sanitarnych. Wykonanie instalacji
sanitarnych wewnetrznych: gazowej, sprezonego powietrza, wodociggowej, kanalizacyjnej
sanitarnej i deszczowej, co, wentylacji mechanicznej oraz instalacji sanitarnych zewnetrznych:
wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej (z zabudowa zbiornika retencyjnego V =
5,0 m3 na deszczowke). zawiera 9 str.

STWIORB tacznie zawiera 71 strony

1.4. Okreslenia podstawowe
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Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1. Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (ktadki, mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
przepusty, oczyszczalnie sciekbw, Sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, $ciezki rowerowe, chodniki, parkingi) stanowiace baze techniczno — uzytkowa,
wyposazong W instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi cze$¢ funkcjonalng JRG II.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa,
nadbudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane — jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego
lub czesci wraz z urzadzeniami reklamowymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad
obiektu.

1.4.4. Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji

1.4.5. Dokumentacja budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.6. Drogi bez blizszego okre$lenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami
publicznymi znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.7. Plac budowy — teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania
pozwolenia lub czynnosci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na
budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

1.4.8. Wtasciwy organ — to organ administracji pahstwowej w gminach, miastach i dzielnicach
miast podzielonych na dzielnice. Dla obiektu organem wifasciwym zasadniczo jest Prezydent
Miasta Katowice).

1.4.9. Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu
inwestora, Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. W nazewnictwie niniejszej dokumentaciji uzywa
sie takze zamiennie nazwy Zamawiajacy.

1.4.10. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — podmiot organizujacy proces realizacji kontraktu, dziatajacy
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego

1.4.11. Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynno$ci Iub
opracowan.

1.4.12. Projekt zagospodarowania terenu to plan usytuowania obiektu budowlanego i
infrastruktury, sporzadzony w ramach Projektu Budowlanego.

1.4.13. Osoby odpowiedzialne za proces inwestycyjny — to osoby petnigce samodzielne funkcje
w budownictwie, (oprocz Inwestora), jak: — projektowanie i sprawdzanie prawidtowo$ci rozwigzan
projektowych (Gtowny Projektant, Projektant Branzowy): — kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji Kierownika
robot, obiektu, majstra budowlanego); - sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski);
— sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robo6t i obiektow
budowlanych — wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub gospodarcze;.
1.4.14. Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.15. Sprzet pomocniczy — to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia,
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uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki,
narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.4.16. llekro¢ w niniejszych OST jest mowa o: — Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego
zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontdw: do obowigazkdw Wykonawcy nalezy
sporzadzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia budowlanego oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego - Zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamobwienie
Wykonawcy; do obowigazkow Zamawiajacego nalezy przekazanie placu budowy, oraz zapewnienie
nadzoru inwestorskiego.

1.4.17. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia organu zeszyt (zarejestrowany w organie), z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (inspektorem nadzoru), wykonawcag i
projektantem.

1.4.18. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.19. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru (Inzyniera) dziatajacego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie ustnej lub
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.21. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;i
projektowej.

1.4.22. Polecenie Projektanta — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Projektanta, w
formie ustnej lub pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projekt Budowlany (PB) — dokumentacja wykonana w celu zatwierdzeniu w organie
wydajacym decyzje o pozwoleniu na budowe, wykonywana przez Projektanta.

1.4.24. Projekt Wykonawczy (PW) — szczegotowa dokumentacja techniczna — realizacyjna,
wykonywana przez Projektanta.

1.4.25 Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej (PB lub PW), ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.26 Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
zatwierdzong dokumentacja projektowa (PB i PW), OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
(Inzyniera) lub Projektanta.

1.6. Przekazanie placu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach
przetargowych — umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazujac lokalizacje zaplecza budowy, miejsca
poboru wody, odprowadzenia sciekbw sanitarnych z zaplecza budowy i energii elektrycznej, a
takze przedstawiajgc instrukcje i zakres szkoleh z zakresu bezpieczehstwa pracy w czynnej
jednostce administracji panstwowej, w tym sposéb poruszania sie osOb i pojazdoéw budowy.
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Wykonawca winien sporzadzi¢ szczegdtowy projekt organizacji placu budowy uwzgledniajacy
specyfike robot inzynieryjnych i budowlanych przy realizacji nowych obiektow w nowo zasiedlanej
i nowotworzonej miejscowosci, przy prowadzeniu stycznie prac przez innych wykonawcow w
ramach innych decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zobowiazany jest opracowac i
przedtozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczegbfowy harmonogram realizacyjny
uwzgledniajacy procedury bezpieczehstwa obowigzujace w obiektach.

1.7. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy odpowiednig, okreslonga w umowie ilos¢ egzemplarzy
dokumentacji (PB i PW) oraz prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowe lub / i zaswiadczenie
O przyjeciu zgtoszenia dla robo6t objetych takim trybem administracyjnym. Jezeli w trakcie
wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej (PB i PW),
Projektant sporzadzi brakujace rysunki i ew. SST i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

1.8. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentaciji projektowej (PB i PW) i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w dokumentaciji projektowe;j i
/ lub w SST to nalezy przyjac¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju
robot. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub
elementobw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiagnieto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie (po obowiazkowej akceptacji
Projektanta dla elementdw i materiatbw wykohczeniowych, majacych istotny wptyw na estetyke i
funkcjonalnos¢ obiektu), jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub SST, i wptyneto to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera.
W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

Roboty nalezy wykona¢ kompletnie w zakresie jak wskazano dokumentacji projektowej, STWiIORB
i kosztorysowej.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, porzadku na placu budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru kohcowego robdt. W czasie
wykonywania robo6t, w razie koniecznosci, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac W ten sposob bezpieczehstwo pojazddw i pieszych. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca powinien poinformowa¢ przed ich rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru (Inzynierem) i stuzbami Inwestora oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera) tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic
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informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene kontraktowa. Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy
opracowaniem ,planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowacd
wykonawca robot, ktory uwzglednia wtasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych
elementow zaplecza budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisbw szczegodlnych.
Plan wymaga uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji. Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawiera¢ opis techniczny
obejmujacy zestawienie elementbw zagospodarowania placu budowy, ich powierzchni
uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawieraé sposodb
zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy; plan zagospodarowania sporzadzony na kopii
projektu zagospodarowania terenu (mapie); na planie nalezy zaznaczy& wszystkie elementy
zaplecza budowy tacznie z projektowanymi przytaczami energii elektrycznej, wody i kanalizacji;
schemat podtaczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. Kierownik budowy
obowigzany jest sporzadzi¢ takze Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t Ustalenia og6lne dotyczace ochrony
srodowiska.

1.10.1. Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6ot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic
spefnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed: — przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami; — przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu; —
mozliwo$cig powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaéd
zniszczeh w Srodowisku naturalnym;

d) Materiaty stosowane do robo6t nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku, o
stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.10.2. Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robo6t. Zbiorniki
materiatbw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikalibw i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie sie
tych materiatbw do otoczenia.

1.10.3. Ochrona powietrza

Stezenie pytobw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy. Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania
materiatobw na budowie z uzyciem materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement
itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢
prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organow administracji terenowe;.

1.10.4. Ochrona przed hatasem
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Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii rob6t, o wiekszym poziomie hatasu, niz
okreslona przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.10.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane
silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed
rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo
samodzielnie, powinien na wtasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie,
wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji robdot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.10.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposodb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak robwniez, co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow: — atest — certyfikat, — aprobata techniczna, — certyfikat zgodnosci,
— deklaracja zgodnoéci Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i
kazdorazowo na zadanie Inspektora Nadzoru, Projektanta, Inwestora lub organéw kontrolujacych
(zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki
mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowych i/lub gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢
$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robd6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagah technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organdw administracji pahstwowej. Jezeli wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkdw szczegobtowych kontraktu i zgodnie
ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Po zakohczeniu budowy, Wykonawca winien
przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentdw odbiorowych (protokoty badan, sprawozdan, atesty,
AT, certyfikaty, deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne itp.).

1.10.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie Iub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasno$¢é. Stan naprawionej wtasnosci powinien byC nie gorszy niz przed
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powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie
uszkodzenia urzgdzeh uzbrojenia terenu, przewodow, rurocigagbw, kabli teletechnicznych itp.,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na
podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robo6t zasiegnaé od ich witascicieli danych odno$nie
doktadnego potozenia tych urzadzeh w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t
w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli
urzadzen i Inzyniera. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych nie wskazanych
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigza Wykonawce.

1.10.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy
okreslonym w dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdbw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé pojazdobw o
ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.10.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegat¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.10.10. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodfa uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatbw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu
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Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatbw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego
zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedag
przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania. Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe,
odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak
rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: — atest — certyfikat, — aprobate
techniczna, — certyfikat zgodnosci, — deklaracje zgodnosci

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inspektora Nadzoru, Projektanta, Inwestora lub organdw kontrolujgcych (zgodnie z art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane) winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace przydatno$¢ wyrobow do stosowania
w budownictwie.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim
materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do roboét oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegoblnych SST. Odpowiedzialno$¢
za wady materiatbw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w
SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno by¢& prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robo6ot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢& poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na wifasnosci wykonywanych materiatbw. Liczba $srodkdw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien
dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu, umozliwiajacymi prowadzenie robdt
w przypadku awarii podstawowych $rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywania rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
Projektanta.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z
jakoscia robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej (po konsultacji z Projektantem) i SST oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkbw umowy przez wykonawce. Decyzje inzyniera,
dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot, beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatobw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Inzynier jest
upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatbw. Inzynier
powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Polecenia
Inspektora Nadzoru powinny by& wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakoSci
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Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposodb wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes$t 0gblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposodb prowadzenia robot; — organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

— wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

— wykaz osbb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoblnych elementow
robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot;
- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarobw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposo6b i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot: — wykaz maszyn i urzadzen
stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne; — rodzaje i ilos¢ Srodkoéw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatbw; — sposdb zabezpieczenia i ochrony
tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu; — sposob i procedure pomiarow i
badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow robo6t; — sposdb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnat zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
powinny by¢ okreslone w SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one
tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo ocenione i odpowiadajag
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badah. Pomieszczenia laboratoryjne powinny byc¢
utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inzynier
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaté Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociagnigeciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga
wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywac
Inzynierowi raporty z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badah powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i
udostepni¢ je na zyczenie Inzynierowi.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru moze poleci¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo moze opiera¢ sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezgaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktbra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by& oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoblnosci: — date przekazania Wykonawcy placu
budowy, przekazania dokumentacji projektowej; — terminy rozpoczecia i zakonhczenia
poszczegblinych elementow robot; — przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
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okresy i przyczyny przerw w robotach; — uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta; -
daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu; — zgtoszenia i daty odbiorow robo6t
zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych odbiorow robdt; — zgodnosé
rzeczywistych warunkbw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej; — dane
dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot; — dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; — dane dotyczace jakosci
materiatobw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat; — wyniki prob poszczegblnych elementbw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat; — inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia
Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie

6.5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy okreslic stan faktycznego postepu kazdego z
elementow robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

6.5.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.6.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
powinny byt zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.7.5 Atesty jakoSci materiatbw i urzadzen Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez
Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiatow, dla
ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt powinna posiadac
atest okre$lajacy w sposodb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadac
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdw tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na
jego zyczenie.

7. PRZEDMIAR (OBMIAR) ROBOT

7.1. Ogb6lne zasady przedmiaru (obmiaru) robot

Obmiar robot powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa
sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
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wpisane do ksiegi obmiarow. Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugos$ci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowe;j
i podawane w m. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych
robot inaczej, objetosci beda wyliczane w m3, powierzchnie w m2,a sprzet i urzadzenia w szt.
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwbch znakbw po
przecinku. llosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j
i/lub SST. O ile dla pojedynczych elementbw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robo6ot, beda wykonywane w
poziomie. Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow
poprzecznych lub inna, zaakceptowang przez Inzyniera. Pojazdy uzywane do przewozenia
materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosSciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robo6ot. W przypadku elementow
standaryzowanych, dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te
moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementdbw moga by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okre$lonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny byc¢
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢
przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robo6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty | jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
fornale oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktbrego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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8.1. Rodzaje odbiorow rob6t W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru powyzszych
robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot, do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pbdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku
stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczeséniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgceh. Przy ocenie odchyleh i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbio6r czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohcowym robot.

8.4. Odbior kohcowy robot

Odbi6r kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidor kohcowy robdt powinien
nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru kohcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robot
dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdbw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru kohcowego robdt komisja powinna sie zapoznac¢ z realizacjg ustalehn przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnos$ci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsq i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczehstwo, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt odbioru
kohcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty: — dokumentacje
projektowa z naniesionymi zmianami, — oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy - protokoty odbiorow
czesciowych, inwentaryzacje powykonawcza — szczegbdbtowe specyfikacje techniczne, — uwagi i
zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen, — dzienniki budowy i ksigegi obmiaru, — atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne ITB, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci jakosciowe
wbudowanych materiatbw, — inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Odbioru
konhcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — W obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W przypadku, gdy roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru kohcowego, komisja powotana do dokonania
odbioru rob6ét w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru kohcowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbi6r ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wykonania obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego w odniesieniu do zakresu
robot (ilosci) i jakosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest stawka ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Stawka jednostkowa pozycji powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty. Stawka jednostkowa powinna obejmowac: — robocizne
bezposrednig, — warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, — warto$¢ pracy
sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy), — koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawa placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, — zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkdbw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robo6t, — podatki obliczane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawg z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU.2012.462)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (DzU.2003.120
poz. 1126).

e Normy i warunki techniczne:; w tym: Polska Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie wskaznikbw powierzchniowych i kubaturowych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

e Polskie i europejskie normy i Normy Branzowe;

¢ Aprobaty techniczne;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

11. UWAGI OGOLNE

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe oraz
projekt budowlany i wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$cé
projektu — w przypadku domniemania lub pojawienia sie nieScistosci lub btedow nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.

Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna
stanowig integralng catos¢.

Jezeli dane rozwigzanie jest wskazane w projekcie budowlanym lub wykonawczym (w czesci
opisowej lub rysunkowej) a nie zostato ujete w czesci kosztorysowej, to nie mozna w zadnym
razie uznac ze nie wchodzito w zakres przedmiotu zamowienia.

llekro¢ w kosztorysie ofertowym, dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach okres$lono
nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.
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