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SP KATOWICE - BUDOWA GARAZU | SCIANY WSPINACZKOQVBRIARMPLET

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Nadzér geodety - wytyczenie obiektu kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
<nadzér>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wygrodzenie terenu budowy wraz z oznakowanie odpowiednimi tablicami oraz |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |optatami za zajecie pasa ruchu drogowego, przygotowanie dokumentacji do
zgtoszenia zajecia pasa
<wygr.terenu>1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.2/0122-01
517,37%1,00 m3 517,370
RAZEM 517,370
4/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.2/0126-01 spycharek
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
5/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.2/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.2/0301-01 mi na odlegto$¢ 20 km (kat. gruntu I-ll) wraz z optata za sktadowanie ziemi
0214-03
[617,371*15% m3 77,606
RAZEM 77,606
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegto$¢ 20 km wraz z optata za sktadowanie ziemi
517,37%0,85 m3 439,765
RAZEM 439,765
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$s¢ |m3
d.1.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
517,37*0,25 m3 129,343
RAZEM 129,343
9 Dowdz piasku do zasypania m3
d.1.2|kalk. wtasna
129,343 m3 129,343
RAZEM 129,343
1.3|45223500-1 | KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO | POSADZKA NA GRUNCIE
1.31 Podktady i posadzka Zzelbetowa
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm
3.1|analogia
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
11/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-03
3.1
517,37*0,3 m3 155,211
RAZEM 155,211
12|KNNR 2 Podktady betonowe C16/20 pod fundamenty m3
d.1./1201-01
3.1
517,370,1 m3 51,737
86*0,10 m3 8,600
RAZEM 60,337
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe C30/37 o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu wariant II m2
d.1./0267-01 (transport betonu pompg) wraz z przygotowaniem otworéw w $cianie
3.1
15,0%4,20 m?2 63,000
RAZEM 63,000
14|KNR 0-20 Sciany zelbetowe C30/37 w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci po- |m2
d.1./0267-03 nad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) (dodatek x10) wraz z przygoto-
3.1 waniem otworéw w $cianie
Krotnos¢ = 40
63,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
15/KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy |m2
d.1./0267-02 1 m wys. ponad 4 m wraz z przygotowaniem otworéw w $cianie
3.1 Krotnos¢ = 10
63,0 m?2 63,000
RAZEM 63,000
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16|KNR 0-20 t. |Praca deskowania $cian prostych m-g
d.1./9906
3.1
[p0z.13*0,5]<m3>*2,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 6300,000
RAZEM 6300,000
1.3.2 Posadzka betonowa
17|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko beton B30 - catkowita m2
d.1.{1003-02 grubos¢ posadzki 25cm
3.2
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
18/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 20 cm m2
d.1./1003-03 Krotnos¢ = 20
3.2
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
19|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1116-07
3.2
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
20|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - dylatacja kons- m
d.1./0617-01 trukcyjna
3.2
13*6 m 78,000
RAZEM 78,000
21|KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - mechanicznie - dylatacja m
d.1./0323-03 przeciwskurczowa
3.2
13*6 m 78,000
RAZEM 78,000
22|KNR 2-13 Wypetnienia szczelin sznurem dylatacyjnym wraz z wypetnieniem elastycznym |m
d.1.{1006-05 i kitem uszczelniajgcym - dylatacja przeciwskurczowa
3.2
13*6 m 78,000
RAZEM 78,000
23 Impregnacja posadzki preparatem do posadzki betonowe;j m2
d.1.|kalk. wtasna
3.2
517,37 m?2 517,370
RAZEM 517,370
1.4|45223500-1 | KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
1.41 Ptyty stropowe zelbetowe - dach nad schodami i pomieszczeniami technicznymi
24|KNR 0-20 Ptyta stropowa C20/25 o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad |m2
d.1./0268-03 10 m2 w deskowaniu wariant Il (transport betonu pompa)
4.1
86,00 m?2 86,000
RAZEM 86,000
25|KNR 0-20 Ptyta stropowa C20/25 w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad |m?2
d.1.|0268-04 10 cm wariant Il (transport betonu pompa) (dodatek x10)
41 Krotnos¢ = 10
86,00 m?2 86,000
RAZEM 86,000
26|KNP2402402|Rusztowania deskowan (stemplowania) o wys. stojakéw do 15 m - ustawienie |stojak
d.1.|4024024024
4.1/0240240240
2 0402 0402-
01.08
analogia
86,00 stojak 86,000
RAZEM 86,000
27|KNR 0-20 t. |Praca deskowania ptyt stropowych m-g
d.1./9906
4.1
[p0z.25%0,20]1<m3>*1,0<m2/m3>*10<godz>*10<dni> m-g 1720,000
RAZEM 1720,000
28|wyc.prod Wykonanie oraz dostawa wszystkich belek zelbetowych sprezonych jako kons- |kpl
d.1.|anal.ind trukcja wsporcza pod zadaszenie garazu (projekt, wykonanie, dostarczenie,
4.1 montaz)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29 Czas pracy dzwigu kpl
d.1.|kalk. wtasna
4.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4.2 Schody wewnetrzne zelbetowe
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30|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe C20/25 - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podto- |m3
d.1./0219-01 2u - z zastosowaniem pompy do betonu
4.2
<sch./spoczniki>4,20*(1,7+1,75)*3*0,15 m3 6,521
<sch./biegi>2,42*1,50*6*0,30+0,6*0,3*4,20*8 m3 12,582
RAZEM 19,103
31|KNP 02 Deskowanie schodéw prostych - ustawienie m2
d.1.|/0411-01.01
4.2
<sch./spoczniki>4,20%(1,7+1,75)*3 m?2 43,470
<sch./biegi>2,42*1,50*6+0,6*4,20*8 m?2 41,940
RAZEM 85,410
32|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.2
14,5*4*0,3*0,35 m3 6,090
RAZEM 6,090
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1./0210-02 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.2
7,5%0,25%0,65*8 m3 9,750
RAZEM 9,750
34|KNP2402402|Rusztowania deskowan (stemplowania) o wys. stojakéw do 10 m - ustawienie |stojak
d.1.|4024024024
4.2(0240240240
2 0402 0402-
01.06
analogia
80 stojak 80,000
RAZEM 80,000
1.4.3|45262310-7 |ZBROJENIE
35|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi B500SP okragtymi t
d.1./0104-04 zebrowanymi o $r. 12 do 14 mm
4.3
13224/1000<zbrojenie ptyt fundamentowych> t 13,224
1360,06/1000<zbrojenie $ciany zelbetowej> t 1,360
294/1000<strop nad schodami> t 0,294
338/1000<strop zelbetowy nad pomieszczeniami technicznymi> t 0,338
697/1000<schody> t 0,697
614/1000<spoczniki> t 0,614
RAZEM 16,527
36|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi B500SP okragtymi ze- |t
d.1./0104-05 browanymi o $r. 16-20 mm
4.3
729,96/1000<zbrojenie $ciany zelbetowej> t 0,730
RAZEM 0,730
1.5/45320000-6 |(45320000-6) ROBOTY IZOLACYJNE P- WILGOCIOWE | TERMICZNE
1.5.1 Roboty izolacyjne p-wilgociowe posadzka
37|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy - pod $ciany murowane m2
d.1.|/0301-01
5.1
46*2*0,30+14*3*0,30 m?2 40,200
RAZEM 40,200
38|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
5.1
475,00+80 m?2 555,000
RAZEM 555,000
39|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podto- |m?2
d.1./0301-02 za betonowe na gruncie
5.1
555 m?2 555,000
RAZEM 555,000
40|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa ptyty XPS gr. 10cm
5.1
475,00 m?2 475,000
RAZEM 475,000
1.6/45262520-2 |ROBOTY MURARSKIE
1.6.1 Sciany konstrukcyjne
41|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie cienkospoi- |m2
d.1./0104-09 nowej (klejowej)
6.1
13,13*7,80*2+31,93*7,80*2+7,40*5,25*4+3,30*2*9,25+3,95*2*9,25 m?2 992,461
RAZEM 992,461
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42|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jednokrotne m2
d.1./2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
6.1
poz.41 m?2 992,461
RAZEM 992,461
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.15cm - system RO- |m?2
d.1./2613-01 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
6.1
poz.41 m2 992,461
RAZEM 992,461
44|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm- system RO-  |m2
d.1./2613-02 KER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
6.1
poz.48 m2 35,000
RAZEM 35,000
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt.
d.1.|12613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikdédw metalowych do
6.1 $cian z cegty
poz.41*6 szt. 5954,766
RAZEM 5954,766
46|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1.|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
6.1
poz.41 m?2 992,461
RAZEM 992,461
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.1./2613-06 przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
6.1|analogia
poz.41 m2 992,461
RAZEM 992,461
48|KNR 0-23 QOcieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1.|12613-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
6.1
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.1./2613-09 mocowanie listwy cokotowej
6.1
115 m 115,000
RAZEM 115,000
50|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.1./2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
6.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
51|/KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o|m2
d.1./0933-01 fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
6.1 podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.41+poz.48 m2 1027,461
RAZEM 1027,461
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.1./0933-02 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
6.1 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome
poz.41 m2 992,461
RAZEM 992,461
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m2
d.1./0933-03 ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
6.1 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o
szer. do 15 cm
poz.48 m2 35,000
RAZEM 35,000
54| KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z bloczkéw wapienno- piaskowych  |m2
d.1./0104-03 gr. 12
6.1
12,65%6,00 m?2 75,900
RAZEM 75,900
55|KNR 9-10 Wykonanie otworéw na drzwi w $cianach o grubo$ci 25 cm szt.
d.1.|0162-04
6.1
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
56|KNR 9-10 Utozenie nadprozy zespolonych w otworach m
d.1./0162-05
6.1
3,00+1,8*3+1,4*3+4,6*6 m 40,200
RAZEM 40,200
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57|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych wraz z wktadem komi- |m
d.1./0128-05 nowym
6.1
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
58| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-09 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
6.1
5*0,25*0,35*14 m3 6,125
RAZEM 6,125
59|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.1./0242-01 kroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
6.1
(31,93*2+13,33*2)*0,25*0,35 m3 7,921
RAZEM 7,921
60| KNR-W 2-02 |Podciagi zelbetowe nad bramag w deskowaniu o stosunku deskowanego obwo- |[m3
d.1./0242-01 du do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatow
6.1 zurawiem
31,93*0,25*0,55*2 m3 8,781
RAZEM 8,781
1.6.2 Parapety zewnetrzne
61|KNNR 2 Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m?2
d.1./0504-02 nieciu ponad 25 cm
6.2
1,10*6*1,20 m?2 7,920
RAZEM 7,920
1.7|45260000-7 |WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
1.71 Pokrycia dachu na konstrukcji zelbetowej
62|KNR AT-09 |Paroizolacja samoprzylepna+wywiniecie na attyki m2
d.1./0201-01
7.1
68,50%1,20 m?2 82,200
RAZEM 82,200
63|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m?2
d.1.|0602-05 dwuwarstwowo 20+5cm
7.1
82,20 m?2 82,200
RAZEM 82,200
64|KNR AT-09 |Kliny ze styropianu 100/100mm m
d.1./0202-03
7.1|anal.ind
20 m 20,000
RAZEM 20,000
65/KNR AT-09 |Warstwa rozdzielajaca z welonu szklanego min. 120g/m2 m2
d.1.|/0202-01
7.1
20*1,5 m?2 30,000
RAZEM 30,000
66|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang EPDM gr. 1,5 mm jednowarstwowe m2
d.1.|/0504-01
7.1
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang EPDM gr. 1,5 mm - obrébki z membrany m?2
d.1.|0504-03
7.1
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
68|KNR AT-31 |Montaz listwy mocujgcej membrane m
d.1.|/0703-01
7.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
1.7.2 Pokrycie dachu na blasze trapezowej
69|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych tra- |m?2
d.1./1008-01 pezowych montowana metodg tradycyjng - blacha fatldowa 160
7.2
420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
70/KNR AT-09 |Paroizolacja samoprzylepna+wywiniecie na attyki i inne przejécia przez dach  |m?2
d.1.|/0201-01
7.2
420*1,2 m?2 504,000
RAZEM 504,000
71|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1./0602-05 dwuwarstwowo 20+5cm
7.2
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420 m?2 420,000
RAZEM 420,000
72|KNR AT-09 |Kliny ze styropianu 100/100mm m
d.1./0202-03
7.2|anal.ind
30 m 30,000
RAZEM 30,000
73|KNR AT-09 |Warstwa rozdzielajaca z welonu szklanego min. 120g/m2 m2
d.1.|/0202-01
7.2
30*1,5 m?2 45,000
RAZEM 45,000
74 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw membrang EPDM gr. 1,5 mm jednowarstwowe m2
d.1.|/0504-01
7.2
420%1,2 m?2 504,000
RAZEM 504,000
75|KNR AT-31 |Montaz listwy mocujacej membrane m
d.1.|0703-01
7.2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
1.7.3 Ocieplenie $cian attyk dachu
76/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach attyki m?2
d.1./0103-05
7.3
130%0,75 m?2 97,500
RAZEM 97,500
77/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt z wetny tgcznikami (kotkami) w ilosci 4 szt/m2 do attyki m2
d.1.|0704-02
7.3
4*97,50 m?2 390,000
RAZEM 390,000
78|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1.|0103-06
7.3
97,50 m?2 97,500
RAZEM 97,500
79|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa po- |m2
d.1./0504-01 $rednia na $cianach
7.3
97,50 m?2 97,500
RAZEM 97,500
80|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach |m2
d.1.|0504-03
7.3
poz.79 m2 97,500
RAZEM 97,500
81|/KNNR 2 Obrobki z blachy tytan-cynk attyki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.|0504-02
7.3|analogia
130%0,5 m?2 65,000
RAZEM 65,000
82|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych - wraz z odpowiednim kotnierzem (z uwagi |szt.
d.1./0322-02 na wykonane ocieplenie)
7.3 kratki wentylacyjne z Zaluzjg ze stali nierdzewnej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
83|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo - cynkowej - rynny |m
d.1./0508-04 kompletne zgodne z dokumentacja
7.3
32+6,80 m 38,800
RAZEM 38,800
84|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r. 12 cm - z blachy tytanowo - cynkowej - rury spus-|m
d.1./0510-03 towe zgodne z dokumentacja
7.3
7*4+1*9,5 m 37,500
RAZEM 37,500
85|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
7.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86 Dostawa i montaz skrzynki gazowe;j szt.
d.1.|analiza indy-
7.3|widualna
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
1.7.4 Elementy wykornczeniowe
87|KNR W-01 |Podktad wyréwnujacy o grubosci 4 mm na podfozu anhydrytowym ukfadany m?2
d.1./0218-02 pompa
7.4|analogia
4,20*5,87*4 m?2 98,616
RAZEM 98,616
88|wyc.prod Posadzka zywiczno-epoksydowa (gruntowanie, wylewka, wykonczenie posadz-|m2
d.1.|anal.ind ki) - dostawa i montaz
7.4
4,20*5,87*4 m?2 98,616
RAZEM 98,616
89|wyc.prod Posadzka zywiczno-epoksydowa -cokét na schodach - dostawa i montaz mb
d.1.|anal.ind
7.4
8*4,20 mb 33,600
RAZEM 33,600
90|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni poziomych folig w ptynie m2
d.1.|0415-02
7.4
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
91|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni pionowych folig w ptynie m?2
d.1.|0414-02
7.4
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
92|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach
7.4
6*16,62*4+32*2*6+3,17*2*4,47+6,89*2*4,47+3,42*2*4,47+6,89*2*4,47+9,23* |m2 1087,193
(3,42*2+3,20*2)
RAZEM 1087,193
93|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.1./0801-02 pach - dodatek za pogrubienie tynkéw
7.4|analogia
poz.92 m?2 1087,193
RAZEM 1087,193
94|KNR 9-03 Przygotowanie podtoza pod malowanie m?2
d.1.|/0109-05
7.4
1087,193 m?2 1087,193
RAZEM 1087,193
95/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami 30x60 cm - na klej m2
d.1.|0829-05
7.4
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
96|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farbami lateksowymi odpor- |m?2
d.1./0201-05 nymi na $cieranie - tynkdw z jednokrotnym gruntowaniem
7.4
1087,193 m?2 1087,193
RAZEM 1087,193
97 przygotowanie powierzchni pionowych z betonu - szlifowanie m2
d.1.|anal.ind
7.4
14,50%4,20*2+98,62*1,2 m?2 240,144
RAZEM 240,144
98|KNR K-04 Dwukrotne lakierowanie powierzchni wewnetrznych betonowych - $ciany, sufit -|m2
d.1./0201-05 impregnacja betonu
7.4
poz.97 m2 240,144
RAZEM 240,144
99|wyc. prod. Drzwi alum. wewn. petne 1-skrz., samozamykacz w skrzydle drzwiowym, klam-|{m?2
d.1.|anal.ind ka ze stali nierdz., okucia, zamki - dostawa i montaz
7.4
1,20*2,06*2+0,9*2,06*2 m?2 8,652
RAZEM 8,652
100|wyc. prod. Drzwi alum. zewn. petne 1-skrz., samozamykacz w skrzydle drzwiowym, klam- |m2
d.1.|anal.ind ka ze stali nierdz., okucia, zamki - dostawa i montaz
7.4
0,9%2,06*2 m?2 3,708
1,20*2,06 m?2 2,472
RAZEM 6,180
101|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1./0105-04 w Swietle 150 mm i wysokos$ci do 150 mm; klasa obcigzenia D400
7.4
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14*2 m 28,000
RAZEM 28,000
1.8 Rusztowania wewnetrzne
102| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysoko$ci do 4 m m?2
d.1.8/1611-01
475 m?2 475,000
RAZEM 475,000
103|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 10 m - 14.5 m nad poziomem podtogi par- |m?2
d.1.8/1611-04 z. |teru
sz.2.12.
9918-07
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
104 Czas pracy rusztowania - wewnetrzne kpl
d.1.8|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.9 Rusztowania zewnetrzne
105/ KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.9/1603-01
900 m?2 900,000
RAZEM 900,000
106 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.9/1603-02
400 m?2 400,000
RAZEM 400,000
107 Czas pracy rusztowania - zewnetrzne kpl
d.1.9|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10 Balustrady wewnetrzne
108|wyc.prod. Dostawa i montaz - balustrad schodowych ze stali nierdzewnej szczotkowanej |m
d.1.|anal.ind wraz z pochwytami ze stali nierdzewnej
10
1,72*6+1,66*6+3,03*6+3,05*6+2,8*2+0,7*6+4,20 m 70,760
RAZEM 70,760
1.11 Drabiny i zadaszenia
109|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe stal ocynkowana z koszem m
d.1./1213-01
11]analiz.ind
<drabina>5,00+2+5 m 12,000
RAZEM 12,000
110 Dostawa i montaz zadaszenia systemowego nad wejsciem zgodnie z opisem | kpl
d.1.|kalk. wtasna |w projekcie na str. 17 (Zastosowano systemowe, atestowane daszki ptytowe
11 szklane na mocowaniach ze stali nierdzewnej (szyby bezpieczne, klejone), mo-
cowanie na kotwy chemiczne)
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.12 Bramy wjazdowe i $cianki w konstrukcji stalowej
111|KNR 2-02 Bramy do garazy przesuwne o powierzchni ponad 13 m2 m2
d.1./1206-06 WYMAGANIA:
12|analiz.ind - minimalna powierzchnia przeszklen 25 % powierzchni bram
- odporno$¢ termiczna 1,3 W/m2k
- podtgczenie lamp ostrzegawczych
- dodatkowe sterowanie bram konsola sterujacg z dyspozytorni
- informacja zwrotna do dyspozytora o potozeniu bram
- awaryjne otwieranie tancuchowe
- zabezpieczenie listwg kontaktowg bezpieczenstwa
- system prowadzenia bram oparty o komponenty FLEXI FORCE
4*4,50*6 m?2 108,000
RAZEM 108,000
112|KNR 2-02 Wrota stalowe do garazy przesuwne o powierzchni do 6 m2 m2
d.1./1206-04
12|analiz.ind
2,00*2,50 m?2 5,000
RAZEM 5,000
113 Dostawa i montaz Scianek w konstrukcji stalowej wypelnienie z siatki o ocz- m2
d.1.|analiza indy- |kach 50x50mm, wys. 2,50m (z drzwiami zamkami i okuciami)
12|widualna
2,75*2,5+1,92*2,5+3,17*2,5+12,62*2,5 m?2 51,150
RAZEM 51,150
114 Dostawa i montaz wytazu dachowego 80x80cm z wypetnieniem poliweglanem, |kpl
d.1.|analiza indy- |wraz z niezbednym wyposazeniem opisanym w projekcie na stronie 46, wraz z
12|widualna obrébkami.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 24753 Uzytkownik: RB




SP KATOWICE - BUDOWA GARAZU | SCIANY WSPINACZKOQVBRIARMPLET

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1.13 Remont posadzek w garazu i zapleczu technicznym w czesci istniejacej
115|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.1.|0812-05
13|uwaga p.tab.
11,22+13,65+46,85+39,26+8,22+2,5+6,93+39,92 m?2 168,550
RAZEM 168,550
116|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzek w m2
d.1./0504-01 garazu
13
336,64+54,05+54,76+53,68 m?2 499,130
RAZEM 499,130
117|KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.1./0106-01
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
118/ KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy - dodatek z dodatkowg warstwe m2
d.1./0106-01
13|analogia
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
119|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3
d.1./0108-11
13
234*0,05 m3 11,700
RAZEM 11,700
120|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.1./0108-12 1km ponad 1km
13
poz.119 m3 11,700
RAZEM 11,700
121 Utylizacja papy m3
d.1.|Kalkulacja
13|indywidualna
poz.119 m3 11,700
RAZEM 11,700
122|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm (gr.25cm) m3
d.1./0301-04 wraz z wywozem i utylizacja gruzu
13|analogia
667,68*0,25 m3 166,920
RAZEM 166,920
123 Pogtebienie wykopu pod zdemontowang posadzka betonowa w istniejacej m3
d.1.|analiza indy- |czesci - na gteboko$¢ ok. 40cm wraz z wywozem i utylizacjg podtoza (prace w
13|widualna istniejgcym obiekcie)
667,68*0,40 m3 267,072
RAZEM 267,072
124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1km
13
667,68*0,6 m3 400,608
RAZEM 400,608
125|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
13
poz.124 m3 400,608
RAZEM 400,608
126 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.1.|Kalkulacja
13|indywidualna
poz.124 m3 400,608
RAZEM 400,608
127|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm
13|analogia
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
128|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1./0114-02 cm grubo$ci po zageszczeniu
13|analogia Krotnos¢ = 10
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
129/ KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-03
13
667,68*0,15 m3 100,152
RAZEM 100,152

-10 -
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130|KNNR 2 Podktady betonowe C16/20 pod fundamenty m3
d.1./1201-01
13
667,68*0,10 m3 66,768
RAZEM 66,768
131|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
132|KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podto- |m?2
d.1./0301-02 za betonowe na gruncie
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
133|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa ptyty XPS gr. 10cm
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
134|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko beton B30 - catkowita m2
d.1.{1003-02 grubos¢ posadzki 25cm
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
135|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 20 cm m2
d.1./1003-03 Krotnos¢ = 20
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
136| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1116-07
13
667,68 m?2 667,680
RAZEM 667,680
137|KNR AT-40 |lzolacje podptytkowe powierzchni poziomych folig w ptynie m?2
d.1.|0415-02
13
168,55 m?2 168,550
RAZEM 168,550
138|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm; uktadane na klej metodg zwyktg m2
d.1./1118-08
13
168,55 m?2 168,550
RAZEM 168,550
139|KNR 2-02 Cokoliki z gresu; ptytki 30x30 cm - uktadane na klej z przecinaniem ptytek me- |m
d.1./1120-05 toda zwykia
13
12*6+4%14,4+4,8*2 m 139,200
RAZEM 139,200
140 Impregnacja posadzki preparatem do posadzki betonowe;j m2
d.1.|kalk. wtasna
13
667,68-168,55 m?2 499,130
RAZEM 499,130
141|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1./0105-04 w Swietle 150 mm i wysokos$ci do 150 mm; klasa obcigzenia D400
13
14*2 m 28,000
, RAZEM 28,000
1.14 WIATA SMIETNIKOWA
142|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
14
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
143|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
14
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
144|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-01 mi na odlegto$¢ 20 km (kat. gruntu I-ll) wraz z optata za sktadowanie ziemi
1410214-03
[10]*15% m3 1,500
RAZEM 1,500

11 -
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145|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
14/0214-03 odlegto$¢ 20 km wraz z optata za sktadowanie ziemi
10*0,85 m3 8,500
RAZEM 8,500
146|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
14
30%0,25 m3 7,500
RAZEM 7,500
147 Dowdz piasku do zasypania m3
d.1.|kalk. wtasna
14
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
148|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.1./0114-01 geszczeniu 20 cm
14 |analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
149|KNNR 2 Podktady betonowe C16/20 pod fundamenty m3
d.1./1201-01
14
30*0,10 m3 3,000
RAZEM 3,000
150 Montaz wiaty $mietnikowej zgodnie z projektem m2
d.1.|kalk. wtasna
14
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Rozbiérki demontaze i rozbiérkowe
151 Demontaz - istn. budynku agregatu do rozbidrki o kubaturze 234m3 - wraz z kpl.
d.2.1|kalk. wtasna |przeniesieniem istniejgcego agregatu do nowego budynku
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1km
234*0,1 m3 23,400
RAZEM 23,400
153|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.2.1]0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
poz.152 m3 23,400
RAZEM 23,400
154 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.152 m3 23,400
RAZEM 23,400
155|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - budy- [m2
d.2.1]0518-06 nek agregatu
15+55 m?2 70,000
RAZEM 70,000
156| KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2.1/0518-07 Krotnos¢ = 3
poz.155 m?2 70,000
RAZEM 70,000
157|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3
d.2.1/0108-11
poz.155*0,05 m3 3,500
RAZEM 3,500
158/ KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.2.1]0108-12 1km ponad 1km
poz.157 m3 3,500
RAZEM 3,500
159 Utylizacja papy m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.157 m3 3,500
RAZEM 3,500
160 Demontaz - istn. budynku stacji paliw do rozbiorki 629,11m3 kpl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1km
629,11*0,05 m3 31,456

-12 -
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RAZEM 31,456
162|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.2.1]0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
poz.161 m3 31,456
RAZEM 31,456
163 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.161 m3 31,456
RAZEM 31,456
164|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - budy- [m2
d.2.1]0518-06 nek stacji paliw
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
165/ KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.2.1/0518-07 Krotnos¢ = 3
poz.164 m?2 35,000
RAZEM 35,000
166|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3
d.2.1/0108-11
poz.164*0,05 m3 1,750
RAZEM 1,750
167|KNR 4-01 Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny m3
d.2.1]0108-12 1km ponad 1km
poz.166 m3 1,750
RAZEM 1,750
168 Utylizacja papy m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.166 m3 1,750
RAZEM 1,750
169|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.1|0409-01 wykopie o gtebokosci 3 m wraz z pier§cieniem odcigzajagcym i wiazem
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
170|KNR 4-04 Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o ér. 100- |m
d.2.1/0703-09 200 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
171|KNR 4-04 Demontaz podziemnych zbiornikéw na paliwo 3x10m3 kpl.
d.2.1/0706-03
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
172 Czyszczenie podziemnych zbiornikéw ze szlamu oraz zanieczyszczen ropopo- (kpl.
d.2.1/kalk. wtasna |chodnych wraz z wypompowaniem i dostarczeniem do zaktadu utylizacji odpa-
déw ropopochodnych.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
173 Przygotowanie i ciecie zbiornikdw paliwowych kpl.
d.2.1|kalk. wiasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
174 Wywoz zbiornikéw paliwowych do zaktadu utylizac;ji kpl.
d.2.1|kalk. wkasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
175|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2.1]0221-08 gruncie kat. Il - wymiana gruntu
analogia
8*5*3 m3 120,000
RAZEM 120,000
176 KNR-W 2-01 | Transport i dostawa piasku do zasypania wykopu po zbiornikach paliwowych |m3
d.2.1|0210-01 po wymianie gruntu
analogia
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
177|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
analogia
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
178/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0236-03
analogia
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
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179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
180|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na m3
d.2.1]0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
poz.179 m3 10,000
RAZEM 10,000
181 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.179 m3 10,000
RAZEM 10,000
182|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il |m3
d.2.1/0108-02
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
183|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1/0108-04 Krotnos¢ = 4
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
184 Utylizacja ziemi wokét zdemontowanych zbiornikow m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.175 m3 120,000
RAZEM 120,000
185|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.2.1/0801-07 4cm
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
186|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za kazdy |m?2
d.2.1/0801-08 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
poz.185 m?2 400,00
RAZEM 400,00
187|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-/m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ do 1km
poz.185%0,12 m3 48,000
RAZEM 48,000
188|KNR 4-01 Wywiezienie asfaltu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-na |m3
d.2.1]0108-12 kazdy nastepny 1km ponad 1km
poz.187 m3 48,000
RAZEM 48,000
189 Utylizacja asfaltu m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.187 m3 48,000
RAZEM 48,000
190|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 45 m2
d.2.1/0802-07 cm
0802-08
poz.185 m?2 400,000
RAZEM 400,000
191|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.1/0108-11 legtos¢ 5 km
0108-12
poz.190%0,45 m3 180,000
RAZEM 180,000
192 Utylizacja gruzu budowlanego m3
d.2.1|Kalkulacja
indywidualna
poz.191 m3 180,000
RAZEM 180,000
2.2 Nawierzchnia z kostki brukowej - drogi wewnetrzne
193|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2.2{0112-02 wierzchnie placéw postojowych
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
194|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.2/0403-03 wej
Kraweznik 120 m 120,00
drogowy
RAZEM 120,00
195|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.2.2/0402-04
poz.194*0,2*0,15 m3 3,600
RAZEM 3,600
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196|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.2|0103-02 wierzchni w gruncie kategorii lll-IV - podtoze o wymaganej no$nosci i zagesz-
analogia czeniu wg PN-S-02205:1998
400 m?2 400,00
RAZEM 400,00
197|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdékninami sposobem recznym - warstwa filtra-  |m?2
d.2.2/0201-04 cyjno-separujgca z geowtdkniny nietkanej, igtowanej o wytrzymatosci na rozer-
analogia wanie 20+25kN/m
poz.196 m2 400,00
RAZEM 400,00
198|KNR 9-11 Wzmachnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokos$ci 25 cm - warstwa  |m?2
d.2.2|0102-04 wzmacniajgca wykonana w technologii geosiatek komérkowych np. typu GEO-
analogia WEB komorki wypetnione kruszywem naturalnym 0/63mm stabilizowanym me-
chanicznie
poz.196 m2 400,0
RAZEM 400,0
199|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.2/0114-01 geszczeniu 20 cm
analogia
poz.196 m?2 400,000
RAZEM 400,000
200|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.2.2/0114-02 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 8
poz.196 m2 400,000
RAZEM 400,000
201|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2.2/0114-07 geszczeniu 8 cm
analogia
poz.196 m?2 400,000
RAZEM 400,000
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.2/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 12
poz.196 m?2 400,000
RAZEM 400,000
2.3 Roboty montazowe
203|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.3/0120-03
60 m 60,000
RAZEM 60,000
204|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami |m3
d.2.3/0205-04 samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii IlI- 90% me-
chanicznie
poz.203*0,5*1,2*0,9 m3 32,400
RAZEM 32,400
205|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1- |m3
d.2.3/0301-02 km, kategoria gruntu Ill- 10% recznie)
poz.203*0,5*1,2*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600
206/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek- podsypka pias-|m3
d.2.3/0501-05 kowa
poz.203*0,1*0,5 m3 3,000
RAZEM 3,000
207|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30-cm- obsypka |m3
d.2.3{1411-04 piaskowa
poz.203*0,2*0,5 m3 6,000
RAZEM 6,000
208|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.3/0408-05
60 m 60,000
RAZEM 60,000
209|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 160 mm o potacze- |szt.
d.2.3|0211-03 niach wciskowych - podtgczenie istniejgcych rur spustowych do kanalizacji
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
210|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gte-|stud.
d.2.3/0513-01 boko$¢ do 3-m, z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym typu ciezkie-
go
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
211|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem z |szt.
d.2.3|0524-01 pierscieniem odcigzajacym wpustem zeliwnym typu ciezkiego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.204 m3 32,400
RAZEM 32,400
213|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.2.3/0320-0201 |1.5-m, kategoria gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m- recznie piaskiem
poz.205 m3 3,600
RAZEM 3,600
214 Kalkulacja wiasna - optata za sktadowanie ziemi z wykopu m3
d.2.3|kalk. wiasna
p0z.204+p0z.205 m3 36,000
RAZEM 36,000
215|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.2.3/0804-04
poz.203 m 60,000
RAZEM 60,000
2.4 Instalacja gazu
216|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm z rur |m
d.2.4/0301-03 w zwojach
75 m 75,000
RAZEM 75,000
217/\KNR 7-19 Reduktory cisnienia szt.
d.2.4/0401-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.4/0113-01 spycharek
poz.216 m?2 75,000
RAZEM 75,000
219|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.2.4/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. llI
poz.216 m3 75,000
RAZEM 75,000
220/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m3
d.2.4/1411-03
poz.216*0,2 m3 15,000
RAZEM 15,000
221/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3w |m3
d.2.4/0206-01 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.216-p0z.220 m3 60,000
RAZEM 60,000
222|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2.4|/0408-02
poz.221 m3 60,000
RAZEM 60,000
223|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.4/0219-01 go
poz.216 m 75,000
RAZEM 75,000
224/KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymato$ci gazowych przytaczy m
d.2.4/0220-02
poz.216 m 75,000
RAZEM 75,000
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1|45332000-3 |Wewnetrzna instalacja wodociagowa
3.1.1/45100000-8 |Roboty budowlane
225|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3./0333-18 wej na potrzeby instalacji wodociggowej
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
226|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w stropach betonowych o dtugos$ci przebicia do 30|otw.
d.3./1007-13 cm na potrzeby instalacji wodociggowej
1.1|kalk. wiasna
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
227|\KNR BO-12 [Mechaniczne wykucie bruzd w $cianach i posadzce m3
d.3.|0358-02
1.1
3,7+7,8+1+3+4,5*3 m3 29,000
RAZEM 29,000
228|KNR-W 4-01 |Uzupefnienie przebic¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stropach pianka szt.
d.3.|0325-02
1.1|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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229|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wodociggowej w $cianach i stropach masag szt.
d.3.|0325-02 ppoz.
1.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
230|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1.1
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
231|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3./1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
3.1.2/45332200-5 |Roboty instalacyjne
232|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
3,56+7,8+1+3+10+4,5*3 m 38,800
RAZEM 38,800
233|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.2
8,5+5 m 13,500
RAZEM 13,500
234|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy typ HA szt.
d.3.|0132-06
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
235/KNNR 4 Zawor odcinajgcy DN25 ze spustem wody szt.
d.3.|0132-03
1.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
236|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.3./0116-07 woréw czerpalnych, baterii o potagczeniu elastycznym z tworzywa o $r. ze-
1.2 wnetrznej 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
237|KNNR 4 Dwuztaczki o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0430-01
1.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
238|/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0430-02
1.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.1.3/45332400-7 |Montaz armatury
239|KNNR 4 Bateria czerpalna z wyciggang wylewka dla zlewu szt.
d.3.|0137-02
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
240 Dostawa i montaz - elektryczny zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody o po- |kpl
d.3.|analiza indy- |jemnosci 5 litrow.
1.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
241/KNNR 4 Bateria czerpalna stojaca dla zlewu, jednouchwytowa z perlatorem, chromowa- |szt.
d.3.|0137-02 na
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.1.4/45332200-5 |Préby i odbiory
242|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3.|0128-02
1.4
40 m 40,000
RAZEM 40,000
243|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.3./0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1.4
1 prob. 1,000
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RAZEM 1,000
3.1.5/45321000-3 |lzolacje
244|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw o sr. 28 mm otulinami z pianki PE o gr.6 mm m
d.3./0101-02
1.5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
245/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii alumi- |m
d.3./0310-01 niowej rurociagéw o ér. zewn. 18 mm
1.5|analiza indy-
widualna
13 m 13,000
RAZEM 13,000
3.2|45332300-6 |Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.2.1/45112400-9 |Roboty ziemne
246|KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 15 cm m3
d.3./1914-02
2.1
20*0,5*0,15 m3 1,500
RAZEM 1,500
247|/KNR 2-28 Zasypka kanatéw o wysokosci 0,3 m kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
2.1
20*0,5*0,30 m3 3,000
RAZEM 3,000
3.2.2/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
248|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3./0333-18 wej na potrzeby instalacji kanalizacji sanitarnej
22
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
249|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla instalacji  |otw.
d.3.|0207-14 kanalizacji sanitarnej
2.2
7 otw. 7,000
RAZEM 7,000
250 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebic¢ instalacji kanalizacyjnych w stropach i Scianach piankg |szt.
d.3./0325-02 poliuretanowa.
2.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.2.3/45332300-6 |Roboty instalacyjne
251/KNNR 4 Rurociagi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0203-04 natrz i na zewnatrz budynkoéw o potaczeniach wciskowych
23
20 m 20,000
RAZEM 20,000
252|KNNR 4 Rurociagi z PVC - U kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.3./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
23
4,5+2*1,5+30+4*6+0,5*10 m 66,500
RAZEM 66,500
253|KNNR 4 Rurociagi z PVC - S kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.3./0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
23
16 m 16,000
RAZEM 16,000
254 KNNR 4 Rurociagi z PP-HT kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.3./0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
23
4 m 4,000
RAZEM 4,000
255|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
256/ KNNR 4 Zawor napowietrzajacy o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
257|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach wciskowych - |szt.
d.3./0222-02 montowane na pionach
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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258 Kominki wentylacyjne na dachu szt.
d.3.|analiza indy-
2.3|widualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
259|/KNNR 4 Wpust podtogowy DN100 szt.
d.3.|/0218-01
23
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
260|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potacze- |szt.
d.3./0211-03 niach wciskowych
23
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
261/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.3./0211-01 niach wciskowych
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2.4/45332200-5 |Bialy montaz
262|KNNR 4 Zlew jednokomorowy bez ociekacza, wpuszczany w blat, granitowy, wymiary  |szt.
d.3./0229-05 56x50cm + syfon mosiezny chromowany
24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
263|KNNR 4 Zlew gospodarczy niskoobsadzony na nogach 50x50x60cm, ze stali nierdzew- |szt.
d.3./0229-04 nej + syfon mosiezny chromowany
24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2.5/45332300-6 |Proby i odbiory
264|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.3.|0804-02
25
87 m 87,000
RAZEM 87,000
3.3 Instalacja gazowa
3.3.1/45100000-8 |Roboty budowlane - przygotowanie budynku pod roboty instalacyjne
265|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3./0333-18 wej na potrzeby instalacji gazowej wraz z montazem rur ochronnych przy przej-
3.1 $ciach przez Sciany
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
266|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 25 cm dla instalacji  |otw.
d.3.|0207-14 gazowej
3.1
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
267 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebic¢ instalacji gazowej (kominy spalinowe) w stropach i scia- |szt.
d.3./0325-02 nach piankg poliuretanows.
3.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3.3.2/45332300-6 |Roboty instalacyjne
268|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.3./0304-01 nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych (bez szwu R lub R35)
3.2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
269|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.3./0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych (bez szwu R lub R35)
3.2
22 m 22,000
RAZEM 22,000
270/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.3./0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych (bez szwu R lub R35)
3.2
7 m 7,000
RAZEM 7,000
271/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.3./0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych (bez szwu R lub R35)
3.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
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272|KNNR 4 Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawa cementowg |szt.
d.3./0212-06 o $r. 100 mm - kominy spalinowe izolowane fi 100 wyprowadzone ponad dach
3.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
273|KNNR 4 Zawor napowietrzajacy o $r. 110 mm szt.
d.3./0213-05
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
274/KNNR 4 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$cia obustronnego do gazomierza o kpl.
d.3./0308-03 $r.przytgcza 32 mm na $cianach
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
275/KNNR 4 Odwadniacze gazowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.3./0310-03
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
276/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 15 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3.|0313-01
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
277\KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 20 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3.|0313-02
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
278|/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 25 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3./0313-03
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.3.|0313-04
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3.3/45332200-5 |Montaz urzadzen
280 Dostawa i montaz - wyposazenia szafki gazowej - licznik wraz z armatura, za- |kpl
d.3.|analiza indy- |worami i filtrami
3.3|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
281 Dostawa i montaz - Nagrzewnice gazowe ROBUR - zgodnie z projektem kpl
d.3.|analiza indy-
3.3|widualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
3.3.4/45332300-6 |Proby i odbiory
282|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.3.|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
34
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
3.4/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej -WYPADA KLAPA POZAROWA
3.4.1/45110000-1 |Roboty budowlane
283|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubo$ci 2 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.3./0333-18 wej na potrzeby instalacji wentylacji mechanicznej
4.1|analogia
5+8+2 szt. 15,000
RAZEM 15,000
284|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie przebi¢ instalacji wentylacji w $cianach i stropach piankg i masa |szt.
d.3.|0325-02 p.poz.
4.1|analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
285|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
4.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
286|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.3.{1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
4.1 Krotnos¢ = 9
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0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
3.4.2|45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej
287|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.2
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
288|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.3./0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
4.2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
289|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $rednicy 100 mm m?2
d.3.|0122-01
4.2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
290|KNR-W 2-17 |Klapy rewizyjne szt.
d.3.|0135-04
4.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
291|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.3.|0131-02 do 200 mm
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
292|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.3.|/0140-01
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
293|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.3./0138-04 wych i aluminiowych
4.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
294|KNR 2-17 Kanatowa klapa wentylacji 225x225 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.3.|0135-04
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295|KNR 2-17 Kanatowa klapa wentylacji 225x325 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.3.|0135-04
4.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296|KNR 2-17 Kanatowa klapa wentylacji 225x625 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.3.|0135-04
4.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
297|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w szt.
d.3./0148-03 uktadach kanatowych
4.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
298|KNR 2-17 Wentylator dachowy odciggu spalin szt.
d.3./0208-01 Vw= 3000m3/h
4.2 P=4,0kW,
U=3x 400V, 50 Hz
I=73A
M= 80kg + regulator obrotow
szt. 2,000
RAZEM 2,000
299 System odciagu spalin bedzie sktada¢ sie : szt.
d.3.|kalk. warsz- |- uktad sterowania praca wentylatora
4.2|tatowa - wentylator z instalacjg odprowadzajaca spaliny
- kanat szynowy
- w3z wyciggowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
300|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe o $r.do 200 mm szt.
d.3.|0152-02
4.2|analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
3.4.3|45331210-1 |Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
301 Regulacja uktaddw wentylacyjnych, uruchomienie urzadzen i préby instalacji  |kpl
d.3.|kalk. warsz- |wentylacji mechanicznej
4.3|tatowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.4.4/45321000-3 |Roboty izolacyjne
302|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 100 mm ptytami z wetny mineralnej pod blachg ocynkowa- |m?2
d.3.|0205-06 na
4.4
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NSSKOPRADOWE
4.1 LINIE KABLOWE | ROZDZIELNIE
411 Linie kablowe
303|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. l1I-IV m3
d.4.|0701-05
1.1
19,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
304|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4.|0706-01
1.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
305/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW - Rura ArotSRS 160 m
d.4.|0705-01
1.1
55 m 55,000
RAZEM 55,000
306|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych recznie - Kabel YKY |m
d.4.|0707-06 0,6/1kV 4x50 mm2
1.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
307|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-05 mknietych (piwnica) - Kabel YKY 0,6/1kV 4x50 mm2
1.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
308/ KNNR 9 Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wie- |szt
d.4./0806-02 lozytowych o przekroju zyt 35-70 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
1.1 nych w rowach kablowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
309|KNNR 9 Studzienki kablowe SKR-1 (110x70x80) szt
d.4.|0807-07
1.1|analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
310|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.4./0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
311|/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill - zasypy- |m3
d.4.|0702-02 wanie kabli
1.1
19 m3 19,000
RAZEM 19,000
4.1.2 Rozdzielnia ZP+GWP ZP
312|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 1.2 w gruncie |m
d.4./0701-15 kat. IV (pod fundamenty rozdzielni termozgrzewalnych)
1.2|analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
313|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.4.|/0403-03 brykowanym - np.STN prod.INCOBEX
1.2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
314|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gteboko$ci do 10 mm w two- |otw.
d.4.{1017-04 rzywach sztucznych - pod op[rzet w rozdzielniach
1.2
40 otw. 40,000
RAZEM 40,000
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315/KNNR 5 Wytacznik mocy z cewka wybijakowg(np. DPX-160A szt.
d.4.|0406-04
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316/KNNR 5 Roztacznik bezpiecznikowy NH 00 160A szt.
d.4.|0406-01
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
317|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania- wsporniki |szt.
d.4./1101-02 izolacyjne pod szyny Al 30x10mm
1.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
318/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa aluminiowa 30x10 szt.
d.4.|0408-02 mm
1.2|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.1.3 Rozdzielnia TG
319|KNR 4-01 Woykucie wneik o gtebok.do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.4.|0330-12 towej
1.3
0,5 m?2 0,500
RAZEM 0,500
320|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4./0405-01 wang do podfoza przez zabetonowanie - Rozdzielnica XL3-400 5x24pola
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
321|/KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Roztgcznik izolacyjny FR304 100A
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
322|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Wytacznik nadprgdowy S304C 40A
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|KNNR 5 Ochronnik przepieciowy KI.B+C 12,5kA szt.
d.4.|0406-01
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324 KNNR 5 Wytacznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wytacznik nadpradowy |szt.
d.4.|0407-01 S302B 2A
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
325/KNNR 5 Lampka sygnalizacyjna L301 zielona szt.
d.4.|/0407-01
1.3|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
326|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Wytgcznik réznicowopragdowy P304 AC 25/0,03A
1.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
327|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wytacznik nadpradowy |szt.
d.4.|/0407-01 S302B 6A
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
328/ KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-03 cach - Wytgcznik réznicowopragdowy P302 AC 25/0,03A
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
329|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4.|0407-04 cach - Wytgcznik nadpragdowy S303B 16A
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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330|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegu- |szt.
d.4.|0408-03 nowa
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
331/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-biegu- |szt.
d.4./0408-04 nowa
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
332|KNR 5-14 Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.4.|0517-04
1.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA, GNIAZD WTYKOWYCH | PPOZ
4.21 Montaz korytekkablowych i rur elektroinstalacyjnych
333|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 2 moco- |szt.
d.4.{1103-02 wania do korytek kablowych
2.1
200 szt. 200,000
RAZEM 200,000
334/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - Korytko |m
d.4.|1105-07 KCP 100H60
2.1
100 m 100,000
RAZEM 100,000
335/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.4./1104-03 go podtoza na $cianie (1 mocowanie) - uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi
21 16mm
320 szt. 320,000
RAZEM 320,000
336/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.4.|0103-05
2.1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
4.2.2 Instalacja o$wietlenia ogélnego i awaryjnego
337|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4.|0301-14 - wykonanie otworéw w blasze
2.2|analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
338/KNNR 5 Przebijanie otwordw $&r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.4.{1209-12 betonu - wieza
22
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
339|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.4.|/0307-01
2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
340/KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tacznik schodowy n/t IP44 szt.
d.4.|/0307-03
22
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
341/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4./0301-14 - wykonanie otworéw w blasze - pod oprawy o$wietleniowe
2.2
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
342|KNNR 5 Oprawa LED belka 1300mm 1P44 30W kpl.
d.4.|/0512-08
22
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
343|KNNR 5 Projektor diodowy halowy np. Fit-TB LED 1000-840 ETDD kpl.
d.4.|0512-08
2.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
344 KNNR 5 Plafoniera LED z czujnikiem ruchu 10 W IP44 kpl.
d.4.|0512-05
22
15 kpl. 15,000
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RAZEM 15,000
345/KNNR 5 Plafoniera LED 10 W IP44 kpl.
d.4.|0512-05
2.2
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
346/ KNNR 5 Oprawa awaryjna n/t 3W IP65 3h kpl.
d.4.|0512-01
22
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
347|KNNR 5 Oprawa awaryjna piktogramt 3W 1P65 3h kpl.
d.4.|0512-01
2.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
348 KNNR 5 Oprawa awaryjna n/t 9W IP65 3h kpl.
d.4.|0512-01
22
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
349|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd YDYzo 450/750V
2.2 3x1,5 mm2
300 m 300,000
RAZEM 300,000
350/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.4.|/0203-01 Przewdd YDYzo 450/750V 3x1,5 mm2
22
120 m 120,000
RAZEM 120,000
4.2.3 Instalacja gniazd wtykowych i urzadzen
351/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4.|0301-14 - wykonanie otworéw w blasze
2.3|analogia
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
352|KNNR 5 System gniazd wtykowych np. Rozdzirlnia R-Box 32A+2x2P+PE 1P44 szt.
d.4.|0406-01
23
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
353|KNNR 5 System suszenia wezy strazackich np. Wyciagarka do podnoszenia wezy szt.
d.4./0406-07 strazackich - komplet ze sterowaniem - BARTH system LIFTURMATIC IlI
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354 KNNR 5 System wyciggowy powietrza np. Wentylator wyciggowy dachowy przemystfo- |szt.
d.4.|0406-07 wy
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
355|KNNR 5 System sterowania bramami bokséw garazowych np. Silnik boczny z awaryj-  [szt.
d.4.|0406-07 nym otwieraniem i centrala sterowania bramy segmentowej z pilotem (sygnali-
2.3 zacja o stanie bramy zamknieta/otwarta, kraricéwki mechaniczne)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
356 Konfiguracja systemoéw automatyki wjazdowej polegajacej na automatycznym i |kpl
d.4.|kalk. wtasna |recznym sterowaniu bramami garazowymi ze wszystkich stanowisk kompute-
2.3 rowych znajdujgcych sie na stanowiskach kierowania SKKM (system otwoérz/
zamknij, stan bramy), kompatybilna i zgodna z obecnie posiadang przez zama-
wiajgcego instalacjg automatyki
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
357|KNNR 5 Urzadzenie zasilajgce pojazdy w prad i powietrze sprezone szt.
d.4.|0406-07
23
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
358/KNNR 5 Zestawy gniazd 2x2P+PE i 4x2P+PE DATA zasilania gwarantowanego szt.
d.4.|0406-02
23
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
359|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.4.|/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd YDYzo 450/750V
23 5x2,5 mm2
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120 m 120,000
RAZEM 120,000
360|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.4.|/0209-02 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd YDYzo 450/750V
23 5x2,5 mm2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
361/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.4.|/0203-01 Przewdd YDYzo 450/750V 3x2,5 mm2
23
80 m 80,000
RAZEM 80,000
362|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd YDYzo 450/750V
23 3x2,5 mm2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
4.2.4 Instalacja przyciskéw PPoz
363|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4.|0301-14 - wykonanie otworéw w blasze
2.4|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
364 KNNR 5 Przycisk pozarowy np. Przycisk przeciwpozarowy natynkowy z mtotkiem szt.
d.4.|0406-01
24
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
365/KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - m
d.4./0203-01 Przewdd ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5 zo 300/500V
24
25 m 25,000
RAZEM 25,000
366|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd ognioodporny PH90
24 HDGS 3x1,5 zo 300/500V
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.3 INSTALACJA ODGROMOWA
367|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla bednarki w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V m3
d.4.3/0701-05
38 m3 38,000
RAZEM 38,000
368|KNR 5-08 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.4.3/0608-07
120 m 120,000
RAZEM 120,000
369|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.4.3/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
370|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.4.3/0601-05
185 m 185,000
RAZEM 185,000
371/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.4.3/0601-06
90 m 90,000
RAZEM 90,000
372|KNNR 5 Ostony zwodéw pionowych - Rura sztywna odgromowa RSO 40 m
d.4.3/0614-03
100 m 100,000
RAZEM 100,000
373|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.4.3/0612-06 potfaczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
374 KNNR 5 Skrzynka probiercza 150x150x100mm OZK 2 szt.
d.4.3/0612-06
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
375/|KNNR 5 Maszt odgromowy H=2m fi 10/16mm AN-KOM 15kg podst. kpl.
d.4.3/0615-05
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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376/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.3/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
377/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.3/1304-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
378/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.3/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
379|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.3/1304-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
380|KNNR 5 Zasypywanie rowdw w gruncie kat. lll - zasypywanie bednarki m3
d.4.3/0702-02
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
4.4 POMIARY ODBIOROWE
381/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy pomiar
d.4.4/1303-01
24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000
382|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy pomiar
d.4.4/1303-03
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
383|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.4.4/0902-05 réznicowopragdowego
9 pomiar 9,000
RAZEM 9,000
384|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.4.4/0902-01 zwarciowej
31 pomiar 31,000
RAZEM 31,000
4.5 WYKONANIE OSWIETLENIA TERENU
4.51 Kopanie rowdw i uktadanie kabli
385/KNNR 5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitumicz- m?2
d.4./0719-05 nych o grubosci 4 cm
5.1
88,00 m?2 88,000
RAZEM 88,000
386/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z tlucznia o grubosci 15 cm m2
d.4.|0719-01
5.1
888,00 m?2 888,000
RAZEM 888,000
387|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. l1I-1V m3
d.4.|0701-05
5.1
169,60 m3 169,600
RAZEM 169,600
388/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4.|0706-01
5.1
530,00 m 530,000
RAZEM 530,000
389|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-rura DVR 50 m
d.4.|/0705-01
5.1
490 m 490,000
RAZEM 490,000
390|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- rura SRS 110 m
d.4.|0705-01
5.1
56 m 56,000
RAZEM 56,000
391/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-02 mknietych-kabel YKY 4x10 mm2
5.1
530 m 530,000
RAZEM 530,000
392|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|/0713-01 mknietych-kabel YKY 4x6 mm2
5.1
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60 m 60,000
RAZEM 60,000
393|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie-pokrycie fo- |m
d.4./0707-02 lig-analogia kabel w rurze arota. Uktadanie kabla 4x10 mm2
5.1
530 m 530,000
RAZEM 530,000
394|KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-01 mknietych,przykrycie folig. Uktadanie kabla YKY 4x6 mm2
5.1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
395/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|/0713-02 mknietych, wprowadzenie kabli do budynku Kabel YKY 4x10 mm2
5.1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
396/ KNR 5-08 Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.4.|0608-07
5.1
550 m 550,000
RAZEM 550,000
397|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.4.|0617-01 120mm2
5.1
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
398/ KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych, $ciana lub strop szt.
d.4.|/1201-01
5.1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
399|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie, fi 28 ukfadane w bu- |m
d.4.|0103-02 dynku
5.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
400(KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4./0713-02 mknietych, w rurach w budynku- Kabel YKY 4x6 mm2
5.1
35 m 35,000
RAZEM 35,000
401|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill - zasypy- |m3
d.4.|0702-02 wanie kabli
5.1
102 m3 102,000
RAZEM 102,000
402|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.4./1302-03
5.1
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
4.5.2 Stawianie stupéw oswietleniowych i montaz o$wietlenia
403|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.4./1001-01
5.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
404 KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.4.|/1002-01
5.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
405|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na $cianie szt.
d.4./1002-04
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
406|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.4./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m. Uktadanie przewodéw kabel- |przew.
5.2 kowych do opraw o$wietleniowych w stupie YDY 3x1,5 mm2
23 kpl. 23,000
przew.
RAZEM 23,000
407 |KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - boisko szt.
d.4.|/1004-01
5.2
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
408/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oswietlenie terenu szt.
d.4.|/1004-01
5.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
409/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.4.|1004-02
5.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
410|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 5 mm w meta- |otw.
d.4./1017-10 lu
5.2
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
411|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem stup-ptaskownik w instalacji uziemia- | szt.
d.4./0619-06 jacej i odgromowe;j
5.2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
412|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
5.2
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
413|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-04 lub bolce
5.2
68 szt.zyt 68,000
RAZEM 68,000
414|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg (bois- |szt.
d.4.|0405-01 ko) - Rozdzielnica IP65 6 polowa z zamkiem
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
415|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Roztgcznik izolacyjny FR304 100A
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
416|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajagcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.|1304-01
5.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
417|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.|1304-02
5.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
418|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-01 pierwszy)
5.2
20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
419 Obstuga geodezyjna kpl
d.4.|kalk. wtasna
5.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.5.3 Demontaz starego o$wietlenia
420|KNNR 9 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych i skrzynki rozdzielcze, odtgczenie prze- |szt
d.4.|1006-06 wodow i kabli
5.3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
421|KNNR 9 Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.4./1001-07
5.3
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
422|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku  |kpl
d.4./1005-03
5.3
21 kpl 21,000
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RAZEM 21,000
4.54 Podtaczenie w RG
423|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-wytacznik gtéwny szt.
d.4.|0406-01
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
424/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-zegar astronomiczny szt.
d.4.|0406-01
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
425|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-podstawa bezpiecznikowa 3f szt.
d.4.|0406-01
5.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
426KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-stycznik szt.
d.4.|/0406-01
54
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
427|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.4.|/0407-01
5.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
428|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
54
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
429|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-04 lub bolce
5.4
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
430{KNR 5-14 Uktadanie przewodow 6.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach m
d.4.|0517-04
5.4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
431|KNNR 5 Montaz korncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.4.|1204-01
5.4
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
432|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mmz2 pod zaciski |szt.zyt
d.4./1203-03 lub bolce
5.4
65 szt.zyt 65,000
RAZEM 65,000
433|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.4.|0405-01 wang do podtoza przez zabetonowanie (o$wietlenie terenu i boiska) - Rozdziel-
5.4 nica 12 polowa p/t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
434|KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Wytacznik réznicowopradowy P304 25/0,03A
54
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
435|KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.4./0407-04 cach - Wytacznik nadpragdowy S303B 16A
5.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.6 INSTALACJE NISKOPRADOWE
4.6.1 Instalacja Systemu Kontroli Dostepu SDK
436|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 2 moco- |szt.
d.4./1103-02 wania do korytek kablowych
6.1
92 szt. 92,000
RAZEM 92,000
437|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - Korytko |m
d.4./1105-07 KCP 100H60
6.1
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46 m 46,000
RAZEM 46,000
438|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowe- |szt.
d.4.{1104-03 go podtoza na $cianie (1 mocowanie) - uchwyty do rur elektroinstalacyjnych fi
6.1 12mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
439|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.4.|0103-05
6.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
440/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC 8A szt.
d.4.|0112-02
6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
441|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - akumulator 40Ah szt.
d.4.|0109-02
6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
442|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur - m
d.4./0207-01 Przewdd YTKSY 2x2x0,5mm2
6.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
443|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4.|/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd YTKSY
6.1 2x2x0,5mm2
110 m 110,000
RAZEM 110,000
444/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - przycisk zwalniajacy szt.
d.4./0301-02
6.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
445|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Manipulator z czytnikiem kart szt.
d.4.|/0301-03 zblizeniowych ACCO-KLCDR-BG
6.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
446 Dostawa i montaz. Przepust kablowy / kpl rob6t R+M+S/ kpl
d.4.|wycena indy-
6.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
447|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - szt
d.4.|0304-01
6.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
448|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - Kontroler dostepu Roger szt.
d.4.|0302-08 PR402DR-12VDC-BRD + zasilacz + akumulator
6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
449|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magis-|szt
d.4.|0306-02 trali
6.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
450|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowesterownika szt
d.4.|/0307-02 (kontrolera) magistrali
6.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
451|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazoweczytnika identyfi- |szt
d.4./0307-03 kujacego
6.1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
452|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazoweelektromecha-  |szt
d.4./0307-04 nicznych elementdéw blokujacych
6.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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4.6. Instalacja CCTV
453|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 1 kg - 2 moco- |szt.
d.4.{1103-02 wania do korytek kablowych
6.2
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
454|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - Korytko |m
d.4.|1105-07 KCP 100H60
6.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
455/KNR AL-01 |Montaz Przetacznik HPE OfficeConnect 1920 48G PoE+ (370 W) szt.
d.4.|/0112-01
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
456|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4.|/0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd (skretka) S-FTP
6.2 4x2x0,5 kat. 6a
110 m 110,000
RAZEM 110,000
457|AT/14/105/2 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej STP/FTP szt
d.4.
6.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
458 | TPSA 40/ Wociaganie kabla /FTP kat 7 zew. m
d.4.|503/1
6.2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
459|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - szt.
d.4.|/0501-02 Kamera PTZ IP HIKVISION Powered by DarkFighter
6.2 DS 2DE2A204IW DE3 (C)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
460|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna - szt.
d.4.|0501-02 Kamera IP 4Mpx DS-2CD1743G0-1Z2
6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
461|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.4.|0506-01
6.2
9 linia 9,000
RAZEM 9,000
462|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujgcych |linia
d.4.|0506-02
6.2
9 linia 9,000
RAZEM 9,000
4.6.3 System informacji alarmu
463|KNR AL-01 |System wyswietlania alarméw DWA-100 - PANEL WYSWIETLAJACY DWA-  [szt.
d.4./0101-01 02
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
464|KNR AL-01 |System wyswietlania alarméw DWA-100 - Panel wyswietlajacy jednostronny  [szt.
d.4./0101-01 DWA-110
6.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
465|KNR AL-01 |Montaz zasilacza-Zasilacz linii DWA-124 DIGITEX 24V 100VA . szt.
d.4./0112-08
6.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
466 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewéd YLY 2x1,5 mm2
6.3
80 m 80,000
RAZEM 80,000
467|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.4./0212-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - Przewdd (skretka) S-FTP
6.3 4x2x0,5 kat. 6a
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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468|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - Sygna- |szt.
d.4./0108-01 lizator akustyczny wewnetrzny
6.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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